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1. ANTECEDENTS 

La comarca de l’Alt Urgell presenta el riu Segre com eix vertebrador, a banda i banda del qual, 

s’obren desenes de petites valls amb una elevada superfície forestal contínua i una orografia 

abrupta de difícil accés per als mitjans d’extinció. Aquest fet es veu agreujat per una disminució 

de l’activitat de la pagesia en les últimes dècades, amb menys conreus i pastures, i per tant 

amb una falta de mosaic agroforestal que, si no hagués desaparegut, enfortiria la capacitat 

del territori per extingir un incendi o reduir-ne la seva intensitat.  

Les situacions de sequera que s’han desenvolupat en alguns dels darrers anys han provocat 

un debilitament de la massa arbòria i un augment del risc d’ignició. 

 

Figura  1: Visió general de l’orografia de la comarca de l’Alt Urgell amb l’eix del riu Segre i les valls 

laterals abruptes. (Font: elaboració pròpia amb la base del Google Earth i el límit comarcal del ICGC) 

La forest d’Arsèguel anomenada “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43, es troba a la 

serralada Prepirinenca, al marge esquerre del riu Segre, al peu de la vesant nord de la 

Serralada del Cadí. Es troba entre els nuclis d’Arsèguel i d’Ansovell. 
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Figura 1: Vista general de la forest “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43 (Font: Google Earth).  

Segons es descriu al Pla d’Ordenació Forestal (POF) de la forest, l’any 1983 es va produir un 

incendi en la forest, del qual no es té constància de la superfície afectada en els mapes 

d’incendis de Catalunya.  
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2. JUSTIFICACIÓ 

El municipi d’Arsèguel de la comarca de l’Alt Urgell, està catalogat com a municipis d’alt risc 

d’incendis segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals. 

La justificació principal del present projecte és: 

 Bastir la forest pública “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43 i el territori en general, 

d’infraestructures de prevenció i extinció d’incendis davant grans incendis. 

 Establir estructures que donin una oportunitat d’actuar als mitjans d’extinció, davant 

grans incendis. 

 Establir infraestructures per poder realitzar la gestió de les masses arbrades per a 

encaminar-les a una major resistència a la propagació d’incendis. 

 Protegir l’hàbitat forestal i la biodiversitat associada.  

 Millorar la seguretat del personal d’extinció d’incendi.  

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Coll Auberri i Costes 

de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel. 

 Donar resposta a la demanda dels ajuntaments i de bombers. 

La no realització d’aquestes obres comportaria una reducció de les infraestructures de 

prevenció d’incendis, una menor capacitat d’extinció davant d’un gran incendi i una menor 

seguretat de treball dels mitjans d’extinció. 

Es projecta tres actuacions a realitzar: 

 Construcció d’un punt d’aigua per la prevenció i extinció d’incendis forestals, ubicat al 

Coll d’Arsèguel. 

 Millora de la xarxa viària existent. 

La forest “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel presenta un risc bàsic 

d’incendis moderat, segons el mapa de perill bàsic d'incendi forestal, en el qual es defineix un 

estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en que si pot produir el perill d'incendi. 

En el PO de la forest es descriu que el factor de risc d’incendi forestal més important és la 

carretera N-260 degut al volum de vehicles que hi circulen i la seva proximitat a les parts 

baixes de la forest. Tot i així, el fet que entre les parts baixes de les forests i la carretera i 

circuli el riu Segre en fa disminuir la seva perillositat. En general, i degut a la orientació, el 
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mosaic de prats que envolten la forest en diferents punts i l'existència d'unitats amb baixes 

densitats d'arbrat, fa que es consideri que el ris d'incendi sigui baix. 

La forest “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel no presenta cap punt d’aigua 

funcional per a mitjans aeris i terrestres, en un radi inferior a 2,5 km en línia recta sobre plànol. 

En la Guia de Bombers “Característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica d’incendis 

forestals, s’estableix la densitat d’1 punt d’aigua de la xarxa bàsica per cada 500 hectàrees de 

superfície forestal com a valor òptim per a garantir aigua en el desplegament operatiu de 

Bombers. El qual equivaldria a una distancia màxima en línia recta entre punts d’aigua de 2,5 

km. 

La construcció del punt d’aigua al Coll d’Arsèguel s’ha determinat per que compleix amb els 

següents requisits: 

 És accessible per mitjans aeris d’extinció d’incendis forestals –helicòpters. 

 És accessible per mitjans terrestres d’extinció d’incendis forestals. 

 Hi ha una antiga font/surgència d’aigua en un talús, que garanteix el subministrament 

d’aigua. 

 

Figura 2: Vista general de la ubicació del punt d’aigua a construir al Coll d’Arsèguel a la forest CUP 43, amb els camins 

existents de color groc (Font: Google Earth, vista des del nord cap al sud). 
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3. OBJECTIUS 

L’objectiu del present projecte és millorar la xarxa viària i construir infraestructures de 

prevenció d’incendis, a la forest d’utilitat pública, Coll Auberri i Costes de la Rasa (43UP), per 

a que siguin unes infraestructures que permetin desenvolupar les tasques d'extinció 

d’incendis, de gestió forestal, d’ús ramader i d’ús social, amb les degudes garanties de 

seguretat i d'efectivitat. Els objectius específics del present projecte són: 

 Construir un punt d’aigua per la prevenció i extinció d’incendis forestals (PAIF), ubicat 

al Coll d’Arsèguel per tal de garantir la disponibilitat d’aigua en aquesta zona en cas 

d’incendi, tant per mitjans terrestres com per mitjans aeris. 

 Millora de la xarxa viària existent. 

 

Foto 1: Vista general del Coll d’Arsèguel (Font: Montserrat Solanelles Ubach).  
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4. ESTAT LEGAL 

4.1 Posició administrativa 

Les actuacions projectades estan ubicades principalment en el terme municipal d’Arsèguel i 

també en el municipi de Cava, a la comarca de l’Alt Urgell i província de Lleida. 

En el Plànol núm. 1- Mapa de situació, s’observa la situació de les actuacions projectades. 

 

Figura 3: Mapa amb els municipis d’Arsèguel i de Cava i la zona d’actuacions de color vermell (Font: Base 1:50.000 

ICGC) . 

4.2 Propietat i extensions 

La forest “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43, és de titularitat pública, propietat de 

l’Ajuntament d’Arsèguel. Tots els camins a on es projecta actuar són de titularitat pública. 

Tots els terrenys a on es projecten actuacions són de titularitat pública segons els límits 

cadastrals.  
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Figura 4: De color rosa es mostra la forest “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43, de titularitat pública. 

4.3 Proteccions legals 

L’actuació projectada no es troba dins de cap figura de protecció especial. 

 

Figura 5: Afectacions de la zona d’actuacions (Font base 1:50.000 ICGC). 
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En el Plànol núm. 2: Plànol d’afectacions es mostra les diferents afectacions properes a 

l’actuació. 

El terme municipal d’Arsèguel, està declarat zona d’alt risc d’incendi forestal en el Decret 

64/1995, de 7 de març, del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DOGC 2022 de 

10/03/1995). El municipi limítrof d’Alàs i Cerc, pel límit del qual discorre part del camí a millorar 

està declarat també zona d’alt risc d’incendi forestal. El municipi de Cava pel qual discorre 

part del camí a millorar no està declarat com a zona d’alt risc d’incendi forestal. 

La zona d’actuacions està dins de les Àrees Privades de Caça: 

 Arsèguel amb número de matrícula L-10544, de titularitat de l’Ajuntament d’Arsèguel. 

 Ansovell-Cava amb número de matrícula L-10210, de titularitat la Societat de Caçadors 

de l'Orri. 

 Sota Cadí amb número de matrícula L-10214, de titularitat la Club de Caça Sota Cadí. 
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5. ESTUDI DEL MEDI 

5.1 Situació geogràfica i accés 

La zona objecte del present projecte es localitza es troba a la serralada Prepirinenca, al marge 

esquerre del riu Segre, al peu de la vesant nord de la Serralada del Cadí. Es troba entre els 

nuclis d’Arsèguel i d’Ansovell. 

L’accés al sector es realitza per les carreteres següents: 

 N-260 de Bellver de Cerdanya a la Seu d’Urgell. 

 LV-4052 d’Arsèguel a Ansovell. 

 Pista no asfaltada de Vilanova de Banat. 

5.2 Climatologia 

5.2.1 Paràmetres climàtics 

Les dades climàtiques de la zona s’han extret de l’Atles Climàtic digital de Catalunya. En 

aquest s’ha treballat amb sèries de 15 anys pel cas de les temperatures i de 20 anys pel cas 

de la precipitació. Les estacions utilitzades són les de la xarxa de estacions meteorològiques 

del Servei Meteorològic de Catalunya.  

La pluviometria mitja anual de la zona és de 750-850 mm. 

El règim pluviomètric és defineix com l’ordenació decreixent de les precipitacions mitjanes 

estacionals. En la zona el règim pluviomètric és el següent: Estiu - Tardor - Primavera - Hivern 

(ETPH). 

La temperatura mitja anual és de 8-9 ºC. L’amplitud tèrmica mitjana anual és de 17-18 ºC.  

El tipus de clima a la zona és Mediterrani prepirinenc Occidental i el tipus de clima segons 

l'índex d'humitat de Thornthwaite a la zona és humit, 20 a 40 (B2). 

L’Estació Meteorològica Automàtica (EMA) més propera és la de la Seu d’Urgell, la qual és 

propietat del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La rosa dels vents climàtica 

corresponent a aquesta estació és la següent: 
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Figura 6: Rosa de vents de l’EMA de la Seu d’Urgell, mesura a 10 m. (Font:SMC) 

En el climograma següent es mostra la gràfica de l'evolució mensual de diverses variables 

termomètriques i la seva corresponent mitjana de precipitació, per l’EMA de la Seu d’Urgell: 

 

Figura 7: Climograma de l’EMA de la Seu d’Urgell (Font: SMC). 

En l’Annex 1 hi ha la fitxa de l’EMA de la Seu d’Urgell del SMC per al període de 10 anys 

comprès entre 2007 i 2016. A on s’indica les variables lligades a la termopluviometria, 
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temperatura, precipitació, humitat relativa, radiació solar, velocitat del vent, pressió 

atmosfèrica i gruix de neu, nombre de dies de glaçada, de nits tropicals, de dies càlids, etc. 

5.2.2 Precipitació diària màxima 

D’acord amb el mapa d’isomàximes de precipitació editat pel Ministeri de Foment (DGC, 

1999), la pluja diària màxima mitja en cada zona, corresponent al període de retorn  T=500 

anys és 197 mm/dia. 

5.3 Geologia 

En la zona es localitza 3 unitats geològiques: 

 

Figura 8: Mapa geològic de Catalunya (Font: Base de dades geològiques 1:50.0000 BG50M_v1r1, 2007) 

Unitat 
geològica:  

Dcrb 

Descripció:  
Calcàries lutítiques, lutites i calcàries massives. Formacions Rueda i Baciver. 
Devonià inferior. 

Era: PALEOZOIC 

Període:  DEVONIÀ 

Època: DEVONIÀ INFERIOR 
  

Unitat 
geològica:  

 mc_Dcrb 
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Descripció:  
Materials de la unitat Dcrb afectats per metamorfisme de contacte. Edat del 
metamorfisme: Carbonífer. 

Era: Era: PALEOZOIC 

Període:  Període: CARBONÍFER 
 

 
Unitat 
geològica:  

Ggdbhb 

Descripció:  Granodiorita biotítica hornblèndica, fàcies rica en biotita. Carbonífer. 

Era: PALEOZOIC 

Període:  CARBONÍFER-PERMIÀ 

Taula 1: Unitats geològiques de la zona d’actuacions (Font: Base de dades geològiques 1:50.0000 BG50M_v1r1, 2007) 

5.4 Sòls 

Segons la classificació de sòls WRB, (2014) en la zona hi trobem sòls desenvolupats a partir 

de roques de diferents litologies, riques en carbonats, a les divisòries i vessants de pendent 

fort de les serres del Pirineu que presenten un clima mediterrani. Superficials o molt 

superficials, ben drenats, amb textures mitjanes o moderadament grosses i un contingut 

abundant d’elements grossos. Presenten poc desenvolupament edàfic, tot i que, a les àrees 

més estables, es pot formar un horitzó superficial més fosc, amb un contingut abundant de 

matèria orgànica que dona lloc a un horitzó mòl·lic. Els pH són de lleugerament bàsics a 

lleugerament alcalins i els continguts de carbonat càlcic, de mitjans a molt alts. 
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Figura 9: Mapa de sòls (Font: Mapa de sòls 1:250.000 World Reference Base (WRB)) 

5.5 Orografia 

L’orografia de la zona és en termes generals és muntanyosa. Les actuacions estan 

localitzades al Prepirineu. La localització de la zona a construir el punt d’aigua, al Coll 

d’Arsèguel és plana. 

5.5.1 Altituds 

El rang d’altituds de la zona d’actuació és de 1042 m a 1337 m. El desnivell màxim de la zona 

són 295 m. 

5.5.2 Pendents 

El pendent natural del terreny és en general moderat. En la zona d’Auberria el pendent 

transversal del terrenys és moderat-alt. 

5.5.3 Orientacions 

La distribució d’orientacions a la zona a on es vol construir el punt d’aigua és plana, per tant 

és sud i la de la captació d’aigua és nord-est. 

La del camí a construir és oest. I la dels camins a millorar és est i oest principalment. 
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5.6 Xarxa hidrogràfica 

La zona objecte del projecte està dins de la conca hidrogràfica del Segre. Les subconques 

principals a la zona és la del riu d’Arsèguel a l’est i la subconca del riu de Vilanova a l’oest. 

5.7 Vegetació 

La vegetació principal a la zona d’actuació són pinedes mixtes de pi roig (Pinus sylvestris) i 

pinassa (Pinus nigra subsp. Salzmani). 

En la taula següent es mostren els hàbitats presents en les diferents zones d’actuació: 

H1 Hàbitats de Catalunya 
82c Conreus herbacis extensius de secà 
42ah Pinedes mixtes de pi roig (Pinus sylvestris) i pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 
41k Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la muntanya mitjana 

34n 
Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes 
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa 

34d 

Prats basòfils i xeròfils, amb Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus, 
Brachypodium phoenicoides, Seseli montanum, Teucrium pyrenaicum (angelins)..., de 
l'estatge montà dels Pirineus 

34l 

Prats, sovint emmatats, d'Ononis striata, Anthyllis montana, Globularia cordifolia 
(lluqueta)..., calcícoles i xeròfils, de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí, sobretot 
als Prepirineus 

90a Àrees forestals sotmeses a tala intensa (< 30% de recobriment arbori) 

35b 
Prats silicícoles i mesòfils amb Agrostis capillaris, Festuca nigrescens, Anthoxanthum 
odoratum (gram d'olor)..., dels estatges montà i subalpí dels Pirineus 

32aa 
Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades 
mediterrànies) 

34b 

Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium 
verum (espunyidella groga), Cirsium acaule..., de la muntanya mitjana i de l'estatge 
subalpí dels Pirineus i de les terres properes 

45f Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia) 

Taula 2: Habitats de Catalunya (Font: cartografia del Hàbitats de Catalunya V.2) 

En la zona d’actuació es localitzen dos Hàbitats d’Interès Comunitari: 

HIC1 Hàbitat d'Interès Comunitari 
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

6210 
Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-
Brometea) 

Taula 3: Hàbitats d’Interès Comunitari a Catalunya (Font: cartografia dels HIC a Catalunya, 1:50.000, versió 2)) 

5.8 Fauna 

Les espècies protegides de fauna salvatge autòctona, segons la Llei 3/1988 del 4 de març, de 

protecció dels animals, presents a la forest “Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43 zona 

són les següents: 
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AUS 

Accipitridae 
Astor comú (Accipiter gentilis), Esparver comú 
(Accipiter nisus) 

Picidae 

Picot garser gros  (Dendrocopos major)   

Picot verd (Picus viridis)                   

MAMÍFERS 
Geneta (Genetta geneta) 

Fagina (Martes martes) 

Taula 4: Fauna present a la muntanya de sant Quiri (Font: PO de la forest 

“Coll Auberri i Costes de la Rasa” CUP 43). 

En quant a les espècies presents amb interès cinegètic s’hi poden trobar: 

Caça major 

Senglar (Sus scrofa) Molt abundant 

Isard (Rupicarpa pirenaica) Moderadament abundant 

Cabirol (Capreolus capreolus) Moderadament abundant 

Caça menor 

Llebre (Lepus europaeus) Moderadament abundant 

Perdiu roja (Alectoris rufa) Escassa 

Tudó (Palumbus columbus) Escassa 

Becada (Scolopax rusticola) Escasa 

Taula 5: Espècies d’interès cinegètic i abundància a la forest (Font: PO Forests Comunal de 

La Guàrdia, Espaén i Trejuvell i la forest “Balsacans” CUP núm. 69).  
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6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Davant de la realitat descrita en els apartats anteriors, es proposa diferents estratègies per 

dur a terme les actuacions definides. 

L’elecció final es realitzarà en base a l’equilibri entre les possibilitats tècniques i econòmiques 

i els interessos socials, ambientals i econòmics. 

6.1 No actuar 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Una reducció de les infraestructures de prevenció d’incendi en la comarca de l’Alt 

Urgell i en concret al municipi d’Arsèguel. 

 Una reducció de la capacitat d’extinció en el cas d’un incendi per part dels mitjans 

d’extinció. 

 Una reducció de la seguretat de treball dels mitjans d’extinció d’incendis. 

 Major vulnerabilitat del medi forestal i de la biodiversitat davant d’un incendi. 

 Disminució de l’ús social en aquestes zones. 

 Cap cost econòmic. 

 No donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 No donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Coll Auberri i 

Costes de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel. 

6.2 Realitzar únicament la millora dels camins rurals 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Mantenir les infraestructures de prevenció d’incendis existents. 

 Millora de la capacitat d’extinció d’incendi parcial (es tindria restriccions de circulació 

dels vehicles d’extinció a causa de la vegetació adjacent sense tallar). 

 Poca seguretat dels mitjans d’extinció (a causa de la vegetació adjacent sense tallar). 

 No afectar al paisatge. 

 Afectar puntualment a la fauna durant la realització dels treballs. 
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 Manteniment de l’ús social en aquestes zones. 

 Cost econòmic. 

 Donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Coll Auberri i Costes 

de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel. 

6.3 Realitzar únicament la millora dels camins rurals i franges de seguretat vial (FSV) 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Mantenir les infraestructures de prevenció d’incendis. 

 Millorar en la capacitat d’extinció d’incendi parcial. 

 Millorar en la seguretat dels mitjans d’extinció. 

 Una afectació positiva, puntual i temporal al paisatge. 

 Una afectació puntual a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Manteniment de l’ús social en aquestes zones. 

 Un cost econòmic major que l’anterior 

 Donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Coll Auberri i Costes 

de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel. 

6.4 Realitzar únicament franja de seguretat vial (FSV) 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Una reducció de les infraestructures de prevenció d’incendis. 

 Millorar parcialment la seguretat dels mitjans d’extinció. 

 Una afectació positiva, puntual i temporal al paisatge. 

 Una afectació puntual a la fauna durant la realització dels treballs. 
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 Manteniment de l’ús social en aquestes zones. 

 Un cost econòmic menor. 

 No donar compliment de manera parcial, com administració pública, a l’obligació 

d’establir mesures de prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita 

contra els incendis forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Coll Auberri i Costes 

de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel. 

6.5 Realitzar únicament la construcció del punt d’aigua per prevenció i extinció 

d’incendis forestals (PAIF) 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Un augment de les infraestructures de prevenció d’incendis. 

 Millorar la capacitat d’extinció d’incendi pels mitjans aeris. 

 Millorar parcialment la seguretat dels mitjans d’extinció amb la construcció de l’àrea 

segura (AS) al voltant del PA. 

 Poca seguretat dels mitjans d’extinció terrestres en els camins que no es milloren i la 

no connexió i doble sortida del camí d’enllaç que no es construeix. 

 Una afectació puntual i temporal al paisatge. 

 Una afectació puntual a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Disminució de l’ús social en aquestes zones. 

 Un cost econòmic major que l’anterior. 

 No donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Coll Auberri i 

Costes de la Rasa” CUP 43 d’Arsèguel. 
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7. DEFINICIÓ DEL PROJECTE  

Es projecta tres actuacions a realitzar: 

 Construcció d’un punt d’aigua per la prevenció i extinció d’incendis forestals (PAIF), 

ubicat al Coll d’Arsèguel. 

 Millora de la xarxa viària existent. 

  

Figura 10: Mapa d’actuacions general (Base: ICC, Mapa en format ràster 1:50:000)  

En el Plànol núm. 3.1.1: Plànol d’actuacions general, es localitzen totes les actuacions 

projectades en el present projecte.  

7.1 Construcció d’un punt d’aigua per la prevenció d’incendis. 

Es projecta la construcció d’un punt d’aigua per la prevenció d’incendis, ubicat al Coll 

d’Arsèguel. 
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Figura 11: Actuacions projectades 

en la construcció del punt d’aigua 

al Coll d’Arsèguel (Font: Base 

cartogràfica ICC).   

 

En el Mapa núm. 3.1.2: Mapa d'actuacions construcció del punt d'aigua es detalla la ubicació 

de tots els elements projectats en la construcció del punt d’aigua. 

7.1.1 Característiques requerides als punts d’aigua de la xarxa bàsica 

El pla INFOCAT defineix els requisits mínims què ha de disposar un punt d’aigua per a la 

seguretat dels helicòpters.  

Els requisits bàsics són els següents: 

Abastiment. La guia tècnica indica que els punts d’aigua de la xarxa bàsica han d’autoabastir-

se.  

Accés per mitjans terrestres. El camí d’accés per vehicles BRP al punt d’aigua de la xarxa 

bàsica ha de complir almenys amb les característiques d’accés secundari que defineix el Pla 

INFOCAT. 

o Amplada del ferm superior a 3 m, amb sobreamples cada 100 o 150 m. 

o Caixa de pas lliure d’obstacles i vegetació de 4,5 m. d’alçada i 3 m. d’amplada. 
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Figura 12: Caixa de trànsit (Font: GUI.INVE.003 V1.2020 de Bombers) 

o Radi intern de gir de les corbes del camí mínim de 5 m. 

Espai de maniobra de càrrega per mitjans terrestres. On es trobi la connexió de càrrega s’ha 

de disposar d’un espai suficient perquè, estant un camió estacionat, un segon hi pugui 

maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de cabre una circumferència inscrita de 10 

metres de radi o una cruïlla de camins tipus T. 

Punt de càrrega per mitjans terrestres. 

o Ha d’estar situat almenys a 25 m de distància del punt d’aigua per a què mitjans aeris 

i terrestres puguin carregar simultàniament. 

o En funció de la pressió que doni l’hidrant tenim 2 tipus de connexions: 

 Si la pressió que pot donar l’hidrant és inferior a 1 bar (aproximadament 10 

metres de desnivell), els vehicles carregaran aigua per aspiració i cal instal·lar 

ràcords STORZ 110. Les connexions STORZ cal situar-les en posició vertical 

a una alçada que permeti l’obertura tant de la vàlvula com de la connexió. La 

porta d’accés tindrà unes mides mínimes de 75 cm d’amplada i 100 cm 

d’alçada. La connexió ha de tenir una reducció de 11o a 90 i un tap de 90mm. 

 Si la pressió que pot donar l’hidrant és igual o superior a 1 bar els vehicles 

carregaran aigua per gravetat i cal instal·lar 2 ràcords BCN 70 amb tap i vàlvula 

de quadradet. La connexió serà per aspiració (amb un ràcor Storz110). 

o Es senyalitzarà l’hidrant o punt de càrrega de tal manera que sigui visible i fàcilment 

localitzable. 
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Zona de protecció per als mitjans terrestres i aeris. Al voltant del punt d’aigua i al voltant del 

punt de càrrega han d’establir-se unes zones de protecció. 

o Al voltant del punt d’aigua estrictament ha d’existir una àrea de 25 m totalment lliure 

de vegetació, anomenada àrea de seguretat per l’operativa dels helicòpters. 

 

Figura 13: Esquema de l’àrea de seguretat per l’operació de càrrega d’aigua dels helicòpters 

(Font: GUI.INVE.003 V1.2020 de Bombers). 

o Es definirà les trajectòries més probables que poden agafar els helicòpters durant la 

càrrega d’aigua i fer els tractaments sobre la vegetació necessaris per tenir 

acondicionades les trajectòries d’entrada i sortida d’acord amb els vents dominants 

habituals de la zona i la orografia que envolta el punt. 

Les dimensions mínimes de la trajectòria proposada, tant d’entrada com de sortida, 

com a espai lliure d’obstacles per al vol són: 

 llargada: els 100 metres que envolten el punt comptant des de la paret del PA 

tindran un pendent d’entrada i sortida inferior al 12.5% lliure d’obstacles calculat 

des de la rasant del PA. 

 amplada: als 100 metres de distància l’amplada ha de ser de 50 metres. 

 

Figura 14: Esquema de perfil longitudinal de la zona de trajectòria (Font: GUI.INVE.003 V1.2020 de Bombers). 
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Figura 15: Esquema en planta de la zona de trajectòria (Font: GUI.INVE.003 V1.2020 de Bombers). 

o Es crearà una zona de protecció al voltant del punt d’aigua que pugui servir de refugi 

a les unitats d’intervenció. Aquesta zona presentarà una amplada total de fins a 8 

vegades l’alçada de la vegetació dominant que envolta el punt d’aigua. 

 

Figura 16: Esquema espais i dimensions de la zona de protecció al voltant del punt d’aigua (Font: GUI.INVE.003 

V1.2020 de Bombers). 

En l’espai de la zona de protecció més enllà de l’anell de seguretat s’haurà de tractar 

la vegetació per tal d’assegurar foc de superfície que no propagui per les capçades o 

ho faci de forma molt puntual. 

Les característiques de l’estructura de vegetació en quant a recobriments i estrats de 

combustible vegetal seran les següents: 

 Combustible vegetal de superfície: recobriment < 60% per evitar focs d’alta 

intensitat. 

 Combustible d’escala: recobriment < 30% per evitar entorxeigs massius. 

 Combustible aeri: fracció de cabuda coberta < 70% per evitar focs de capçades 

actius. 

o El punt de càrrega dels mitjans terrestres es construirà a una distància mínima de 25 

m respecte del punt d’aigua. 

o Al voltant del punt de càrrega dels mitjans terrestres ha d’haver-hi una àrea de baixa 

càrrega de combustible que serà variable en funció del pendent del terreny i del model 

de combustible existent al voltant. 



pàg. 28 - I. Memòria ___________________________________________________________________________________    

 

 

Taula 6: Distància de protecció mínima en punts de càrrega per als mitjans terrestres segons pendent i model de 

combustible (Font: Guia tècnica característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica d’incendis V2-gener2012) 

 

Figura 17: Esquema de zona de protecció al voltant del punt de càrrega i al voltant del mateix punt d’aigua 

(Font: Guia tècnica característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica d’incendis V2-gener2012) 

Capacitat i làmina d’aigua. 

o La capacitat mínima del punt d’aigua serà de 200 m3. 

o La làmina d’aigua tindrà com a mínim 4 m de diàmetre o de costat. 

o S’ha de garantir un nivell d’ompliment tal que no deixi el nivell de l’aigua a més d’1 m 

de fondària, per a què els mitjans aeris puguin carregar. 
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Figura 18: Dimensió mínima de la làmina d’aigua i requeriment mínim de fondària de la làmina d’aigua per 

a la càrrega de mitjans aeris (Font: Guia tècnica característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica 

d’incendis V2-gener2012) 

Senyalització pels mitjans aeris. Els punts d’aigua han de ser visibles des de l’helicòpter, per 

això cal pintar un arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors del punt d’aigua a més del 

gruix de paret que aquest tingui. Les franges tindran una longitud entre 1,5 i 2 metres. 

Senyalització per al públic. Els punts d’aigua han de disposar d’una senyalització informativa 

sobre els riscos d’aquesta infraestructura cap a les persones: que resta prohibit banyar 

relliscada i que l’aigua no és potable. 

A la part inferior cal indicar l’entitat responsable del manteniment del punt d’aigua. 

Aquesta senyalització es recollirà en un únic cartell informatiu com el que es mostra a 

continuació. 

 

Figura 19: Model de cartell informatiu (Font: : GUI.INVE.003 V1.2020 de Bombers) 

 

Protecció per la fauna. Els punts d’aigua tindran una rampa per a què en cas de que algun 

animal caigui a dins en pugui sortir i no ofegar-se. Els sistemes que s’instal·lin per a la 
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protecció de la fauna per evitar ofegaments han d’estar validats per la Unitat de Mitjans Aeris 

de la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments. 

Ús d’abeurador o espai humit per la biodiversitat. En aquells punts d’aigua que es projecti un 

abeurador o un aiguamoll exterior com a espai naturalitzat que s’alimenti amb l’aigua sobrant 

del dipòsit, aquest abeurador o aiguamoll s’ha de situar fora del radi dels 25 metres la voltant 

del punt i sempre per sota de la rasant de la part alta del punt d’aigua respectant les distàncies 

i alçades mínimes per les trajectòries d’entrada i sortida dels helicòpters.  

7.1.2 Construcció de la captació d’aigua 

Es construirà una captació d’aigua a la surgència d’aigua present a un talús del camí Serrat 

del Coll per tal d’alimentar el punt d’aigua. També s’aprofitarà l’aigua de pluja del camí 

recollint-la amb la construcció d’una cuneta. 

Foto 2: Surgència d’aigua al talús del camí a l’hivern 

(data 16/02/2022). 

Foto 3: Surgència d’aigua al talús del camí a l’estiu (data 

15/07/2022). 

No s’ha pogut mesurar el cabal de la surgència, però sí que s’ha comprovat que tant a l’estiu 

com a l’hivern hi ha aigua. 

Donat que s’estima poca quantitat d’aigua s’ha projectat també construir una cuneta de 40 m 

de longitud camí amunt de la surgència d’aigua, per tal de recollir les aigües de la pluja en 

aquest tram del camí. 

La  diferència de cota entre la captació i el punt d’aigua és d'aproximadament 74 metres. La 

conducció de l’aigua es realitzarà per tant per gravetat. 

En el quadre següent es mostra la ubicació de la captació de l’aigua: 
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 Captació d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.539.9 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.080,6 

Altitud Z (m) 1.135 

Taula 7: Coordenades de la ubicació de la construcció de la captació d’aigua. 

La distància entre la captació i el punt d’aigua és d’aproximadament 515 m seguint el camí 

existent. 

En el plànol núm. 3.1.2. Mapa d’actuacions construcció del punt d’aigua, es detalla la situació 

de la captació d’aigua, de la conducció de l’aigua i del punt d'aigua. 

La captació d’aigua presentarà els següents elements a construir o instal·lar: 

- Cuneta 

- Rasa amb tub de drenatge 

- Pericons de pas 

- Conducció de l’aigua 

En el plànol núm. 3.2.1.1 Plànol de la captació d'aigua. Planta captació-arqueta-conducció 

d'aigua es detalla cadascun d’aquests elements. 

7.1.2.1 Cuneta 

Es construirà una cuneta de terra per tal de recollir i conduir les aigües pluvials cap a la 

captació d’aigua. 

Es projecta realitzar l’actuació en un tram aigües amunt del talús amb surgència d’aigua. 

Aquest tram presenta una longitud de 40 metres i recollirà les aigües pluvials procedents del 

camí i la de la vessant del talús superior. Aquestes aigües es conduiran fins a la rasa de la 

captació d’aigua. 

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final d’aquest tram: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eix X (m)  382.573,24 382.540,68 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.058,31 4.689.080,27 

Altitud Z (m) 1.141 1.135 

Taula 8: Coordenades d’inici i final del tram. 
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En la fotografia següent es mostra el camí i talús superior a on es projecta construir la 

cuneta. 

  

 

 

Foto 4: Vista general del tram de camí aigües amunt de la surgència d’aigua a on es 

construirà la cuneta (de color vermell el traçat de la cuneta). 

Es construirà una cuneta de terra per tal de conduir l’aigua fins a la rasa de la captació. 

Presentaran una profunditat mínima de 0,3 m i el talús interior tindrà una pendent 2V:3H i el 

talús exterior 1V:1H. En la figura següent es mostra el disseny: 

 

Figura 20: Cuneta triangular en camí rural  

7.1.2.2 Rasa amb tub de drenatge 

Per la construcció de la captació d’aigua es construirà una rasa al peu del talús a on hi ha la 

surgència d’aigua. Aquesta rasa presentarà unes dimensions de 0,8 m de profunditat, 0,6 m 

d’amplada i 12 m de longitud. En aquesta es col·locarà el tub de drenatge sobre un llit de sorra 

i es reblirà amb grava per a drens. 
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Es col·locarà un tub de drenatge prefabricat del tipus drenotubeR o similar per tal de que capti 

i filtri l’aigua procedent de la surgència d’aigua del talús i l’aigua que es reculli de la cuneta del 

camí. Es col·locaran dos tubs de 6 m cadascun, connectats amb una pendent mínima del 

2’5%, col·locats al fons de la rasa i reblerta amb material filtrant. 

Es tracta d’un tub corrugat de doble capa de HDPE de diàmetre nominal de 160 mm, amb 6 

ranures al voltant del seu perímetre. Esta envoltat per partícules geosintètiques i embolicades 

per una malla de polietilè d’alta tenacitat que està embridada pels dos extrems del tub, amb 

un diàmetre nominal de 370 mm. Entre la malla i l’agregat geosintètic hi ha un filtre geotèxtil 

per tal de filtrar la terra de l’aigua. 

 

 

Figura 21: Tub de drenatge prefabricat tipus DrenotubeR o similar (Font: DrenotubeR) 

Els tubs es connecten entre ells amb un maneguet de connexió fast-click. A l’extrem superior 

del primer tub es col·locarà un tap i l’extrem inferior del segon tub conduirà l’aigua a dins del 

pericó de la captació. 

En el plànol núm. 3.2.6 Plànol de detall de col·locació de les canonades es detalla la 

col·locació d’aquest tub de drenatge. 
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7.1.2.3 Pericons 

Es construirà dos pericons, un a cada costat del camí. Tal i com s’indica en el 3.2.1.1 Plànol 

de la captació d'aigua. Planta captació-arqueta-conducció d'aigua. 

Els dos pericons presentaran unes dimensions de 100 x 100 cm i 120 cm de fondària amb un 

bastiment i una tapa quadrada a la part superior. Aquesta serà de fosa dúctil amb un pas lliure 

de 700 x 700 mm. Els pericons es construiran sobre una solera de formigó de 20 cm de gruix  

i 1,2 x 1,2 m de superfície. La paret del pericó es construirà amb maó calat de 290 x 140 x 

100 mm arrebossat amb morter. 

En el pericó de la captació hi entrarà l’aigua procedent del tub de drenatge a una alçada de 

40 cm del fons del pericó i aquesta es conduirà fins al pericó situat a l’altre costat del camí per 

un tub de PE 100 de 110 mm de diàmetre nominal situat a 20 cm del fons del pericó. 

En els plànols: plànol núm. 3.2.1.2: Plànol de la captació d'aigua. Planta, el plànol núm. 

3.2.1.3: Plànol de la captació d'aigua. Perfil i plànol núm. 3.2.1.4: Plànol de la captació d'aigua. 

Alçat, es mostra els detalls constructius de la rasa de drenatge, del pericó de la captació 

d’aigua i dels tubs de connexió. 

 

Foto 5: Vista general de la captació 
d’aigua (fletxa blava: cuneta, rectangle 
amb trama: rasa de drenatge, cercle 
vermell: surgència d’aigua al talús, 
quadrats grisos: pericons, línia negra 
discontinua: tub de connexió d’aigua 
entre pericons) (Autora: Montserrat 
Solanelles Ubach) 

 

Es construirà un pericó a l’altre costat del camí. Aquest presentarà el tub d’entrada de l’aigua 

procedent del pericó de la captació, el qual entrarà al pericó a una alçada de 40 cm respecte 

el fons. En aquest pericó hi haurà un tub sobreixidor a una alçada de 1 m respecte el fons, el 

qual conduirà l’aigua fora del pericó pel talús exterior del camí. En aquest pericó hi haurà 

també el tub de conducció de l’aigua fins al punt d’aigua. La sortida d’aquest serà a 20 cm del 

fons del pericó. En el plànol 3.2.2: Plànol de l’arqueta del camí. Planta, perfil i alçat, es mostra 

els detalls constructius d’aquests i els tubs de connexió. 
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Foto 6:  Vista dels dos pericons de la 
captació d’aigua (quadrats grisos: 
pericons, línia negra discontinua: tub 
de connexió d’aigua entre pericons, 
fletxa blava: tub de conducció de 
l’aigua de la captació fins al punt 
d’aigua) (Autora: Montserrat 
Solanelles Ubach) 
 

7.1.2.4 Conducció de l’aigua des de la captació d’aigua fins al punt d’aigua 

Es construirà una conducció per a portar l’aigua de la captació fins al punt d’aigua. 

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final d’aquesta conducció: 

 Captació d’aigua Punt d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.539.9 382.469,5 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.080,6 4.689.465,2 

Altitud Z (m) 1.135 1.060 

Taula 9: Coordenades d’inici i final del tram. 

 

Es realitzarà una rasa des de l’arqueta del camí de la captació d’aigua fins al punt d’aigua, 

seguint el traçat del camí per la part del terraplè del camí, amb una longitud d'aproximadament 

515 m. En aquesta rasa s’hi col·locarà un tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre 

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR, UNE-EN 12201-2 sobre un llit de sorra de 

10 cm de gruix.  

En el plànol núm.3.2.6 Plànol de detall de col·locació de les canonades, es descriu les 

característiques de la rasa i la instal·lació del tub. 

En el plànol núm. 3.1.2. Mapa d’actuacions construcció del punt d’aigua, es detalla la situació 

del punt d'aigua, de l'hidrant i de la captació. 



pàg. 36 - I. Memòria ___________________________________________________________________________________    

 

7.1.3 Construcció del punt d’aigua 

Es projecta la construcció d'un punt d'aigua per a la prevenció i extinció d'incendis forestals 

(PAIF) ubicat al Coll d’Arsèguel. La ubicació del punt d'aigua s'ha determinat tenint en compte 

les necessitats dels equips d'extinció aeris i terrestres per poder carregar aigua.  

 

 

Foto 7: Explanada del Coll d’Arsèguel 
a on es projecta construir el nou punt 
d’aigua (Autora: Montserrat Solanelles 
Ubach) 

 

 

En el quadre següent es mostra la ubicació del punt de l’aigua: 

 Punt d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.469,5 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.465,2 

Altitud Z (m) 1.060 

Taula 10: Coordenades de la ubicació de la construcció del punt d’aigua. 

En el plànol núm. 3.1.2. Mapa d'actuacions construcció del punt d’aigua, es detalla la situació 

de la captació, de la conducció d’aigua, del punt d'aigua i de l'hidrant.  

7.1.3.1 Dimensions, material i connexions 

Es construirà un dipòsit prefabricat de formigó armat de diàmetre interior 10 m i alçada total 3 

m, format per 15 segments de 1 m d'alçada i 16 cm de gruix. Presentarà una capacitat total 

de 236 m3. El material serà fabricat amb formigó HAC40-B12-IV/Qb SR (Sulforesistent) 

seguint la NORMA: EHE-08. 

Es segellarà l’interior del dipòsit amb massilla de poliureterà i l’exterior amb silicona neutre. 
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Figura 22: Dipòsit prefabricat de formigó tipus 3 m d’alçada i 10 m de diàmetre (Font: Aquadipòsits) 

 

Es construirà com a fonamentació una llosa de formigó armat, de forma circular de 10,820 

metres de diàmetre, amb un anell perimetral de 50 cm de cantell i 60 cm d’amplada. A la part 

interior hi haurà la solera de 20 cm de gruix, tal i com es mostra en la figura anterior. Aquesta 

s'assentarà sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix. 

  

Figura 23: Detall explicatiu de la secció de l’armat de la llosa de fonamentació  (Font: Aquadipòsits) 

En el següent esquema es mostra la descripció de l’armadura mínima que haurà de presentar 

la fonamentació del punt d’aigua:  
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Figura 24: Esquema de l’armadura a col·locar (Font: Aquadipòsits) 

A la llosa del dipòsit es col·locaran dues juntes en tot el diàmetre, dividint la llosa en quarts. 

Totes les juntes es rebliran i es segellaran. També es segellarà la junta entre la llosa i la paret 

del dipòsit.  

En els plànols núm. 4.2.3.1 i núm. 4.2.3.2: Plànol del punt d'aigua. Planta i Alçat. Es mostra 

els detalls constructius del dipòsit i en el plànol núm. 3.2.3.3: Plànol de la llosa del punt d'aigua. 

Armadura es mostra els detalls de l’armat de la llosa de fonamentació. 

Es construiran dues arquetes, una arqueta per l’entrada d’aigua al dipòsit i una altra per la 

sortida d’aigua. Aquestes seran pericons de dimensions: 57x57x125 cm, amb parets de 15 

cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 

kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de 

sorra. Presentaran un bastiment quadrat i una tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 

mm recolzada i fixada amb cargols. Es senyalitzaran per a que sigui visible. 

El dipòsit presentarà 3 canonades de sortida d’aigua: 

 Un tub de sobreeixidor adossat a la paret del dipòsit fins a la part superior de d’aquest 

amb una entrada en forma de colze, per evitar l'entrada de sòlids.  

 Un tub de sortida de l’aigua cap a l’hidrant. A 10 cm de la base del dipòsit es col·locarà 

la canonada de sortida d'aigua, la qual presentarà a l'entrada un filtre colador per evitar 

l'entrada de sòlids.  

 Un tub de buidatge de fons, amb la sortida arran del fons de la llosa del dipòsit. Aquest 

presentarà una clau de pas a l’arqueta de sortida de l’aigua. 

En el plànol núm. 3.2.4.: Plànol de l'arqueta d'entrada d'aigua del punt d'aigua. Planta i perfil,  

i el plànol núm. 3.2.5: Plànol de l'arqueta de buidatge del punt d'aigua. Planta i perfil, es detalla 

les dimensions de les arquetes i els tubs d’entrada i sortida del dipòsit. 



__________________________________________________________________________________   I. Memòria - pàg. 39 

 

En l'Annex núm. 1 - Càlcul del dipòsit, es descriu els càlculs realitzats per al dimensionament 

del dipòsit així com la comprovació del compliment dels paràmetres de seguretat. 

7.1.3.2 Rampa de fauna 

S’instal·larà una rampa de fauna validada pel Cos de Bombers i pel Servei de Fauna i Flora 

de la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

El dispositiu consisteix en una rampa de rescat enfocada a tota mena de fauna i a les 

persones, format per una peça d'acoblament ancorada a la vora superior del dipòsit o bassa, 

una plataforma prèvia horitzontal, i els trams descendents de rampa. 

La peça d'acoblament estarà ancorada a la vora superior del dipòsit, amb una forma que 

permet acoblar-los directament al format del cim en funció del gruix i material d'aquesta. Es 

fixarà al dipòsit mitjançant uns braços descendents. 

La plataforma prèvia s’instal·larà cap a l'interior del dipòsit de forma horitzontal, i s’unirà a la 

peça d'acoblament. Aquesta s’ha de desmuntar automàticament en cas de connexió amb 

mitjans d’extinció d’incendis.  

A la paret del dipòsit hi haurà un sortint en el que es recolzarà el primer tram de rampa 

descendent. Els trams de rampa es podran desmuntar de manera automàtica en cas d’estirar-

ne els mitjans d’extinció d’incendis. Els trams s'acoplaran entre ells mitjançant un sistema de 

cargol femella i volandera, formant una rampa modular situada contiguament a les parets 

interiors del dipòsit o bassa. 

La longitud de la rampa s’adaptarà a la profunditat i forma del dipòsit, i presentarà una 

inclinació de la rampa inferior als 30°. 

Els trams constaran d'un marc metàl·lic i una superfície transitable de material plàstic que 

permet el pas del aigua evitant així l'efecte apantallament. La superfície superior serà rugosa, 

aconseguint una adherència més gran que permeti la tracció de les extremitats dels animals i 

persones. 
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Figura 25: Rampa antiofegament instal·lada en una bassa 

amb parets verticals (Font: Birding Natura). 

 

Foto 8: Detall de rampa de fauna ancorada a la paret (Font: 

Birding Natura). 

A la meitat del recorregut de la rampa descendent s'habilitarà un tirant metàl·lic com element 

de subjecció, impedint la separació i inclinació de la posició de la rampa cap a l'interior del 

dipòsit. 

Tots els elements que formen el conjunt del dispositiu estaran fabricats amb materials de llarga 

durada, resistents a l'acció de l'aigua i les condicions ambientals. Aquests materials seran 

reciclables i no agressius amb el medi ambient. 

El conjunt disposa d’una densitat superior a la de l’aigua, de tal manera que la rampa s'enfonsa 

fins a entrar en contacte amb la superfície del fons de la bassa. 

En les fotografies següents es mostra les característiques que aquesta haurà de complir: 

La rampa ha de ser visible des de l'aire per als pilots d'helicòpters abans de fer la maniobra 

d'extracció. La rampa s'instal·larà paral·lela a la trajectòria d'entrada i sortida més probable 

dels helicòpters. 



__________________________________________________________________________________   I. Memòria - pàg. 41 

 

Foto 9: Rampa instal·lada on s’observa que la rampa 

s’enfonsa fins a estar en contacte amb el fons de la bassa 

(Font: Birding Natura).  

Foto 10: Vista inferior de la unió de la plataforma, 

previ el primer tram descendent de la rampa (Font: 

Birding Natura). 

7.1.3.3 Senyalització pels mitjans aeris.  

Es pintarà un arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors del punt d’aigua per tal de que 

sigui visible des de l’helicòpter. Les franges tindran una longitud entre 1,5 i 2 metres. 

 

Figura 26: Mostra de pintat d’arlequinat per a la senyalització del punt d’aigua pels mitjans aeris (Font: Guia tècnica 

característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsoca d’incendis V2-gener2012) 

7.1.3.4 Punt de càrrega per mitjans terrestres.  

S’instal·larà un hidrant a una distància de 25 m per a què mitjans aeris i terrestres puguin 

carregar simultàniament. 

Aquest presentarà una connexió per aspiració ràcord Storz110. 

En el quadre següent es mostra la ubicació de l’hidrant: 

 Captació d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.470,6 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.504,6 

Altitud Z (m) 1.057 
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Taula 11: Coordenades de la ubicació de la construcció de la captació d’aigua. 

7.1.3.5 Construcció d’un abeurador que s’alimentarà amb l’aigua del sobreixidor.  

Es projecta la construcció d’un abeurador que s’alimenti amb l’aigua sobrant del dipòsit, 

aquest abeurador es situarà fora del radi dels 25 metres la voltant del punt i per sota de la 

rasant de la part alta del punt d’aigua respectant les distàncies i alçades mínimes per les 

trajectòries d’entrada i sortida dels helicòpters. 

S’instal·larà un abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o similar, de 

color verd, inalterable als rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb desaigüe ràpid i 

sobreeixidor. 

 

Foto 11: Abeurador circular PREBAC POLYCHOC 1000L o similar (Font: La Buvette) 

La ubicació d’aquest serà la costat de l’hidrant. 

7.1.3.6 Senyalització pel públic.  

Es col·locarà un rètol informatiu de l’ús de la bassa i de prohibició de bany: 

 

Figura 27: Exemple de cartell informatiu (Font: INFOCAT) 

7.1.3.7 Construcció d’una àrea de seguretat  per l’operativa dels helicòpters 

Es realitzarà una àrea de seguretat de 25 m d’amplada al voltant del punt d’aigua, eliminant 

tot tipus de vegetació arbòria i arbustiva. S’eliminaran les restes vegetals generades amb 
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desbrossadora de cadenes, martells o similar. I s’extraurà la fusta. 25 m totalment lliure de 

vegetació, anomenada àrea de seguretat  

7.1.3.8 Construcció d’una zona de protecció per als mitjans terrestres i aeris 

Es crearà una zona de protecció al voltant del punt d’aigua que pugui servir de refugi a les 

unitats d’intervenció. Aquesta zona presentarà una amplada total de fins a 8 vegades l’alçada 

de la vegetació dominant que envolta el punt d’aigua. Aquesta és de 10 m i per tant serà de 

80 m de radi. 

En l’espai de la zona de protecció més enllà de l’anell de seguretat s’haurà de tractar la 

vegetació per tal d’assegurar foc de superfície que no propagui per les capçades o ho faci de 

forma molt puntual. 

Les característiques de l’estructura de vegetació en quant a recobriments i estrats de 

combustible vegetal seran les següents: 

 Combustible vegetal de superfície: recobriment < 60% per evitar focs d’alta intensitat. 

 Combustible d’escala: recobriment < 30% per evitar entorxeigs massius. 

 Combustible aeri: fracció de cabuda coberta < 70% per evitar focs de capçades actius. 

El model de combustible present al punt de construcció del punt de càrrega/hidrant és un 

model 4 segons el Mapa de Models de Combustible, 2ª edició (ampliada) del CREAF, per tan 

la dimensió de la zona de protecció al voltant del punt de càrrega serà de 50 m. Al situar 

l’hidrant a 25 m respecte el PAIF la zona de protecció de l’hidrant queda dins de la zona de 

protecció del PAIF de 80 m. 

7.2 Millora de camins 

7.2.1 Millora de camí 

Es projecta la millora del camí d’Ansovell al Coll d’Arsèguel i el tram del camí d’Ansovell a 

Vilanova de Banat fins a la zona d’Auberria.  

Es tracten de camins terciaris en els que es millorarà el ferm i es realitzarà una franja de 

seguretat vial (FSV) de 1,5 m a banda i banda del camí en els trams que els camins discorrin 

per forests pública. 

La seva ubicació es troba entre els següents punts: 
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Pista 
TRAM 

Coordenades 
UTM eix X (m) 

Coordenades 
UTM eix Y (m) 

Longitud 
(km) 

Ansovell – Els Clots Punt d’inici 383.187,8 4.686.949,1 2 

Punt final 382.388,0 4.687.949,1 

Els Clots – Coll d’Arsèguel Punt d’inici 382.388,0 4.687.949,1 3 

Punt final 382.361,5 4.689.562,4 

Els Clots - Auberria Punt d’inici 382.388,0 4.687.949,1 1,9 

Punt final 381.928,2 4.688.205,9 

Taula 12: Coordenades UTM dels camins a millorar. 

En les fotografies següents es mostra l’estat del camí en diferents trams: 

 

 

Foto 12: Pista dels Clots a Auberria 

(Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

Les característiques de cada tipus de via són les següents: 

 
 

 

Camí primari Camí secundari Camí terciari 
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Figura  2: Esquema de cada tipus de camí de la xarxa viària segons l’INFOCAT. 

Els vials terciaris tenen una calçada de com a mínim 3 metres d’amplada, però no disposen 

de sobreamples i, per tant, no s’hi pot garantir l’encreuament regular de vehicles. 

Les actuacions projectades són les següents: 

 Sanejament del talús superior. 

 Millora del ferm amb perfilat i compactació de la terra de la plataforma. 

 Construcció i millora de trencaaigües. 

 Es tallaran totes les branques i arbres que envaeixin la caixa de trànsit. La caixa de 

trànsit és el volum lliure d’obstacles necessari per garantir la circulació dels vehicles 

sobre la calçada, tenint en compte els pendents transversals. 

 Realització FSV en els trams de forest pública de 1,5 m d’amplada a banda i banda 

del camí. Aquesta FSV tindrà una zona d’un mínim d'1,5 metres, comptada a partir de 

l’extrem exterior de la calçada, lliure de vegetació arbustiva, de vegetació herbàcia i 

de restes vegetals. També ha de tenir els arbres aclarits per evitar la continuïtat 

horitzontal entre les seves capçades fins arribar a un màxim del 75% de cobertura. 

 Adequació de sobreamples i de girador al final de la pista del Coll d’Arsèguel. 

 

Figura 28: FSV i manteniment de la caixa de trànsit (Font: GUI.INVE.003 V1.2020) 

7.2.2 Anivellament de la rasant i millora del drenatge de la plataforma   

Es realitzarà l’anivellament de la rasant del camí i la millora del drenatge de la plataforma en 

un tram de 80 m situat camí avall del punt a on es construirà la captació de l’aigua, en el qual 
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hi va haver una esllavissada del talús superior del camí, durant l’episodi del Gloria el gener de 

l’any 2020. 

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final d’aquest tram: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eix X (m)  382.541,5 382.499,1 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.081,8 4.689.145,6 

Altitud Z (m) 1.135 1.122 

Taula 13: Coordenades d’inici i final del tram. 

 

 

Foto 13: Talús superior del camí que es va esllavissar 

(Font: Montserrat Solanelles i Ubach).   

 

Foto 14: Tram amb un pendent irregular, el qual 

s’anivellarà i es farà l’aportació de grava per tal de 

drenar la plataforma del camí en aquest tram  (Font: 

Montserrat Solanelles i Ubach).   

Es va retirar la terra esllavissada al camí per tal de restablir el transit amb vehicle 4 x 4. 
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Foto 15: Tram de 80 m de longitud a on 

el talús superior es va esllavissar 

(Font: Montserrat Solanelles i Ubach). 

 

Es restablirà l’amplada de la calçada de 3,5 m i es millorarà el drenatge d’aquest tram, aportant 

una capa de graves de 20 cm de gruix, la qual s’anivellarà i es compactada. 

8. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

8.1 Termini d’execució 

El termini d’execució de l’obra és de 8 mesos. 

Els treballs es veuen condicionats per les següents restriccions: 

 Municipi alt risc d’incendi:  

o no generar restes ½ juny a ½ setembre 

o no cremes ½ març a ½ octubre 

 El formigó s’abocarà fora del període de gelades. Generalment és del mes de 

desembre fins a març.  

8.2 Execució dels treballs 

L’execució dels treballs es planifica de dur-la a terme en 6 mesos. La duració de cada actuació 

variarà en funció dels recursos destinats a realitzar-les.  
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9. PRESSUPOST 

9.1 Gràfic del pressupost per percentatges  

 

 
Figura 29: Gràfic del pressupost 
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9.2 Pressupost final 

El pressupost d’execució material de les actuacions ascendeix a noranta mil nou-cents 

setanta-vuit EUROS amb cinquanta-quatre CÈNTIMS (90.978,54 €) i el pressupost 

d’execució total de les obres ascendeix cent trenta mil quatre-cents cinquanta-quatre 

EUROS amb noranta-quatre CÈNTIMS (131.000,00 €). 

Redactora del projecte: Directora del projecte: 

 Per Forestal Catalana, S.A.  

  

Montserrat Solanelles i Ubach Meritxell Martí Solé 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 

Enginyera tècnica forestal                                                
SSTT del DARP a Lleida 
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1. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
A petició del nostre client Aquadipòsits, en aquesta memòria s’analitzen tant el conjunt d’elements prefabricats com les 
parts a executar “in situ” d’un dipòsit de formigó armat de 10 m de diàmetre interior i altura variable, amb mòduls d’1.00 
m de cantell, fins a un màxim de 6.00 m. 
 
Cada altura d’anells estarà constituïda per cinc sectors d’idèntic desenvolupament. Les traccions en cada sector es 
transmetran a través d’una junta cilíndrica omplerta de morter sense retracció d’alta resistència (70MPa), dos “U” d’acer 
corrugat i una barra passador. Aquesta junta haurà de suportar la força descrita a l’apartat 7.1.2.3 (Comprovacions. 
Anells perimetrals prefabricats. Dimensionat sota esforços horitzontals / circumferencials. Verificació de l’Estat Límit 
Últim). El gruix de paret és de 16 cm. Cada sector d’anell recolzarà sobre 3 suports a l’anell inferior o a la 
fonamentació. L’estanquitat s’aconsegueix mitjançant un segellat interior, amb massilla de poliuretà, de les juntes 
horitzontals i verticals; i un segellat exterior, amb silicona neutra. 
Possibilitat forats pas instal.lacions anells : no s’han tingut en compte en aquest informe. Requereix estudi específic. 
 
La fonamentació del dipòsit és un element aliè als elements prefabricats citats, perquè s’executarà “in situ” (a càrrec del 
contractista i no, del prefabricador) amb formigó de 35 MPa de resistència característica. De forma orientativa, es 
proposa una fonamentació en la que es poden diferenciar tres parts: la fonamentació continua dels anells perimetrals 
prefabricats, la fonamentació aïllada per al pilar central prefabricat i una solera. La solució que es planteja és 
únicament vàlida per a una tensió admissible mínima de 200 kN/m². 
 
La solera s’executarà amb formigó de 35 MPa de resistència característica, i 20 cm de cantell, assentada sobre una 
subbase de grava de 20 cm de gruix. Es preveu armar-la a dues cares amb mallat d’acer corrugat B500T, de 8 mm de 
diàmetre i 20 cm de separació entre rodons. Quedarà delimitada perimetralment per la fonamentació continua dels 
anells perimetrals prefabricats, de formigó armat i de dimensions 60x50cm².  
Es proposa deixar un rebaix de 7 cm a la solera, per canalitzar el buidat fins al desaigüe del fons. 
 
La capacitat del dipòsit prefabricat varia en funció del número d’altures. Les capacitats màximes es mostren a 
continuació, així com les capacitats útils, amb un resguard mínim de 20 cm per a cada altura: 
 
 

ALTURES CAPACITAT ÚTIL 
(m³) 

CAPACITAT MÀXIMA 
(m³) 

2 142 158 
3 220 236 
4 299 315 
5 377 393 
6 456 472 

Taula 1 
 
 
2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA1 
 
Per a la determinació de les càrregues actuants i per a la comprovació estructural dels diferents elements s’aplicarà la 
següent normativa en vigor: 
 
- EHE-08 Instrucció de formigó estructural 
- CTE Codi Tècnic de l’Edificació 
  Seguretat estructural: CTE DB SE 
  Accions a l’edificació: CTE DB SE-AE 
  Fonamentació:  CTE DB SE-C 
- IAP-11-11 Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres. 
 
 

                                                           
1   En el cas de que aquest element estructural quedés sol·licitat per alguna acció no recollida a les normatives anteriorment referenciades, 

s’haurà de fer menció específica d’aquest fet i recollir, en un document annex, les particularitats de càlcul i/o construcció que això impliqui. 
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3. MATERIALS 
 
Tots els elements estructurals que composen el dipòsit es realitzaran amb formigó armat, formigonat en una instal·lació 
industrial, amb les següents característiques segons la Instrucció del Formigó Estructural (EHE-08): 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 FORMIGÓ 

PREFABRICAT 
FORMIGÓ 
“IN SITU” 

ACER 

Resistència característica 
(N/mm²) 35.00 35.00 500.00 

Coeficient de minoració 1.50 1.50 1.15 
Resistència de càlcul 

(N/mm²) 23.33 23.33 434.78 

Designació HA-35 HA-35 B500S 
Taula 2 

 
La utilització d’altres materials bàsics o auxiliars, queda fora de l’abast d’aquest document.  
 
 
 
4. CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL  

 

Per al càlcul dels elements de fonamentació s’han considerat les següents característiques del sòl: 
 
 

REQUERIMENTS GEOTÈCNICS (*) 
Estrat  Homogeni Característiques de l’estrat 
Nivell freàtic Inexistent 
Pes específic (kN/m³) 18.00 
Angle de fregament intern (º) 30.00 
Coeficient de balast (kN/m³) 3400 

Característiques del sòl 

Tensió admissible (N/mm²) 0.20 
(*) Per a altres valors diferents s’ha de realitzar una comprovació específica de l’apartat relatiu al càlcul dels elements de 
fonamentació. 

Taula 3 
 
 
5. SOL·LICITACIONS  

 

Per a la comprovació estructural de cadascun dels elements estructurals, s’han tingut en compte les sol·licitacions 
(diferenciant entre les de caire permanent, variable i accidental) a les quals pot estar exposat el dipòsit: 
 
ACCIONS PERMANENTS 
 
- Pes propi de l’estructura. 

Pes específic de formigó armat considerat:       25.00 kN/m³ 
 

- Pressió hidrostàtica. 
Pes específic de l’aigua considerat:        10.00 kN/m³ 

 
- Empenta de terres. 

Pes específic de sòl considerat:        18.00 kN/m³ 
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ACCIONS ACCIDENTALS 
 
- Acció sísmica. 

No s’ha considerat. Als emplaçaments on, segons normativa vigent, sigui necessari considerar-la, s’haurà de tenir 
en compte el seu efecte, realitzant-ne un estudi específic. 

 
Els estats de càrrega descrits, en aquest apartat 5 (Sol·licitacions), són els considerats en el càlcul i els màxims 
capaços d’ésser absorbits pel dipòsit prefabricat objecte del present informe de justificació de càlcul. Així doncs, és 
precís puntualitzar que estats de càrrega diferents als previstos poden invalidar la solució (com per exemple, la 
sobrecàrrega deguda al trànsit de vehicles lleugers, pesats o específics pel servei d’extinció d’incendis).  
 
 
 
6. COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT I COMBINACIÓ D ’ACCIONS  

 
Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles (fases d’obra) 
amb els coeficients de majoració i minoració corresponents d’acord amb els coeficients de seguretat definits a la 
Instrucció del formigó estructural (EHE-08): 
 
-  Situacions permanents o transitòries: 

 
∑ ∑∑

≥ ≥≥

+++
1 1

,,0,1,1,

1

,*,,, *

j i

ikiiQkQ

j

jkjGjkjG QQGG ψγγγγ
 

(eq. 1) 
 

- Situacions sísmiques: 
 

∑ ∑∑
≥ ≥≥

+++
1 1

,,2,,

1

,*,,, *

j i

ikiiQkEA

j

jkjGjkjG QAGG ψγγγγ  

(eq. 2) 
On:  

jG ,γ  Coeficient de majoració d’accions permanents. 

jQ,γ  Coeficient de majoració d’accions variables. 

Aγ  Coeficient de majoració d’accions sísmiques. 

jkG ,  Valor característic de les accions permanents. 

jkG ,*  Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

ikQ ,  Valor característic de l’acció variable determinant. 

ikiQ ,,0ψ  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants. 

ikiQ ,,2ψ  Valor representatiu casi permanent de les accions variables amb l’acció determinant o amb l’acció accidental. 

kEA ,  Valor característic de l’acció sísmica. 
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Per a l’Estat Límit Últim s’adoptaran els següents coeficients de seguretat de les accions: 
 
 

COEFICIENTS DE SEGURETAT CORRESPONENTS ALS ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
SITUACIONS PERSISTENTS O 

TRANSITÒRIES 
SITUACIONS ACCIDENTALS TIPUS D’ACCIÓ 

Efecte favorable Efecte desfavorable Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent 00.1=Gγ  35.1=Gγ  00.1=Gγ  00.1=Gγ  

Permanent de valor 
no constant 
(reològiques) 

00.1* =Gγ  50.1* =Gγ  00.1* =Gγ  00.1* =Gγ  

Variable  00.0=Qγ  50.1=Qγ  00.0=Qγ  00.1=Qγ  

Accidental - - 00.1=Aγ  00.1=Aγ  
Taula 4 

 
Per a l’Estat Límit de Servei s’adoptaran els següents coeficients de seguretat de les accions: 
 
 

COEFICIENTS DE SEGURETAT CORRESPONENTS ALS ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
SITUACIONS PERSISTENTS O TRANSITÒRIES TIPUS D’ACCIÓ  

Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent 00.1=Gγ  00.1=Gγ  
Permanent de valor no constant 
(reològiques) 

00.1* =Gγ  00.1* =Gγ  

Variable  00.1=Qγ  00.1=Qγ  
Taula 5 

 
 
7. COMPROVACIONS  
 
7.1.   ANELLS PERIMETRALS PREFABRICATS  
 
Els anells tenen una altura modular d’1.00 m, i el dipòsit pot arribar a assolir una altura màxima de 6.00 m. Cada altura 
modular estarà constituïda per cinc sectors d’idèntic desenvolupament. El gruix de paret és de 16 cm.  
 
En termes generals, els anells perimetrals prefabricats estaran sotmesos a esforços en dues direccions: 
 
- Direcció horitzontal / circumferencial 
- Direcció vertical 
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7.1.1.   CONSIDERACIONS DE CÀLCUL  
 
Per a la comprovació dels anells perimetrals prefabricats es consideraran els següents paràmetres d’acord amb la 
Instrucció del formigó estructural (EHE-08): 
 

CARA PEÇA 
CONSIDERADA 

PARÀMETRE VALOR 

Vida útil del projecte 50 anys 
Tipus de ciment utilitzat CEM III 

Marge addicional de recobriment 0mm (elements prefabricats amb control 
d’execució intens) 

Classe general d’exposició IV 

CARA INTERIOR 

Recobriment nominal 35mm 
Vida útil del projecte 50 anys 

Tipus de ciment utilitzat CEM III 

Marge addicional de recobriment 0mm (elements prefabricats amb control 
d’execució intens) 

Classe general d’exposició IIIa 

CARA EXTERIOR 

Recobriment nominal 25mm 
Amplada màxima de fissura admissible 0.20mm 

Taula 6 
 
A la cara interior, s’ha considerat una classe d’exposició IV que permet una protecció adequada davant la incertesa 
d’aplicació de productes d’impermeabilització, a obra. 
 
Aclariment classe d’exposició IIIa:  
Corrosió per clorurs d’origen marí (agressivitat aèria). Ambient específic per a estructures sobre el nivell del mar, 
pròximes a la línia de mar (≤5 km). 
 
Aclariment classe d’exposició IV: 
Corrosió per clorurs d’origen diferent al medi marí. Ambient específic per a instal·lacions no impermeabilitzades en 
contacte directe a l’aigua amb elevat contingut en clorurs, no relacionats amb l’ambient marí; o superfícies no 
impermeabilitzades exposades a sals de desglaç. 
 
 
7.1.2.   DIMENSIONAT SOTA ESFORÇOS HORITZONTALS/CIR CUMFERENCIALS 
 
7.1.2.1.   HIPÒTESI DE CÀRREGA 
 
Les hipòtesis de càrrega que produeixen esforços en els anells, en la direcció horitzontal o circumferencial són els 
següents: 
 
- Pressió hidrostàtica de l’aigua. 
- Empenta del sòl. 
- Gradient de temperatura. 
 
 
7.1.2.1.1   PRESSIÓ HIDROSTÀTICA 
 
La pressió hidrostàtica de l’aigua presenta una distribució triangular als anells superiors, que coincideix amb la làmina 
d’aigua; i una distribució trapezoïdal als anells immediats inferiors. 
 
L’empenta hidrostàtica es deduirà de la següent expressió: 

 

wwGdHw HE ⋅⋅= γγ,  

(eq. 3) 
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On:  

dHwE ,  Empenta hidrostàtica. 

Gγ  Coeficient de majoració d’accions permanents. 

wγ  Densitat de l’aigua. 

wH  Profunditat d’aigua del punt considerat. 

 
L’esforç axil de tracció degut a l’empenta hidrostàtica sobre un element cilíndric correspon a: 

 











⋅=

2

,

,,

dipi
dHwdt EN

φ
 

(eq. 4) 
On:  

dtN ,  Esforç axil de càlcul, degut a l’empenta hidrostàtica. 

dipi ,φ
 Diàmetre interior del dipòsit. 

 
La quantia d’armat necessària per tracció (per mallat i cara), s’obtindrà mitjançant la següent expressió: 

 

adms

dt
ss

N
AA

,

,

21 50.0
σ

⋅==  

(eq. 5) 
On:  

1sA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2sA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

adms,σ  Tensió de l’acer, limitada a un valor màxim de 100MPa. 

 
Puntualitzar que la situació més desfavorable, corresponent al cas d’un dipòsit aeri totalment ple. 
 
 
7.1.2.1.2.   VARIACIÓ TÈRMICA 
 
El gradient tèrmic entre la cara exterior i interior en el dipòsit provoca la següent curvatura imposada sobre la secció: 

 

e

T αχ ⋅∆=  

(eq. 6) 
On:  

χ  Curvatura imposada sobre la secció, degut a una variació tèrmica. 
T∆  Diferencial de temperatura. 

α  Coeficient de dilatació tèrmica. 
e  Gruix de la secció. 

 
Suposant un gradient tèrmic de 20ºC: 

 

1

15

0015.0
16.0

º1020.1º20 −
−−

=⋅⋅= m
m

CCχ  

(eq. 7) 
 
Per a cada anell es comprova que el pla de ruptura que apareix sobre la secció correspon al domini 1 (tracció 
composta), el qual es caracteritza per presentar una deformació al mallat més traccionat de valor: 

 
01.0=Sε  

(eq. 8) 
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La deformació en l’altre mallat, ve donada per la següent expressió: 

 
( )nomSS re ⋅−⋅−=′ 2χεε  

(eq. 9) 
On:  

Sε ′  Deformació al mallat de cara comprimida. 

Sε  Deformació al mallat de cara traccionada. 

nomr  Recobriment nominal. 

 
Si efectivament el pla de ruptura apareix sobre una secció corresponent al domini 1 es complirà la següent inequació: 

 

S

yd
elàsticS E

f
=>′ εε

 
(eq. 10) 

On:  

elàsticε  Deformació en règim elàstic. 

ydf  Resistència de càlcul de l’acer. 

SE  Mòdul d’elasticitat de l’acer. 

 

( ) Compleix
MPa

MPa
mmmS →=>≈⋅−⋅−=′ −

002.0
210000

15.1500
010.0025.0216.00015.001.0

1ε  

(eq. 11) 
 
Un cop comprovat el domini de deformació es procedeix a calcular l’àrea teòrica necessària en cada mallat per a resistir 
els esforços existents, repartint els axils entre ambdós mallats. 
 
Per al càlcul de l’armadura necessària per variacions de temperatura, coneguda la curvatura, es cerca el moment 
produït mitjançant la següent fórmula: 

 

fC IEM ⋅⋅= χ
 

(eq. 12) 
On:  

M  Moment degut a una variació tèrmica. 

CE  Mòdul d’elasticitat del formigó. Valor extret d’eq. 13. 

fI  Inèrcia fissurada (valor que depèn de la profunditat de la fibra neutra). Valor extret d’eq. 14. i la eq. 23. 

 
MPaMPafE ckC 88.29778835850088500 33 =+⋅=+⋅=  

(eq. 13) 
 
 
Nivells 01 – 03 (1Ø10c/6): 

( ) ( ) 






 ′−⋅′−⋅⋅+






 −⋅−⋅⋅= d
X

dXAn
X

dXdAnI SSf
33

21

 
(eq. 14) 

On:  

ckf  Resistència característica del formigó. 

n  Coeficient d’homogeneïtzació. Valor extret de l’eq. 15. 

1SA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2SA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

d  Cantell útil. 

d ′  Recobriment. 

X  Profunditat de la fibra neutra. Valor extret de l’eq. 16. 
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05.7
88.29778

210000 ===
MPa

MPa

E

E
n

C

S  

(eq. 15) 

































+⋅⋅










 ′
⋅+⋅

++−⋅








+⋅⋅=

2

1

2

1

2

1

2
1

1

12

111

ρ
ρρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

n

d

d

n
d

X
 

(eq. 16) 
On:  

SE  Mòdul d’elasticitat de l’acer. 

1ρ  Quantia geomètrica armat a tracció. Valor extret de l’eq. 17. 

2ρ  Quantia geomètrica armat a compressió. Valor extret de l’eq. 18. 

 
( )

( ) 010.0
5251601000

06.000.1²540.781

1 =
−−⋅

⋅
=

⋅
=

mmmm

mmmm

db

ASρ  

(eq. 17) 
( )

( ) 010.0
5251601000

06.000.1²540.782
2 =

−−⋅
⋅=

⋅
=

mmmm

mmmm

db

ASρ  

(eq. 18) 
 

mm
mm

mm

mm

n

d

d

ndX 94.38

010.0

010.0
1010.005.7

130

30

010.0

010.0
12

11
010.0

010.0
1010.005.7130

1

12

111
22

1

2

1

2

1

2

1 =




























 +⋅⋅








 ⋅+⋅
++−⋅







 +⋅⋅⋅=































+⋅⋅








 ′
⋅+⋅

++−⋅







+⋅⋅⋅=

ρ
ρρ

ρ
ρ

ρ
ρρ  

(eq. 19) 
 

( ) ( ) 4
496962537.530

3

94.38
3094.38²130905.7

3

94.38
13094.38130²130905.7 mmmm

mm
mmmmmm

mm
mmmmmmmmI f =







 −⋅−⋅⋅+






 −⋅−⋅⋅=  

(eq. 20) 
 
El moment resultant tindrà el següent valor: 

 
==⋅⋅⋅= − NmmmmMPammM d 72.4967312486496962537.588.297780000015.050.1

41 kNm50.6  
(eq. 21) 

 
Conegut el moment, i sabent que el domini de deformació és el domini 1, l’armadura necessària per suportar els 
esforços de temperatura s’obté mitjançant la següent equació: 

 

( ) ( ) ( ) ²42.149
15.150030130

1050.6
6

1 mm
MPammmm

Nmm

fdd

M
A

yd

d
S =

⋅−
⋅=

⋅′−
=  

(eq. 22) 
 
 
Nivells 04 – 06 (1Ø10c/12.5): 

( ) ( ) 






 ′−⋅′−⋅⋅+






 −⋅−⋅⋅= d
X

dXAn
X

dXdAnI SSf
33

21

 
(eq. 23) 
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On:  

ckf  Resistència característica del formigó. 

n  Coeficient d’homogeneïtzació. Valor extret de l’eq. 24. 

1SA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2SA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

d  Cantell útil. 

d ′  Recobriment. 

X  Profunditat de la fibra neutra. Valor extret de l’eq. 25. 

 

05.7
88.29778

210000 ===
MPa

MPa

E

E
n

C

S  

(eq. 24) 

































+⋅⋅










 ′
⋅+⋅

++−⋅








+⋅⋅=

2

1

2

1

2

1

2
1

1

12

111

ρ
ρρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

n

d

d

n
d

X
 

(eq. 25) 
On:  

SE  Mòdul d’elasticitat de l’acer. 

1ρ  Quantia geomètrica armat a tracció. Valor extret de l’eq. 26. 

2ρ  Quantia geomètrica armat a compressió. Valor extret de l’eq. 27. 

 
( )

( ) 005.0
5251601000

125.000.1²540.781

1 =
−−⋅

⋅
=

⋅
=

mmmm

mmmm

db

ASρ  

(eq. 26) 
( )

( ) 005.0
5251601000

125.000.1²540.782

2 =
−−⋅

⋅
=

⋅
=

mmmm

mmmm

db

ASρ  

(eq. 27) 

mm
mm

mm

mm

n

d

d

ndX 82.29

005.0

005.0
1005.005.7

130

30

005.0

005.0
12

11
005.0

005.0
1005.005.7130

1

12

111
22

1

2

1

2

1

2
1 =




























 +⋅⋅








 ⋅+⋅
++−⋅







 +⋅⋅⋅=































+⋅⋅








 ′
⋅+⋅

++−⋅







+⋅⋅⋅=

ρ
ρρ

ρ
ρ

ρ
ρρ  

(eq. 28) 

( ) ( ) 4
553307646.930

3

82.29
3082.29²32.62805.7

3

82.29
13082.29130²32.62805.7 mmmm

mm
mmmmmm

mm
mmmmmmmmI f =







 −⋅−⋅⋅+






 −⋅−⋅⋅=  

(eq. 29) 
 
El moment resultant tindrà el següent valor: 

 
==⋅⋅⋅= − NmmmmMPammM d 04.5717449703553307646.988.297780000015.050.1

41 kNm57.3  
(eq. 30) 

 
Conegut el moment, i sabent que el domini de deformació és el domini 1, l’armadura necessària per suportar els 
esforços de temperatura s’obté mitjançant la següent equació: 

 

( ) ( ) ( ) ²15.82
15.150030130

1057.3
6

1 mm
MPammmm

Nmm

fdd

M
A

yd

d
S =

⋅−
⋅=

⋅′−
=  

(eq. 31) 
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7.1.2.1.3.   EMPENTA DEL SÒL  
 
Es contempla la hipòtesis de que el dipòsit pugui estar completament soterrat, fet que ens exigeix considerar una 
càrrega distribuïda en superfície en funció del gruix de terres per sobre la tapa del dipòsit, de valor: 

 

0, kHkqkqE ttGoQQoGGdHt ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= γγγγ  

(eq. 32) 
On:  

dHtE ,  Empenta del sòl. 

Gγ  Coeficient de majoració d’accions permanents. 

Qγ  Coeficient de majoració d’accions variables. 

Gq  Càrrega superficial, uniformement distribuïda (terres).  

Qq  Càrrega superficial, uniformement distribuïda (càrrega variable d’ús).  

tγ  Densitat de terres. 

tH  Profunditat de terres del punt considerat. 

0k  Coeficient d’empenta al repòs. Valor extret de l’eq. 33. 

 
φsin10 −=k  

(eq. 33) 
On:  

φ  Angle de fregament intern. 
 

S’ha considerat un angle de fregament intern del sòl de 30º. Per a valors diferents, s’haurà de realitzar una comprovació 
específica de l’apartat 7.1 (Comprovacions. Anells perimetrals prefabricats) i els subapartats consecutius, relatius al 
càlcul. 

 
50.0º30sin10 =−=k  

(eq. 34) 
 
L’esforç axil de compressió degut a l’empenta del sòl sobre un element cilíndric correspon a: 

 











⋅=

2

,

,,

dipe
dHtdc EN

φ
 

(eq. 35) 
On:  

dcN ,  Esforç axil de càlcul, degut a l’empenta del sòl. 

dipe,φ  Diàmetre exterior del dipòsit. 

 
La quantia d’armat necessària per compressió (per mallat i cara), s’obtindrà mitjançant la següent expressió: 

 

yd

dc
ss f

N
AA ,

21 05.0 ⋅==  

(eq. 36) 
On:  

1sA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2sA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

ydf  Resistència de càlcul de l’acer. 

 
Puntualitzar que la situació més desfavorable, corresponent al cas d’un dipòsit soterrat totalment buit. 
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7.1.2.2.   QUANTIES MÍNIMES 
 
L’armadura disposada ha de complir uns valors mínims exigits per la Instrucció del formigó estructural (EHE-08):  
 
- Quantia mecànica mínima (per evitar la ruptura fràgil en elements sotmesos a flexió simple, on l’armadura a tracció 

ha de ser capaç d’absorbir un esforç menor al de tracció desenvolupat pel formigó, únicament en el moment en què 
es produeix la fissuració): 

 

yd

mctc
ss f

fA
AA ,

21

·
·
2

1≥=  

(eq. 37) 
 
- Quantia geomètrica mínima (per minimitzar els efectes de la retracció): 

 

1000

2,3
·
2

1
21 css AAA ≥=  

(eq. 38) 
On:  

1sA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2sA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

cA  Area de la secció de formigó. 

ydf  Resistència de càlcul de l’acer. 

mctf ,  Resistència mitja a tracció. Valor extret de l’eq. 39. 

 
3
2

, 30.0 ckmct ff ⋅=  

(eq. 39) 
On:  

ckf  Resistència característica del formigó. 

 
L’àrea d’armadura a disposar en cada anell serà el màxim dels anteriors valors esmentats, sempre i quan l’armat 
restrictiu no vingui donat per esforços. 
 
 
7.1.2.3.   VERIFICACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT ÚLTIM  
 
En la direcció horitzontal o circumferencial dels anells perimetrals prefabricats és necessari comprovar l’Estat Límit 
Últim davant sol·licitacions normals. 
 
Com a secció de càlcul es considera una secció rectangular de 0.16 m de gruix, 1.00 m de cantell i un recobriment 
nominal de 35 mm a la cara interior i 25 mm a la cara exterior. 
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Els esforços de càlcul per mòduls (en funció de l’altura màxima de dipòsit), els armats mínims per esforços de càlcul, 
les quanties mínimes exigibles i l’armat resultant que es preveu disposar s’han recollit a la següents taula: 
 
 

EMPENTA HIDROSTÀTICA EMPENTA DEL SÒL TEMPERATURA 
NIVELL ( )kNN d  ( )kNN d  ( )kNmM d  

6 25,00 - 3,572 
5 75,00 - 3,572 
4 125,00 - 3,572 
3 175,00 - 6,497 
2 225,00 - 6,497 
1 275,00 - 6,497 

EMPENTA HIDROSTÀTICA EMPENTA DEL SÒL TEMPERATURA 
NIVELL ( )²mmAS  

Armat per esforç 

( )²mmAS  

Armat per esforç 

( )²mmAS  

Armat per esforç 
6 96,154 - 82,150 
5 288,462 - 82,150 
4 480,769 - 82,150 
3 673,077 - 149,425 
2 865,385 - 149,425 
1 1057,692 - 149,425 

NIVELL 

Quanties 
necessària per 

esforç 
( )²mm  

Quantia 
mecànica 
mínima 

( )²mm  

Quantia 
geomètrica 

mínima 
( )²mm  

Quantia 
disposada 

( )²mm  

Armat  
(per mallat) 

6 178,304 590,633 256,000 628,319 1Ø10C/12.5 
5 370,612 590,633 256,000 628,319 1Ø10C/12.5 
4 562,919 590,633 256,000 628,319 1Ø10C/12.5 
3 822,502 590,633 256,000 1308,997 1Ø10C/6 
2 1014,809 590,633 256,000 1308,997 1Ø10C/6 
1 1207,117 590,633 256,000 1308,997 1Ø10C/6 

Taula 7 
 
7.1.2.4.   VERIFICACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT DE SERVEI  
 
7.1.2.4.1.   ESTAT LÍMIT DE FISSURACIÓ  
 
Per determinar si es compleix l’Estat Límit de Fissuració, es procedeix a calcular l’amplada màxima de fissura als anells, 
verificant que aquesta no supera el valor màxim d’obertura de fissura estipulat en 0.20mm. Per a la realització dels 
càlculs s’ha tingut en compte l’armadura citada als apartats anteriors. 
 
L'obertura de fissura es calcula mitjançant la següent expressió: 

 

smmk sw εβ ··=  

(eq. 40) 
On:  

kw  Amplada de fissura. 

β  Coeficient que relaciona la fissura mitja amb la fissura característica (en aquest cas, agafa el valor de 1.7, segons 
l’article 49.2.4 de l’EHE-08). 

ms  Separació mitja de fissura. Valor extret de l’eq. 41. 

smε  Allargament mig de l’armadura. Valor extret de l’eq. 42. 

 

s

eficaçc
m A

A
kscs

,

1

·
·4,0·2,0·2
φ

++=
 

(eq. 41) 
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On:  

c  Recobriment de les armadures traccionades. 

s  Distancia entre barres longitudinals. 

1k  Coeficient que representa la influència del diagrama de traccions. Valor extret de l’eq. 43. 

φ  Diàmetre de la barra traccionada més grossa. 

eficaçcA ,  Area de formigó de la zona de recobriment. On les barres a tracció influeixen de forma efectiva en  l’obertura de 
fissures. 

sA  Secció total de les armadures situades a l’àrea eficaçcA , . 

 

s

s

s

sr

s

s
sm E

k
E

σ
σ
σσ

ε 4,0·1·

2

2 ≥
























−=

 
(eq. 42) 

On:  

sσ  Tensió de servei de l’armadura passiva en la hipòtesis de secció fissurada. Valor extret de l’eq. 46. 

srσ  Tensió de servei de l’armadura passiva en secció fissurada en l’instant en el qual fissura el formigó. Valor extret 
de l’eq. 47. 

sE  Mòdul de deformació longitudinal de l’acer. 

2k  Coeficient que pren el valor 0.50 segons l’article 49.2.4 de l’EHE-08. 

 
Tots aquests paràmetres són coneguts a excepció de srsk σσ ,,1 , els valors dels quals s’obtenen a partir dels esforços 
sol·licitants mitjançant les expressions: 

 

1

21

1
8 ε

εε
⋅
+

=k  

(eq. 43) 
On:  

1ε  Valor extret de l’eq. 44. 

2ε  Valor extret de l’eq. 45. 

 

( ) 11

1
2 ss

d

ss

d

AddE

M

EA

N

⋅′−⋅
+

⋅⋅
=ε  

(eq. 44) 

( ) 22

2
2 ss

d

ss

d

AddE

M

EA

N

⋅′−⋅
−

⋅⋅
=ε  

(eq. 45) 

ss E⋅= 1εσ  

(eq. 46) 

c

s
cksr E

E
f ⋅⋅= 3 2

30.0σ  

(eq. 47) 
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On:  

dN  Esforç axil de càlcul. 

dM  Moment flector de càlcul. 

d  Cantell útil de la peça. 

d ′  Recobriment. 

1sA  Armadura a cara traccionada. 

2sA  Armadura a cara comprimida. 

sE  Mòdul d’elasticitat de l’acer. 

cE  Mòdul d’elasticitat del formigó. 

ckf  Resistència característica del formigó. 

 
A continuació, s’adjunten els valors obtinguts per a cada nivell a la següent taula resum: 
 

NIVELL β  1ε  2ε  ms  

(mm) 
smε  kw   

(mm) 
6 1.70 0,000325 -0,000135 97,273 0,000307 0,051 
5 1.70 0,000514 0,000054 117,208 0,000503 0,100 
4 1.70 0,000704 0,000243 126,410 0,000696 0,149 
3 1.70 0,000514 0,000122 109,296 0,000503 0,093 
2 1.70 0,000605 0,000213 113,669 0,000595 0,115 
1 1.70 0,000696 0,000304 116,900 0,000688 0,137 

No es supera l’amplada de fissura màxima admissible:     kw =0.20mm 
Taula 8 

 
7.1.2.4.2.   ESTAT LÍMIT DE DEFORMACIÓ  
 
Pel que fa a les deformacions dels anells no és necessari verificar cap tipus de deformació màxima admissible, ja que la 
normativa d’aplicació no planteja valors límit per aquesta tipologia d’estructures. 
 
 
7.1.3.   DIMENSIONAT SOTA ESFORÇOS VERTICALS  
 
7.1.3.1.   HIPÒTESI DE CÀRREGA 
 
Les hipòtesis de càrrega que produeixen esforços en els anells, en la direcció vertical són els següents: 
 
- Pes propi dels anells perimetrals prefabricats 
- Gradient de temperatura 
 
 
7.1.3.1.1.   VARIACIÓ TÈRMICA 
 
El gradient tèrmic entre la cara exterior i interior en el dipòsit provoca la següent curvatura imposada sobre la secció: 

 

e

T αχ ⋅∆=  

(eq. 48) 
On:  

χ  Curvatura imposada sobre la secció, degut a una variació tèrmica. 
T∆  Diferencial de temperatura. 

α  Coeficient de dilatació tèrmica. 
e  Gruix de la secció. 
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Suposant un gradient tèrmic de 20ºC: 

 

1

15

0015.0
16.0

º1020.1º20 −
−−

=⋅⋅= m
m

CCχ  

(eq. 49) 
 
Per a cada anell es comprova que el pla de ruptura que apareix sobre la secció correspon al domini 1 (tracció 
composta), el qual es caracteritza per presentar una deformació al mallat més traccionat de valor: 

 
01.0=Sε  

(eq. 50) 
La deformació en l’altre mallat, ve donada per la següent expressió: 

 
( )nomSS re ⋅−⋅−=′ 2χεε  

(eq. 51) 
On:  

Sε ′  Deformació al mallat de cara comprimida. 

Sε  Deformació al mallat de cara traccionada. 

nomr  Recobriment nominal. 

 
Si efectivament el pla de ruptura apareix sobre una secció corresponent al domini 1 es complirà la següent inequació: 

 

S

yd
elàsticS E

f
=>′ εε

 
(eq. 52) 

On:  

elàsticε  Deformació en règim elàstic. 

ydf  Resistència de càlcul de l’acer. 

SE  Mòdul d’elasticitat de l’acer. 

 

( ) Compleix
MPa

MPa
mmmS →=>≈⋅−⋅−=′ −

002.0
210000

15.1500
010.0025.0216.00015.001.0

1ε  

(eq. 53) 
 
Un cop comprovat el domini de deformació es procedeix a calcular l’àrea teòrica necessària en cada mallat per a resistir 
els esforços existents, repartint els axils entre ambdós mallats. 
 
Per al càlcul de l’armadura necessària per variacions de temperatura, coneguda la curvatura, es cerca el moment 
produït mitjançant la següent fórmula: 

 

fC IEM ⋅⋅= χ
 

(eq. 54) 
On:  

M  Moment degut a una variació tèrmica. 

CE  Mòdul d’elasticitat del formigó. Valor extret d’eq. 55. 

fI  Inèrcia fissurada (valor que depèn de la profunditat de la fibra neutra). Valor extret d’eq. 56. 

 
MPaMPafE ckC 88.29778835850088500 33 =+⋅=+⋅=  

(eq. 55) 

( ) ( ) 






 ′−⋅′−⋅⋅+






 −⋅−⋅⋅= d
X

dXAn
X

dXdAnI SSf
33

21

 
(eq. 56) 
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On:  

ckf  Resistència característica del formigó. 

n  Coeficient d’homogeneïtzació. Valor extret de l’eq. 57. 

1SA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2SA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

d  Cantell útil. 

d ′  Recobriment. 

X  Profunditat de la fibra neutra. Valor extret de l’eq. 58. 

 

05.7
88.29778

210000 ===
MPa

MPa

E

E
n

C

S  

(eq. 57) 

































+⋅⋅










 ′
⋅+⋅

++−⋅








+⋅⋅=

2

1

2

1

2

1

2
1

1

12

111

ρ
ρρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

n

d

d

n
d

X
 

(eq. 58) 
On:  

SE  Mòdul d’elasticitat de l’acer. 

1ρ  Quantia geomètrica armat a flexió. Valor extret de l’eq. 59. 

2ρ  Quantia geomètrica armat a compressió. Valor extret de l’eq. 60. 

 
( )

( ) 003.0
510251601000

20.000.1²540.781

1 =
−−−⋅

⋅=
⋅

=
mmmm

mmmm

db

ASρ  

(eq. 59) 
( )

( ) 003.0
510251601000

20.000.1²540.782

2 =
−−−⋅

⋅=
⋅

=
mmmm

mmmm

db

ASρ  

(eq. 60) 

mm
mm

mm

mm

n

d

d

ndX 74.24

003.0

003.0
1003.005.7

120

40

00329.0

003.0
12

11
003.0

003.0
1003.005.7120

1

12

111
22

1

2

1

2

1

2

1 =




























 +⋅⋅








 ⋅+⋅
++−⋅







 +⋅⋅⋅=































+⋅⋅








 ′
⋅+⋅

++−⋅







+⋅⋅⋅=

ρ
ρρ

ρ
ρ

ρ
ρρ  

(eq. 61) 

( ) ( ) 4
15.0822366340

3

74.24
4074.24²70.39205.7

3

74.24
12074.24120²70.39205.7 mmmm

mm
mmmmmm

mm
mmmmmmmmI f =







 −⋅−⋅⋅+






 −⋅−⋅⋅=  

(eq. 62) 
El moment resultant tindrà el següent valor: 

 
==⋅⋅⋅= − NmmmmMPammM d 02.065175215215.0822366388.297780000015.050.1

41 kNm07.2  
(eq. 63) 

 
Conegut el moment, i sabent que el domini de deformació és el domini 1, l’armadura necessària per suportar els 
esforços de temperatura s’obté mitjançant la següent equació: 

 

( ) ( ) ( ) ²37.59
15.150040120

1007.2
6

1 mm
MPammmm

Nmm

fdd

M
A

yd

d
S =

⋅−
⋅=

⋅′−
=  

(eq. 64) 
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7.1.3.2.   QUANTIES MÍNIMES 
 
En tot cas, l’armat disposat haurà de superar la quantia mínima a compressió composta i la quantia geomètrica mínima, 
que en aquest cas venen donades per les següents expressions: 
 
- Quantia compressió composta: 

 

dyc

d
s f

N
A

,

1 05.0 ⋅>           c
dyc

cd
s A

f

f
A ⋅⋅<

,

1 50.0  

(eqs. 65) 

dyc

d
s f

N
A

,

2 05.0 ⋅>           c
dyc

cd
s A

f

f
A ⋅⋅<

,

2 50.0  

(eqs. 66) 
 
- Quantia geomètrica mínima (per minimitzar els efectes de la retracció): 

 

2

1

1000

4
1 ⋅⋅< cs AA

 
(eq. 67) 

 
On:  

1sA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2sA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

cA  Àrea de la secció de formigó armat. 

dN  Esforç axil de càlcul. 

cdf  Resistència de càlcul del formigó. 

dycf ,  Resistència de càlcul de l’acer, limitada a un valor màxim de 400 MPa. 

 
 
7.1.3.3.   VERIFICACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT ÚLTIM  
 
En la direcció horitzontal o circumferencial dels anells perimetrals prefabricats és necessari comprovar tant l’Estat Límit 
Últim davant sol·licitacions normals com l’Estat Límit Últim davant sol·licitacions tangencials. 
 
Com a secció de càlcul es considera una secció rectangular de 0.16 m de gruix, 1.00 m de cantell i un recobriment 
nominal de 35 mm a la cara interior i 25 mm a la cara exterior. 
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Els esforços de càlcul per mòduls (en funció de l’altura màxima de dipòsit), els armats mínims per esforços de càlcul, 
les quanties mínimes exigibles i l’armat resultant que es preveu disposar s’han recollit a la següents: 
 

NIVELL ( )mkNN d /  ( )kNmM d  ( )me  ( )²mmAS  

6 5.400 2,065 0.382 59,374 
5 10.800 2,065 0.191 59,374 
4 16.200 2,065 0.127 59,374 
3 21.600 2,065 0.096 59,374 
2 27.000 2,065 0.076 59,374 
1 32.400 2,065 0.064 59,374 

NIVELL 

Quantia mínima 
a compressió 

composta 
( )²mm  

Quantia 
necessària per 

esforç 
( )²mm  

Quantia 
geomètrica 

mínima 
( )²mm  

Quantia 
disposada 

( )²mm  

Armat  
(per mallat) 

6 0.675 60.049 320 392,699 1Ø10C/20 
5 1.350 60.724 320 392,699 1Ø10C/20 
4 2.025 61.399 320 392,699 1Ø10C/20 
3 2.700 62.074 320 392,699 1Ø10C/20 
2 3.375 62.749 320 392,699 1Ø10C/20 
1 4.050 63.424 320 392,699 1Ø10C/20 

Taula 9 
 
Per motius constructius, que faciliten el procés de muntatge (utilització de mallats electrosoldat), s’ha proposat l’armat 
especificat a la taula 9.  
 
 
7.1.3.4.   VERIFICACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT DE SERVEI  
 
7.1.3.4.1.   ESTAT LÍMIT DE FISSURACIÓ  
 
Per determinar si es compleix l’Estat Límit de Fissuració, primerament cal comprovar que en cap punt de la secció 
s’assoleixin tensions de compressió superiors a jckf ,60.0 ⋅ , que suposaria l’aparició de fissures degudes a aquest esforç. 

 
Respecte a les fissures que puguin aparèixer per traccions degudes a la flexió, es procedeix a calcular l’amplada 
màxima de fissura als anells, verificant que aquesta no supera el valor màxim d’obertura de fissura estipulat en 0.20 
mm. Per a la realització dels càlculs s’ha tingut en compte l’armadura citada als apartats anteriors. 
 
L'obertura de fissura es calcula mitjançant la següent expressió: 

 

smmk sw εβ ··=  

(eq. 68) 
On:  

kw  Amplada de fissura. 

β  Coeficient que relaciona la fissura mitja amb la fissura característica (en aquest cas, agafa el valor de 1.7, segons 
l’article 49.2.4 de l’EHE-08). 

ms  Separació mitja de fissura. Valor extret de l’eq. 69. 

smε  Allargament mig de l’armadura. Valor extret de l’eq. 70. 

 

s

eficaçc
m A

A
kscs

,

1

·
·4,0·2,0·2
φ

++=
 

(eq. 69) 
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On:  

c  Recobriment de les armadures traccionades. 

s  Distancia entre barres longitudinals. 

1k  Coeficient que representa la influència del diagrama de traccions. En flexió simple pren el valor de 0.125 segons 
l’article 23.5 del Jimenez Montoya. 

φ  Diàmetre de la barra traccionada més grossa. 

eficaçcA ,  Area de formigó de la zona de recobriment. On les barres a tracció influeixen de forma efectiva en  l’obertura de 
fissures. 

sA  Secció total de les armadures situades a l’àrea eficaçcA , . 

 

s

s

s

sr

s

s
sm E

k
E

σ
σ
σσ

ε 4,0·1·

2

2 ≥
























−=

 
(eq. 70) 

On:  

sσ  Tensió de servei de l’armadura passiva en la hipòtesis de secció fissurada. Valor extret de l’eq. 71. 

srσ  Tensió de servei de l’armadura passiva en secció fissurada en l’instant en el qual fissura el formigó. Valor extret 
de l’eq. 72. 

sE  Mòdul de deformació longitudinal de l’acer. 

2k  Coeficient que pren el valor 0.50 segons l’article 49.2.4 de l’EHE-08. 

 
Tots aquests paràmetres són coneguts a excepció de srs σσ , , els valors dels quals s’obtenen a partir dels esforços 
sol·licitants mitjançant les expressions de l’article 23.5 del Jiménez Montoya: 

 

k
f

s M
I

Xd
n ⋅−⋅=σ

 
(eq. 71) 

f
f

sr M
I

Xd
n ⋅−⋅=σ

 
(eq. 72) 

On:  
n  Coeficient homogeneïtzació entre l’acer i el formigó. Valor extret de l’eq. 73. 

d  Cantell útil de la peça. 

X  Profunditat de la fibra neutra. Valor extret de l’eq. 74. 

fI  Inèrcia de la secció fissurada. Valor extret de l’eq. 75. 

kM  Moment amb què es comprova l’Estat Límit de Fissuració (ELS). 

fM  Moment de fissuració. Valor extret de l’eq. 78. 

C

s

E

E
n =

 
(eq. 73) 
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(eq. 74) 
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(eq. 75) 
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On:  

CE  Mòdul d’elasticitat del formigó. 

1ρ  Quantia geomètrica armat a flexió. Valor extret de l’eq. 76. 

2ρ  Quantia geomètrica armat a compressió. Valor extret de l’eq. 77. 

1sA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

2sA  Àrea d’armat a cara comprimida. 

d ′  Recobriment. 

 

db

As

⋅
= 1

1ρ
 

(eq. 76) 

     db

As

⋅
= 2

2ρ
 

(eq. 77) 

bflctmf WfM ⋅= ,  
(eq. 78) 

On:  

b  Amplada de la secció. 

flctmf ,  Resistència mitja a flexotracció del formigó. Valor extret de l’eq. 79. 

bW  Mòdul resistent de la secció bruta. 

 
















 −= ctmctmflctm ff
h

màxf ;·
1000

6.1,

 
(eq. 79) 

On:  
h  Cantell de la secció. 

ctmf  Resistència mitja a tracció del formigó. Valor extret de l’eq. 80. 

 
3
2

30.0 ckctm ff ⋅=
 

(eq. 80) 
On:  

ckf  Resistència característica del formigó. 
 

NIVELL β  1k  ms  

(mm) 
smε  kw   

(mm) 
6 1.70 0.125 148,197 0,000057 0,014 
5 1.70 0.125 148,197 0,000057 0,014 
4 1.70 0.125 148,197 0,000057 0,014 
3 1.70 0.125 148,197 0,000057 0,014 
2 1.70 0.125 148,197 0,000057 0,014 
1 1.70 0.125 148,197 0,000057 0,014 

No es supera l’amplada de fissura màxima admissible:     kw =0.20mm 
Taula 10 

 
7.1.3.4.2.   ESTAT LÍMIT DE DEFORMACIÓ  
 
Pel que fa a les deformacions dels anells no és necessari verificar cap tipus de deformació màxima admissible, ja que la 
normativa d’aplicació no planteja valors límit per aquesta tipologia d’estructures. 
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7.2.   FONAMENTACIÓ 
 
La fonamentació del dipòsit es considera apart del subministrament del prefabricat. A tret orientatiu es proposa una 
fonamentació on es puguin diferenciar dos parts: la fonamentació perimetrals dels anells prefabricats i una solera. 
 
Els anells recolzaran sobre una sabata continua perimetral de 60 cm d’amplada i 50 cm de cantell. A la part interior, es 
troba la solera, que cobreix la major part de la superfície del dipòsit.  
 
 
7.2.1.   CONSIDERACIONS GENERALS DEL SÒL  
 
Per al càlcul dels elements de fonamentació s’han estimat els paràmetres geotècnics descrits a l’apartat 4 
(Característiques del sòl). 
 
Per a altres valors diferents, s’haurà de realitzar una comprovació específica d’aquest apartat 7.5 (Comprovacions. 
Fonamentació) i els subapartats consecutius, relatius al càlcul. 
 
Es mostra a continuació la justificació de cada element. 
 
 
7.2.2.   FONAMENTACIÓ CONTINUA D’ANELLS PERIMETRALS  PREFABRICATS  
 
L’anell perimetral recolzarà damunt d’una sabata perimetral continua.  
 
 
7.2.2.1.   CONSIDERACIONS DE CÀLCUL  
 
Per a la comprovació de la fonamentació continua dels anells perimetrals prefabricats es consideraran els següents 
paràmetres d’acord amb la Instrucció del formigó estructural (EHE-08): 
 

PARÀMETRE VALOR 
Vida útil del projecte 50 anys 

Tipus de ciment utilitzat CEM III 
Marge addicional de recobriment 10mm (elements in situ amb control d’execució intens) 

Classe general d’exposició IV 
Recobriment nominal 35mm 

Amplada màxima de fissura admissible 0.20mm 
Taula 11 

 
Aclariment classe d’exposició IV: 
Corrosió per clorurs d’origen diferent al medi marí. Ambient específic per a instal·lacions no impermeabilitzades en 
contacte directe a l’aigua amb elevat contingut en clorurs, no relacionats amb l’ambient marí; o superfícies no 
impermeabilitzades exposades a sals de desglaç. 
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7.2.2.2.   QUANTIES MÍNIMES 
 
L’armadura principal es calcula com la d’un element sotmès a flexió. La seva armadura sorgeix del compliment de les 
quanties mínimes: 
 
- Quantia mecànica mínima (per evitar la ruptura fràgil en elements sotmesos a flexió simple, on l’armadura a tracció 

ha de ser capaç d’absorbir un esforç menor al de tracció desenvolupat pel formigó, únicament en el moment en què 
es produeix la fissuració): 

 

yd

flmct

S f

f

z

W
A

,,1

1 ⋅>  

(eq. 81) 
 

- Quantia geomètrica mínima (per minimitzar els efectes de la retracció): 
 

4

1

1000

80.1
1 ⋅⋅> cS AA  

(eq. 82) 
On:  

1sA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

cA  Àrea de la secció de formigó armat. 

1W  Mòdul resistent de la secció total, relatiu a la fibra més traccionada. 

z  Braç mecànic de la secció fissurada. 

flmctf ,,  Resistència mitja del formigó a flexotracció. 

ydf  Resistència de càlcul de l’acer de l’armat a tracció. 

 
 
7.2.2.3.   COMPROVACIÓ DE TENSIONS 
 
Es planteja executar una sabata perimetrals continua sota el traçat dels anells de secció rectangular i dimensions 60x50 
cm². 
 
Els esforços característics (sense tenir en compte coeficients de majoració de les accions) per a la comprovació de 
tensions de la fonamentació continua, s’han extret de l’apartat 7.1.2 (Comprovacions. Anells perimetrals prefabricats. 
Dimensionat sota esforços horitzontals/circumferencials) i els subapartats consecutius, relatius al càlcul: 

 
kNN k 000.24=  

(eq. 83) 

kNmM k 920.1=  

(eq. 84) 
On:  

kN  Esforç axil característic. 

kM  Moment característic. 

 
Les càrregues transmeses al sòl no superen la màxima tensió admissible del sòl: 

 

( )
²/200²/000.72

2
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⋅
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(eq. 85) 
On:  

σ  Tensió transmesa al sòl. 
A  Àrea de la secció de formigó armat (fonamentació). 
I  Inèrcia de la secció de formigó armat (fonamentació). 
b  Amplada de la secció de formigó armat (fonamentació). 
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7.2.2.4.   DIMENSIONAT ARMADURA  
 
La sabata s’ha calculat segons les especificacions de la Instrucció EHE-08. L’anell s’analitza com una fonamentació 
rígida perquè compleix la següent inequació: 

 
hVolmàx ⋅≤ 2  

(eq. 86) 
On:  

h  Cantell total de la secció (fonamentació). 
 
Del model proposat per la normativa s’obté la següent fórmula, la qual proporciona la quantia d’armadura de la cara 
inferior de la sabata: 

 

1

1

85.0
x

d

R
fAT d

ydsd ⋅
⋅

=⋅=  

(eq. 87) 
On:  

dT  Esforç axil de càlcul a tracció. 

sA  Àrea d’acer per a resistir l’esforç axil de càlcul. 

ydf  Resistència de càlcul de l’acer. 

dR1  50% de la càrrega transmesa al sòl. 

d  Cantell útil. 

1x  25% de l’amplada de la sabata. 

 
En la següent taula s’exposen els valors d’armat obtinguts: 
 

Quantia mínima 
model  

bieles i tirants 
(mm²) 

Quantia mecànica 
mínima 
(mm²) 

Quantia 
geomètrica mínima 

(mm²) 

Quantia disposada 
(mm²) 

Armadura 
disposada 

6.782 507.575 135.000 565.487 5ø12 en c/ cara 
+ cø8c15cm 

Taula 12 
 
7.2.3.   SOLERA 
 
La solera té un gruix de 20cm, i es disposa a la major part de la superfície del dipòsit, actuant sobre ella directament la 
acció del pes propi de l’aigua. La tensió transmesa al sòl no supera en cap cas la tensió màxima admissible (200kN/m²): 

 
²/63³/1080.5³/2520.0 mkNmkNmmkNmtransmesa =⋅+⋅=σ  

(eq. 88) 
 
L’armat d’aquest element s’obté mitjançant la quantia geomètrica mínima (per minimitzar els efectes de la retracció): 

 

²25120/81²180
2

1

1000

80.1
1 mmcmcmmAA cS =→=⋅⋅= φ  

(eq. 89) 
On:  

1sA  Àrea d’armat a cara traccionada. 

cA  Àrea de la secció de formigó armat. 
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7.3.   COMPORTAMENT GLOBAL DIPÒSIT  
 
7.3.1.   LLISCAMENT  
 
En el present apartat, es pretén comprovar l’estabilitat del dipòsit enfront la càrrega de vent, així com la resistència a 
fregament de la junta entre anells i el lliscament global dels elements del dipòsit. 
 
 
7.3.1.1.   ESTABILITAT ENFRONT LA CÀRREGA DE VENT  
 
Per comprovar l’estabilitat del dipòsit enfront de la càrrega de vent, s’ha seguit la formulació de la Instrucció IAP-11-11 
per la determinació de la càrrega de vent per nivells, per trobar en aquesta normativa suposicions més adaptables a la 
nostra realitat, a nivell de construcció, respecte altres normatives. 
 
L’empenta horitzontal del vent actuant sobre el dipòsit, es pot determinar mitjançant la següent expressió: 

 

( ) ( ) reffebw ACzCTvF ⋅⋅⋅






 ⋅⋅= 2

2

1 ρ  

(eq. 90) 
On:  

wF  Empenta horitzontal del vent. 

( )Tvb
2

2

1 ⋅⋅ ρ  Pressió de la velocitat bàsica del vent bq , expressada en N/m². 

ρ  Massa específica de l’aire. Es prendrà com a valor 1.25 kg/m³. 

( )Tvb  Velocitat bàsica del vent, expressada en m/s, per a un període de retorn de T. Valor extret de l’eq. 91. 

fC  Coeficient de força de l’element considerat. Segons la taula 4.2-b de la Instrucció IAP-11-11, aquest paràmetre 
adoptarà un valor de 1.20. 

refA  Àrea de referència per al càlcul de l’empenta en la direcció del vent, expressada en m². 

( )zCe  Coeficient d’exposició en funció de l’altura z. Valor extret de l’eq. 92. 

 

( ) probbb CvTv ⋅=  

(eq. 91) 
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(eq. 92) 
On:  

bv  Velocitat bàsica del vent per a un període de retorn de 50 anys, expressada en m/s. Valor extret de l’eq. 93. 

T  Període de retorn, expressat en anys. 

probC  Factor de probabilitat. Valor extret de l’eq. 94. Per a situacions persistents, a falta d’estudis específics, es considerarà 
un període de retorn de 100 anys i el paràmetre en qüestió adoptarà un valor igual a 1.04. 

lk  Factor de turbulència, igual a 1.00 

0C  Factor de topografia. En valls amb risc de canalització del vent, aquest factor adoptarà un valor igual a 1.10.  

rk  Al limitar el tipus d’entorn a tipus III, segons la Instrucció IAP-11, aquest paràmetre adoptarà un valor de 0.216. 

0z  Al limitar el tipus d’entorn a tipus III, segons la Instrucció IAP-11, aquest paràmetre adoptarà un valor de 0.30. 

minz  Al limitar el tipus d’entorn a tipus III, segons la Instrucció IAP-11, aquest paràmetre adoptarà un valor de 5.00. 
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(eq. 93) 
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(eq. 94) 
On:  

dirC  Factor direccional del vent que, a falta d’estudis més precisos, pot igualar-se a 1.00. 

seasonC  Factor estacional del vent que, a falta d’estudis més precisos, pot igualar-se a 1.00. 

0,bv  Velocitat bàsica fonamental del vent, expressada en m/s. S’ha pres 29m/s com a valor de zona C, per ser el més 
restrictiu estipulat al mapa 4.2-a de la Instrucció IAP-11-11. 

K  Es prendrà, segons Instrucció IAP-11, un valor igual a 0.20. 

n  Es prendrà, segons Instrucció IAP-11, un valor igual a 0.50. 

 
Els valors especificats han estat definits per un cas genèric de càrrega, condicions que hauran de ser contrastades 
prèviament a l’execució, ja que si no es compleix alguna d’elles s’ha de procedir al recàlcul d’aquest apartat. 
 
Puntualitzar que s’ha estimat un entorn tipus III segons la Instrucció IAP-11 corresponent a una “zona suburbana, 
forestal o industrial con construcciones y obstáculos aislados con una separación máxima de 20 veces la altura de los 
obstáculos”. 
 
Per a cada nivell d’anells s’obtenen els següents resultats: 
 

NIVELL refA  

(m²) 

( )Tvb  

(m/s) 
qγ  wF  

(kN) 
6 10,320 30.16 1.50 16,716 
5 20,640 30.16 1.50 33,432 
4 30,960 30.16 1.50 50,149 
3 41,280 30.16 1.50 66,865 
2 51,600 30.16 1.50 83,581 
1 61,920 30.16 1.50 100,297 

Taula 13 
 
Un cop coneguda l’empenta del vent es procedeix a comprovar l’estabilitat de cada nivell d’anells. Es suposa un 
coeficient de fregament formigó-formigó (µ) de 0.20, com a mínim. L’estabilitat de cadascun dels anells estarà garantida 
sempre que es compleixi la següent expressió en cada suport: 
 

Nw FF ⋅≤ µ  

(eq. 95) 
20.0=µ  

(eq. 96) 
 On:  

NF  Pes anells + coberta 
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Per al càlcul de la força normal en cada contacte d’anells es té en compte tant el pes propi dels anells situats per 
damunt d’aquest contacte com el pes propi transmès pels sectors de coberta. Per a cada nivell s’obtenen els següents 
resultats en base a les fórmules exposades: 
 

NIVELL Pes anells 
(kN) 

Pes coberta 
transmès 

(kN) 

wF  

(kN) 
NF⋅µ  

(kN) 
 COMPROVACIÓ 

6 127,674 0.000 16,716 25.535 Compleix 
5 255,349 0.000 33,432 51.070 Compleix 
4 383,023 0.000 50,149 76.605 Compleix 
3 510,697 0.000 66,865 102.139 Compleix 
2 638,372 0.000 83,581 127.674 Compleix 
1 766,046 0.000 100,297 153.209 Compleix 

Taula 14 
 
7.3.1.2.   VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS ADDICIONALS DE  SUPORT ENTRE ANELLS  
 
Es pretén realitzar una comprovació tensional dels elements addicionals de suport (15 unitats/anell). Partint d’aquest 
supòsit, s’han obtingut els valors de resistència mínima a compressió i a tallant que requereixen aquests suports. 
S’analitza únicament el contacte situat a l’extrem inferior del dipòsit, ja que es tracta del punt més desfavorable, tant pel 
que fa a les tensions normals (a l’estar sol·licitat per la major càrrega), com a les tensions tangencials (al considerar-se 
tota la superfície superior exposada al vent). 
 
Els valors de la força normal i horitzontal (en l’últim nivell) s’han obtingut de l’apartat 7.1.3 (Comprovacions. Anells 
perimetrals prefabricats. Dimensionat sota esforços verticals). En aquest cas, la seva aplicació s’ha tingut en compte en 
tot el perímetre del dipòsit prefabricat. Les tensions s’obtenen de l’aplicació de les següents fórmules: 
 

Àrea

FNormal=σ  

(eq. 97) 

Àrea

FTangencial=τ  

(eq. 98) 

SuportsNmmmmÀrea º100100 ⋅⋅=  

(eq. 99) 
On:  

σ  Tensió normal. 
τ  Tensió tangencial. 

 
 

Força normal 
(kN) 

Força horitzontal  
(kN) 

Nº Suports 
Superfície total 

dels suports 
(mm²) 

Tensió normal 
(N/mm²) 

Tensió 
tangencial 

(N/mm²) 
1034.162 100.297 15 150000 6.894 0.669 

Taula 15 
 
Per tant, els suports addicionals han de tenir les següents característiques: 
 
- Resistència a compressió de disseny > 6.894 N/mm². 
- Resistència a tallant de disseny > 0.669 N/mm². 
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7.3.1.2.1.   COMPROVACIÓ DE CONNEXIONS A COMPRESSIÓ 
 
Segons l’indicat a la Instrucció EHE-08, en suports a compressió s’hauran de considerar els efectes de les càrregues 
concentrades, i l’expansió de materials tous que generen tensions transversals de tracció en el formigó. El primer 
d’aquests efectes és despreciable, ja que com s’ha observat a l’anterior apartat, la càrrega de compressió es reparteix a 
l’ample de la secció de l’anell, transmetent-se adequadament les càrregues a la secció. El segon efecte es comprova a 
continuació mitjançant la següent fórmula: 

 

²309.4
²/400

133.68944
100

10
25.025.0

mm
mmN

N
mm

mm

f

N
h

t

A
yd

d

S =
⋅⋅

=
⋅⋅

=  

(eq. 100) 
On:  

t  Gruix de l’element addicional de suport 
h  Dimensió de l’element addicional de suport, en la direcció del reforç 

 
Com es pot observar, la quantia d’armadura disposada en qualsevol direcció és superior a la quantia obtinguda. 
 
Per tant, l’armat disposat es considera suficient per a absorbir les tensions transversals de tracció en el formigó. 
 
 
7.3.1.2.2.   SUPORTS PER A ELEMENTS CONNECTATS ENTR E SÍ, NO AÏLLATS  
 
Segons la Instrucció EHE-08, la longitud neta de l’element addicional de suport en el cas de suports en línia (cobertes, 
forjats) serà major de 40 mm en el pitjor dels casos, condició que es compleix amb marge de tolerància (100 mm). 
 
 
7.3.1.3.   VERIFICACIÓ DEL LLISCAMENT GLOBAL  
 
Els elements del dipòsit no hauran de suportar cap altra classe d’empenta horitzontal que no sigui l’empenta de l’aigua 
i/o l’empenta del sòl, si el dipòsit està soterrat en tot el seu perímetre fins a una altura determinada. 
 
En el cas freqüent, d’ubicar el dipòsit en una plataforma horitzontal realitzada en una mitja vessant, l’esquema correcte 
serà el de disposar d’una amplada de plataforma superior al necessari pel dipòsit de forma que les terres de l’excavació 
no empenyin contra les parets del dipòsit. La forma de treball acceptable pel dipòsit és la de suportar empenta de terres,  
 
però sempre que aquestes estiguin equilibrades en tot el seu perímetre exterior. Aquest esquema es pot correspondre a 
casos en que per necessitat, per exemple, de minimitzar l’impacte ambiental, es realitzi un soterrament parcial d’algun 
dels anells del dipòsit. En aquest cas, com s’ha citat, el soterrament haurà d’estar equilibrat en tot el contorn. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es pot concloure que el dipòsit objecte d’estudi tindrà sempre assegurada la seva 
estabilitat al lliscament. 
 
 
7.3.2.   BOLCADA  
 
Degut a la configuració estructural dels elements de formigó, i els rossaments emprats en l’anterior apartat, les forces 
horitzontals que sol·liciten el conjunt estaran sempre equilibrades, i per tant, el possible moment de bolcada entorn de 
qualsevol eix horitzontal sempre serà nul. Podem concloure, per tant, que es compleix la seva estabilitat a la bolcada. 

 
GMK Associats, SLP 

  Girona, Febrer 2015

 
Miquel Llorens i Sulivera. Dr. Arquitecte 

col·legiat nº20666/7 
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1.   OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) estableix, durant l’execució d’aquesta 

obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals. Aquest estudi servirà per a donar les directrius bàsiques a l’empresa 

adjudicatària de l’obra per a dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 

prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 

Reial decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

El RD 1627/97 estableix l’àmbit d’aplicació de les disposicions mínimes de seguretat i 

salut que aquest decret marca per a aquest tipus d’obres. A més, en aquesta obra 

s’han de complir obligatòriament totes les disposicions vigents desenvolupades a partir 

de la llei de prevenció de riscos laborals. Les obligacions afecten tant al personal de 

l’obra com a l'aliè, en tot el qual faci referència a seguretat i senyalització del tràfic de 

la mateixa obra i des de fora que afecti a riscos d’accidents, malalties professionals, 

instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors, etc.  

Es notifica l’obligació que té el contractista de conèixer i complir aquestes disposicions 

encara que no se li notifiqui expressament, i es dóna prioritat a l’atenció i dedicació a la 

seguretat i salut, utilitzant tots els mitjans humans i materials necessaris que siguin 

suficients.  

Basant-se en l’article 7 del RD 1627/97, i en aplicació del EBSS, el contractista ha 

d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el treball, en el qual s’analitzin, 

s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions que conté aquest 

document. El PSS es tindrà d’aprovar pel coordinador de Seguretat i Salut (CSS), 

abans de començar l’obra. 

Es recorda que és obligatori que en els centres de treball hi hagi un Llibre d’incidències 

pel seguiment del PSS. A més, s’ha de recordar que segons l’article 15 del RD 

1627/97, els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin 

la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en l’obra.  

Abans d’iniciar els treballs el promotor haurà d’avisar a l’autoritat laboral competent, 

segons el model inclòs en l’annex III del RD 1627/97. El CSS o qualsevol integrant de 

la direcció facultativa, podrà paralitzar l’obra parcial o totalment mentre duri l’execució 

de l’obra, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

subcontractista i als representants dels treballadors.  
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Per altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes i als subcontractistes, 

segons l’article 11 del RD 1627/97. El nomenament del CSS correspon al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

D’acord amb l’article 4 del RD 1627/97, és suficient l’elaboració del EBSS que es 

detalla a continuació perquè el pressupost d’execució per contrata és inferior a 

450.000 €, no hi haurà més de 20 treballadors simultàniament a l’obra i en l’execució 

del present projecte el volum de mà d’obra estimada no és superior a 500 jornals. 

1.1.  Principis generals d’aplicació durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 

laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats següents:  

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 L’elecció de la ubicació dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

 El manteniment, el control previ a la posada en marxa del servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, per 

a corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors.  

 La delimitació i habilitació de zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, particularment si es tracta de matèries i substàncies perilloses.  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 

 L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o prop. 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15 de la Llei 31/95 són els 

següents:  
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1) L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, 

d’acord amb els principis generals següents:  

 Evitar riscos.  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

 Combatre els riscos des de l’origen.  

 Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció de 

llocs de treball i de producció, per a reduir el treball monòton i repetitiu i 

reduir els seus efectes en la salut.  

 Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

 Substituir el què sigui perillós per coses que no tinguin o tinguin poc perill. 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball.  

 Adoptar mesures que posin la protecció col·lectiva per davant de la 

individual. 

 Donar les instruccions necessàries als treballadors. 

2) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar els 

treballs.  

3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a garantir que només els 

treballadors que hagin rebut la formació adequada i suficient puguin accedir a 

les zones de risc greu i específic. 

4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que impliquin 

determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la 

magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior als quals es pretén 

controlar i no existeixin alternatives més segures.  

5) Es podran concertar assegurances que tinguin d’àmbit de cobertura la previsió 

de riscos derivats del treball, de l’empresa respecte als seus treballadors, dels 

treballadors autònoms respecte a ells mateixos i de les societats cooperatives 
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respecte als seus socis, l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu 

treball personal. 

2.   IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA  

2.1.  Situació i condicions de l’entorn 

L’obra objecte d’aquest EBSS es denomina " BLP-0347/20 Creació del punt d'aigua i 

construcció de pista associada al punt d'aigua al municipi d'Arsèguel”. 

Els treballs d’aquest estudi es desenvoluparan en el terme municipal d’Arsèguel i de 

Cava. 

Dades generals: 

Accés a tràfic rodat: 

Si   No 

Per les carreteres: 

 N-260 de Bellver de Cerdanya a la Seu d’Urgell. 

 LV-4052 d’Arsèguel a Ansovell. 

 Pista no asfaltada de Vilanova de Banat d’Adrall a Sort 

Accés peatonal 

Si   No 

Entorn: 

Agrícola  Forestal  Urbà 

Topografia: 

Inclinat Pla  Terrassat  Curs d’aigua      Altres   

Servituds i condicionants 

Línies d’alta tensió     Servituds de pas   Altres,  

Edificacions colindants:      

Marges de pedra seca. 

2.2.  Promotor i pressupost  

El promotor de l’obra és el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  

El pressupost d’execució material de les actuacions ascendeix a noranta mil sis-

cents EUROS (90.600,00 €) i el pressupost d’execució total de les obres ascendeix 

cent trenta mil quatre-cents cinquanta-quatre EUROS amb noranta-quatre 
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CÈNTIMS (130.454,94 €). 

2.3.  Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de 6 mesos.  

2.4.  Personal previst 

S’estima que, segons les diferents fases, la màxima concurrència de treballadors a 

l’obra serà d’unes 8 persones. 

3.   AUTOR 

Montserrat Solanelles i Ubach, enginyera de forests per Forestal Catalana S.A., és la 

redactora del present projecte i del EBSS. Així mateix, la Meritxell Martí Solé, 

Enginyera tècnica forestal dels SSTT del DARP a Lleida és la directora del mateix.  

4.   INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  

D’acord amb l’apartat 15 de l’annex 4 del RD. 1627/97 si els obrers han de portar roba 

especial de treball, l’obra disposarà dels serveis higiènics que s’indiquen a continuació: 

 Vestuaris / menjador amb seients, taules i taquilles individuals, proveïdes de claus 

  WC 

Existirà per primers auxilis una farmaciola amb el material especificat en l’annex VI del 

Reial Decret 486/1.997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 

treball. Els centres amb atenció primària més pròxims són el d’Arsèguel. El de la Seu 

d’Urgell està a 27 km i l’hospital públic més proper és el de la Seu d’Urgell. 

5.   DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

5.1.  Procés productiu d’interès a la prevenció  

A part de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en l’obra establertes 

en l’annex IV del Reial decret 1627/1997, s’enumeren a continuació els riscos 

particulars dels diferents treballs de l’obra, considerant que alguns es poden donar 

durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres treballs.  

Es prestarà especial atenció als riscos més freqüents en les obres, com són: caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, i s’haurà d’adoptar a cada moment la postura més 
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apropiada pel treball que es realitzi. A més, s’ha de minimitzar el risc d’incendi en tot 

moment.  

Les unitats d’obra definides en el projecte d’execució tenen l’objectiu principal: 

construcció un punt d’aigua a la plaça de Sant Quiri per tal de garantir la disponibilitat 

d’aigua en aquesta zona en cas d’incendi, tant per mitjans terrestres com per mitjans 

aeris. 

Els treballs a realitzar consisteixen en: 

 Construcció d’un punt d’aigua per la prevenció i extinció d’incendis forestals 

(PAIF), ubicat al Coll d’Arsèguel. 

 Millora de la xarxa viària existent. 

Encara que es podrien detallar més les unitats constructives o d’obra, s’ha considerat 

convenient agrupar-les d’aquesta manera. És necessari entendre que dins d’aquestes 

s’inclouen les tasques preparatòries dels treballs, com per exemple el transport de la 

maquinària, la senyalització de l’obra, etc.  

D’altra banda, per qualsevol risc, mesura preventiva i/o equipament de protecció de 

qualsevol treball o ús de maquinària de tipus forestal que no es trobi inclòs en aquest 

estudi, s’haurà de seguir el que ofereixi més garanties en aquell moment, d’acord amb 

els progressos que es donin en la matèria i sempre amb el consentiment de la direcció 

facultativa.  

En qualsevol cas el CSS podrà adoptar les mesures que cregui convenients al 

respecte i ser consultat, per a qualsevol dubte en el tema de la seguretat i salut de 

l’obra.  

5.2.  Ordre cronològic d’execució de l’obra 

L’ordre cronològic preferent de l’execució de l’obra serà l’establerta en l’apartat 

anterior. 

5.3.  Mitjans auxiliars  

Eines de tall (tornavís, etc...).  

5.4.  Maquinària  

 Motoserra 

 Esbrossadora de martells / tractor eruga / skider 

 Retroexcavadora/ excavadora giratòria 
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 Pala carregadora / bulldòzer 

 Motonivelladora 

 Corró vibratori 

 Camió amb bomba de formigonar /camió de transport / cuba d’aigua 

 Trepant elèctric portàtil / Picó vibrant 

 Radial 

La maquinària utilitzada de mida petita que talli o no, com per exemple eines manuals, 

utensilis, es considerarà, a efecte de riscos, com si fossin una radial, ja que es suposa 

que aquest comporta un perill més gran i, per tant, requereixen més habilitat per a 

manejar-les. 

6.   ANÀLISI GENERAL DE RISCOS  

6.1.  Anàlisi de riscos i mesures preventives del procediment productiu  

A continuació s’inclou una relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos 

especials, d’acord amb l’annex II del RD 1627/97:  

 Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda en 

altura, per les característiques particulars de l’activitat que es realitzi, els 

procediments aplicats o l’entorn al lloc de treball.  

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

especialment greu, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible.  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a delimitar zones controlades o vigilades.  

 Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió.  

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius.  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats o pesats.  

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives per davant de les 

individuals. A més, s’haurà de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 

auxiliars, la maquinària i les eines. Per altra banda, els mitjans de protecció haurien 

d’estar homologats segons la normativa vigent.  
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De manera general s’exposa a continuació un resum de les mesures de protecció 

col·lectiva, algunes de les quals es repetiran en les mesures preventives tipus de cada 

apartat. Les mesures o equips de protecció individual (EPI) s’exposen detalladament 

per a cada cas concret en els pròxims apartats.  

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

tasques i circulació dintre de l’obra.  

 Senyalització de les obres perilloses.  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant dintre de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors.  

 Preveure la senyalització informativa pel que fa a la circulació de peatons 

(exursionistes...).  

 Immobilització de camions mitjançant cunyes i/o topes durant els treballs de 

càrrega i descàrrega.  

 Respectar les distàncies de seguretat en les instal·lacions existents.  

 Els elements de les instal·lacions han de tenir les proteccions aïllants 

corresponents.  

 Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del ràdio d’acció, frenada, 

bloqueig, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de la maquinària i equips d’obra.  

 Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Protecció de forats i desmunts per a evitar la caiguda d’objectes quan es puguin 

produir riscos (xarxes, lones, etc.).  

 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.  

Per a cada procés d’obra s’identifiquen els riscos laborals als quals s’aplicaran les 

mesures preventives i proteccions tècniques que tendeixen a controlar i reduir aquests 

riscs. Això no implica que en cada procés només existeixin aquests riscos o 

exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció 

individual ja que depenent de la concurrència de riscos o per raó de les 

característiques d’una obra determinada se’n puguin utilitzar d’altres. 
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Hi ha una sèrie de mesures preventives que s’hauran de complir en tots els processos 

productius, i que s’exposen a continuació:  

 Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques durant la jornada de treball.  

 No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment els quals 

produeixin efectes negatius per a una adequada conducció durant la jornada de 

treball. 

 Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 

 Utilitzar la màquina o les eines adequades al treball que s’ha de realitzar, 

juntament amb els accessoris que es recomana per a cadascuna. 

 El maneig de màquines forestals (motoserra, motodesbrossadora etc.) queda 

limitat al personal acreditat per l’empresa. 

 Mantenir en tot moment la distància de seguretat amb els companys, maquinària i 

amb tot el món aliè al treball, ja que es poden produir moviments ràpids i 

inesperats, per caigudes o despreniment dels elements tallats i atropellaments.  

 Anar amb compte i utilitzar en tot moment l’equip de protecció individual adequat al 

treball que es realitzi. 

 En el bosc sempre hi ha risc d’incendi; procurar que les eines, màquina o conducta 

personal no sigui la causa.  

 Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les 

hores de màxima radiació i calor. 

 Es formarà als treballadors sobre la utilització adequada de les eines, amb la 

finalitat d’evitar cops, talls i sobreesforços. 

 S’evitaran els treballs en solitari tant com sigui possible, excepte en circumstàncies 

excepcionals o d’emergència 

S’evitarà l’accés a l’obra de persones sense la roba de protecció adequada. 
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6.1.1.  Tallada d’arbres amb motosserra. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops/talls per o contra objectes i eines. 

 Projecció d’estelles, de pedres, etc. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Trepitjada d’objectes. 

 Contactes tèrmics. 

 Talls. 

 Caiguda d’objectes en manipulació com arbres 
secs la fusta dels quals es pot trencar bruscament. 

 Caiguda d’objectes despresos com branques i 
branquillons. 

 

 

 

 

 

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat antilliscants i amb puntera 
reforçada. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Ulleres i/o pantalla de protecció. 

 Pantalons de seguretat. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Les operacions de tala seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 

 Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

 Al treballar  tenir els peus fixats al terra. 

 Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball. 

 Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment. 

 Utilitzar roba cenyida evitant així la roba massa folgada. 

 Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

 No tallar amb la punta de l’espasa per evitar el rebot de la motosserra. 

 No es treballarà sota circumstàncies que redueixin sensiblement les condicions 
físiques de l’operari. 

 Per cridar l’atenció d’un maquinista que estigui treballant, apropar-se sempre per la 
part frontal. No aproximar-se fins que no hagi acabat la tasca. 

 Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 

 En els treballs que es desenvolupen en terrenys amb fortes pendents i pedregosos 
s’haurà de vigilar els desploms o desprendiments que es produeixin en les zones superiors 
de la zona de treball. 

 S’evitarà pujar i caminar per les rames i troncs tallats. 

 Es marcarà una ruta de sortida en cas d’emergència, que serà 2 metres en diagonal, 
respecte a l’eix de caiguda, però mai creuant aquest eix, i s’eliminarà els obstacles que es 
trobin en ella. 

 Es guardarà la distancia de seguretat respecte la resta de companys, assegurant-se 
que s’està fora de l’abast de l’arbre en la seva caiguda, abans de donar el tall final, avisant 
als companys. 
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  No tallar un arbre contra el qual n’hagi quedat un altre de penjat, ni tampoc intentar 
tallar el que està fent de suport. 

 S’utilitzarà el giratroncs pels arbres enganxats, fent palanca, des del costat oposat al 
que volem que el tronc giri, mantenint l’esquena recta i fent l’esforç amb les cames i braços. 

 Es demanarà ajuda a altres companys si l’arbre queda penjat. Si no s’aconsegueix 
despenjar-lo es senyalitzarà la zona de perill. 

 Es tindrà en compte els factors que intervenen en la direcció de caiguda de l’arbre (el 
vent i la seva direcció, sobrecàrrega per neu, inclinació, branques podrides, etc.) 

 No es tallaran arbres en circumstàncies de fort vent.   

 Si l’arbre te branques seques, es vigilarà especialment el seu possible despreniment 
per vibracions. 

 Mai es substituirà la  frontissa per un tall exhaustiu. 

 La tallada dels arbres que s’hagin de fer prop de cables elèctrics o de telèfon, no 
s’iniciaran: 

- Abans d’adoptar mesures de precaució contra el perill d’origen elèctric,  
conjuntament amb els responsables dels serveis d’electricitat interessats. 

- Abans de designar un responsable competent per vigilar l’execuci8ó dels 
treballs. 

 Mantenir una distància prudencial entre l’element de tall i el terreny. 

 Determinar la zona d’abatiment dels arbres i fixar la separació entre els diferents talls 
(com a mínim una vegada i mitja l’altura del tronc a abatre). 

 Durant l’abatiment donar la veu d’avís quan es realitzi el tall de l’abatiment.  

 Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a cobert 
d’un possible supòsit de ruptura del tronc.  

 Utilitzar l’eina específica que aixecar i girar el tronc. 

 Quan s’utilitzi la palanca d’enfonsament es mantindrà l’esquena recta i les cames 
flexionades mentre es realitza l’esforç. 

 Quan sigui necessari acostar-se a un motosserrista de cara perquè pugui observar-
nos.  

 Al podar troncs caiguts amb branques, tallar amb l’espassa de la motosserra per l’altre 
costat del tronc enganxat a ell.  
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6.1.2.  Poda amb motosserra. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops/talls per o contra objectes i eines. 

 Projecció d’estelles, de pedres, etc. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Trepitjada d’objectes. 

 Contactes tèrmics. 

 Talls. 

 Caiguda d’objectes. 
 

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat antilliscants i amb puntera 
reforçada. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Ulleres i/o pantalla de protecció. 

 Pantalons de seguretat. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 
 

 Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

 Al treballar  tenir els peus fixats al terra. 

 Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball. 

 Seguir els diagrames de circulació establerts a l’obra.  

 Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment. 

 Estudiar prèviament els punts de tall en les branques que estiguin en situació 
inestable. 

 Al tallar branques sobre les quals descansi un tronc caigut, o bé, al trossejar-lo en 
terrenys amb pendent, s’ha de situar sempre al costat segur (part superior del pendent).  

 Sempre que sigui possibles es situarà al costat de l’arbre a podar de manera que el 
tronc el protegeixi de possibles talls. 

 No col·locar-se per sota de les rames tallades. 

 Utilitzar roba cenyida evitant així la roba massa folgada. 

 Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

 Treballar un sol operari en cada arbre. 

 No es treballarà sota circumstàncies que redueixin sensiblement les condicions 
físiques de l’operari. 

 Per cridar l’atenció d’un maquinista que estigui treballant, apropar-se sempre per la 
part frontal. No aproximar-se fins que no hagi acabat la tasca. 

 Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 

 En els treballs que es desenvolupen en terrenys amb fortes pendents i pedregosos 
s’haurà de vigilar els desploms o desprendiments que es produeixin en les zones superiors 
de la zona de treball. 
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 No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa sacsejada de la 
màquina ("cop de reculada") que sovint obliga a l’operari a deixar-la anar sense control.  
Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s’ha de tenir en compte que 
al ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 

 
 



pàg.22 - Annex núm. 3. EBSS _______________________________________________________________________________________________    

 

6.1.3.  Treballs d’excavació, rebliment amb retroexcavadora. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Bolcades o relliscades de la màquina.  

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops per o contra objectes i màquines. 

 Atrapaments. 

 Projecció de pedres. 

 Col·lisions contra objectes mòbils. 

 Col·lisions contra objectes immòbils. 

 Caiguda d’objectes per desplom o derrocament 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Riscos higiènics per ambients amb pols. 

 Atropellaments.  

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Contactes tèrmics. 

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 Casc de seguretat.  

 Ulleres antiprojecció. 

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Cinturó antivibratori. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesura o estada de persones en 
la zona d’influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres. 

 El conductor haurà d’anar sempre assegut. 

 Mai es permetrà que una altra persona diferent al conductor  vagi a la màquina quant 
estigui corrent a no ser que estigui provist d’un seient especial, i encara llavors només si la 
inclinació del terreny es menor d’un 30%. 

 Els operaris no treballaran sota cap pretext sense les cabines de protecció que eviten 
que siguin tocats per objectes que caiguin, o riscos similars. 

 La conducció s’ha de realitzar amb molta cura, el que suposa comprendre el 
funcionament i limitacions de la màquina, així com atendre als consells dels capataços o 
persones amb mes experiència. 

 Abans de començar els treballs a la part alta o mitja vessant, s’inspeccionarà 
degudament la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses. 

 S’evitarà treballar en zones enfangades per evitar possibles enfonsaments o bolcades 
de la màquina. 

 Es recomanables establir camins independents per a persones i vehicles. 

 No es recomana de treballar en la proximitat de postes elèctrics l’estabilitat dels quals 
no quedi garantida abans de l’inici de les feines. 

 Es farà un reconeixement visual de la zona de treball, prèvia al començament de 
l’obra, per a detectar les alteracions del terreny que denotin risc de despreniments de 
terres, roques o arbres.  
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6.1.4.  Moviments de terres, explanacions amb maquinària i creació de ferms. 

Riscs detectables 
6.1.5.  Equips de protecció individual 6.1.6.  Mesures preventives 

 Bolcades o relliscades de la màquina.  

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops per o contra objectes i màquines. 

 Atrapaments. 

 Projecció de pedres. 

 Col·lisions contra objectes mòbils. 

 Col·lisions contra objectes immòbils. 

 Caiguda d’objectes per desplom o derrocament 

 Caiguda de material des de la pala. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Riscos higiènics per ambients amb pols. 

 Atropellaments.  

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Contactes tèrmics. 

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 Posada en funcionament descontrolada de la 
màquina. 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics. 

 Ulleres antiprojecció.  

 Calçat de seguretat. 

 Ulleres de seguretat que el protegeixin de la pols i del 
sòl. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Cinturó antivibratori. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesura o estada de persones en 
la zona d’influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres. 

 Quan per necessitats de servei s’hagi d’utilitzar una màquina que no es tingui 
assignada, abans d’iniciar la conducció es comprovarà l’estat dels frens, direcció de les 
llums, clàxon, estat del pneumàtics, etc. Així mateix es comprovarà l’estat de les eines i 
dels equips de seguretat. 

 Abans de posar en marxa el motor s’assegurarà de que funciona en buit, que estiguin 
les transmissions desconnectades, així com que els mecanismes hidràulics es trobin en 
posició de repòs. 

 El conductor haurà d’anar sempre assegut. 

 Mai es permetrà que una altra persona diferent al conductor  vagi a la màquina quan 
estigui corrent a no ser que estigui provist d’un seient especial, i encara llavors només si la 
inclinació del terreny es menor d’un 30%. 

 Els operaris no treballaran sota cap pretext sense les cabines de protecció que eviten 
que siguin tocats per objectes que caiguin, o riscos similars. 

 La conducció s’ha de realitzar amb molta cura, el que suposa comprendre el 
funcionament i limitacions de la màquina, així com atendre als consells dels capataços o 
persones amb mes experiència. 

 Abans de començar els treballs a la part alta o mitja vessant, s’inspeccionarà 
degudament la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses. 

 No es recomana de treballar en la proximitat de postes elèctrics l’estabilitat dels quals 
no quedi garantida abans de l’inici de les feines. 

 El maquinista no ha de permetre que s’aproximin a la màquina altres obrers o 
persones estranyes quan el vehicle o el motor estiguin en marxa. 

 Abans d’iniciar la maniobra d’arrancada el maquinista haurà de cerciorar-se de que en 
el camí no hi ha objectes, persones u altres vehicles. Aquestes precaucions s’ extremaran 
en la marxa enrere. 



pàg.24 - Annex núm. 3. EBSS _______________________________________________________________________________________________    

6.1.7.  Ofici de paleta en general i de treballador especialitzat forestal. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops/talls per o contra objectes i eines. 

 Projecció de fragments o partícules. 

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Trepitjada d’objectes. 

 Talls. 

 Caiguda d’objectes en manipulació. 

 Dermatitis per contactes.  

 Contacte amb el corrent elèctric.  

 Atrapament. 

 Riscos higiènics en ambients amb molta pols. 

 Soroll.  

 Vibracions.  

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat . 

 Protectors auditius. 

 Màscara per la pols. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Cinturó de seguretat (si no existeixen mesures de 
protecció col·lectiva). 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

 Utilitzar l’eina adequada a cada tasca. 

 Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

 Quan no s’utilitzi una eina deixar-la en un lloc visible, recolzada a un arbre o soca amb 
la part afilada cap a baix.  

 Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 



______________________________________________________________________________________________   Annex núm.3 - EBSS  pàg.25 

 

6.2.  Anàlisi de riscos i mesures en l’ús de mitjans auxiliars  

6.2.1.  En escales de mà/ envans d’obra/ encofrats 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops per o contra objectes i eines. 

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant. . 

 Armilla o peto reflectant. 

 Cinturó de seguretat (si no existeixen mesures de 
protecció col·lectiva). 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 D’aplicació quan s’utilitzin escales de fusta  

 Les escales de fusta que s’utilitzaran en aquesta obra tindran els muntants d’una sola 
peça sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

 Els esglaons (travessers) de fusta estaran cargolats.  

 Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents. Es guardaran sota cobert. Si és possible s’utilitzaran preferentment per a usos 
interns de l’obra. 

 D’aplicació quan s’utilitzin escales metàl·liques  

 Els muntants seran d’una sola peça i no tindran deformacions que puguin disminuir la 
seva seguretat.  

 Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidants que les 
protegeixin de les agressions de la intempèrie. 

 Les escales metàl·liques que s’utilitzin en aquesta obra no tindran suplements amb 
unions soldades.  

 La unió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius 
industrials fabricats per a aquesta finalitat. 

 D’aplicació quan s’utilitzin escales d’estisores 

 Les escales d’estisores que s’utilitzin en aquesta obra tindran en la seva articulació 
superior límits de seguretat d’obertura.  

 Les escales d’estisores tindran cap a la meitat de la seva altura, cadenes, no cables, 
d’acer inoxidable que limitin l’obertura màxima.  

 Les escales de tisores s’utilitzaran sempre com a tals, obrint els dos travessers per a 
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no disminuir la seva seguretat. 

 Les escales d’estisores en posició d’ús estaran muntades amb els travessers en 
posició de màxima obertura per a no disminuir la seva seguretat.  

 Les escales d’estisores no s’utilitzaran mai com cavallets per a aguantar les 
plataformes de treball.  

 Les escales d’estisores no s’utilitzaran si per realitzar un determinat treball es requereix 
que la posició necessària sobre elles obligui a posar els peus en els 3 últims esglaons.  

 Les escales d’estisores s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o 
sobre superfícies provisionals horitzontals).  

 Per a la utilització d’escales de mà, independentment dels materials que les 

constitueixin  

 Es prohibeix utilitzar escales simples de mà per arribar a altures superiors a 5 m tret 
que estiguin reforçades pel centre, podent arribar als 7 m.  

 Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra tindran en la part inferior sabates 
antilliscants de seguretat. 

 Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra estaran fermament amarrades a 
l’objecte o estructura que comuniquen per l’extrem superior.  

 Les escales de mà que s’utilitzaran sobrepassaran en 1 m l’altura a aconseguir. 
Aquesta alçada es mesurarà en vertical des de l’alçada que dóna suport fins a l’extrem 
superior del travesser.  

 Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra s’instal·laran de manera que el seu 
suport inferior disti de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del travesser entre 
suports.  

 Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o en l’esquena) iguals o 
superiors a 25 kg. sobre escales de mà.  

 Es prohibeix donar suport la base de les escales de mà sobre llocs i objectes poc ferms 
que puguin disminuir l estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 

 L’ascens d’operaris mitjançant escales de mà es realitzarà d’un en un. Es prohibeix l’ús 
alhora de l’escala per dos o més operaris.  

 L’ascens o descens mitjançant escales de mà es farà frontalment, és a dir, mirant 
directament cap als esglaons que s’estan utilitzant. 

 Les robes seran les adequades a l’ofici que s’està realitzant i als mitjans auxiliars.  



______________________________________________________________________________________________   Annex núm.3 - EBSS  pàg.27 

 

6.2.2.  Eines de tall 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Talls.  

 Projecció de fragments o partícules. 

 Cops contra objectes i màquines.  

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 

 Ulleres i/o pantalla de protecció.  

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Manteniment de l’eina en bon estat mitjançant la llima periòdica de les eines. 

 Utilitzar l’eina adequada per a cada tipus de treball.  

 Treballar amb els peus ben assentats al terra. 

 Tenir net de branques i matoll la trajectòria de l’eina. 

 Serà d’ús obligatori pel treballador l’equip de protecció individual facilitat per això i per 
al termini que requereixi la realització dels treballs.  
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6.3.  Anàlisi de riscos en la maquinària  

Per a cada màquina que s’utilitzi en l’execució de l’obra s’identifica, els riscos laborals als 

quals s’aplicaran las mesures preventives y proteccions tècniques encarades a controlar y 

reduir dits riscos. A mes, cada màquina complirà els requisits essencials de seguretat i salut 

establerts en la normativa vigent (RD 1435/92) y portarà la marca "CE" seguida de les dos 

últimes xifres de l’any que s’hagi posat la marca. Això no implica que per a cada màquina 

només existeixin aquests riscos o exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures 

preventives o equips de protecció individual ja que  depenent de la concurrència de riscos o 

per les característiques d’una marca de màquina determinada se’n puguin utilitzar d’altres. 

Hi ha una sèrie de mesures preventives tipus que s’hauran de complir en tota la maquinària, 

i que s’exposen a continuació:  

 Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques durant la jornada de treball.  

 No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment els que produeixin 

efectes negatius per l’adequada conducció durant la jornada de treball.  

 Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 

 Es lliurarà als treballadors que operin amb aquestes màquines, les normes i exigències 

de seguretat que els afectin, d’acord amb l’ESS. D’aquest lliurament quedarà constància 

escrita.  

 Serà d’ús obligatori pel treballador l’equip de protecció individual facilitat per això i per al 

termini que requereixi la realització dels treballs.  

 Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les hores 

de màxima radiació i calor. 
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6.3.1.  Motoserra 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Talls.  

 Cops per o contra objectes.  

 Atrapaments per o entre arbres, branques, etc. 

 Sobreesforços. 

 Cremades. 

 Incendis. 

 Projecció d’estelles, rames, etc. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Picades d’insectes. 

 Cremades per excessiva exposició al sol. 

 Calor. 

 Caiguda de persones a mateix / diferent nivell.  

 Caiguda d’objectes en manipulació (com arbres 
secs, rames, etc...). 

 Contactes elèctrics. 

 Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla 
antiprojeccions. 

 Pantalons de motosserrista amb protecció contra els 
talls.  

 Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu 
antilliscant.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant. 

 Armilla reflectant. 

 Jaqueta de motosserrista amb protecció antitalls (quan 
sigui necessari).  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema amb protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Haurà de tenir els següents elements de seguretat:  

 Fre de cadena.  

 Captor de cadena.  

 Protectors de la mà.  

 Fixador d’acceleració.  

 Botó de parada fàcil. 

 Dispositius esmorteïdors de les vibracions.  

 El maneig de la motosserra queda restringit al personal especialitzat en el seu maneig 
i acreditat per l’empresa.  

 Col·locar la motoserra al terra per a la seva arrencada i assegurar-se que qualsevol 
persona està suficientment allunyada abans d’engegar la màquina.  

 Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar.  

 Utilitzar SEMPRE la motosserra amb les dues mans. 

 Operar sempre des de terra i no recolzat en un altre tronc o a una superfície inestable. 

 Evitar el treball conjunt de més d’una persona sobre un mateix arbre. 

 Parar el motor per desplaçar-se d’un arbre a un altre o, si escau, realitzar el trasllat 
amb el fre de cadena posat.  

 Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motosserra o 
motodesbrossadora. 

 Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no sigui 
necessari per a això. 

 No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia prop dels dipòsits de 
combustibles. No fumar mentre es reposa.  

 S’evitarà l’ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes incompatibles 
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amb l’activitat. 

 Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà la màquina i es revisarà 
l’element de tall. 

 Mantenir la cadena afilada i amb la tensió adequada. 

 Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment.  

 Comprovar periòdicament l’estat dels mitjans de tall de la màquina i substituir-los quan 
presenten deficiències, esquerdes, etc.  
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6.3.2.  Tractor de cadenes de més de 80 CV de potència equipat amb desbrossadora /skider 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Atropellament.  

 Esllavissada de la màquina. 

 Màquina en marxa, fora de control per abandó 
de la cabina de comandament sense desconnectar el 
motor.  

 Bolcada de la màquina.  

 Xoc contra altres vehicles. 

 Contacte amb línies elèctriques (aèries o 
enterrades).  

 Enfonsament de talussos o de fronts 
d’excavació.  

 Incendi.  

 Cremades (treballs de manteniment).  

 Aixafades.  

 Projecció de fragments o partícules.  

 Caiguda de persones a diferent nivell.  

 Cops.  

 Sorolls.  

 Vibracions.  

 Riscos higiènics produïts per la pols.  

 Sobreesforços. 

 Picades d’insectes.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor.  

 Equip de protecció individual  

 Ulleres antiprojeccions.  

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

 Cinturó antivibratori.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

 Protectors auditius.  

 Vestimenta de treball adequada. 

 Armilla reflectant.  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

 Crema amb protecció solar.  

 Equip de protecció de la màquina 

 Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

 Seient antivibratori i regulable en altura.  

 Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

 Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

 Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

 Cinturó de seguretat.  

 Farmaciola d’emergències.  

 No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament.  

 No permetre que les persones no autoritzades accedeixin a la màquina  

 Per a realitzar operacions de servei, s’ha de parar el motor, posar el fre de mà i 
bloquejar la màquina.  

 Mantenir neta la cabina, les plataformes i els esglaons, d’a, grasses, draps, etc.  

 En cas d'escalfament del motor no obrir directament la tapa del radiador  

 Evitar tocar el líquid anticorrosiu. Si s’ha de fer, protegir-se amb guants i ulleres 
antiprojeccions.  

 No fumar quan es manipuli la bateria, el combustible o altres productes inflamables. 

 No tocar directament l’electròlit de la bateria amb les mans. Si s’ha de fer per algun 
motiu, fer-ho protegits amb guants de seguretat amb protecció davant agents corrosius.  

 Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb careta, “mono” i guants de goma. 

 Quan s’utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions d’objectes.  

 No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, si abans no heu 
instal·lat els tacs d’immobilització a les rodes.  

 Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, prendre precaucions 
per evitar les guspires dels cables. Recordar que els líquids de la bateria desprenen gasos 
inflamables.  

 Les proteccions de la cabina antibolcament i antiimpacte per a cada model, seran les 
dissenyades expressament pel fabricant per a cada model.  

 Les proteccions de la cabina antibolcament no han de tenir deformacions.  

 Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat 
d’assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. 

 Aquesta precaució s’extremarà en els motors proveïts de ventilador d’aspiració per al 
radiador. 

 La circulació sobre terrenys desiguals serà a velocitat lenta.  
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 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 No es treballarà en zones excessivament enfangades per tal d’evitar enfonsaments o 
bolcament de la màquina.   

 No es permetrà el transport de persones en la màquina.  

 El tractor es dotarà d’un extintor, amb timbratge i amb les revisions actualitzades.  
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6.3.3.  Retroexcavadora /excavadora giratòria 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Atropellament.  

 Desplaçaments incontrolats de la 
retroexcavadora (fanguers, terrenys descomposts i 
pendents pronunciats).  

 Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).  

 Bolcada de la màquina (inclinació del terreny 
superior al admissible per la circulació de la 
retroexcavadora o esfonsament del terreny).  

 Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talussos, talls i similars).  

 Col·lisió contra altres vehicles.  

 Interferències amb infraestructures urbanes 
(clavegueram, xarxa d’aigua i línies de conducció de 
gas).  

 Contacte amb línies elèctriques aèries o 
subterrànies. 

 Cops a persones o coses en el gir. 

 Incendi.  

 Cremades (treballs de manteniment).  

 Atrapaments (treballs de manteniment i altres).  

 Caiguda de persones a diferent nivell.  

 Cops amb o contra la màquina, objectes, altres 
màquines o vehicles.  

 Projecció d’objectes.  

 Equip de protecció individual  

 Ulleres antiprojecció. 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

 Cinturó elàstic antivibratori.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

 Protectors auditius.  

 Armilla reflectant.  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

 Crema de protecció solar.  

 Vestimenta de treball adequada. 

 Equip de protecció de la màquina 

 Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

 Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

 Seient antivibratori i regulable en altura.  

 Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

 Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

 Per pujar o baixar de la màquina utilitzar els esglaons disposats per aquest fi.  

 No accedir a la màquina pujant per les cadenes.  

 No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment i amb el motor en 
marxa.  

 No permetre l’accés a la màquina a persones no autoritzades.  

 No treballar amb la màquina en situació d’avaria, encara que sigui amb fallades 
esporàdiques. Reparar-la primer i després continuar el treball.  

 Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer el braç a 
terra, parar el motor, posar el fre de mà, bloquejar la màquina i a continuació realitzar les 
operacions de servei que necessàries. 

 Mantenir neta la cabina, les plataformes i els esglaons, d’olis, grasses, draps, etc.  

 No aixecar la tapa del radiador quan estigui calent. Esperar que baixi la temperatura i 
operar posteriorment.  

 Protegir-se amb guants de seguretat adequats si s’ha de tocar líquids corrosius. 
Utilitzar a més a més la pantalla antiprojeccions. 

 Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.  

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular, no fumar 
i no apropar al foc. 

 No es podrà fumar quan es manipuli la bateria ni quan s’administri combustible a la 
màquina.  

 Si s’ha de tocar l’electròlit (líquid de la bateria), s’ha de fer protegit amb guants de 
seguretat adequats.  

 Per manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la clau de 
contacte. 

 Abans de soldar tubs del sistema hidràulic buidar-los i netejar-los d’oli. Recordar que 
alguns olis del sistema hidràulic són inflamables.  



______________________________________________________________________________________________   Annex núm.3 .  EBSS  pàg.35 

 

 Soroll.  

 Vibracions.  

 Riscos higiènics per ambients amb pols.  

 Sobreesforços 

 Picades d’insectes.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor.  

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

 Cinturó de seguretat.  

 Farmaciola d’emergències. 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada si abans no ha instal·lat 
els tacs d’immobilització de la roda.  

 Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, s’ha de prendre 
precaucions per evitar espurnes en els cables. Recordar que els electròlits emeten gasos 
inflamables. Les bateries poden esclatar per una guspira.  

 Abans de començar cada torn de treball comprovar que funcionen els comandaments 
correctament.  

 No oblidar d’ajustar el seient per poder arribar als controls amb facilitat i el treball 
resulti més agradable.  

 Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments s’han de fer amb 
marxes molt lentes.  

 Si es topa amb cables elèctrics no sortir de la màquina fins que s’hagi interromput el 
contacte i s’hagi allunyat la màquina del lloc. Sortir llavors sense tocar el terreny i la 
màquina.  

 S’ha de prendre tota classe de precaucions alhora d’utilitzar el braç hidràulic, tenint en 
compte que pot oscil·lar en totes les direccions i pot colpejar la cabina o a les persones del 
voltant que treballin conjuntament durant els desplaçaments de la màquina.  

 Es delimitarà un àrea al voltant de la zona de treball, quan les circumstàncies ho 
aconsellin, a una distància igual a l’abast màxim del braç hidràulic. Es prohibeix l’estància 
de persones dins d’aquest entorn. 

 Circularà amb el braç plegat. 

 No s’admetran a l’obra màquines desproveïdes de cabines antibolcament (pòrtic de 
seguretat antibolcament i antiimpactes).  

 Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que en la 
cabina es rebin gasos nocius.  

 Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin les màquines amb el 
motor en marxa.  

 Al finalitzar el treball el braç quedarà recolzat a terra o plegat sobre la màquina. Si la 
parada és prolongada es desconnectarà la bateria i es retirarà la clau del contacte. 
L’ascens o descens del braç es realitzarà lentament. 

 Es prohibeix el transport de persones amb la màquina, excepte en casos 
d’emergència.  

 Es prohibeix utilitzar el braç articulat per aixecar persones i accedir a treballs puntuals.  

 Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandament utilitzant vestimentes 
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sense cenyir i objectes com cadenes, rellotges, anells, etc. que puguin enganxar-se en els 
controls.  

 Es prohibeix pujar sobre la màquina durant la realització de qualsevol moviment.  

 Es prohibeix realitzar l’aclotament sense abans haver immobilitzat la màquina 
mitjançant les seves sabates hidràuliques. 

 Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de potència màxima a la punta del 
braç. 

 Es prohibeix estacionar en les zones d’influència dels marges de riscs, pous, rases o 
similars, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.  

 Abans d’iniciar moviments de material a mitja vessant amb abocament cap al pendent, 
s’inspeccionarà detingudament la zona en prevenció de despreniments o allaus sobre 
persones o objectes.  

 Com norma general es prohibeix la utilització de la màquina en les zones d’obra amb 
pendents superiors a les quals marca el manual d’instruccions del fabricant.  

 En prevenció de bolcades per relliscades, es senyalitzaran les vores superiors dels 
talussos que hagin de ser transitats mitjançant una cinta d’abalisament, etc., a una 
distància adequada que garanteixi la seguretat de la màquina.  

 Abans del inici dels treballs amb el tractor de cadenes al peu dels talussos ja 
construïts, de l’obra, s’inspeccionaran aquells materials (arbres, arbustos, roques) 
inestables que poguessin desprendre’s accidentalment sobre el tall. Una vegada sanejat es 
procedirà al inici dels treballs a màquina.  
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6.3.4.  Pala carregadora / bulldòzer / motonivelladora / corró vibratori 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Atropellament.  

 Caiguda de material des de la pala. 

 Desplaçaments incontrolats de la màquina 
(fanguers, terrenys descomposts i pendents 
pronunciats).  

 Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).  

 Bolcada.  

 Accidents causats per sers vius. 

 Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talusos, talls i similars).  

 Col·lisió contra altres vehicles.  

 Engegada intempestiva de la màquina. 

 Contacte amb línies elèctriques.  

 Incendi.  

 Cremades (treballs de manteniment).  

 Atrapaments (treballs de manteniment i altres).  

 Caiguda de persones a diferent nivell.  

 Cops.  

 Projecció d’objectes (pedres...). 

 Caiguda d’objectes per desplom o 
esfondrament.  

 Soroll.  

 Vibracions.  

 Equip de protecció individual  

 Ulleres antiprojecció. 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

 Cinturó elàstic antivibratori.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

 Protectors auditius.  

 Armilla reflectant.  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

 Equip de protecció de la màquina 

 Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

 Seient antivibratori i regulable en altura.  

 Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

 Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

 Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

 Cinturó de seguretat.  

 Farmaciola d’emergències.  

 Crema de protecció solar.  

 Per a pujar o baixar de la màquina, utilitzar sempre els esglaons disposats per aquest 
fi.  

 El conductor ha d’anar sempre assentat. 

 No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment i amb el motor en 
marxa.  

 No permetre l’accés a la màquina a persones no autoritzades.  

 Quan per necessitats de serveis, s’hagi d’utilitzar una màquina que no es tingui 
assignada, abans d’iniciar la seva conducció es comprovarà l’estat dels frens, direcció de 
les llums, botzina, estat dels pneumàtics, de les eines, dels equips de seguretat, etc. 

 No treballar amb la màquina en situació d’avaria, encara que sigui amb fallades 
esporàdiques. Reparar-la primer i després continuar el treball.  

 Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer la fulla a 
terra, parar el motor, posar el fre de mà, bloquejar la màquina i a continuació realitzar les 
operacions de servei que necessàries. 

 Mantenir neta la cabina, les plataformes i els esglaons, d’olis, grasses, draps, etc.  

 No aixecar la tapa del radiador quan estigui calent. Esperar que baixi la temperatura i 
operar posteriorment.  

 Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.  

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular, no fumar 
i no apropar al foc. 

 No es podrà fumar quan es manipuli la bateria ni quan s’administri combustible a la 
màquina.  

 Si s’ha de tocar l’electròlit (líquid de la bateria), s’ha de fer protegit amb guants de 
seguretat adequats.  

 Per manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la clau de 
contacte. 

 Abans de soldar tubs del sistema hidràulic buidar-los i netejar-los d’oli. Recordar que 
alguns olis del sistema hidràulic són inflamables.  
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 Riscos higiènics.  

 Sobreesforços 

 Picades d’insectes.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor.  

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 

 Vestimenta de treball adequada.  No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada si abans no ha instal·lat 
els tacs d’immobilització de la roda.  

 Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, s’ha de prendre 
precaucions per evitar espurnes en els cables. Recordar que els electròlits emeten gasos 
inflamables. Les bateries poden esclatar per una guspira.  

 Abans de començar cada torn de treball comprovar que funcionen els comandaments 
correctament.  

 Abans d’iniciar la maniobra d’engegada el maquinista haurà de vigilar de que el camí 
estigui sense d’objectes, persones o altres vehicles. Aquestes precaucions s’extremaran 
quan es tiri marxa enrere. 

 No oblidar d’ajustar el seient per poder arribar als controls amb facilitat i el treball 
resulti més agradable.  

 Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments s’han de fer amb 
marxes molt lentes.  

 Si es topa amb cables elèctrics no sortir de la màquina fins que s’hagi interromput el 
contacte i s’hagi allunyat la màquina del lloc. Sortir llavors sense tocar el terreny i la 
màquina.  

 No s’admetran a l’obra màquines desproveïdes de cabines antibolcament (pòrtic de 
seguretat antibolcament i antiimpactes).  

 Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que en la 
cabina es rebin gasos nocius.  

 Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin les màquines amb el 
motor en marxa.  

 Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la màquina sense haver 
dipositat la fulla i altres elements que puguin elevar-se sobre el sòl.  

 Es prohibeix el transport de persones amb la màquina, excepte en casos 
d’emergència.  

 Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandament utilitzant vestimentes 
sense cenyir i objectes com cadenes, rellotges, anells, etc. que puguin enganxar-se en els 
controls.  

 Es prohibeix pujar sobre la màquina durant la realització de qualsevol moviment.  

 Es prohibeix estacionar en les zones d’influència dels marges de riscs, pous, rases o 
similars, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.  

 Es prohibeix realitzar treballs en les àrees pròximes a les màquines en funcionament. 
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 Abans d’iniciar moviments de material a mitja vessant amb abocament cap al pendent, 
s’inspeccionarà detingudament la zona en prevenció de despreniments o allaus sobre 
persones o objectes.  

 Com norma general es prohibeix la utilització de la màquina en les zones d’obra amb 
pendents superiors a les quals marca el manual d’instruccions del fabricant.  

 En prevenció de bolcades per relliscades, es senyalitzaran les vores superiors dels 
talussos que hagin de ser transitats mitjançant una cinta d’abalisament, etc., a una 
distància adequada que garanteixi la seguretat de la màquina.  

 No es treballarà en zones excessivament enfangades per tal d’evitar enfonsaments o 
bolcament de la màquina.   

 Abans del inici dels treballs amb la màquina, s’haurà de recórrer minuciosament l’obra 
en companyia de l’encarregat, per tal d’establir els possibles riscos, la col·locació de 
senyals, les mesures a adoptar, el pla de treball, etc. 

 No es recorrerà cap trajecte amb el motor a punt mort o desembragat. 

 Es conduirà la màquina a la velocitat apropiada al tipus de treball a realitzar.  

 Es vigilarà que la pressió dels pneumàtics sigui la recomanada pel fabricant. 

 Es recolzaran tots els dits de les mans al volant per sobre d’aquest per evitar en cas 
de bolcada el trencament del canell.  
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6.3.5.  Camió de transport amb o sense grua / camió amb bomba de formigonar /cuba d’aigua 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Atropellament.  

 Desplaçaments incontrolats de la màquina 
(fanguers, terrenys descomposts i pendents 
pronunciats).  

 Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).  

 Bolcada.  

 Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talussos, talls i similars).  

 Col·lisió contra altres vehicles.  

 Incendi.  

 Cremades (treballs de manteniment).  

 Atrapaments (treballs de manteniment i altres).  

 Caiguda de persones a diferent nivell.  

 Cops.  

 Caiguda d’objectes per manipulació. 

 Caiguda d’objectes per desplom o 
esfondrament.  

 Soroll.  

 Riscos higiènics.  

 Sobreesforços 

 Picades d’insectes.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor.  

 Equip de protecció individual  

 Ulleres antiprojecció. 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

 Protectors auditius.  

 Armilla reflectant.  

 Roba de treball. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

 Farmaciola d’emergències. 

 Abans de començar la maniobra de carga i descàrrega del material, a part d’haver 
instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s’instal·laran cunyes immobilitzadores en les 
quatre rodes per prevenció d’accidents per errada mecànica.  

 Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, per un 
especialista coneixedor del procediment més adequat. 

 El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestells de seguretat.  

 Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos 
de la manera més uniformement repartida possible. 

 L’accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal com es descriu en els 
plans d’aquest pla de seguretat. 

 Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s’efectuaran en els llocs 
senyalats en els plànols per això. 

 Tots els camions dedicats al transport de materials per a l’obra estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 

 Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió seran 
dirigides per un assenyalador, en cas que sigui necessari. 

 El màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà 
amb una lona en previsió d’enfonsaments. 

 Normes d’actuació preventiva pels treballs de càrrega i descàrrega de camions 

 Abans de començar el treball s’han de posar els guants de cuir. Utilitzar sempre calçat 
de seguritat. 

 S’ha de seguir sempre les instruccions de l’encarregat. 

 S’han de guiar les càrregues en suspensió mitjançant cables lligats a elles. Evitar 
espentejar-les amb les mans. 

 No saltar a terra des de la caixa si no és per evitar un risc greu. 

 Als conductors dels camions se’ls entregarà la normativa de seguretat, quedant 
constància per escrit. 
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6.3.6.  Trepant elèctric portàtil/ vibrador de formigó/ Picó vibrant 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Contacte amb energia elèctrica. 

 Atrapament 

 Erosions en les mans.  

 Talls o projeccions.  

 Cops per fragments contra el cos.  

 Soroll.  

 Pols.  

 

 Equip de protecció individual  

 Casc de seguretat. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant. 

 Calçat de seguretat. 

 Proteccions auditives. 

 Equip de protecció de la màquina 

 Carcasses de protecció de les parts mòbils. 

 Doble aïllament elèctric. 

 Broques de tots els materials a perforar en l’obra.  

 Clavilles i cables ben connectats, sense fils de coure 
al descobert ni connexions rudimentàries amb cinta aïllant. 

 

 Triar la broca adequada al material a foradar. 

 No intentar fer forats inclinats. 

 No intentar fer més gros el forat fent oscil·lar el trepant. 

 Muntar i desmuntar les broques amb la clau corresponent i amb el trepant 
desconnectat del corrent.  

 Fer el forat en dues maniobres: primer marcar-lo i després fer-lo.  

 Fer reparar el trepant per algú qualificat.  

 No pressionar l’aparell excessivament.  

 Les peces de mesura reduïda, foradar-les sobre banc, emmordassades amb cargols. 

 Evitar sobreescalfar les broques.  
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6.3.7.  Radial. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Contacte amb energia elèctrica. 

 Atrapament 

 Erosions en les mans.  

 Talls o projeccions.  

 Cops per fragments contra el cos.  

 Soroll.  

 Pols.  

 

 Equip de protecció individual  

 Casc de seguretat. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant. 

 Calçat de seguretat. 

 Proteccions auditives. 

 Equip de protecció de la màquina 

 Carcasses de protecció de les parts mòbils. 

 Doble aïllament elèctric. 

 Broques de tots els materials a perforar en l’obra.  

 Clavilles i cables ben connectats, sense fils de coure 
al descobert ni connexions rudimentàries amb cinta aïllant. 

 

 Triar la broca adequada al material a foradar. 

 No intentar fer forats inclinats. 

 No intentar fer més gros el forat fent oscil·lar el trepant. 

 Muntar i desmuntar les broques amb la clau corresponent i amb el trepant 
desconnectat del corrent.  

 Fer el forat en dues maniobres: primer marcar-lo i després fer-lo.  

 Fer reparar el trepant per algú qualificat.  

 No pressionar l’aparell excessivament.  

 Les peces de mesura reduïda, foradar-les sobre banc, emmordassades amb cargols. 

 Evitar sobreescalfar les broques.  
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7.   ZONES D’APILAMENT 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 

més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

8.   TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 

fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 
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9.   MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

9.1.   Reconeixements mèdics 

Tot el personal que s’incorpori a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ a començar el treball que s’haurà de repetir al cap d’un any. S’analitzarà l’aigua 

destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si és que no prové de 

la xarxa pública d’aigües de la població. 

9.2.  Farmacioles i centres mèdics i d’emergències 

L’obra disposarà d’una farmaciola per a primers auxilis a la zona de l’obra i haurà de tenir el 

material especificat en l’ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. A més hi 

haurà les farmacioles de cada treballador individual i de cada màquina de l’obra. 

Al inici de l’obra s’informarà dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se 

els accidentats. És convenient disposar, en un lloc ben visible i protegit, d’una llista de 

telèfons i adreces dels centres assignats per a les urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 

garantir en tot moment la rapidesa en el trasllat de possibles accidentats o per a qualsevol 

altra emergència: 

Emergències de la Generalitat 112 

Bombers 085 

9.3.  Prevenció de danys a tercers 

El màxim responsable de la seguretat de l’obra, tant per al seu personal com per a tercers, 

serà el CSS, el qual haurà de vetllar que es prenguin totes les mesures de seguretat i salut 

necessàries, independentment que estiguin previstes a l'EBSS, tal i com s’ha exposat al 

principi d’aquest estudi. 

Es prohibirà el pas a tota persona que en sigui aliena, col·locant-se tanques a tots els 

camins d’accés a les zones on es treballa. 

9.4.  Actuacions de prevenció generals. 

 En cap moment hi hauran treballadors desenvolupant la seva feina sols i sense 

mitjans de comunicació i transport. 
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 En tot moment els treballadors estaran comunicats o per radio o per telèfon mòbil. 

Abans d’iniciar cada treballs s’haurà de presentar un estudi de la zona de treball on 

es concreten les zones amb cobertura i las possibles zones d’evacuació. 

 Els treballadors amb la giratòria i els manobres s’hauran de veure entre si. 

 S’organitzarà el treball per tal d’evitar accidents. 

 Sempre hi haurà a la zona de treball una persona qualificat ( capatàs o tècnic). 

 Es senyalitzarà tots els accessos per a prevenir del perill a qualsevol persona. 

 No podrà entrar ninguna persona a l’obra que no sigui autoritzada pel coordinador de 

seguritat. 

 Tots els equips estaran en possessió de certificats amb marcat CE i amb fulletó 

informatiu (tot això es presentarà al coordinador en un dossier al començament de 

l’obra). 

10.   FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

Tot el personal de l’obra, en ingressar-hi, haurà de rebre la informació adequada sobre els 

mètodes i els riscos que pugui comportar i de les mesures que han d’adoptar-hi si es dóna el 

cas.  

També es destinarà una part de la jornada laboral durant la setmana a la formació dels 

Consells de Seguretat en el Treball per part dels treballadors. Per a la formació i la 

determinació de les activitats d’aquests consells de Seguretat està prevista l’actuació d’un 

enginyer de forests que supervisarà i assessorarà als treballadors en aquesta matèria. 

11.   SENYALITZACIÓ DE L'OBRA 

Tot i que es preveuen i s’esmenten les mesures de seguretat adients al projecte a l’EBSS, el 

contractista és responsable de la senyalització de l’obra i no podrà al·legar desconeixement 

de la seva legislació i normativa encara que aquesta no se li hagi  comunicat explícitament. 

Aquest està obligat a disposar dels mitjans humans i materials precisos per assegurar el seu 

compliment. 
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12.   PRESSUPOST  

Les despeses de les mesures de seguretat i salut estan incloses a pressupost general de 

l’obra, al capítol de seguretat i salut. Aquest pressupost no inclou els reconeixements 

mèdics, la formació en seguretat i salut ni els equips de protecció individual (EPIs), que 

s’enumeren a continuació, perquè aquests ja estan contemplats en els preus de la mà 

d’obra: 

 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 

 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

 Parella de botes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a 

la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 

segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-

EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i 

UNE-EN 347-2 

 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

 Armilla reflectant de color taronja o fúcsia, si no ho és la jaqueta, ajustada al cos o algun altre 

element de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar. 

 Farmaciola individual. 

 2 camises de cotó 100% de màniga llarga d’acord amb ISO 340 i, ISO 471 i 2 pantalons de 

cotó 100% que compleixin la  ISO 340 

 Pantaló color verd fosc, qualitat pana cotó 100%, model recte baixos sense volta. Davanters 

amb dos plecs. Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als camals a 

l’alçada dels genolls. Cinc passadors de cinturó de 9x3 cm. aproximadament, cintureta 

ajustable a la part posterior amb goma elàstica. Dues butxaques davanteres interiors 

inclinades, un de pegat de 17x14 cm. aproximadament tancat amb tapeta a la banda dreta de 

la part posterior, un altre tipus rellotger a la banda dreta de la part davantera a sota de la 

cintureta i un altre pegat de 25x18 cm tancat amb tapeta amb un plec lateral posterior al 

camal dret a l'alçada del genoll. Bragueta tancada mitjançant cremallera. (EPI360) 
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 Pantaló color verd fosc, qualitat sarga cotó 100%, model recte baixos sense volta. Davanters 

amb dos plecs. Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als camals a 

l’alçada dels genolls. Cinc passadors de cinturó de 9x3 cm. Aproximadament, cintureta 

ajustable a la part posterior amb goma elàstica. Dues butxaques davanteres interiors 

inclinades, un de pegat de 17x14 cm. Aproximadament tancat amb tapeta a la banda dreta de 

la part posterior, un altre tipus rellotger a la banda dreta de la part davantera a sota de la 

cintureta i un altre pegat de 25x18 cm tancat amb tapeta amb un plec lateral posterior al 

camal dret a l’alçada del genoll. Bragueta tancada mitjançant cremallera. (EPI370) 

 Forro polar de Polartec-300, sense butxaca al pit. De colors verd fosc del tipus alpine i, groc 

d'alta visibilitat que compleix norma ISO-471 

 Anorak de gore-tex o similar segons normativa ISO 340, ISO 342, ISO 343 i, ISO 471 

Els costos de seguretat i salut estan inclosos dins el pressupost d’aquest annex, i que 

s’inclou com un capítol dins el pressupost general del projecte. Aquest suposa un 1,5 % de 

l’import del pressupost d’execució material. 

El pressupost d’execució material de l’ESS ascendeix a la quantitat 1819,48 € (mil vuit-cents 

dinou euros amb quaranta-vuit cèntims). 

 

Barcelona, novembre de 2023    

Redactor del projecte: Directora del projecte: 

 Per Forestal Catalana, S.A.  

  

Montserrat Solanelles i Ubach Meritxell Martí Solé 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 

Enginyera tècnica forestal                             
SSTT del DARP a Lleida 
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Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema 

per a les consultes que siguin necessàries.  

 

- Directiva 92/57/CEE, de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de 

construcció temporals o mòbils 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298, 13/12/2003), de reforma del marc normatiu 

de la prevenció de riscos laborals. Complementa i reforma les normes de la Llei 31/1995. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 

Prevenció de riscos laborals 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) 

Reglament dels Serveis de Prevenció 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball 

- RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Modifica i derroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de carregues que 

continguin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

- RD 488/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/98), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.  

- RD 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124, 24/05/97), sobre la protecció dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  
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- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball 

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971) 

- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront dels riscos elèctrics.  

- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la Construcció. 

Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguretat i Higiene. 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Annexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, de vidre i de ceràmica. 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de 

Seguretat i Higiene. 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i 
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tramitació. 

- O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Senyalització, baliçament, neteja i acabament d’obres fixades en vies fora del nucli poblat. 

- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglament d’aparells elevadors per obres 

Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento d’aparells d’elevació y 

Manutenció referent a grues- torre desmuntables per obres 

Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- Ordre de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84), sobre el Reglament sobre seguretat dels 

treballs de risc d’amiant.  

- Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87), sobre normes complementàries del 

Reglament sobre seguretat dels treballs amb el risc d’amiant.  

- Ordre de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71), sobre l'Ordenança general de seguretat i 

higiene en el treball. Correcció d’errors: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats 

alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 i RD 1215/1997. 

- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89) 

Protecció als treballadors en front als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

- O. de 26 de maig de 1979, del Ministeri d’Agricultura, Fitopatología i plagues del camp. 

Utilització de productes fitosanitaris.  

- R.D. 3349/83, de 30 de novembre de 1983. Reglamentació tècnic- sanitària per fabricació, 

comercialització i utilització de plaguicides. 

- R.D. 162/1991, de 8 de febrer de 1991. Plaguicides. Modifica la Reglamentació tècnic- 

sanitària per fabricació, comercialització i utilització, aprovada pel R.D. 3349/1983. 

- O. de 24 de febrer 1993, del Ministeri de relacions amb les Corts i de Secretaria del Govern. 

Plaguicides. Estableix la normativa reguladora del Libro Oficial de Moviment de Plaguicidas 

Peligrosas. 

- O. de 3 de març de 1994, del Ministeri de Presidència. Plaguicides. Normativa reguladora de 
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la homologació de cursos de capacitació per realitzar tractaments. 

- R.D. 443/1994, de 11 de març de 1994. Plaguicides. Modifica la Reglamentació tècnic- 

sanitària per fabricació, comercialització i utilització de plaguicides aprovada per R.D. 

3349/1983, de 30 de novembre. 

- R.D. 2163/1994, de 4 de novembre de 1994. Productes fitosanitaris- Comunitat Europea. 

Implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 

fitosanitaris. 

- O. de 14 d’abril de 1999, del Ministeri de Presidència. Productes fitosanitaris- Comunitat 

Europea. Estableix l’annex I, del R.D 2163/1994, de 4 de novembre, que implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar fitosanitaris. 

- Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentaries per diversos mitjans de 

protecció personal dels treballadors  

 - R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Carcasses no metíliques. 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per soldadors 

 Modificació: BOE: 24/10/75 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat 

 Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra 

riscos mecànics 

 Modificació: BOE: 27/10/75 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de 

maniobres 

 Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries. Normes comuns y adaptadors facials 

 Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres mecànics 

 Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants 
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 Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres químics y mixtes contra amoníac 

 Modificació: BOE: 01/11/75 

Apart de totes aquestes disposicions s’ha de tenir en compte que pot existir normativa d’àmbit 

local (ordenances municipals), així com les que pareixin fins a la finalització de l’obra. 

 

Barcelona, novembre de 2023    

Redactor del projecte: Directora del projecte: 

 Per Forestal Catalana, S.A.  

  

Montserrat Solanelles i Ubach Meritxell Martí Solé 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 

Enginyera tècnica forestal                                                
SSTT del DARP a Lleida 
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TÍTOL I: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

CAPÍTOL I: NATURALESA DEL PLEC 

I.I.I. Definició 

El present plec de prescripcions tècniques particulars regula l’execució i el compliment 

de la normativa en matèria de seguretat i salut de les obres que s’anomenen en 

l’encapçalament del projecte. 

I.I.II. Aplicació 

Les condicions d’aquest plec seran d’aplicació a l'esmentada obra, dirigida, controlada 

i inspeccionada pel DAAM, representada en el CSS que es designi. 

I.I.III. Coordinació amb el plec d’obres públiques 

Mentre sigui possible, les prescripcions tècniques d’aquest plec s’adaptaran a les 

establertes en el plec vigent per a les obres públiques a càrrec de la Direcció General 

corresponent del Ministeri de Foment, al qual es farà referència en cada cas. 

CAPÍTOL II. DIRECCIÓ, CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

I.II.I. Control de l’execució 

El CSS podrà, en tot moment, controlar l’execució d’aquestes en el que es refereix al 

compliment de la normativa i les especificacions d’aquest plec en matèria de seguretat 

i salut. Si per això fos necessari paralitzar el treball, es comunicarà així a l’adjudicatari 

mitjançant el seu representant a l’obra. Aquesta tasca en normativa de seguretat i salut 

també la podrà fer el director de l’obra. 

En cas que el control posés de manifest deficiències o mancances relacionades amb 

seguretat i salut, el CSS, o el director de l’obra en el seu cas, podrà ordenar la 

paralització dels treballs a la part d’obra afectada, fins que no se solucioni la mancança 

o deficiència. 

I.II.II. Nomenament d’un representant a l’obra 

El CSS podrà designar com a encarregat de les mateixes a la persona que es cregui 

convenient, amb el vist-i-plau del seu superior orgànic. 
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I.II.III. Llibre d’incidències 

Ha d’estar sota custòdia de l’adjudicatari en el lloc de l’obra que es consideri més 

convenient, prèvia conformitat del CSS i del director de l’obra i a la disposició d’aquest 

per anotar-hi qualsevol incidència que es cregui convenient referent a l’obra 

I.II.IV. Incidències 

Les incidències que afectin a la seguretat i salut de les persones també s’hauran de 

posar en coneixement del CSS i del director de l’obra, per si cal fer-ho constar al llibre 

d’incidències i posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball del Departament de 

Treball i Indústria. 

I.II.V. Obligacions del contractista 

És obligació seva avisar al CSS i al director de l’obra de les possibles incidències 

relacionades amb la seguretat i la salut a tot l’àmbit de la mateixa. 

El CSS, igual que el director de l’obra, ha de tenir coneixement permanent per part del 

contractista del nombre de persones que hi ha a l’obra, les unitats d’obra que executen 

i el lloc de treball concret si la unitat d’obra és molt gran. 

TÍTOL III: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER ESPECIAL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Seran d’aplicació les normes esmentades a l’annex 1 de la memòria de l’ESS. Apart 

de totes les disposicions anteriors s’ha de recordar que poden existir normes locals 

corresponents a ordenances municipals del municipi de Tremp que serien d’obligat 

compliment. 

CAPÍTOL II. PROTECCIONS 

III.II.I. Condicions de treball 

Totes les peces dels equips de protecció personal (EPI) i dels elements de protecció 

col·lectiva hauran de tenir fixat un període de vida útil i hauran de ser reemplaçats 

quan arribin a la fi d’aquesta. En tot tipus d’equipament l’adjudicatari estarà obligat a 

tenir recanvi de cada article per cada treballador. 

Quan, per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid del 

previst en una peça determinada de l’equip o dels elements de protecció haurà de ser 
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reposada immediatament independentment de la durada prevista o de la data de 

lliurament.  

Tot el vestuari o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit (cops, caigudes, 

etc.), és a dir, el màxim del que s’ha previst, s’haurà de substituir immediatament. 

Mentre l’equip o peces de l’equip que es deteriori per qualsevol causa no sigui reposat 

no es podran continuar els treballs en els que s’utilitzen o són necessaris aquests 

elements. 

III.II.II Proteccions personals 

Tot element de protecció personal haurà d’ajustar-se a les normes d’homologació del 

Ministeri de Treball (O.M 17/5/74), sempre que n’existeixi en el mercat. També hauran 

de portar l’etiquetatge CE, símbol d’homologació a la Unió Europea. 

L’ús d’un vestuari o equip de protecció individual no haurà de representar mai un risc 

en ell mateix. 

Els períodes de vida útil que s’aplicaran als diferents equips de protecció personal 

(EPI) són: 

 1 mes per: guants de treball diaris, guants de seguretat per motoserristes i motodesbrossadors, 

guants antihumitat i mascaretes antifiltrants contra pols i vapor tòxics. 

 3 mesos per: pantalons amb protecció frontal contra talls i contra cops, pantalons de treball 

diaris.  

 6 mesos per: botes de treball reforçades amb puntera de ferro. 

 1 any per: botes d’aigua de PVC amb puntera de ferro, casc de seguretat per ús normal de 

plàstic, ulleres de seguretat antiimpacte, pantalla facial, respiradors de cautxú, elements de 

seguretat per subjecció, cascs forestals, jaquetes de treball, vestits impermeables, faixes lumbars 

i armilles reflectants. 

III.II.III. Proteccions col·lectives 

 Tanques autònomes de limitació de l’accés: hauran de ser com a mínim de 90 cm 

d’alçada constituïda a base de tubs metàl·lics, hauran de disposar de potes per a  

mantenir la verticalitat. 

 Senyals de desplaçament de vehicles: es podran fer amb un parell de taulons 

enganxats fixats al terreny mitjançant rodons o alguna altra forma eficaç. 

 Elements de subjecció anticaigudes: hauran de tenir suficient resistència per a 

suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 

protectora. 
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 Extintors: hauran de ser adequats, en agent extintor i mida, al tipus d’incendi 

previsible i serà necessària la seva revisió cada 6 mesos com a mínim. 

 Senyals verticals d’obra diversos, indicant la presència de màquines, de treballs i el 

tipus de treballs, de perill de despreniments, de personal autoritzat a l’obra, etc. 

 Cinta de balisament per indicar la forma provisional els passos prohibits o 

restringits, mentre no es posen senyals més definitius. 

CAPÍTOL III. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

III.III.I Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei mèdic d’empresa propi o 

mancomunat. Així mateix, es disposarà d’un enginyer de forests que supervisi 

l’aplicació de la seguretat i salut en els treballadors i doni suport al CSS.  

CAPÍTOL IV. COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE 

S’haurà de constituir el Comitè de Seguretat i Higiene quan el nombre de treballadors 

superin el previst en la Ordenança Laboral de la Construcció o el que disposi el 

Conveni Col·lectiu Provincial. En aquest projecte es considerà l’existència d’un 

enginyer de forests que supervisi la constitució del Comitè de Seguretat i Higiene i que 

també assessori en tots els temes relatius a la prevenció laboral.  

CAPÍTOL V. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Les farmacioles individuals, de maquinària i de la base del treball hauran de ser 

revisades mensualment i hauran de reposar-se immediatament el material utilitzat. 

Anualment la farmaciola haurà de ser substituïda per una de nova. 

CAPÍTOL VI. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Prèviament a la redacció i presentació del PSS el contractista ha de presentar, d’acord 

amb la legislació vigent de contractes de les administracions públiques, un pla d’obra 

que contempli les diferents fases d’execució de la mateixa i que haurà de ser aprovat 

per l’administració promotora de l’obra. 

El contractista està obligat a redactar un PSS, adaptant aquest estudi als seus mitjans 

i mètodes d’execució. La redacció del PSS correspon a un enginyer de forests 

competent en la matèria i ha de ser presentat a l’administració promotora de l’obra en 
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el termini dels 15 dies següents a l’aprovació del projecte per part de la mateixa 

administració, i abans de fer l’acta de comprovació de replanteig del projecte. 

EL PSS haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel CSS de l’obra. El PSS amb 

l’informe del CSS haurà de ser aprovat per l’administració promotora d’aquest projecte. 

El contractista podrà modificar el PSS en funció del progrés d’execució de les obres, 

de l’evolució dels treballs i de les incidències que sorgeixin durant l’obra, però sempre 

haurà de ser aprovat pel CSS i per l’administració promotora de l’obra. 

El PSS serà a l’obra a disposició permanent de la direcció de l’obra, del CSS i dels que 

intervinguin en l’execució de l’obra. 

 

Barcelona, novembre de 2023    

Redactor del projecte: Directora del projecte: 

 Per Forestal Catalana, S.A.  

  

Montserrat Solanelles i Ubach Meritxell Martí Solé 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 

Enginyera tècnica forestal                                                
SSTT del DARP a Lleida 
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Zona d'actuació



Zona d'actuacions

Forest pública

Alt risc d'incendis
No
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Construcció de cuneta (40m)

Construcció captació d'aigua

Conducció d'aigua captació - punt d'aigua (510 metres)

Construcció punt d'aigua

Construcció d'una àrea segura de 25 m de radi

Abeurador

Hidrant

Millora de camí

Millora de camí + FSV (1,5+1,5)

Anivellament rasant del camí i millora del drenatge de la plataforma (80 metres)

Zona de protecció

Actuacions
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Construcció captació d'aigua
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m

0,
4 
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Llosa de formigó

Pericó de pas de
100x100x120 cm de
fondària amb paret de maó
calat 290x140x100 mm
arrebossada amb morter

Bastiment
quadrat de fosa
dúctil, per a pericó
de serveis, pas
lliure 700x700mm

1,2 m
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pericó de serveis,
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Tub sobreixidor
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2

ARQUETA DEL CAMÍ.Alçat

Tub PE 100
DN=110 mm i
PN= 10 bars

ARQUETA DEL CAMÍ.Perfil
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100x100x120 cm de
fondària amb paret de
maó calat 290x140x100
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morter
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lliure 700x700mm

1,2 m
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m

0,
8 

m

Tapa quadrada de
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Tub PE 100
DN=75 mm i
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Pericó de pas de
100x100x120 cm de
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morter
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quadrada de fosa
dúctil, per a pericó
de serveis, pas
lliure 700x700mm

0,
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 m
0,
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 m

0,
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0,14 m

1 m

1 
m

ARQUETA DEL CAMÍ.Planta

A A'

B
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A A' B B'
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10 m

10,82 m

10,32 m

Rampa de fauna
simple
amplada 40 cm

Llosa de formigó armat

Unions Canonada del Sobreixidor
PE=100 D=110 mm PN= 10 atm
amb colze per evitar entrada de
solids

Canonada entrada d'aigua
PE100 D= 75mm PN= 16 atm

Arqueta d'entrada

Canonada sortida  d'aigua hidrant
PE100 D= 125mm PN= 10 atm

 Tub de buidatge del
punt d'aigua PEAD
D=125 mm PN=10 atm

A

A'

Juntes de dilatació
de la Llosa Arqueta de sortida

Dipòsit prefabricat de formigó
HAC40-B12-IV/qB5R

Filtre sedàs
DN= 4"
PN=16 Bars
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10,32 m

Diposit prefabricat

Canonada sortida  d'aigua hidrant
PE100 D= 125mm PN= 10 atm

Bastiment i tapa quadrada
antilliscant d'acer inoxidable
de 500x500 mm

TUB PE 100,
DN=75mm, PN=16Bar
aïllat termicament

1m
1 

m
1m

Pericó de 57x57x125 cm amb pared
de 15 cm de gruix de formigó en
massa HH- 20/B/20/XO

Solera de maó calat de
290x140x100 mm

1,
25

m
0,

1m

0,15m 0,75 m 0,15m

0,6 m

Clau de pas de la
canonada
d'entrada de l'aigua

3,
01

5m

Bastiment i tapa quadrada
antilliscant d'acer inoxidable
de 500x500 mm

Tub sobreixidor
TUB PEAD 100,
DN=110mm, PN=10 Bar

1m
1m

1m

Solera de maó calat de
290x140x100 mm

1,
25

m
0,

1m

0,15m0,75m0,15m
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Tub de buidatge
de fons

Tub de l'hidrant
DN 125 mm
PN= 10 atm
amb filtre sedàs
DN= 4"
PN= 10 atm

Llosa de formigó
armat

Clau de pas de la
canonada
d'entrada de l'aigua

Rampa de fauna simple
amplada 40 cm

  Creació del punt d'aigua i construcció de pista associada al punt d'aigua
                                        al municipi d'Arsèguel

Arsèguel

BLP-0347/20

PROJECTE

Núm.Expedient: Títol del projecte:

Terme/s municipal/s: Comarca/ques:
Alt Urgell

PLÀNOL

Núm. de plànol: Base cartogràfica: Escala/es:
Croquis

Títol del plànol:

Redactora del Projecte: Directora del Projecte:

Localitat i data:

Montserrat Solanelles i Ubach
Enginyera de Forests
Col·legiada núm. 3670

Meritxell Martí Solé
Enginyera tècnica forestal

 Barcelona,  novembre 2023

Plànol del punt d'aigua. Alçat

    3.2.3.2



  Creació del punt d'aigua i construcció de pista associada al punt d'aigua
                                        al municipi d'Arsèguel

Arsèguel

BLP-0347/20

PROJECTE

Núm.Expedient: Títol del projecte:

Terme/s municipal/s: Comarca/ques:
Alt Urgell

PLÀNOL

Núm. de plànol: Base cartogràfica: Escala/es:
Croquis

Títol del plànol:

Redactora del Projecte: Directora del Projecte:

Localitat i data:

Montserrat Solanelles i Ubach
Enginyera de Forests
Col·legiada núm. 3670

Meritxell Martí Solé
Enginyera tècnica forestal

 Barcelona,  novembre 2023

Plànol de la llosa del punt d'aigua. Armadura

  3.2.3.3 Aquadiposits



Bastiment i tapa quadrada
antilliscant d'acer inoxidable
de 500x500 mm

Llosa de formigó armat

Dipòsit prefabricat de formigó
HAC40-B12-IV/qBSR

Pericó de 57x57x125 amb pared de
15 cm de gruix de formigó en massa
HH- 20/B/20/XO
i solera de maó calat de
290x140x100 mm

Clau de pas de la
canonada
d'entrada de l'aigua

TUB PE 100,
DN=75mm,
PN=16Bar
aïllat termicament

0,15 m

0,57 m

0,15 m

0,57 m0,15 m 0,15 m

ENTRADA D'AIGUA PERFIL

Bastiment i tapa quadrada
antilliscant d'acer inoxidable
de 500x500 mm

TUB PE 100,
DN=75mm, PN=16Bar
aïllat tèrmicament

1 
m

1 
m

1 
m

Pericó de 57x57x125 cm amb pared
de 15 cm de gruix de formigó en
massa HH- 20/B/20/XO

Solera de maó calat de
290x140x100 mm

1,
25

 m
0,

1 
m

0,15 m 0,75 m 0,15 m

0,6 m

Clau de pas de la
canonada
d'entrada de l'aigua

3 
m

ENTRADA D'AIGUA PLANTA

A A'

A

A'

Llosa de formigó armat
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SORTIDA D'AIGUA PERFIL

Bastiment i tapa quadrada
antilliscant d'acer inoxidable

de 500x500 mm

Tub sobreixidor
TUB PEAD 100,
DN=110mm, PN=10 Bar
amb colze per evitar
entrada de sòlids

1m
1 

m
1 

m

Solera de maó calat de
290x140x100 mm

1,
25

 m
0,

1 
m

0,15 m0,75 m0,15 m

3,
01

5 
m

AA'

Tub de buidatge
de fons

Tub de l'hidrant
DN 125 mm
PN= 10 atm
amb filtre sedàs
DN= 4"
PN= 10 atm

Llosa de formigó
armat

SORTIDA D'AIGUA PLANTA

Bastiment i tapa quadrada
antilliscant d'acer inoxidable
de 500x500 mm

Llosa de formigó armat

Dipòsit prefabricat de
formigó
HAC40-B12-IV/qBSR

Pericó de 57x57x125 amb pared de
15 cm de gruix de formigó en massa
HH- 20/B/20/XO
i solera de maó calat de
290x140x100 mm

Clau de pas de
buidatge de fons

Tub de buidatge de fons
PEAD 100,
DN=125mm, PN=10 atm

0,15 m

0,57 m

0,15 m

0,57 m0,15 m 0,15 m

A

A'

 filtre sedàs
DN= 4"
PN= 10 atm

Sobreixidor
amb colze

Tub de buidatge de fons
PEAD 100,
DN=125mm, PN=10 atm Tub de l'hidrant

DN 125 mm
PN= 10 atm

Clau de pas de
buidatge de fons
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Tub de drenatge
DRENOTUBE o similar de DN
:370 mm i longitud de 6 m
caudal col·locat amb una
pendent 2'5% de 16,5 l/s

Tub corrugat amb 6 ranures, DN =160
mm
per a drenatge

2_Rasa de la canonada que va de l'arqueta de la captació a l'arqueta que va a
l'altre costat de camí

Tub PE 100,
DN= 110mm i
PN=10 bar

1_Rasa de drenatge de la captació amb el DRENOTUBE

0,6m

0,37m

0,1m

0,1m
0,11m

3_Rasa de la canonada que va de l'arqueta del camí fins a
l'arqueta d'entrada d'aigua del punt d'aigua: Rasa 0,5 m
d'amplada i 0,5+0,075+0,1 m de profunditat (0,6m). Tub
PE 100, DN= 75 mm, PN=16 bar.

4_Rasa de la canonada de l'hidrant i del sobreeixidor que va a l'abeurador: Rasa de 0,5 m
d'amplada i 0,5+(0,11/0,125)+0,1 m de profunditat. Tubs:

Tub sobreeixidor/abeurador: PE 100, DN= 110 mm i PN=10 bar.
Tub hidrant: PE 100, DN= 125 mm i PN=10 bar.

hidrant: PE
100, DN= 125
mm i PN=10
bar.

Tub
sobreeixidor/abeurador:
PE 100, DN= 110 mm i
PN=10 bar

Llit de sorra

Terra

0,73m

0,5m

0,13m
0,1m

0,5m

0,5m

0,08m

0,1m

0,5m

Llit de sorra

Terra

Tub PE 100,
DN= 75 mm,
PN=16 bar

0,68m

0,6m

1,07m

Terra

Terra
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CAPÍTOL 1: DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

Art. 1.1.: Abast de les prescripcions. 

Les següents prescripcions s’aplicaran a tots els treballs compresos en el projecte, que 

afectin construcció d’un punt d’aigua per la prevenció i extinció d’incendis forestals (PAIF), 

ubicat al Coll d’Arsèguel i a la millora de la xarxa viària existent en aquesta zona, en el 

Terme Municipal d’Arsèguel i de Cava, a la comarca de l’Alt Urgell i província de Lleida. 

D’acord amb els plànols i la memòria, el present plec conté les condicions tècniques que 

hauran de regir l’execució dels treballs. Aquest, descriurà com s’hauran de realitzar les 

diferents unitats d’obra, definirà les característiques que han de reunir els materials i els 

seus controls de qualitat. Així mateix, detallarà la manera de dur a terme les mesures, 

valoracions i abonaments de les diferents unitats d’obra. 

El present plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d’instruccions pel 

desenvolupament dels treballs de millora de la xarxa viària. Conté les condicions tècniques 

referents als materials i a la maquinària, les instruccions i detalls d’execució i el sistema de 

proves a que s’han de sotmetre els treballs i els materials. 

Art. 1.2.: Objecte del Projecte. 

L’objectiu del present projecte és millorar i ampliar la xarxa viària i construir infraestructures 

de prevenció d’incendis, a la forest d’utilitat pública, Coll Auberri i Costes de la Rasa (43UP), 

per a que siguin unes infraestructures que permetin desenvolupar les tasques d'extinció 

d’incendis, de gestió forestal, d’ús ramader i d’ús social, amb les degudes garanties de 

seguretat i d'efectivitat. Els objectius específics del present projecte són: 

 Construir un punt d’aigua per la prevenció i extinció d’incendis forestals (PAIF), ubicat 

al Coll d’Arsèguel per tal de garantir la disponibilitat d’aigua en aquesta zona en cas 

d’incendi, tant per mitjans terrestres com per mitjans aeris. 

 Millora de la xarxa viària existent. 

Engloba, per tant, totes les obres i treballs necessaris per a que aquest pugui ser executat 

d’acord amb les plànols i el present plec de prescripcions. 

Totes les obres que es descriuen figuren incloses en el projecte i s’hauran d’executar 

conforme es descriuen en aquest document, excepte les modificacions que s’ordenin per 

l'Enginyer/a Director de l’Obra (d’aquí endavant E.D.O.). 
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Art. 1.3.: Obres que comprèn 

Els treballs a realitzar consisteixen en: 

 Construcció d’un punt d’aigua per la prevenció i extinció d’incendis forestals (PAIF), 

ubicat al Coll d’Arsèguel. 

 Millora de la xarxa viària existent. 

Art. 1.4.: Disposicions a tenir en compte 

1.4.1. Obres públiques 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

1.4.2. Medi natural 

 Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts (BOE núm. 280, de 22/11/2003). 

 Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978 de 15/4/1988). 

1.4.3. Incendis forestals 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 2022 de 10/03/95). 

 Ordre 62/2003, de 13 de febrer per la que es desenvolupen les mesures preventives 

establertes al Decret 64/1995 (DOGC nº 3829, de 24.02.03). 

1.4.4. Circulació motoritzada 

 Llei 9/1995, de 27 de juliol (DOGC nº2083, de 02.08.95), de regulació de l’accés 

motoritzat al medi natural i el seu reglament. 

 Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 

(DOGC núm. 2680 de 14/07/98). 

1.4.5. Aigües 

 Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini 

Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril. 

 Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei 

d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 
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 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 849/1986, de 

11 d'abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa 

els Títols preliminars I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d'Aigües (BOE 

núm. 135 de 6/06/03). 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

d'Aigües (BOE núm. 176, de 24/07/2001). 

1.4.6. Obra civil 

 Orden de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 

preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). 

 Orden de 28 de septiembre de 1989, por la que se modifica el articulo 104 del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

 OC 17/2003 Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo 

en obras de carretera. 

 OC 326/00 Sobre geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes 
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 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-

C. 

1.4.7. Materials 

 RD 1247/2008 de 18 de julio (BOE del 22 de agosto de 2008), por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),  

 Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

 Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-

IC: Drenaje superficial 

 UNE 83134 “Áridos para hormigones” determinació de les densitats, porositat, coeficient 

d’absorció i contingut d’aigua en l’àrid gros. 

 UNE 7183 “Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro i acero”. 

1.4.8. Residus 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

1.4.9. Maquinària 

 Real Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel que es dicten les disposicions 

d’aplicació de la directiva del consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. BOE núm. 297 de 11 de desembre. 
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CAPÍTOL 2: DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

Art. 2.1.: Documents que defineixen l’obra. 

Les obres d’aquest projecte queden definides pels documents següents:  

 Memòria 

 Plànols.  

 Plec de Prescripcions Tècniques 

 Pressupost 

Art. 2.2.: Construcció d’una captació d’aigua i instal·lació d’un sistema d’impulsió 

2.2.1. Actuacions a realitzar 

Es construirà una captació d’aigua a la surgència d’aigua present a un talús del camí Serrat 

del Coll per tal d’alimentar el punt d’aigua. També s’aprofitarà l’aigua de pluja del camí 

recollint-la amb la construcció d’una cuneta. 

La captació d’aigua presentarà els següents elements a construir o instal·lar: 

- Cuneta 

- Rasa amb tub de drenatge 

- Pericons de pas 

- Conducció de l’aigua 

En el quadre següent es mostra la ubicació de la captació de l’aigua: 

 Captació d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.539.9 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.080,6 

Altitud Z (m) 1.135 

Taula 1: Coordenades de la ubicació de la construcció de la captació d’aigua. 

La distància entre la captació i el punt d’aigua és d’aproximadament 515 m seguint el camí 

existent. 
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2.2.2. Cuneta 

Es construirà una cuneta de terra per tal de recollir i conduir les aigües pluvials cap a la 

captació d’aigua. 

Es projecta realitzar l’actuació en un tram aigües amunt del talús amb surgència d’aigua. 

Aquest tram presenta una longitud de 40 metres i recollirà les aigües pluvials procedents del 

camí i la de la vessant del talús superior. Aquestes aigües es conduiran fins a la rasa de la 

captació d’aigua.  

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final d’aquest tram: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eix X (m)  382.573,24 382.540,68 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.058,31 4.689.080,27 

Altitud Z (m) 1.141 1.135 

Taula 2: Coordenades d’inici i final del tram. 

Presentarà una profunditat mínima de 0,3 m i el talús interior tindrà una pendent 2V:3H i el 

talús exterior 1V:1H. 

2.2.3. Rasa amb tub de drenatge 

Es construirà una rasa al peu del talús a on hi ha la surgència d’aigua. Aquesta rasa 

presentarà unes dimensions de 0,8 m de profunditat, 0,6 m d’amplada i 12 m de longitud. En 

aquesta es col·locarà el tub de drenatge sobre un llit de sorra i es reblirà amb grava per a 

drens. 

Es col·locarà un tub de drenatge prefabricat del tipus drenotubeR o similar per tal de que 

capti i filtri l’aigua procedent de la surgència d’aigua del talús i l’aigua que es reculli de la 

cuneta del camí. Es col·locaran dos tubs de 6 m cadascun, connectats amb una pendent 

mínima del 2’5%, col·locats al fons de la rasa i reblerta amb material filtrant. 

El tub de drenatge serà un tub corrugat de doble capa de HDPE de diàmetre nominal de 160 

mm, amb 6 ranures al voltant del seu perímetre. Esta envoltat per partícules geosintètiques i 

embolicades per una malla de polietilè d’alta tenacitat que està embridada pels dos extrems 

del tub, amb un diàmetre nominal de 370 mm. Entre la malla i l’agregat geosintètic 

presentarà un filtre geotèxtil. 
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Els tubs es connectaran entre ells amb un maneguet de connexió fast-click. A l’extrem 

superior del primer tub es col·locarà un tap i l’extrem inferior del segon tub conduirà l’aigua a 

dins del pericó de la captació. 

2.2.4. Pericons 

Es construirà dos pericons, un a cada costat del camí.  

Els dos pericons presentaran unes dimensions de 100 x 100 cm i 120 cm de fondària amb 

un bastiment i una tapa quadrada a la part superior. Aquesta serà de fosa dúctil amb un pas 

lliure de 700 x 700 mm. Els pericons es construiran sobre una solera de formigó de 20 cm de 

gruix  i 1,2 x 1,2 m de superfície. La paret del pericó es construirà amb maó calat de 290 x 

140 x 100 mm arrebossat amb morter. 

En el pericó de la captació hi entrarà l’aigua procedent del tub de drenatge a una alçada de 

40 cm del fons del pericó i aquesta es conduirà fins al pericó situat a l’altre costat del camí 

per un tub de PE 100 de 110 mm de diàmetre nominal situat a 20 cm del fons del pericó. 

Es construirà un pericó a l’altre costat del camí. Aquest presentarà el tub d’entrada de l’aigua 

procedent del pericó de la captació, el qual entrarà al pericó a una alçada de 40 cm respecte 

el fons. En aquest pericó hi haurà un tub sobreixidor a una alçada de 1 m respecte el fons, el 

qual conduirà l’aigua fora del pericó pel talús exterior del camí. En aquest pericó hi haurà 

també el tub de conducció de l’aigua fins al punt d’aigua. La sortida d’aquest serà a 20 cm 

del fons del pericó. 

2.2.5. Conducció de l’aigua des de la captació d’aigua fins al punt d’aigua 

Es construirà una conducció per a portar l’aigua de la captació fins al punt d’aigua. 

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final d’aquesta conducció: 

 Captació d’aigua Punt d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.539.9 382.469,5 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.080,6 4.689.465,2 

Altitud Z (m) 1.135 1.060 

Taula 3: Coordenades d’inici i final del tram. 

Es realitzarà una rasa des de l’arqueta del camí de la captació d’aigua fins al punt d’aigua, 

seguint el traçat del camí per la part del terraplè del camí, amb una longitud 

d'aproximadament 515 m. En aquesta rasa s’hi col·locarà un tub de polietilè PE 100, de 75 
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mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR, UNE-EN 12201-2 sobre 

un llit de sorra de 10 cm de gruix. 

Art. 2.3.: Construcció d’un punt d’aigua 

Es projecta la construcció d'un punt d'aigua per a la prevenció i extinció d'incendis forestals 

(PAIF) ubicat al Coll d’Arsèguel. La ubicació del punt d'aigua s'ha determinat tenint en 

compte les necessitats dels equips d'extinció aeris i terrestres per poder carregar aigua.  

En el quadre següent es mostra la ubicació del punt de l’aigua: 

 Punt d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.469,5 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.465,2 

Altitud Z (m) 1.060 

Taula 4: Coordenades de la ubicació de la construcció del punt d’aigua 

2.3.1. Dimensions, material i connexions 

Es construirà un dipòsit prefabricat de formigó armat de diàmetre interior 10 m i alçada total 

3 m, format per 15 segments de 1 m d'alçada i 16 cm de gruix. Presentarà una capacitat 

total de 236 m3. El material serà fabricat amb formigó HAC40-B12-IV/Qb SR (Sulforesistent) 

seguint la NORMA: EHE-08. 

Es segellarà l’interior del dipòsit amb massilla de poliureterà i l’exterior amb silicona neutre. 

Es construirà com a fonamentació una llosa de formigó armat, de forma circular de 10,820 

metres de diàmetre, amb un anell perimetral de 50 cm de cantell i 60 cm d’amplada. A la 

part interior hi haurà la solera de 20 cm de gruix, tal i com es mostra en la figura anterior. 

Aquesta s'assentarà sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix. 

A la llosa del dipòsit es col·locaran dues juntes en tot el diàmetre, dividint la llosa en quarts. 

Totes les juntes es rebliran i es segellaran. També es segellarà la junta entre la llosa i la 

paret del dipòsit.  

En els plànols núm. 4.2.3.1 i núm. 4.2.3.2: Plànol del punt d'aigua. Planta i Alçat. Es mostra 

els detalls constructius del dipòsit i en el plànol núm. 3.2.3.3: Plànol de la llosa del punt 

d'aigua. Armadura es mostra els detalls de l’armat de la llosa de fonamentació. 

Es construiran dues arquetes, una arqueta per l’entrada d’aigua al dipòsit i una altra per la 

sortida d’aigua. Aquestes seran pericons de dimensions: 57x57x125 cm, amb parets de 15 

cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 
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kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de 

sorra. Presentaran un bastiment quadrat i una tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 

mm recolzada i fixada amb cargols. Es senyalitzaran per a que sigui visible. 

El dipòsit presentarà 3 canonades de sortida d’aigua: 

 Un tub de sobreeixidor adossat a la paret del dipòsit fins a la part superior de 

d’aquest amb una entrada en forma de colze, per evitar l'entrada de sòlids.  

 Un tub de sortida de l’aigua cap a l’hidrant. A 10 cm de la base del dipòsit es 

col·locarà la canonada de sortida d'aigua, la qual presentarà a l'entrada un filtre 

colador per evitar l'entrada de sòlids.  

 Un tub de buidatge de fons, amb la sortida arran del fons de la llosa del dipòsit. 

Aquest presentarà una clau de pas a l’arqueta de sortida de l’aigua. 

En el plànol núm. 3.2.4.: Plànol de l'arqueta d'entrada d'aigua del punt d'aigua. Planta i perfil,  

i el plànol núm. 3.2.5: Plànol de l'arqueta de buidatge del punt d'aigua. Planta i perfil, es 

detalla les dimensions de les arquetes i els tubs d’entrada i sortida del dipòsit. 

2.3.2. Actuacions a realitzar 

Es construirà un dipòsit de formigó armat circular de 11,14 metres de diàmetre exterior i 2,5 

metres d'alçada, amb una capacitat de 230 m3.  

Aquest s'assentarà sobre una capa de formigó de neteja de 5 cm de gruix. La base del 

dipòsit serà de formigó armat de forma circular de 11,24 metres de diàmetre, amb un cantell 

de 30 cm. Presentarà un taló mínim de 5 cm de longitud.  

La paret del dipòsit serà circular amb un perímetre interior de 33,6 m i exterior de 35 m. El 

gruix de la paret serà de 22 cm, presentant major quantitat de ferro a l'armadura vertical de 

l'extradós.  

A la paret del dipòsit es col·locarà una junta de contracció cada 5 metres, com a màxim. A la 

llosa del dipòsit es col·locaran dues juntes en tot el diàmetre, dividint la llosa en quarts. 

Totes les juntes es rebliran i es segellaran. També es segellarà la junta de formigonament 

entre la llosa i la paret del dipòsit.  

Es pintarà la paret interior del dipòsit amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica del tipus 

que indiqui l’EDO. 

S'instal·larà un tub de sobreeixidor a la part superior de dipòsit amb una entrada en forma de 

colze, per evitar l'entrada de sòlids. A 10 cm de la base del dipòsit es col·locarà la canonada 
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de sortida d'aigua, la qual presentarà a l'entrada un filtre colador per evitar l'entrada de 

sòlids. Es construirà una caseta adossada a la paret del dipòsit. S’hi col·locarà la sortida  de 

la canonada de sortida d’aigua del dipòsit amb les derivacions i vàlvules de tancament 

necessàries per al seu correcte funcionament. Es farà la connexió al tub de sortida cap a 

l’hidrant a instal·lar. 

En els plànols núm. 4.1, 4.2 i 4.3 es detalla els elements del dipòsit i les dimensions que ha 

de presentar, en planta, alçat i secció. En els plànols núm. 4.4 i 4.5 es detalla les dimensions 

i els elements que es troben en la caseta en planta i en alçat. 

2.3.3. Neteja i esbrossada del terreny 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 

runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  

Es retirarà la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 

lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau 

de compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que l’EDO determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que l’EDO no hagi acceptat 

com a útils.  

2.3.4. Excavació 

Es realitzarà l’excavació necessària per a la construcció de la llosa de fonamentació del 

dipòsit, la qual anirà enterrada. La superfície resultant serà plana i sense pedres. La 

profunditat màxima serà de 0,4 m. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l’EDO.  
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de l’EDO.  

Les terres que determini l’EDO s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2° 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. S'han d'extreure les terres o 

els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

2.3.5. Capa de neteja i anivellament  

Es formarà una capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de la 

fonamentació prèviament excavada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

 Situació dels punts de referència dels nivells 

 Abocada i estesa del formigó 

 Curat del formigó 

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 

del granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
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Gruix de la capa de formigó: >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

 Gruix de la capa: - 30 mm  

 Nivell: +20 / - 50 mm  

 Planor:  ± 16 mm/2 m 

L'acabat del fons de la fonamentació, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el 

formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal 

deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just 

abans de fer la capa de neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

2.3.6. Encofrat  

Es realitzarà l’encofrat de la llosa de fonamentació i de les parets del dipòsit. 

L'execució inclou les operacions següents:  

 Neteja i preparació del pla de recolzament 

 Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

 Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

 Tapat dels junts entre peces 

 Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

 Aplomat i anivellament de l'encofrat 

 Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

 Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

 Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 

formigonament i compactació.  
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a l’EDO certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment.   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 

desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 

formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs 

ni sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de l’EDO l'aprovació per escrit 

de l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de l’EDO.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  

L’EDO podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de l’EDO.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) l’EDO 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per 

tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
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formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
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La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 

resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 

esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de l’EDO.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 

dels sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
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En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb 

la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 

llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 

terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 

assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill  

2.3.7. Armadures 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen als plànols del present projecte. El nombre de barres no ha de ser mai inferior 

a l'especificat per l’EDO.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 

intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten als plànols del present projecte o 

autoritzi l’EDO.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 

l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 

els procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 

llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha 

de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 

l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 

la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 

lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan 

les armadures estiguin a l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

L’EDO ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  
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- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 

realitzar empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup).  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 

mm, >= 1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 

EHE).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
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El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en 

la taula 69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

2.3.8. Formigonament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
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- Curat del formigó  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a l’EDO.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  
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- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització 

de l’EDO. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que l’EDO doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

L’EDO comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte l’EDO valorarà la reparació.  
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No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, l’EDO ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de 

la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per l’EDO abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 

sempre que es justifiqui i es supervisi per l’EDO.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 

de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element.  
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es 

produeixin disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments.  

2.3.9. Formació de junts 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 

superficialment amb el formigó per la cara prevista.  

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en l’EDO, a manca d'aquesta, l'especificada 

per l’EDO.  

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.   

CONTROL D'EXECUCIÓ: 

- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 

- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  

- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.   

No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les 

condicions indicades. 

Es segellaran els junts de dilatació i els junts de formigonament per tal de garantir 

l’estanqueïtat total de l’estructura. Es realitzarà seguint les indicacions de l’EDO.   

2.3.10. Rampa de fauna 

S’instal·larà una rampa de fauna validada pel Cos de Bombers i pel Servei de Fauna i Flora 

de la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

El dispositiu consisteix en una rampa de rescat enfocada a tota mena de fauna i a les 

persones, format per una peça d'acoblament ancorada a la vora superior del dipòsit o bassa, 

una plataforma prèvia horitzontal, i els trams descendents de rampa. 

La peça d'acoblament estarà ancorada a la vora superior del dipòsit, amb una forma que 

permet acoblar-los directament al format del cim en funció del gruix i material d'aquesta. Es 

fixarà al dipòsit mitjançant uns braços descendents. 
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La plataforma prèvia s’instal·larà cap a l'interior del dipòsit de forma horitzontal, i s’unirà a la 

peça d'acoblament. Aquesta s’ha de desmuntar automàticament en cas de connexió amb 

mitjans d’extinció d’incendis.  

A la paret del dipòsit hi haurà un sortint en el que es recolzarà el primer tram de rampa 

descendent. Els trams de rampa es podran desmuntar de manera automàtica en cas 

d’estirar-ne els mitjans d’extinció d’incendis. Els trams s'acoplaran entre ells mitjançant un 

sistema de cargol femella i volandera, formant una rampa modular situada contiguament a 

les parets interiors del dipòsit o bassa. 

La longitud de la rampa s’adaptarà a la profunditat i forma del dipòsit, i presentarà una 

inclinació de la rampa inferior als 30°. 

Els trams constaran d'un marc metàl·lic i una superfície transitable de material plàstic que 

permet el pas del aigua evitant així l'efecte apantallament. La superfície superior serà 

rugosa, aconseguint una adherència més gran que permeti la tracció de les extremitats dels 

animals i persones. 

 

Figura 1: Rampa antiofegament instal·lada en una bassa amb parets verticals (Font: Birding Natura). 

 

 

Es construirà una rampa de fauna adossada al lateral del dipòsit que pugi des del nivell 

inferior al marge superior fins a coronar-lo. Es realitzarà una rampa doble amb una pendent 

màx. 30º, una amplada no inferior als 40 cm i una superfície rugosa.  
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A la meitat del recorregut de la rampa descendent s'habilitarà un tirant metàl·lic com element 

de subjecció, impedint la separació i inclinació de la posició de la rampa cap a l'interior del 

dipòsit. 

Tots els elements que formen el conjunt del dispositiu estaran fabricats amb materials de 

llarga durada, resistents a l'acció de l'aigua i les condicions ambientals. Aquests materials 

seran reciclables i no agressius amb el medi ambient. 

El conjunt disposa d’una densitat superior a la de l’aigua, de tal manera que la rampa 

s'enfonsa fins a entrar en contacte amb la superfície del fons de la bassa. 

En les fotografies següents es mostra les característiques que aquesta haurà de complir: 

La rampa ha de ser visible des de l'aire per als pilots d'helicòpters abans de fer la maniobra 

d'extracció. La rampa s'instal·larà paral·lela a la trajectòria d'entrada i sortida més probable 

dels helicòpters. 

2.3.11. Senyalització pels mitjans aeris 

Es pintarà un arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors del punt d’aigua. Les franges 

tindran una longitud entre 1,5 i 2 metres. 

2.3.12. Punt de càrrega per mitjans terrestres 

S’instal·larà un hidrant amb connexió per aspiració ràcord Storz110 a una distància de major 

o igual a 25 m del punt d’aigua. 

En el quadre següent es mostra la ubicació de l’hidrant: 

 Captació d’aigua 

Coordenades UTM eix X (m)  382.470,6 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.504,6 

Altitud Z (m) 1.057 

Taula 5: Coordenades de la ubicació de la construcció de la captació d’aigua. 

2.3.13. Construcció d’un abeurador que s’alimentarà amb l’aigua del sobreixidor.  

Es projecta la construcció d’un abeurador que s’alimenti amb l’aigua sobrant del dipòsit, 

aquest abeurador es situarà fora del radi dels 25 metres la voltant del punt i per sota de la 

rasant de la part alta del punt d’aigua respectant les distàncies i alçades mínimes per les 

trajectòries d’entrada i sortida dels helicòpters. 
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S’instal·larà un abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o similar, 

de color verd, inalterable als rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb desaigüe ràpid i 

sobreeixidor. 

La ubicació d’aquest serà la costat de l’hidrant. 

2.3.14. Senyalització pel públic 

Es col·locarà un rètol informatiu de l’ús de la bassa i de prohibició de bany Es col·locarà un 

rètol informatiu de l’ús de la bassa i de prohibició de bany amb les característiques que 

indiqui l’EDO. 

2.3.15. Construcció d’una àrea de seguretat  per l’operativa dels helicòpters 

Es realitzarà una àrea de seguretat de 25 m d’amplada al voltant del punt d’aigua, eliminant 

tot tipus de vegetació arbòria i arbustiva. S’eliminaran les restes vegetals generades amb 

desbrossadora de cadenes, martells o similar. I s’extraurà la fusta. 25 m totalment lliure de 

vegetació, anomenada àrea de seguretat  

2.3.16. Construcció d’una zona de protecció per als mitjans terrestres i aeris 

Es crearà una zona de protecció al voltant del punt d’aigua que pugui servir de refugi a les 

unitats d’intervenció. Aquesta zona presentarà un radi de 80 m. 

En l’espai de la zona de protecció més enllà de l’anell de seguretat s’haurà de tractar la 

vegetació per tal d’assegurar foc de superfície que no propagui per les capçades o ho faci 

de forma molt puntual. 

Les característiques de l’estructura de vegetació en quant a recobriments i estrats de 

combustible vegetal seran les següents: 

• Combustible vegetal de superfície: recobriment < 60% per evitar focs d’alta intensitat. 

• Combustible d’escala: recobriment < 30% per evitar entorxeigs massius. 

• Combustible aeri: fracció de cabuda coberta < 70% per evitar focs de capçades 

actius. 

La dimensió de la zona de protecció al voltant del punt de càrrega serà de 50 m la qual 

quedarà dins de la zona de protecció del PAIF de 80 m. 
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Art. 2.4.: Millora de camins 

2.4.1. Actuacions a realitzar 

Els camins a millorar és detallen en la taula següent: 

Pista 
TRAM 

Coordenades 
UTM eix X (m) 

Coordenades 
UTM eix Y (m) 

Longitud 
(km) 

Ansovell – Els Clots Punt d’inici 383.187,8 4.686.949,1 2 

Punt final 382.388,0 4.687.949,1 

Els Clots – Coll d’Arsèguel Punt d’inici 382.388,0 4.687.949,1 3 

Punt final 382.361,5 4.689.562,4 

Els Clots - Auberria Punt d’inici 382.388,0 4.687.949,1 1,9 

Punt final 381.928,2 4.688.205,9 

Taula 6:Coordenades UTM dels camins a millorar. 

En els plànol núm. 3.1.1. es localitza la ubicació de cadascun d’aquests camins. 

2.4.2. Perfilat del ferm amb pendent transversal 

Es perfilarà el ferm de la pista deixant un pendent transversal del 2% en general en tots els 

trams, excepte en els trams plans (de pendent longitudinal <3%) que serà del 1,5% i en els 

trams pendents (de pendent longitudinal >6%) que serà del 3%. 

El pendent transversal de la plataforma serà cap a la vall, sempre que no hi hagi cuneta, i en 

cap cas es deixarà un cordó de terra a la plataforma.   

2.4.3. Sanejament dels talussos existents 

Es realitzarà el sanejament del talús del desmunt fent caure les pedres inestables i es 

rebaixarà la pendent d’aquest fins aconseguir un pendent màxim de 1H:2V.  

Les pedres i material resultant es seleccionarà, terra i pedres petites es deixaran a la pista, i 

posteriorment es repartiran i compactarà. Les pedres gran es col·locaran en el talús inferior. 

2.4.4. Compactació del ferm 

La terra remoguda al adequar i perfilar la plataforma, es compactarà amb un corró vibratori 

fins al 95% PN per tal d’assegurar una impermeabilitat acceptable.  

El ferm ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
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2.4.5. Construcció de trencaaigües 

Depenent de les condicions de cada tram de pista, el director d’obra determinarà els punts 

on és necessari la construcció de cada trencaaigües. 

La distància màxima de separació entre trencaaigües serà la que s’indica en la taula 

següent: 

Pendent longitudinal de la pista Distància entre trencaaigües 

Menor del 5% Cada 75 metres 

Entre el 5% i el 10% Cada 50 metres 

Entre el 10% i el 15% Cada 25 metres 

Taula 7: Distància mínima entre trencaaigües en funció del pendent longitudinal 

El trencaaigües ha de creuar transversalment l’eix de la pista, amb un angle d'uns 20º en 

relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de desguassar, pendent avall.  

Es construiran dos trencaaigües en totes les corbes, un abans de l’inici del peralt i un altre al 

final del peralt. 

  

Figura 2: Posició dels trencaaigües (FONT: DIBA. Fitxa 2. Arranjament de pistes forestals) 

Fent un tall paral·lel a la direcció del camí, el trenca-aigües ha de tenir un perfil suau, amb 

una primera mitja ona còncava de 2 metres, iniciant-se a cota de la plataforma del camí fins 

a 15 cm per sota aquesta cota i recuperant de nou la cota inicial. A partir d’aquest punt 

enllaçaria una altra mitja ona d’uns altres 2 metres, en aquest cas convexa i fins a una cota 

de 15 cm per sobre la plataforma del camí i tornant a recuperar la cota de la plataforma 

(veure figura annexa).  
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Figura 3: Tall paral·lel a la direcció del camí del trencaaigües 

FONT: DIBA. Fitxa 2. Arranjament de pistes forestals 

2.4.6. Construcció d’una franja de seguretat vial FSV 

Es realitzarà una franja de baixa càrrega de combustible de 1,5 m d’amplada, a banda i 

banda del camí. 

S’eliminarà totalment l’estrat arbustiu alt. En l’estassada es tindrà cura en no malmetre els 

arbres. 

Es tallaran tots els peus que puguin dificultar el pas de vehicles així com tots els peus morts, 

malalts o decrèpits o dominats. L'abatiment dels peus es realitzarà mitjançant la tala amb 

motoserra arran de soca per tal que no quedin obstacles que puguin dificultar l'acció de la 

trituradora de restes vegetals o les tasques dels operaris. L'abatiment es realitzarà cap al 

costat més favorable per tal de produir el menor dany sobre la vegetació adjacent. 

Es realitzarà la selecció de tanys en les mates d’alzinar, deixant els tanys més drets, vitals i 

amb la capçada més desenvolupada per a què poc a poc vagin prenent un port més arbori. 

Tots els arbres que es deixin en peu es podaran des de terra de forma que no hi hagi 

branques en la projecció vertical de la plataforma del camí. La resta de capçada, fins a un 

terç de l'alçada de l'arbre fins a 4-5 m. El tall es realitzarà arran del canó, serà net i es tindrà 

cura de procurar una ferida el més lleu possible a l'arbre. En arbres de grans dimensions, a 

la banda del camí es deixarà sense vegetació una franja de 6 metres al voltant de la 

projecció vertical de la capçada. 

Es trituraran totes les restes vegetals generades in situ. Els productes forestals susceptibles 

d'aprofitament (fustes i llenyes) s'apilaran a peu de pista o camí, sense dificultar el trànsit, 

per tal que puguin ésser carregats directament per un camió autocarregador. La fusta per a 

serra o trituració es deixarà apilada, desbrancada i aprofitada fins a punta prima de diàmetre 

8 cm. Pel que respecta a les llenyes, es deixaran apilades, també lliures de branques primes 

i trossejades a 2,40 metres. El diàmetre mínim a aprofitar serà 8 cm, per sota del qual les 

restes es trituraran i s'eliminaran.  
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Art. 2.5.: Anivellament de la rasant i millora del drenatge de la plataforma   

2.5.1. Actuacions a realitzar 

Es realitzarà l’anivellament de la rasant del camí i la millora del drenatge de la plataforma en 

un tram de 80 m de longitud, situat camí avall del punt a on es construirà la captació de 

l’aigua. 

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final d’aquest tram: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eix X (m)  382.541,5 382.499,1 

Coordenades UTM eix Y (m) 4.689.081,8 4.689.145,6 

Altitud Z (m) 1.135 1.122 

Taula 8: Coordenades d’inici i final del tram 

Es restablirà l’amplada de la calçada de 3,5 m i es millorarà el drenatge d’aquest tram, 

aportant una capa de graves de 20 cm de gruix, la qual s’anivellarà i es compactarà 

2.5.2. Ferm 

Es realitzarà la millora del ferm anivellant i perfilant el camí. 

S’anivellarà el ferm del camí per tal de que tingui una pendent longitudinal suau i continua, 

evitant, suavitzant el canvi de rasant actual. 

Es perfilarà el ferm de la pista deixant un pendent transversal del 2% en general en tots els 

trams, excepte en els trams plans (de pendent longitudinal <3%) que serà del 1,5% i en els 

trams pendents (de pendent longitudinal >6%) que serà del 3%. 

El pendent transversal de la plataforma serà cap a la vall, sempre que no hi hagi cuneta, i en 

cap cas es deixarà un cordó de terra a la plataforma.   

2.5.3. Aportació d’una capa de 20 cm de gruix grava en els trams del camí amb tolls  

S’aportarà una capa de 20 cm de gruix grava en els trams que presenta tolls i fang indicats 

per la E.D.O. 

Aquesta capa es perfilarà i compactarà seguint les indicacions dels apartats 2.5.2. del 

present plec. 
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2.5.4. Construcció de trencaaigües 

Depenent de les condicions de cada tram de pista, el director d’obra determinarà els punts 

on és necessari la construcció de cada trencaaigües. 

La distància màxima de separació entre trencaaigües serà la que s’indica en la taula 

següent: 

Pendent longitudinal de la pista Distància entre trencaaigües 

Menor del 5% Cada 75 metres 

Entre el 5% i el 10% Cada 50 metres 

Entre el 10% i el 15% Cada 25 metres 

Taula 9: Distància mínima entre trencaaigües en funció del pendent longitudinal 

El trencaaigües ha de creuar transversalment l’eix de la pista, amb un angle d'uns 20º en 

relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de desguassar, pendent avall.  

Es construiran dos trencaaigües en totes les corbes, un abans de l’inici del peralt i un altre al 

final del peralt. 

 Fent un tall paral·lel a la direcció del camí, el trenca-aigües ha de tenir un perfil suau, amb 

una primera mitja ona còncava de 2 metres, iniciant-se a cota de la plataforma del camí fins 

a 15 cm per sota aquesta cota i recuperant de nou la cota inicial. A partir d’aquest punt 

enllaçaria una altra mitja ona d’uns altres 2 metres, en aquest cas convexa i fins a una cota 

de 15 cm per sobre la plataforma del camí i tornant a recuperar la cota de la plataforma.  

Art. 2.6.: Amidaments i abonaments  

Es realitzaran els amidaments i abonaments de l’obra en referència a les unitats 

d’amidament establertes en el pressupost.   

 Cuneta: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per metre. 

 Drenatge: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per metre. 

 Pericó: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà per unitat. 

 Bastiment i tapa: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà per unitat. 

 Excavació: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà per metre cúbic. 

 Tub: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per metre. 

 Vàlvula: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per metre. 
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 Rebliment de rasa: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà per metre 

cúbic. 

 Adequació de la captació d’aigua: l’amidament i abonament d’aquest treballs es 

realitzarà sobre factura 

 Esbrossada: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per metre quadrat. 

 Capa de neteja: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per metre 

quadrat. 

 Encofrat: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per metre quadrat. 

 Formigonat: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per metre cúbic de formigó 

col·locat i vibrat. 

 Armadura: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per kg col·locat. 

 Formació de junt i segellat: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per metre. 

 Segellat: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per metre. 

 Construcció d’un punt d’aigua prefabricat: l’amidament i abonament d’aquest treball es 

realitzarà per unitat. 

 Pintat: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per metre quadrat. 

 Treballs complementaris, col·locació dels tubs i passatubs de connexió, accessoris i 

elements singulars: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà sobre 

factura. 

 Construcció de rampa per fauna d’obra: l’amidament i abonament d’aquests treballs es 

realitzarà per metre quadrat. 

 Senyal: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per unitat. 

 Emplenat amb camió cisterna: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà 

per metre cúbic. 

 Realització d’una àrea de seguretat: l’amidament i abonament d’aquests treballs es 

realitzarà per hectàrea. 

 Realització d’una àrea de protecció: l’amidament i abonament d’aquests treballs es 

realitzarà per hectàrea. 

 Excavació de rasa: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per metre. 
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 Hidrant: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà per unitat. 

 Escullera: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà per metre cúbic. 

 Millora de camí: l’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzarà per quilòmetre 

de camí.  

 Terraplenat, estesa i compactació de terres: l’amidament i abonament d’aquest treball 

es realitzarà per metre cúbic. 

 Abeurador: l’amidament i abonament d’aquest treball es realitzarà per unitat. 

 Tubs i pasatubs de connexió, accessoris i la mà d'obra per a la realització de treballs 

complementaris: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà sobre factura. 

 Anivellament de la rasant i millora del drenatge superficial: l’amidament i abonament 

d’aquests treballs es realitzarà per quilòmetre de camí.  

 Mesures de seguretat i salut: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà 

sobre factura. 

L’amidament de les unitats realitzades es farà sobre plànol.   
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CAPÍTOL 3: CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR LA MAQUINÀRIA I ELS 

MATERIALS. 

Tots els materials que s’utilitzen en els treballs han de complir les condicions que 

s’estableixen en el present plec i han de ser aprovats per l’E.D.O. 

Art. 3.1.: Maquinaria. 

Es presentarà a l’E.D.O. una fitxa tècnica de cada màquina a utilitzar per la realització dels 

treballs, en la que es detallarà el model, les característiques i les condicions de treball. 

Aquest acceptarà la maquinària o demanarà la seva substitució, si ho considera oportú, per 

la bona realització dels treballs. 

Art. 3.2.: Prescripcions generals dels Materials 

El contractista està obligat a informar l’E.D.O. de les procedències dels materials que hagin 

d’ésser utilitzats amb un mes d’anticipació al moment de la seva utilització, per a la seva 

acceptació o rebuig. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no provats podrà ésser 

considerat com a defectuós. 

L’acceptació inicial no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l’absència de 

defectes de qualitat o uniformitat, considerats al conjunt de l’obra. 

Tot material que no compleixi les especificacions, o hagi estat rebutjat, serà retirat de l’obra 

immediatament, excepte autorització expressa de l’E.D.O. Haurà d’aplicar-se en el lloc i 

forma que ordeni el mateix. 

Art. 3.3.: Emmagatzematge dels materials 

Els materials s’emmagatzemaran quan sigui necessari de forma que quedi assegurada la 

seva idoneïtat per al seu ús i sigui possible la inspecció en qualsevol moment. 

Art. 3.4.: Inspecció dels materials 

El contractista haurà de permetre a l’E.D.O. l’accés als llocs on estiguin emmagatzemats els 

materials; així mateix facilitarà la realització de totes les proves que s’esmentin al present 

plec. 

Art. 3.5.: Substitució dels materials 

Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir-se algun material, es demanarà per 

escrit, l’autorització de l’E.D.O., especificant les causes que fan necessària la substitució. 

L’E.D.O. contestarà també per escrit, i determinarà en cas de substitució justificada, quins 
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nous materials han de reemplaçar els no disponibles, complint anàloga funció i mantenint 

indemne l’essència del projecte. 

Art. 3.6.: Procedència dels materials naturals 

Després de l’aprovació prèvia de l’E.D.O., sota la responsabilitat exclusiva del contractista i 

sense increment dels preus, el contractista podrà obtenir els materials naturals que les obres 

requereixin, sempre que reuneixin les condicions exigides en el contracte i s’obtinguin sens 

perjudici a tercers i amb les autoritzacions escaients, i en tot moment caldrà respectar la 

legalitat urbanística i evitar no produir danys a l’entorn. 

Art. 3.7.:  Materials no inclosos al present plec 

Els materials no inclosos al present Plec seran de provada qualitat havent presentat el 

Contractista, per aconseguir l’aprovació de l’E.D.O., tant catàlegs, mostres, informes i 

certificats dels corresponents fabricants com es creguin necessaris. Si la informació no es 

considera suficient, podran exigir-se els assaigs oportuns dels materials a utilitzar. 
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CAPÍTOL 4: EXECUCIÓ I CONTROL DE QUALITAT DELS TREBALLS. 

Durant la realització de les diferents unitats d’obra, es comprovarà que es compleixen totes 

les condicions establertes en el present Plec de Condicions Tècniques. 

Art. 4.1.: Comprovació del replantejament 

Es delimitaran els punts de replantejament i es conservaran els mateixos fins la liquidació 

provisional de les obres. 

La comprovació del replantejament haurà d’incloure, com a mínim, l’eix principal dels 

diversos trams de l’obra, així com els punts fixos auxiliars necessaris per als successius 

replantejaments de detall. 

Els punts de referència per a successius controls i amidaments, es marcaran mitjançant 

estaques sòlides i en cas d’haver perill de desaparició, amb fites de formigó o de pedra. 

Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replantejament; el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al 

contractista. 

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replanteig que se li hagi 

lliurat. 

L’E.D.O aprovarà els replantejos de detall necessaris per a l’execució de les treballs i 

subministrarà al contractista tota la informació que precisi per a que aquests puguin ser 

realitzats. 

El contractista mantindrà les servituds de pas i conservarà les lleres dels rius sense 

obstacles a la corrent, fora de l’àrea delimitada per les obres. 

S’adoptaran les disposicions necessàries per mantenir les obres definides front les 

avingudes del rius. 

Art. 4.2.: Programa de treballs 

L’adjudicatari presentarà el Programa de Treballs de les obres el qual inclourà les següents 

dades: 

 Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials), expressant els 

seus rendiments mitjans. 

 Delimitació de les classes d’obres que integren el projecte, o indicació de la seva quantia. 

 Estimació, en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d’obra. 
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 Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels preus unitaris 

d’adjudicació. 

 Representació gràfica de les diverses activitats en un gràfic de barres o en un diagrama 

d’espai- temps. 

Art. 4.3.: Construcció i conservació de les desviacions 

Si calgués la construcció de desviacions provisionals o rampes d’accés als trams 

parcialment o totalment acabats, es construiran d’acord a les característiques que figuren als 

corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de forma que siguin 

adequats al trànsit que han de suportar i segons ordeni el E.D.O. 

La seva conservació durant el termini d’utilització, serà per compte del contractista. 

Art. 4.4.: Senyalització de les obres 

El contractista resta obligat a instal·lar, sota la seva responsabilitat exclusiva, els senyals 

necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballadors i 

els punts de possible perill a causa de les obres, tant en la zona esmentada com en els 

límits i els voltants. 

El contractista complirà les ordres que rebi de l’E.D.O. relacionades amb la instal·lació de 

senyals complementaris o de modificacions dels ja instal·lats, inclosos els tipus de 

senyalitzacions de precaució especial; totes les despeses que origini la senyalització aniran 

a càrrec del contractista. 

Durant l’execució dels treballs, el contractista haurà d’evitar destorbar el tràfic més del que 

sigui necessari i haurà d’evitar, fins on sigui possible. En tot moment haurà de tenir en 

compte les ordres que rebi de l’E.D.O.. 

Art. 4.5.: Seguretat i higiene al treball 

El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin la 

legislació vigent en aquesta matèria.  

Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a 

camins i serveis existents, trobi amb una demora no superior a 10 minuts, un pas en bones 

condicions de viabilitat. 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota deterioració 

durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra incendis els 

materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels reglament vigents per 
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a l’emmagatzematge de carburants. 

Art. 4.6.: Aprovisionaments  

Resta totalment prohibit, llevat d’autorització escrita de l’E.D.O., efectuar aprovisionaments 

de materials, qualsevol que sigui la naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en zones 

marginals. Es tindrà cura especialment de no obstruir els desguassos o cunetes i de no 

interferir en el trànsit. 

Els materials s’emmagatzemaran en forma tal, que s’asseguri la preservació de la seva 

qualitat per a la utilització en l’obra, requisit que haurà de ser comprovat en el moment de la 

seva utilització. 

Les superfícies utilitzades com a zones de aprovisionaments hauran de condicionar-se, una 

vegada acabada la utilització dels materials acumulats en elles, de forma que puguin 

recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això seran a compte 

del Contractista. 

Art. 4.7.: Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’obra i realitzats 

només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El Contractista haurà de instal·lar els 

equips d’il·luminació, dels tipus i intensitat que l’E.D.O ordeni i mantenir-los en perfecte estat 

mentre durin els treballs nocturns. 
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CAPÍTOL 5: PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El E.D.O. valorarà in situ el moment de parar l’execució de les obres quan les condicions 

ambientals no siguin les adequades.  

Art. 5.1.: Pluges. 

No es treballarà els dies de pluja o nevada. En l’època de pluges o de nevades els treballs 

podran ser suspesos pel E.D.O..  

Després de pluges o nevades no s'ha d'estendre una altre tongada de material fins que 

l'última capa no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i mantindran de 

manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

Art. 5.2.: Gelades. 

Si existeix perill de que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes les 

zones que poguessin quedar perjudicades en els efectes consegüents. Les parts d’obra 

danyades s’aixecaran i construiran al seu càrrec, d’acord amb el que s’assenyala en 

aquestes Prescripcions.   

Tal i com s’estableix en l’article 2.4.3, la temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 

40°C. El formigonament s’ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Art. 5.3.: Vents 

No s'ha de treballar fa vent superior als 60 km/h. 

Art. 5.4.: Incendis. 

El contractista haurà d’atenir-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis i a les instruccions complementàries que figurin en el present PPT, o que siguin 

dictades per l'E.D.O. 



_______________________________________ III. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars pàg. 49 

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s’encenguin focs 

innecessaris, serà responsable d'evitar la propagació dels que siguin necessaris per a 

l’execució dels treballs, així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.  

Art. 5.5.: Neteja i aspecte exterior. 

Es netejarà la zona de l’obra i els seus voltants de deixalles, runes i materials i es faran 

desaparèixer les instal·lacions provisionals.   

El contractista haurà de tenir especial cura amb els abocaments de terra, pedres i runa en 

general, a fi i efecte d’evitar l’impacte visual que podrien tenir tals abocaments en el 

paisatge, especialment en trams de caire impactant. 

Barcelona, novembre de 2023                                                                                                        

 
 

Redactor del projecte: Directora del projecte: 

 Per Forestal Catalana, S.A.  
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Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 25,53000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,53000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,09000 €

A0120059 h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) (MO059) 18,07000 €

A0127000 h Oficial 1a col�locador 28,79000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 29,75000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 28,79000 €

A013M000 h Ajudant muntador 25,53000 €

A0140000 h Manobre 23,90000 €

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses) (MO500) 17,06000 €

A0150065 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses) (MO065) 17,44000 €

A0150450 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses) (MO450) 17,44000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,90000 €

A0D-0007 h Manobre 23,90000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,90000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,82000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,79000 €

A0F-000D h Oficial 1a col�locador 28,79000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 28,79000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,75000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,79000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 28,79000 €



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110-00KW h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb martell trencador 122,00000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,02000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 102,96000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 107,14000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,69000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 89,36000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,00000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,96000 €

C133-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 80,16000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 80,83000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,96000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,69000 €

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 78,66000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 55,60000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 62,93000 €

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 63,01000 €

C15G-00DF h Grua autopropulsada de 24 t 74,33000 €

CR11Q002 h Esbrossadora autopropulsada trinxadora amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m i braç hidràulic
de 3 a 4 m de llargària (MQ002)

28,99000 €

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 19,65000 €

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 2,50000 €

CR11Q032 h Motoesbrossadora mecànica manual (MQ032) 5,52000 €

CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 51,56000 €

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 38,50000 €



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,76000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,76000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 17,99000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,00000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

87,39000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

88,54000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

90,11000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

59,20000 €

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

57,57000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,19000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,87000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,19000 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

5,14000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,11000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 422,02000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 12,76000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,23000 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl�lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,64000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,92000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,27000 €

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a seguretat i salut

0,27000 €

B7J1U050 m Junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix per a junt de dilatació interior 13,04000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 18,67000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 27,69000 €

B89ZNU4W kg Pintura vermella per exteriors 8,00000 €

B89ZNU4Y kg Pintura blanca per exteriors 8,00000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu, amb llegenda indicativa d'advertència, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12
m, per a seguretat i salut

16,03000 €

BDD1-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

170,38000 €

BDK0-1JM9 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de
serveis

314,72000 €

BFB3-095J m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

7,16000 €

BFB3-096O m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

5,62000 €

BFB3-099I m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

4,00000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl�lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 32,55000 €

BN22-FG5T u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

202,86000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BN321640 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

51,68000 €

X00K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 29,34000 €

X00K8F t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm 31,09000 €

X00K8V t Grava de pedrera, per a drens 30,18000 €

X065LN3B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qc

122,50000 €

XB1KD6 m Tub de dreanatge DRENOTUB o similar, de 160 mm de diàmetre. Tub corrugat ranurat de doble
capa envoltat perpartícules geosintètiques embolicades amb una malla de polietilé d'alta tenacitat
que està embridada per tots dos extrems del tub, amb un filtre geotextil entre la malla i l'agregat
geosintètic. Amb maneguet de connexió fast-click. Inclós transport.

37,91000 €

XBABCD u Dipòsit prefabricat de diàmetre interior de 10 m i alçada total de 3 m, de 236 m3 de
capacitat.Formigó HAC40-B12-IV/Qb SR (Sulforesistent).

16.262,91000 €

XBAE06 u Petit material hidràulic 100,00000 €

XBAE50 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o similar, de color verd,
inalterable als rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb desaigüe ràpid i sobreeixidor.

407,50000 €

XBU070 u Hidrant amb ràcord STORZ 110.  Inclou accessoris per anar sobre tub de pe100 d125/10atm 1.144,33000 €

XRAAE03 1 Rampa anti-ofegament de fauna i persones de 5 metres de longitud per a instal�lar a bassa
recoberta de geomembrana.

1.675,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,53000 = 0,12765

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,79000 = 0,14395

Subtotal: 0,27160 0,27160

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,19000 = 0,02234

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,11000 = 1,16550

Subtotal: 1,18784 1,18784

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00272

COST DIRECTE 1,46216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46216
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

F2285B0AP-1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 17,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0120059 h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

0,400 /R x 18,07000 = 7,22800

Subtotal: 7,22800 7,22800

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,400 /R x 5,96000 = 2,38400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 56,69000 = 6,85949

Subtotal: 9,24349 9,24349

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10842

COST DIRECTE 16,57991
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,40891

G2211101P-2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 23,90000 = 0,23900

Subtotal: 0,23900 0,23900

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,022 /R x 107,14000 = 2,35708

Subtotal: 2,35708 2,35708

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00359

COST DIRECTE 2,59967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72965

G222B123P-3 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0120059 h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

0,040 /R x 18,07000 = 0,72280

Subtotal: 0,72280 0,72280

Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,175 /R x 56,69000 = 9,92075

Subtotal: 9,92075 9,92075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01084

COST DIRECTE 10,65439
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18711

G22D3011P-4 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 102,96000 = 0,66924

Subtotal: 0,66924 0,66924

COST DIRECTE 0,66924
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70270

G3CBDACCP-5 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 7,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0120059 h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

0,046 /R x 18,07000 = 0,83122

A0150065 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

0,014 /R x 17,44000 = 0,24416

Subtotal: 1,07538 1,07538

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 2,19000 = 0,04468

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 5,14000 = 6,16800

Subtotal: 6,21268 6,21268

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01613

COST DIRECTE 7,30419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66940
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

G7J1U050P-6 m Formació de junt de dilatació interior, en peces
formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm
d'amplària i de 4 mm de gruix

Rend.: 1,000 19,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150065 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

0,075 /R x 17,44000 = 1,30800

A0120059 h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

0,150 /R x 18,07000 = 2,71050

Subtotal: 4,01850 4,01850

Materials

B7J1U050 m Junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix
per a junt de dilatació interior

1,080      x 13,04000 = 14,08320

Subtotal: 14,08320 14,08320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06028

COST DIRECTE 18,16198
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,07008

G7J5231AP-7 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 17,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,150 /R x 28,79000 = 4,31850

Subtotal: 4,31850 4,31850

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,600      x 18,67000 = 11,20200

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,024      x 27,69000 = 0,66456

Subtotal: 11,86656 11,86656

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06478

COST DIRECTE 16,24984
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,06233

GN321644P-8 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 76,36 €



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 25,53000 = 9,57375

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 29,75000 = 11,15625

Subtotal: 20,73000 20,73000

Materials

BN321640 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca

1,000      x 51,68000 = 51,68000

Subtotal: 51,68000 51,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31095

COST DIRECTE 72,72095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,63605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,35700

K898U006P-9 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del punt
d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant
bandes de 2 m de longitud, amb una capa de fons i
dues d'acabat.

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150065 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

0,400 /R x 17,44000 = 6,97600

A0120059 h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

0,500 /R x 18,07000 = 9,03500

Subtotal: 16,01100 16,01100

Materials

B89ZNU4W kg Pintura vermella per exteriors 0,010      x 8,00000 = 0,08000

B89ZNU4Y kg Pintura blanca per exteriors 0,010      x 8,00000 = 0,08000

Subtotal: 0,16000 0,16000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 16,01100 = 0,32022

Subtotal: 0,32022 0,32022

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24017

COST DIRECTE 16,73139
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56795
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PARTIDES D'OBRA

P221C-DYZOP-10 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 63,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,90000 = 1,19500

Subtotal: 1,19500 1,19500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3623 /R x 56,69000 = 20,53879

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,4923 /R x 78,66000 = 38,72432

Subtotal: 59,26311 59,26311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01793

COST DIRECTE 60,47604
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,02380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,49984

P2255-H870P-11 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 35,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,82000 = 4,96400

Subtotal: 4,96400 4,96400

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,96000 = 1,19200

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 56,69000 = 6,84815

Subtotal: 8,04015 8,04015

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 17,99000 = 20,68850

Subtotal: 20,68850 20,68850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07446

COST DIRECTE 33,76711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,45547
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PARTIDES D'OBRA

P3C0-3D8DP-12 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 25,53000 = 0,30636

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 28,79000 = 0,23032

Subtotal: 0,53668 0,53668

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,19000 = 0,01117

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,46216 = 1,46216

Subtotal: 1,47333 1,47333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00805

COST DIRECTE 2,01806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11896

P3Z3-D532P-13 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 15,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,90000 = 3,58500

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 28,79000 = 2,15925

Subtotal: 5,74425 5,74425

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 87,39000 = 9,17595

Subtotal: 9,17595 9,17595

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08616

COST DIRECTE 15,00636
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75668
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PDK0-EUW1P-14 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable
de 500x500 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col�locat amb morter

Rend.: 1,000 353,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col�locador 0,400 /R x 28,79000 = 11,51600

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,90000 = 9,56000

Subtotal: 21,07600 21,07600

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 59,20000 = 0,12432

BDK0-1JM9 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 314,72000 = 314,72000

Subtotal: 314,84432 314,84432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31614

COST DIRECTE 336,23646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,81182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,04828

PDK1-DXARP-15 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col�locat
amb morter

Rend.: 1,000 202,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 23,90000 = 9,67950

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 28,79000 = 11,65995

Subtotal: 21,33945 21,33945

Materials

BDD1-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 170,38000 = 170,38000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 59,20000 = 0,37296

Subtotal: 170,75296 170,75296

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32009

COST DIRECTE 192,41250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,62063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,03313
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PARTIDES D'OBRA

PDK3-DP0NP-16 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra. Es senyalitzarà per a que
sigui visible segons les indicacions del DO.

Rend.: 1,000 139,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,250 /R x 23,90000 = 29,87500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 28,79000 = 35,98750

Subtotal: 65,86250 65,86250

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,649      x 90,11000 = 58,48139

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,27000 = 4,85919

B0DF8-0FF u Motlle metàl�lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,64000 = 1,65148

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 22,00000 = 0,60500

Subtotal: 65,59706 65,59706

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98794

COST DIRECTE 132,44750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,62237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,06987

PFB3-DVVXP-17 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col�locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 25,53000 = 6,63780

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 29,75000 = 7,73500

Subtotal: 14,37280 14,37280

Materials

BFB3-099I m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 4,00000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21559

COST DIRECTE 18,66839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,60181

PFB3-DVW2P-18 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col�locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 24,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 29,75000 = 9,52000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 25,53000 = 8,16960

Subtotal: 17,68960 17,68960

Materials

BFB3-096O m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 5,62000 = 5,73240

Subtotal: 5,73240 5,73240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26534

COST DIRECTE 23,68734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,87171

PFB3-DVXEP-19 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col�locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 28,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 25,53000 = 9,19080

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 29,75000 = 10,71000

Subtotal: 19,90080 19,90080

Materials

BFB3-095J m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 7,16000 = 7,30320

Subtotal: 7,30320 7,30320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29851

COST DIRECTE 27,50251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,87764
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PN22-ECZ2P-20 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 246,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 29,75000 = 16,66000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,560 /R x 25,53000 = 14,29680

Subtotal: 30,95680 30,95680

Materials

BN22-FG5T u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 202,86000 = 202,86000

Subtotal: 202,86000 202,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46435

COST DIRECTE 234,28115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,71406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,99521

PRAAE04P-21 u Rampa simple anti-ofegament de fauna de 3 trams
(5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals.
Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat
de plàstic. Tot el material metàl�lic és
d'inoxidable.Inclou Transport i instal�lació. Inclós tot
tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva
correcta instal�lació i/o funcionamient.

Rend.: 1,000 1.938,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 25,53000 = 51,06000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 28,79000 = 57,58000

Subtotal: 108,64000 108,64000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 62,93000 = 62,93000

Subtotal: 62,93000 62,93000

Materials

XRAAE03 1 Rampa anti-ofegament de fauna i persones de 5
metres de longitud per a instal�lar a bassa recoberta
de geomembrana.

1,000      x 1.675,00000 = 1.675,00000

Subtotal: 1.675,00000 1.675,00000

COST DIRECTE 1.846,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,32850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.938,89850
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X3C51NH3P-22 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-35/B/20/IIIb+Qc, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 144,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150065 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

0,700 /R x 17,44000 = 12,20800

Subtotal: 12,20800 12,20800

Materials

X065LN3B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qc

1,020      x 122,50000 = 124,95000

Subtotal: 124,95000 124,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18312

COST DIRECTE 137,34112
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,86706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,20818

X89B-4UEDP-23 PA Pintat de l'exterior del dipòsit de formigó amb pintura
especial anti-carbonatació. Inclós tot tipus d'accesoris
i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o
funcionamient.

Rend.: 1,000 3.258,00 €

COST DIRECTE 3.102,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 155,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.258,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XBBAF004P-24 u Senyal d'advertència, normalitzada amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb muntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,90000 = 23,90000

Subtotal: 23,90000 23,90000

Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu, amb llegenda indicativa
d'advertència, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 16,03000 = 16,03000

Subtotal: 16,03000 16,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23900

COST DIRECTE 40,16900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,00845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,17745
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XCRVO100P-25 m Anivellament de la rasant del camí i millora del
drenatge de la plataforma de 3,5 m d'amplada, amb
una capa de graves de 20 cm de gruix, anivellada i
compactada.

Rend.: 1,000 45,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,90000 = 0,71700

Subtotal: 0,71700 0,71700

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,005 /R x 55,60000 = 0,27800

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,008 /R x 75,00000 = 0,60000

C110-00KW h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb martell trencador

0,010 /R x 122,00000 = 1,22000

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,020 /R x 80,83000 = 1,61660

Subtotal: 3,71460 3,71460

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,023      x 1,76000 = 0,04048

X00K8F t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm 0,1309      x 31,09000 = 4,06968

X00K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,178      x 29,34000 = 34,56252

Subtotal: 38,67268 38,67268

COST DIRECTE 43,10428
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,25949

XCRVO200P-26 ut Adequació espai de maniobra per mitjans terrestres al
punt de càrrega. Adequació d'espai suficient perquè,
estant un camió estacionat, un segon hi pugui
maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de
cabre una circumferència inscrita de 10 metres de
radi o una cruïlla de camins tipus T.

Rend.: 1,000 580,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C110-00KW h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb martell trencador

3,000 /R x 122,00000 = 366,00000

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,500 /R x 89,36000 = 44,68000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 2,000 /R x 64,02000 = 128,04000

Subtotal: 538,72000 538,72000

Partides d'obra

XG1212 m3 Piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació natural

15,000      x 0,96192 = 14,42880

Subtotal: 14,42880 14,42880
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COST DIRECTE 553,14880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,65744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,80624

XCRVO300P-27 km Millora de camí, en estat regular. Inclou formació de
trencaaigües en els punts indicats i perfilat i
compactació del ferm, donant els pendents
transversals adequats.

Rend.: 1,004 1.812,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 3,000 /R x 89,36000 = 267,01195

C110-00KW h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb martell trencador

6,000 /R x 122,00000 = 729,08367

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 2,400 /R x 64,02000 = 153,03586

Subtotal: 1.149,13148 1.149,13148

Partides d'obra

XG1212 m3 Piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació natural

600,000      x 0,96192 = 577,15200

Subtotal: 577,15200 577,15200

COST DIRECTE 1.726,28348
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 86,31417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.812,59765

XCRVO40P-28 km Creació d'una àrea de baixa càrrega de combustible
de 1,5 m d'amplada a banda i banda  del camí (FSV).

Rend.: 1,000 518,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150450 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO450)

12,000 /R x 17,44000 = 209,28000

Subtotal: 209,28000 209,28000

Maquinària

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 6,000 /R x 2,50000 = 15,00000

CR11Q002 h Esbrossadora autopropulsada trinxadora amb una
amplària de treball de 0,6 a 1 m i braç hidràulic de 3 a
4 m de llargària (MQ002)

8,000 /R x 28,99000 = 231,92000

CR11Q032 h Motoesbrossadora mecànica manual (MQ032) 6,000 /R x 5,52000 = 33,12000

Subtotal: 280,04000 280,04000

Altres

A%AUXM % Medis auxiliars  (MA02) 2,000 %  s 209,28000 = 4,18560

Subtotal: 4,18560 4,18560
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COST DIRECTE 493,50560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,67528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,18088

XD32-567JP-29 u Pericó de pas, de 100x100 cm i 120 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada amb morter. Inclòs tot tipus d'accessoris
i acabats necesssaris per la seva correcta instal�lació.

Rend.: 1,000 519,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 5,000 /R x 23,90000 = 119,50000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 10,000 /R x 28,79000 = 287,90000

Subtotal: 407,40000 407,40000

Materials

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

0,300      x 57,57000 = 17,27100

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,280      x 88,54000 = 24,79120

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

144,000      x 0,27000 = 38,88000

Subtotal: 80,94220 80,94220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,11100

COST DIRECTE 494,45320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,72266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,17586

XD5F-I62HP-30 m Cuneta profunda secció triangular de 100 cm
d'amplària i 33 cm de fondària, inclosa la excavació
en no classificat, refinat i repartimen dels materials
resultants a la plataforma del camí, amb reperfilat i
compactació d'aquests materials, donant una pendent
de la plataforma del 2% cap a la cuneta per la
recollida de les aigües superficials.

Rend.: 1,000 18,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 23,90000 = 0,83650

A0E-000A h Manobre especialista 0,035 /R x 24,82000 = 0,86870

Subtotal: 1,70520 1,70520

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 /R x 56,69000 = 2,39232

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,160 /R x 80,83000 = 12,93280

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,013 /R x 64,02000 = 0,83226
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,15738 16,15738

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02558

COST DIRECTE 17,88816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,78257

XD5L-6QB5P-31 m Drenatge amb tub DRENOTUBE o similar de 160 mm
de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 60 cm
per sobre del dren. Colocat sobre un llit de sorra de
10 cm. Rasa de 1,1 m de profunditat i 0,6 m
d'amplada amb replé de grava per a drens. Inclòs
transport del material i tot tipus d'accessoris i acabats
necessaris per la seva correcta instal�lació.

Rend.: 1,000 81,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 23,90000 = 6,93100

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 28,79000 = 4,89430

Subtotal: 11,82530 11,82530

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 5,96000 = 0,59600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 56,69000 = 4,81865

Subtotal: 5,41465 5,41465

Materials

X00K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,550      x 30,18000 = 16,59900

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,186      x 22,00000 = 4,09200

XB1KD6 m Tub de dreanatge DRENOTUB o similar, de 160 mm
de diàmetre. Tub corrugat ranurat de doble capa
envoltat perpartícules geosintètiques embolicades
amb una malla de polietilé d'alta tenacitat que està
embridada per tots dos extrems del tub, amb un filtre
geotextil entre la malla i l'agregat geosintètic. Amb
maneguet de connexió fast-click. Inclós transport.

1,050      x 37,91000 = 39,80550

Subtotal: 60,49650 60,49650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17738

COST DIRECTE 77,91383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,89569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,80952

XG1212 m3 Piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació natural

Rend.: 1,000 1,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 80,16000 = 0,96192
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Subtotal: 0,96192 0,96192

COST DIRECTE 0,96192
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01002

XG1D00P-32 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m

Rend.: 1,000 27,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0120059 h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

0,540 /R x 18,07000 = 9,75780

A0150065 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

0,540 /R x 17,44000 = 9,41760

Subtotal: 19,17540 19,17540

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 12,76000 = 0,19268

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 422,02000 = 0,80184

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,92000 = 0,11680

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,48000 = 0,47520

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,87000 = 0,18831

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 4,23000 = 4,65300

Subtotal: 6,42783 6,42783

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47939

COST DIRECTE 26,08262
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,38675

XG1D0XP-33 u Dipòsit prefabricat de formigó armat de diàmetre
interior 10 m i alçada total 3 m, format per 15
segments de 1 m d'alçada i 16 cm de gruix.
Segellat interior amb massilla de poliureterà i exterior
amb silicona neutre. Capacitat total de 236 m3. Inclós
tot tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva
correcta instal�lació i/o funcionamient.

Rend.: 1,000 19.885,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15G-00DF h Grua autopropulsada de 24 t 36,000 /R x 74,33000 = 2.675,88000

Subtotal: 2.675,88000 2.675,88000

Materials

XBABCD u Dipòsit prefabricat de diàmetre interior de 10 m i
alçada total de 3 m, de 236 m3 de capacitat.Formigó
HAC40-B12-IV/Qb SR (Sulforesistent).

1,000      x 16.262,9100 = 16.262,91000
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Subtotal: 16.262,91000 16.262,91000

COST DIRECTE 18.938,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 946,93950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.885,72950

XH30P-34 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (2% EM) Rend.: 1,000 1.819,48 €

COST DIRECTE 1.732,83810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 86,64190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.819,4800

________________________________________________________________________________________________________________

XJS1U070P-35 u Hidrant amb ràcord STORZ 110. Inclou accessoris
per anar sobre tub de pe100 d125/10atm amb petit
material metàl�lic per a connexió amb la canonada,
instal�lat

Rend.: 1,000 1.503,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 25,53000 = 102,12000

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 29,75000 = 148,75000

Subtotal: 250,87000 250,87000

Materials

BJS1UZ10 u Petit material metàl�lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 32,55000 = 32,55000

XBU070 u Hidrant amb ràcord STORZ 110.  Inclou accessoris
per anar sobre tub de pe100 d125/10atm

1,000      x 1.144,33000 = 1.144,33000

Subtotal: 1.176,88000 1.176,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,76305

COST DIRECTE 1.431,51305
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 71,57565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.503,08870

XR0103P-36 ha Àrea de seguretat de punt d'aigua de 25 m de radi al
voltant, eliminant tot tipus de vegetació arbòrea i
arbustiva. Inclou escapçat, apilat de les restes,
desembosc, transport, estassada del sotabosc.
Eliminació de les restes vegetals generades amb
esbroçadora de cadenes, martells o similar. Extracció
de la fusta.

Rend.: 1,789 1.648,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150450 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO450)

40,000 /R x 17,44000 = 389,93851

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

40,000 /R x 17,06000 = 381,44215

Subtotal: 771,38066 771,38066
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Maquinària

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 18,000 /R x 38,50000 = 387,36724

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 18,000 /R x 2,50000 = 25,15372

CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 6,000 /R x 51,56000 = 172,92342

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 18,000 /R x 19,65000 = 197,70822

Subtotal: 783,15260 783,15260

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 15,42761

COST DIRECTE 1.569,96087
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 78,49804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.648,45892

XR0105P-37 ha Zona de protecció al punt de càrrega dels mitjans
terrestres. L'estructura de la vegetació restant serà:
combustible vegetal de superficie amb un recobriment
<60%, Combustible d'escala amb un recobriment
<30% i combustible aeri amb un FCC < 70%. Inclou
escapçat, apilat de les restes, desembosc, transport,
estassada del sotabosc. Eliminació de les restes
vegetals generades amb esbroçadora de cadenes,
martells o similar. Extracció de la fusta.

Rend.: 1,789 439,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150450 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO450)

8,000 /R x 17,44000 = 77,98770

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

8,000 /R x 17,06000 = 76,28843

Subtotal: 154,27613 154,27613

Maquinària

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 6,000 /R x 2,50000 = 8,38457

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 6,000 /R x 38,50000 = 129,12241

CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 2,000 /R x 51,56000 = 57,64114

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 6,000 /R x 19,65000 = 65,90274

Subtotal: 261,05086 261,05086

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 3,08552

COST DIRECTE 418,41251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,92063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,33314

XRAE10P-38 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus
POLYCHOC o similar, de color verd, inalterable als
rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb
desaigüe ràpid i sobreeixidor. Inclòs transport del
material i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris
per la seva correcta instal�lació.

Rend.: 1,000 721,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 25,53000 = 76,59000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 29,75000 = 89,25000

Subtotal: 165,84000 165,84000

Materials

XBAE50 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus
POLYCHOC o similar, de color verd, inalterable als
rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb
desaigüe ràpid i sobreeixidor.

1,000      x 407,50000 = 407,50000

XBAE06 u Petit material hidràulic 1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 507,50000 507,50000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 673,34000 = 13,46680

Subtotal: 13,46680 13,46680

COST DIRECTE 686,80680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,34034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 721,14714

XRF0-4BETP-39 m3 Omplert de punt d'aigua amb camió cisterna fins a
punt de càrrega no superior a 10 km.

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0015 /R x 31,09000 = 0,04664

Subtotal: 0,04664 0,04664

Maquinària

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 0,100 /R x 63,01000 = 6,30100

Subtotal: 6,30100 6,30100

Materials

B011-05ME m3 Aigua 1,000      x 1,76000 = 1,76000

Subtotal: 1,76000 1,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00070

COST DIRECTE 8,10834
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,51376
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XRAAE04 PA Partida alçada a justificar dels tubs i pasatubs de
connexió, filtres, accessoris, aïllament tèrmic dels
tubs i la mà d'obra per a la realització de treballs
complementaris. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats
necesaris per la seva correcta instal�lació i/o
funcionamient.

Rend.: 1,000 1.675,00 €

COST DIRECTE 1.675,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.675,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XRAAE05 PA Partida alçada a justificar per a l'adequació de la
captació de l'aigua, tubs i pasatubs de connexió,
filtres, accessoris, aïllament tèrmic dels tubs,
elements de drenatge, etc i la mà d'obra per a la
realització de treballs complementaris. Inclós tot tipus
d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta
instal�lació i/o funcionament.

Rend.: 1,000 2.078,54 €

COST DIRECTE 2.078,54000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.078,5400

________________________________________________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 01  CONSTRUCCIÓ DE PUNT D'AIGUA
Subcapítol 01  CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ DE L'AIGUA

1 XD5F-I62H m Cuneta profunda secció triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de fondària, inclosa la excavació en no
classificat, refinat i repartimen dels materials resultants a la plataforma del camí, amb reperfilat i compactació
d'aquests materials, donant una pendent de la plataforma del 2% cap a la cuneta per la recollida de les aigües
superficials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 XD5L-6QB5 m Drenatge amb tub DRENOTUBE o similar de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 60 cm per
sobre del dren. Colocat sobre un llit de sorra de 10 cm. Rasa de 1,1 m de profunditat i 0,6 m d'amplada amb
replé de grava per a drens. Inclòs transport del material i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris per la seva
correcta instal�lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 XD32-567J u Pericó de pas, de 100x100 cm i 120 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
amb morter. Inclòs tot tipus d'accessoris i acabats necesssaris per la seva correcta instal�lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PDK1-DXAR u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Captació-arqueta 6,000 0,500 0,700 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta-Punt d'aigua 515,000 0,500 0,700 0,800 144,200 C#*D#*E#*F#
3 Captació 1,200 1,200 1,400 0,800 1,613 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta 1,200 1,200 1,400 0,800 1,613 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,106

6 P221C-DYZO m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Captació-arqueta 6,000 0,500 0,700 0,200 0,420 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta-Punt d'aigua 515,000 0,500 0,700 0,200 36,050 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Captació 1,200 1,200 1,400 0,200 0,403 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta 1,200 1,200 1,400 0,200 0,403 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,276

7 PFB3-DVW2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De la captació a l'arqueta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Sobreixidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PFB3-DVVX m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D'arqueta a PA 515,000 515,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,000

9 GN321644 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta camí-captació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Captació-arqueta 6,000 0,500 0,500 1,100 1,650 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta-Punt d'aigua 515,000 0,500 0,500 1,100 141,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,275

11 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Captació-arqueta 6,000 0,210 0,500 0,630 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta-Punt d'aigua 515,000 0,200 0,500 51,500 C#*D#*E#*F#
3 Captació 1,000 0,100 1,000 0,100 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta 1,000 0,100 1,000 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,330

12 XRAAE05 PA Partida alçada a justificar per a l'adequació de la captació de l'aigua, tubs i pasatubs de connexió, filtres,
accessoris, aïllament tèrmic dels tubs, elements de drenatge, etc i la mà d'obra per a la realització de treballs
complementaris. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 01  CONSTRUCCIÓ DE PUNT D'AIGUA
Subcapítol 02  PREPARACIÓ DEL TERRENY I MOVIMENTS DE TERRES

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació solera 12,000 12,000 0,500 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació sabata 0,600 0,600 3,140 10,820 12,231 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes 0,600 0,600 1,250 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
3 Excavació buidat

fons/hidrant/sobreixidor
30,000 0,500 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,131

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 01  CONSTRUCCIÓ DE PUNT D'AIGUA
Subcapítol 03  FONAMENTACIÓ DEL PUNT D'AIGUA

1 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 3,140 6,000 6,000 1,300 146,952 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,952

2 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat sabata 3,150 10,820 0,500 17,042 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,042

3 G3CBDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Malla electrosoldada solera 3,140 5,150 5,150 1,100 91,609 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,609

4 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata 12,000 3,140 10,000 1,000 376,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,800

5 X3C51NH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIIb+Qc, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 72,680 0,200 1,300 18,897 C#*D#*E#*F#
2 Sabata 19,260 0,500 1,300 12,519 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,416

6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de
4 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 10,820 2,000 21,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,640

7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 10,820 2,000 21,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,640

8 PFB3-DVW2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobreixidor 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col�locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrant 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Desguàs de fons 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Capítol 01  CONSTRUCCIÓ DE PUNT D'AIGUA
Subcapítol 04  CONSTRUCCIÓ DE PUNT D'AIGUA

1 XG1D0X u Dipòsit prefabricat de formigó armat de diàmetre interior 10 m i alçada total 3 m, format per 15 segments de 1 m
d'alçada i 16 cm de gruix.
Segellat interior amb massilla de poliureterà i exterior amb silicona neutre. Capacitat total de 236 m3. Inclós tot
tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de
2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja superior de 40cm 32,430 0,400 12,972 C#*D#*E#*F#
2 Coronació del dipòsit (0,2cm de gruix) 32,430 0,160 5,189 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,161

3 XBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada
i amb muntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XRAAE04 PA Partida alçada a justificar dels tubs i pasatubs de connexió, filtres, accessoris, aïllament tèrmic dels tubs i la mà
d'obra per a la realització de treballs complementaris. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva
correcta instal�lació i/o funcionamient.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PRAAE04 u Rampa simple anti-ofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de
planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl�lic és d'inoxidable.Inclou Transport i
instal�lació. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 XRF0-4BET m3 Omplert de punt d'aigua amb camió cisterna fins a punt de càrrega no superior a 10 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 236,000 236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

7 X89B-4UED PA Pintat de l'exterior del dipòsit de formigó amb pintura especial anti-carbonatació. Inclós tot tipus d'accesoris i
acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 01  CONSTRUCCIÓ DE PUNT D'AIGUA
Subcapítol 05  ARQUETES, HIDRANT I ABEURADOR

1 XJS1U070 u Hidrant amb ràcord STORZ 110. Inclou accessoris per anar sobre tub de pe100 d125/10atm amb petit material
metàl�lic per a connexió amb la canonada, instal�lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK3-DP0N u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre
llit de sorra. Es senyalitzarà per a que sigui visible segons les indicacions del DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta d'entrada de l'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta de sortida del tub de buidatge

de fons
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PDK0-EUW1 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col�locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta d'entrada de l'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta de sortida del tub de buidatge

de fons
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 XRAE10 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o similar, de color verd, inalterable als rajos
UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb desaigüe ràpid i sobreeixidor. Inclòs transport del material i tot tipus
d'accessoris i acabats necessaris per la seva correcta instal�lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PN22-ECZ2 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta d'entrada de l'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

AMIDAMENTS Pàg.: 7

6 GN321644 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs de fons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 XCRVO200 ut Adequació espai de maniobra per mitjans terrestres al punt de càrrega. Adequació d'espai suficient perquè,
estant un camió estacionat, un segon hi pugui maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de cabre una
circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de camins tipus T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 01  CONSTRUCCIÓ DE PUNT D'AIGUA
Subcapítol 06  CONSTRUCCIÓ ÀREA SEGURA I ZONA DE PROTECCIÓ PUNT CÀRREGA

1 XR0103 ha Àrea de seguretat de punt d'aigua de 25 m de radi al voltant, eliminant tot tipus de vegetació arbòrea i arbustiva.
Inclou escapçat, apilat de les restes, desembosc, transport, estassada del sotabosc. Eliminació de les restes
vegetals generades amb esbroçadora de cadenes, martells o similar. Extracció de la fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,275 0,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,275

2 XR0105 ha Zona de protecció al punt de càrrega dels mitjans terrestres. L'estructura de la vegetació restant serà:
combustible vegetal de superficie amb un recobriment <60%, Combustible d'escala amb un recobriment <30% i
combustible aeri amb un FCC < 70%. Inclou escapçat, apilat de les restes, desembosc, transport, estassada del
sotabosc. Eliminació de les restes vegetals generades amb esbroçadora de cadenes, martells o similar.
Extracció de la fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,725 1,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,725

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 02  MILLORA DE CAMINS
Subcapítol 01  MILLORA DE CAMINS

1 XCRVO300 km Millora de camí, en estat regular. Inclou formació de trencaaigües en els punts indicats i perfilat i compactació
del ferm, donant els pendents transversals adequats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Millora de camí 2,173 2,173 C#*D#*E#*F#
2 Millora de camí a on es farà FAT 4,712 4,712 C#*D#*E#*F#

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 6,885

2 XCRVO40 km Creació d'una àrea de baixa càrrega de combustible de 1,5 m d'amplada a banda i banda  del camí (FSV).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,712 4,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,712

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 02  MILLORA DE CAMINS
Subcapítol 02  ANIVELLAMENT RASANT I MILLORA DRENATGE PLATAFORMA

1 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la plataforma de 3,5 m d'amplada, amb una capa de
graves de 20 cm de gruix, anivellada i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST BLP-0347_20
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (2% EM)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

17,41 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,19 €

(ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-5 G3CBDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24
cm d'amplària i de 4 mm de gruix

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

17,06 €

(DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-8 GN321644 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

76,36 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella
alternant bandes de 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 P221C-DYZO m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

63,50 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-11 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

35,46 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-13 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió

15,76 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 PDK0-EUW1 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col�locat amb morter

353,05 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-15 PDK1-DXAR u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

202,03 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-16 PDK3-DP0N u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra. Es senyalitzarà per a que sigui visible
segons les indicacions del DO.

139,07 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-17 PFB3-DVVX m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

19,60 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-18 PFB3-DVW2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

24,87 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col�locat al fons de la rasa

28,88 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 PN22-ECZ2 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

246,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)

P-21 PRAAE04 u Rampa simple anti-ofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets
verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material
metàl�lic és d'inoxidable.Inclou Transport i instal�lació. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats
necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.

1.938,90 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-22 X3C51NH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIIb+Qc, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

144,21 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-23 X89B-4UED PA Pintat de l'exterior del dipòsit de formigó amb pintura especial anti-carbonatació. Inclós tot
tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.

3.258,00 €

(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-24 XBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb muntatge inclòs

42,18 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-25 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la plataforma de 3,5 m d'amplada,
amb una capa de graves de 20 cm de gruix, anivellada i compactada.

45,26 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-26 XCRVO200 ut Adequació espai de maniobra per mitjans terrestres al punt de càrrega. Adequació d'espai
suficient perquè, estant un camió estacionat, un segon hi pugui maniobrar sense dificultat. En
aquest espai hi ha de cabre una circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de
camins tipus T.

580,81 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-27 XCRVO300 km Millora de camí, en estat regular. Inclou formació de trencaaigües en els punts indicats i
perfilat i compactació del ferm, donant els pendents transversals adequats.

1.812,60 €

(MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-28 XCRVO40 km Creació d'una àrea de baixa càrrega de combustible de 1,5 m d'amplada a banda i banda del
camí (FSV).

518,18 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-29 XD32-567J u Pericó de pas, de 100x100 cm i 120 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada amb morter. Inclòs tot tipus d'accessoris i acabats necesssaris per la seva
correcta instal�lació.

519,18 €

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-30 XD5F-I62H m Cuneta profunda secció triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de fondària, inclosa la
excavació en no classificat, refinat i repartimen dels materials resultants a la plataforma del
camí, amb reperfilat i compactació d'aquests materials, donant una pendent de la plataforma
del 2% cap a la cuneta per la recollida de les aigües superficials.

18,78 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 XD5L-6QB5 m Drenatge amb tub DRENOTUBE o similar de 160 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 60 cm per sobre del dren. Colocat sobre un llit de sorra de 10 cm. Rasa de 1,1 m
de profunditat i 0,6 m d'amplada amb replé de grava per a drens. Inclòs transport del material
i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris per la seva correcta instal�lació.

81,81 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m 27,39 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 XG1D0X u Dipòsit prefabricat de formigó armat de diàmetre interior 10 m i alçada total 3 m, format per
15 segments de 1 m d'alçada i 16 cm de gruix.
Segellat interior amb massilla de poliureterà i exterior amb silicona neutre. Capacitat total de
236 m3. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o
funcionamient.

19.885,73 €

(DINOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (2% EM) 1.819,48 €

(MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 XJS1U070 u Hidrant amb ràcord STORZ 110. Inclou accessoris per anar sobre tub de pe100 d125/10atm
amb petit material metàl�lic per a connexió amb la canonada, instal�lat

1.503,09 €

(MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-36 XR0103 ha Àrea de seguretat de punt d'aigua de 25 m de radi al voltant, eliminant tot tipus de vegetació
arbòrea i arbustiva. Inclou escapçat, apilat de les restes, desembosc, transport, estassada del
sotabosc. Eliminació de les restes vegetals generades amb esbroçadora de cadenes, martells
o similar. Extracció de la fusta.

1.648,46 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 XR0105 ha Zona de protecció al punt de càrrega dels mitjans terrestres. L'estructura de la vegetació
restant serà: combustible vegetal de superficie amb un recobriment <60%, Combustible
d'escala amb un recobriment <30% i combustible aeri amb un FCC < 70%. Inclou escapçat,
apilat de les restes, desembosc, transport, estassada del sotabosc. Eliminació de les restes
vegetals generades amb esbroçadora de cadenes, martells o similar. Extracció de la fusta.

439,33 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 XRAE10 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o similar, de color verd,
inalterable als rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb desaigüe ràpid i sobreeixidor.
Inclòs transport del material i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris per la seva correcta
instal�lació.

721,15 €

(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-39 XRF0-4BET m3 Omplert de punt d'aigua amb camió cisterna fins a punt de càrrega no superior a 10 km. 8,51 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

17,41 €

Altres conceptes 17,41000 €

P-2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,73 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-3 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,19 €

Altres conceptes 11,19000 €

P-4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,70 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-5 G3CBDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

7,67 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,04468 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080

6,16800 €

Altres conceptes 1,45732 €

P-6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24
cm d'amplària i de 4 mm de gruix

19,07 €

B7J1U050 m Junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix per a junt de dilatació interior 14,08320 €

Altres conceptes 4,98680 €

P-7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

17,06 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,66456 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 11,20200 €

Altres conceptes 5,19344 €

P-8 GN321644 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

76,36 €

BN321640 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 15 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca

51,68000 €

Altres conceptes 24,68000 €

P-9 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella
alternant bandes de 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

17,57 €

Altres conceptes 17,57000 €

P-10 P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

63,50 €

Altres conceptes 63,50000 €

P-11 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

35,46 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 20,68850 €
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Altres conceptes 14,77150 €

P-12 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,12 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01117 €

Altres conceptes 2,10883 €

P-13 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió

15,76 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

9,17595 €

Altres conceptes 6,58405 €

P-14 PDK0-EUW1 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col�locat amb morter

353,05 €

BDK0-1JM9 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó
de serveis

314,72000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12432 €

Altres conceptes 38,20568 €

P-15 PDK1-DXAR u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter

202,03 €

BDD1-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

170,38000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,37296 €

Altres conceptes 31,27704 €

P-16 PDK3-DP0N u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra. Es senyalitzarà per a que sigui visible
segons les indicacions del DO.

139,07 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

58,48139 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

4,85919 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl�lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,65148 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,60500 €

Altres conceptes 73,47294 €

P-17 PFB3-DVVX m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

19,60 €

BFB3-099I m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

4,08000 €

Altres conceptes 15,52000 €

P-18 PFB3-DVW2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

24,87 €

BFB3-096O m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

5,73240 €

Altres conceptes 19,13760 €

P-19 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col�locat al fons de la rasa

28,88 €
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BFB3-095J m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

7,30320 €

Altres conceptes 21,57680 €

P-20 PN22-ECZ2 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

246,00 €

BN22-FG5T u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

202,86000 €

Altres conceptes 43,14000 €

P-21 PRAAE04 u Rampa simple anti-ofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets
verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material
metàl�lic és d'inoxidable.Inclou Transport i instal�lació. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats
necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.

1.938,90 €

Altres conceptes 1.938,90000 €

P-22 X3C51NH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIIb+Qc, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

144,21 €

X065LN3B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qc

124,95000 €

Altres conceptes 19,26000 €

P-23 X89B-4UED PA Pintat de l'exterior del dipòsit de formigó amb pintura especial anti-carbonatació. Inclós tot
tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.

3.258,00 €

Sense descomposició 3.258,00000 €

P-24 XBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb muntatge inclòs

42,18 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu, amb llegenda indicativa d'advertència, costat major 41 cm, per ésser vist
fins 12 m, per a seguretat i salut

16,03000 €

Altres conceptes 26,15000 €

P-25 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la plataforma de 3,5 m d'amplada,
amb una capa de graves de 20 cm de gruix, anivellada i compactada.

45,26 €

X00K8F t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm 4,06968 €

X00K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 34,56252 €

B0111000 m3 Aigua 0,04048 €

Altres conceptes 6,58732 €

P-26 XCRVO200 ut Adequació espai de maniobra per mitjans terrestres al punt de càrrega. Adequació d'espai
suficient perquè, estant un camió estacionat, un segon hi pugui maniobrar sense dificultat. En
aquest espai hi ha de cabre una circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de
camins tipus T.

580,81 €

Altres conceptes 580,81000 €

P-27 XCRVO300 km Millora de camí, en estat regular. Inclou formació de trencaaigües en els punts indicats i
perfilat i compactació del ferm, donant els pendents transversals adequats.

1.812,60 €

Altres conceptes 1.812,60000 €

P-28 XCRVO40 km Creació d'una àrea de baixa càrrega de combustible de 1,5 m d'amplada a banda i banda del
camí (FSV).

518,18 €

Altres conceptes 518,18000 €

P-29 XD32-567J u Pericó de pas, de 100x100 cm i 120 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada amb morter. Inclòs tot tipus d'accessoris i acabats necesssaris per la seva
correcta instal�lació.

519,18 €
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B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

24,79120 €

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, per a seguretat i salut

38,88000 €

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

17,27100 €

Altres conceptes 438,23780 €

P-30 XD5F-I62H m Cuneta profunda secció triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de fondària, inclosa la
excavació en no classificat, refinat i repartimen dels materials resultants a la plataforma del
camí, amb reperfilat i compactació d'aquests materials, donant una pendent de la plataforma
del 2% cap a la cuneta per la recollida de les aigües superficials.

18,78 €

Altres conceptes 18,78000 €

P-31 XD5L-6QB5 m Drenatge amb tub DRENOTUBE o similar de 160 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 60 cm per sobre del dren. Colocat sobre un llit de sorra de 10 cm. Rasa de 1,1 m
de profunditat i 0,6 m d'amplada amb replé de grava per a drens. Inclòs transport del material
i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris per la seva correcta instal�lació.

81,81 €

X00K8V t Grava de pedrera, per a drens 16,59900 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,09200 €

XB1KD6 m Tub de dreanatge DRENOTUB o similar, de 160 mm de diàmetre. Tub corrugat ranurat de
doble capa envoltat perpartícules geosintètiques embolicades amb una malla de polietilé
d'alta tenacitat que està embridada per tots dos extrems del tub, amb un filtre geotextil entre
la malla i l'agregat geosintètic. Amb maneguet de connexió fast-click. Inclós transport.

39,80550 €

Altres conceptes 21,31350 €

P-32 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m 27,39 €

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,19268 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,65300 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11680 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80184 €

B0A31000 kg Clau acer 0,18831 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47520 €

Altres conceptes 20,96217 €

P-33 XG1D0X u Dipòsit prefabricat de formigó armat de diàmetre interior 10 m i alçada total 3 m, format per
15 segments de 1 m d'alçada i 16 cm de gruix.
Segellat interior amb massilla de poliureterà i exterior amb silicona neutre. Capacitat total de
236 m3. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats necesaris per la seva correcta instal�lació i/o
funcionamient.

19.885,73 €

XBABCD u Dipòsit prefabricat de diàmetre interior de 10 m i alçada total de 3 m, de 236 m3 de
capacitat.Formigó HAC40-B12-IV/Qb SR (Sulforesistent).

16.262,91000 €

Altres conceptes 3.622,82000 €

P-34 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (2% EM) 1.819,48 €

Sense descomposició 1.819,48000 €

P-35 XJS1U070 u Hidrant amb ràcord STORZ 110. Inclou accessoris per anar sobre tub de pe100 d125/10atm
amb petit material metàl�lic per a connexió amb la canonada, instal�lat

1.503,09 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl�lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 32,55000 €

XBU070 u Hidrant amb ràcord STORZ 110.  Inclou accessoris per anar sobre tub de pe100 d125/10atm 1.144,33000 €

Altres conceptes 326,21000 €

P-36 XR0103 ha Àrea de seguretat de punt d'aigua de 25 m de radi al voltant, eliminant tot tipus de vegetació
arbòrea i arbustiva. Inclou escapçat, apilat de les restes, desembosc, transport, estassada del

1.648,46 €
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sotabosc. Eliminació de les restes vegetals generades amb esbroçadora de cadenes, martells
o similar. Extracció de la fusta.

Altres conceptes 1.648,46000 €

P-37 XR0105 ha Zona de protecció al punt de càrrega dels mitjans terrestres. L'estructura de la vegetació
restant serà: combustible vegetal de superficie amb un recobriment <60%, Combustible
d'escala amb un recobriment <30% i combustible aeri amb un FCC < 70%. Inclou escapçat,
apilat de les restes, desembosc, transport, estassada del sotabosc. Eliminació de les restes
vegetals generades amb esbroçadora de cadenes, martells o similar. Extracció de la fusta.

439,33 €

Altres conceptes 439,33000 €

P-38 XRAE10 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o similar, de color verd,
inalterable als rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb desaigüe ràpid i sobreeixidor.
Inclòs transport del material i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris per la seva correcta
instal�lació.

721,15 €

XBAE50 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o similar, de color verd,
inalterable als rajos UV, circular, de 1000 l de capacitat i amb desaigüe ràpid i sobreeixidor.

407,50000 €

XBAE06 u Petit material hidràulic 100,00000 €

Altres conceptes 213,65000 €

P-39 XRF0-4BET m3 Omplert de punt d'aigua amb camió cisterna fins a punt de càrrega no superior a 10 km. 8,51 €

B011-05ME m3 Aigua 1,76000 €

Altres conceptes 6,75000 €



 

 

 



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 01 Construcció de punt d'aigua

Subcapítol 01 Captació i conducció de l'aigua

1 XD5F-I62H m Cuneta profunda secció triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de
fondària, inclosa la excavació en no classificat, refinat i repartimen dels
materials resultants a la plataforma del camí, amb reperfilat i
compactació d'aquests materials, donant una pendent de la plataforma
del 2% cap a la cuneta per la recollida de les aigües superficials. (P -
30)

18,78 40,000 751,20

2 XD5L-6QB5 m Drenatge amb tub DRENOTUBE o similar de 160 mm de diàmetre i
reblert amb material filtrant fins a 60 cm per sobre del dren. Colocat
sobre un llit de sorra de 10 cm. Rasa de 1,1 m de profunditat i 0,6 m
d'amplada amb replé de grava per a drens. Inclòs transport del
material i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris per la seva
correcta instal�lació. (P - 31)

81,81 12,000 981,72

3 XD32-567J u Pericó de pas, de 100x100 cm i 120 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter. Inclòs tot tipus
d'accessoris i acabats necesssaris per la seva correcta instal�lació. (P -
29)

519,18 2,000 1.038,36

4 PDK1-DXAR u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col�locat amb morter (P - 15)

202,03 2,000 404,06

5 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 3)

11,19 149,106 1.668,50

6 P221C-DYZO m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 10)

63,50 37,276 2.367,03

7 PFB3-DVW2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa (P - 18)

24,87 7,000 174,09

8 PFB3-DVVX m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa (P - 17)

19,60 515,000 10.094,00

9 GN321644 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 8)

76,36 1,000 76,36

10 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM (P - 1)

17,41 143,275 2.494,42

11 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 11)

35,46 52,330 1.855,62

12 XRAAE05 PA Partida alçada a justificar per a l'adequació de la captació de l'aigua,
tubs i pasatubs de connexió, filtres, accessoris, aïllament tèrmic dels
tubs, elements de drenatge, etc i la mà d'obra per a la realització de
treballs complementaris. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats
necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionament. (P - 0)

2.078,54 1,000 2.078,54

TOTAL Subcapítol 01.01.01 23.983,90

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 01 Construcció de punt d'aigua

Subcapítol 02 Preparació del terreny i moviments de terres

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 4)

0,70 225,000 157,50

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 2)

2,73 72,000 196,56

3 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 3)

11,19 25,131 281,22

TOTAL Subcapítol 01.01.02 635,28

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 01 Construcció de punt d'aigua

Subcapítol 03 Fonamentació del punt d'aigua

1 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 13)

15,76 146,952 2.315,96

2 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m (P - 32)

27,39 17,042 466,78

3 G3CBDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 5)

7,67 91,609 702,64

4 P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 12)

2,12 376,800 798,82

5 X3C51NH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIIb+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 22)

144,21 31,416 4.530,50

6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ',
amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix (P - 6)

19,07 21,640 412,67

7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica (P - 7)

17,06 21,640 369,18

8 PFB3-DVW2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa (P - 18)

24,87 32,000 795,84

9 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col�locat al fons de la rasa (P - 19)

28,88 40,000 1.155,20

TOTAL Subcapítol 01.01.03 11.547,59

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 01 Construcció de punt d'aigua

Subcapítol 04 Construcció de punt d'aigua

1 XG1D0X u Dipòsit prefabricat de formigó armat de diàmetre interior 10 m i alçada
total 3 m, format per 15 segments de 1 m d'alçada i 16 cm de gruix.
Segellat interior amb massilla de poliureterà i exterior amb silicona
neutre. Capacitat total de 236 m3. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats
necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient. (P - 33)

19.885,73 1,000 19.885,73

EUR



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del punt d'aigua, amb
pintura blanca i vermella alternant bandes de 2 m de longitud, amb una
capa de fons i dues d'acabat.  (P - 9)

17,57 18,161 319,09

3 XBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb muntatge inclòs (P -
24)

42,18 1,000 42,18

4 XRAAE04 PA Partida alçada a justificar dels tubs i pasatubs de connexió, filtres,
accessoris, aïllament tèrmic dels tubs i la mà d'obra per a la realització
de treballs complementaris. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats
necesaris per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient.
(P - 0)

1.675,00 1,000 1.675,00

5 PRAAE04 u Rampa simple anti-ofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a
dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable
amb entramat de plàstic. Tot el material metàl�lic és d'inoxidable.Inclou
Transport i instal�lació. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats necesaris
per la seva correcta instal�lació i/o funcionamient. (P - 21)

1.938,90 1,000 1.938,90

6 XRF0-4BET m3 Omplert de punt d'aigua amb camió cisterna fins a punt de càrrega no
superior a 10 km. (P - 39)

8,51 236,000 2.008,36

7 X89B-4UED PA Pintat de l'exterior del dipòsit de formigó amb pintura especial
anti-carbonatació. Inclós tot tipus d'accesoris i acabats necesaris per la
seva correcta instal�lació i/o funcionamient. (P - 23)

3.258,00 1,000 3.258,00

TOTAL Subcapítol 01.01.04 29.127,26

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 01 Construcció de punt d'aigua

Subcapítol 05 Arquetes, hidrant i abeurador

1 XJS1U070 u Hidrant amb ràcord STORZ 110. Inclou accessoris per anar sobre tub
de pe100 d125/10atm amb petit material metàl�lic per a connexió amb
la canonada, instal�lat (P - 35)

1.503,09 1,000 1.503,09

2 PDK3-DP0N u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra. Es senyalitzarà per a que sigui visible segons
les indicacions del DO. (P - 16)

139,07 2,000 278,14

3 PDK0-EUW1 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col�locat amb
morter (P - 14)

353,05 2,000 706,10

4 XRAE10 u Abeurador de polietilè alimentari d'alta densitat tipus POLYCHOC o
similar, de color verd, inalterable als rajos UV, circular, de 1000 l de
capacitat i amb desaigüe ràpid i sobreeixidor. Inclòs transport del
material i tot tipus d'accessoris i acabats necessaris per la seva
correcta instal�lació. (P - 38)

721,15 1,000 721,15

5 PN22-ECZ2 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 20)

246,00 1,000 246,00

6 GN321644 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 8)

76,36 1,000 76,36

7 XCRVO200 ut Adequació espai de maniobra per mitjans terrestres al punt de càrrega.
Adequació d'espai suficient perquè, estant un camió estacionat, un
segon hi pugui maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de
cabre una circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de
camins tipus T. (P - 26)

580,81 1,000 580,81

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Subcapítol 01.01.05 4.111,65

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 01 Construcció de punt d'aigua

Subcapítol 06 Construcció àrea segura i zona de protecció punt càrrega

1 XR0103 ha Àrea de seguretat de punt d'aigua de 25 m de radi al voltant, eliminant
tot tipus de vegetació arbòrea i arbustiva. Inclou escapçat, apilat de les
restes, desembosc, transport, estassada del sotabosc. Eliminació de
les restes vegetals generades amb esbroçadora de cadenes, martells
o similar. Extracció de la fusta.  (P - 36)

1.648,46 0,275 453,33

2 XR0105 ha Zona de protecció al punt de càrrega dels mitjans terrestres.
L'estructura de la vegetació restant serà: combustible vegetal de
superficie amb un recobriment <60%, Combustible d'escala amb un
recobriment <30% i combustible aeri amb un FCC < 70%. Inclou
escapçat, apilat de les restes, desembosc, transport, estassada del
sotabosc. Eliminació de les restes vegetals generades amb
esbroçadora de cadenes, martells o similar. Extracció de la fusta. (P -
37)

439,33 1,725 757,84

TOTAL Subcapítol 01.01.06 1.211,17

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 02 Millora de camins

Subcapítol 01 Millora de camins

1 XCRVO300 km Millora de camí, en estat regular. Inclou formació de trencaaigües en
els punts indicats i perfilat i compactació del ferm, donant els pendents
transversals adequats. (P - 27)

1.812,60 6,885 12.479,75

2 XCRVO40 km Creació d'una àrea de baixa càrrega de combustible de 1,5 m
d'amplada a banda i banda  del camí (FSV). (P - 28)

518,18 4,712 2.441,66

TOTAL Subcapítol 01.02.01 14.921,41

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 02 Millora de camins

Subcapítol 02 Anivellament rasant i millora drenatge plataforma

1 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la
plataforma de 3,5 m d'amplada, amb una capa de graves de 20 cm de
gruix, anivellada i compactada. (P - 25)

45,26 80,000 3.620,80

TOTAL Subcapítol 01.02.02 3.620,80

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20

Capítol 03 Seguretat i salut

Subcapítol 01 Seguretat i salut

1 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (2% EM) (P - 34) 1.819,48 1,000 1.819,48

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.03.01 1.819,48

EUR



 

 



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Construcció de punt d'aigua 70.616,85

Capítol 01.02  Millora de camins 18.542,21

Capítol 01.03  Seguretat i salut 1.819,48

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20 90.978,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

90.978,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost BLP-0347_20 90.978,54

90.978,54

euros



 

 

 



Creació del punt d´aigua i construcció de pista associada al punt d´aigua al municipi d´Arsèguel

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 90.978,54

6 % Benefici industrial SOBRE 90.978,54.......................................................................... 5.458,71

13 % Despeses generals SOBRE 90.978,54...................................................................... 11.827,21

Subtotal 108.264,46

21 % IVA SOBRE 108.264,46............................................................................................. 22.735,54

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 131.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-UN MIL EUROS )

La Seu d´Urgell, novembre de 2023

Directora del projecte:                      Redactora del projecte:

                                                      Per Forestal Catalana SA

Meritxell Martí Solé                          Montserrat Solanelles i Ubach
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