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A]untament de Pl. Francesc La:
~ . yret, s/n
d II' Cerdanyola del Vallés 08290 Cerdanyola del Vallés
Barcelona

Teléfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

MEMORIA JUSTIFICATIVA S/ART. 63.3.a LCSP EXP. 126/2022/13

CONTRACTE D'OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC PER A L'ENDERROC DE L'EDIFICI EXISTENT DE
L'ANTIGA SEU DEL CLUB DE TENNIS, SITUAT AL PARC DE CAN XARAU DE CERDANYOLA DEL VALLES

Conftracte reservat: No
Centre gestor: Servei d'Urbanisme, Area de Tenitori i Sostenibilitat

Projecte de despesa 2018-2-obra-46 Urb. Espais exteriors Can Xarau /Ad. Voreres enforn zona

esportiva, consignacié pressupostaria 4030-15320-60991- Pla Quadriennal d'Inversions vigent.
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1.- Definicid, necessitats i idoneitat del contracte

PI. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona

Teléfon 93 580 88 88

Fax 93 580 16 20

Ajuntament de
y Cerdanyola del Vallés

Objecte del confracte: OBRES DEFINIDES AL PROJECTETECNIC PER A L'ENDERROC DE L'EDIFICI
EXISTENT DE L'ANTIGA SEU DEL CLUB DE TENNIS, SITUAT AL PARC DE CAN XARAU DE CERDANYOLA
DEL VALLES

Situacié: Carrer Foment cantonada Passeig de la Riera

RC 8341901DF2984A.

Import total de les obres: 74.375,42 € abans d'IVA i 89.994,26 € amb IVA

Superficie actuacio: 350,00 m2s0l

Quallificacié urbanistica Clau éb Parcs i Jardins Urbans

SCOB ARQUITECTURA | PAISSATGE (CIF B65991572).

A carrec dels arquitectes Sr. SERGI CARULLA ALTADILL (DNI
46341496-S ) i Sr. OSCAR BLASCO LAZARO (DNI
43426259-M)

Autors del projecte d'obres

Data aprovacié inicial del projecte JGL del 23/10/2023 (BOPB del 27/10/2023)

Inclos al projecte técnic
Planes 99 a 119

Plec de condicions técniques
particulars de contractacio

19/10/2023
Codi Validacié FXVVU-T4PW4-WGLKG

Data informe de supervisid projecte
art. 235 LCSP

Necessitats i Idoneitat del contracte

Informe de necessitats 14/11/2023

SIGNAT
25/04/2024 09:49

Classificacié de les obres art. 232 LCSP

Obres de reforma per enderroc (art. 232.1.a)

Classificacié de les obres art. 9

Obres ordindries locals

Necessitats a satisfer

Renovacié d'infraestructures de sanejament

Objecte: Executar les obres d'enderroc definides al projecte de referencia, d'edificacié de dues
plantesi galeria ala planta superior, amb accés a través d'una escala. En un punt aquesta galeria
s'eixampla generant una terrassa descoberta en la seva banda oest. La planta baixa de
I'edificacié que dona a les pistes de tennis queda semisoterrada per la part que contacta amb
el Carrer Foment. L'edificacié té una coberta de xapa metdllica a tres aigles una petita
volumetria d'instal lacions a la mateixa coberta. La forma de I'edificacié en planta és trapezoidal
amb tres costats ortogonals i un en diagonal que s'adapta a la posicié del Carrer Foment.
L'estructura i facana és de fabrica de mad amb els forjats de formigd armat amb cantell vist des
de I'exterior. coberta de xapa metdllica a tres aigies de poca pendent El nivell inferior queda
semisoterrat respecte el carrer Foment. Els tancaments vidriats estan executats amb fusteria de
PVC. L'estat de conservacié és correcte tot i el pas del temps d'una edificacié de 50 anys. Es
tracta d'una edificacié dillada que no requereix cap mesura especial que s’hagi de tenir en
comte a I'hora de la execucié dels treballs.

Abast de les obres: El projecte compren:
Tasques previes de retirada de elements interiors, aprofitables o no, retirada de maquinaria de
coberta i desconnexions de escomeses de I'edifici e instal lacions interiors.
Proteccié, senyalitzacié de las zones de treball i ambit de I'obra en front de tercers.
Estintolament de I'estructura de I'edifici.
Enderroc de I'edifici.
Classificacié de runa procedent de I'actuacid.
Seguretat posterior a I'enderroc.
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—— Il, Ajuntament de N Pl. Francesc Layret, s/n
—_— Cerdanyola del Vallés 08290 Cerdanyola del Vallés
— Barcelona
Teleéfon 93 580 88 88

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 4992468 NBWDP-BN52P-SMDC7 D370DD4B433190E947C2EA520546EFEBO6E44A92) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio
pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adreca web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .

Donat que el solar compta de superficie disponible segons s'indica al projecte, s'abassegard la
runa en aquesta zona i es procedird a la seva classificacid: formigd i materials petris, material
cerdmic, guix, metalls, fusta, vidre, plastic i materials barrejats que no es puguis separar. Tant el
formigd i materials petris com els materials ceramics s'abassegaran al solar fins a la propera
intervencid (skate parc) i es faran servir de reblert per a crear les pendents necessaries de les
futures obres de reforma, a criteri de la direccid d'obres. Els materials no aprofitables es portaran
a un centre de reciclatge.

Prestacions incloses

e Refirada de elements de linterior de l'edifici (mobiliari, portes, decoracié...) i carrega de
contenidor i transport a abocador autoritzat segons classificacié de material. Caldra refirar tot
el mobiliari existent, aprofitant-ne tot el que sigui possible, i fransportant la resta a una deixalleria
adequada. Aixo inclou tant mobles com electrodomeéstics. En aquest darrer cas, caldra
desmuntar i/o neutralitzar les instal lacions associades a aquests aparells.

o Retirada de tots aquells elements que a criteri del promotor i serveis teécnics de I'Ajuntament,
junt amb el cap de brigades municipal, puguin ser re aprofitables durant o després de
I'enderroc (portes, baranes, rajoles, revestiments de pedra, aparells sanitaris, maquines d’aire
condicionat, generador d’electricitat ...)

e Retirada de magquinadria de coberta i de facana i les subestructures metal liques existents de
suport, fot amb ajuda de bastida o elements d'elevacié.

e Abans de la demolicid es neutralitzaran les escomeses i instal lacions d'aigua, electricitat i gas,
d’'acord amb les companyies subministradores, deixant els serveis necessaris per I'obra, els
quals es protegiran de manera escaient. Es taponard el clavegueram i es buidaran de
combustible tots els diposits i canonades. Caldrd avisar a les diferents companyies per a que
retirin, de forma previa a I'inici de les obres, les instal{acions que discorren grapades per la
facana. Si el contfractista que assumeix els freballs d’enderroc precisa comptar amb algun
servei com aigua o electricitat, haurd de comptar amb la seva propia xarxa de
subministrament independent.

e Un cop desconnectades la xarxa d'installacions de les seves escomeses i punt finals
corresponents es podrd procedir de forma curosa i ordenada a la retirada de les instal 1acions
interiors de I'edifici. | posterior classificacié dels residus generats.

e S'hi haurd de identificar i senyalitzar aquells elements de I'edifici que no es vagin a veure
afectats per I'actuacio com es el mur de contencié del soterrani envers al carrer foment.

Quant a Proteccié, senyalitzacié de las zones de treball i dmbit de I'obra en front de tercers el

projecte preveu:

e Abans d'iniciar els freballs es procedird a delimitar i protegir el solar per impedir I'entrada de
qualsevol persona aliena a I'obra.

Indicant aqui les accions més globals a considerar:

* Manteniment del tancat perimetral fins el final dels treballs per mantenir privatitzada I'obra.

e Protegir amb tanques opaques per evitar fraspds accidental de material.

¢ Ales facanes es col{ocaran elements protectors com xarxes, lones, efc., i la bastida pel seu
desmuntatge.

Quant a estinfolament de I'estructura a enderrocar el projecte preveu:
o L'esfinfolament de les plantes inferiors a la que s'estigui executant per a evitar les sobre
carregues als forjats.
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o La utilitzacié de corretges per a distribuir el pes en tota la filera de puntals.
e Eliminacié del puntals de la planta mes alta una vegada s'ha tret tota la runa de la planta
superior, mai abans.

Classificacio de runa procedent de I'actuacio.

e Donada la superficie adjacent de la que disposa el solar (pistes de tennis), s'abassegard la
runa en aquesta zona i es procedird a la seva classificacio: formigd i materials petris, material
ceramic, guix, metalls, fusta, vidre, plastic i materials barrejats que no es puguis separar. Tant el
formigd i materials petris com els materials ceramics s'abassegaran al solar fins a la propera
intervencidé (skate parc) i es faran servir de reblert per a crear les pendents necessdries. La resta
de materials es portaran a un centre de reciclatge

Seguretat després del enderroc el projecte preveu:

e Per condicions de seguretat posteriors s'establird una tanca no provisional mitjancant tanca
d'alcaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat collocats
cada 3 m sobre daus de formigd en I'espai que ocupava el perimetre de I'edifici aixi com el
petit volum adjacent del cobert i no permetrd I'accés de persones a I'ambit previ a I'execucid
de la fase de construccid de la franja sud del Parc — Skatepark. Es col {focard un rétol informatiu
de les actuacions realitzades i de les segUents fases a desenvolupar.

Tipus de contracte idoni iregim juridic: | Contracte d'Obres segons art. 13 LCSP
Codi CPV* 45111100-9 Treballs de demolicid

*ANNEX | LCSP. En cas d'inferpretacions diferents entre CPV i NACE, s'aplica nomenclatura CPV.

2.- Divisid en lots

El projecte no admet la divisié en lots prevista a I'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir una
correcta execucio de les obres en cas de concurréncia de pluralitat de contractistes a I'ambit
objecte d'actuacié.

Aquesta memoria justificativa té per objecte el contracte de les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE

TECNIC PER A LENDERROC DE L'EDIFICI EXISTENT DE L’ANTIGA SEU DEL CLUB DE TENNIS, SITUAT AL PARC
DE CAN XARAU DE CERDANYOLA DEL VALLES exclusivament.

3. Termini del contracte

Termini de les obres 3 mesos

4.- Modificacions del contracte

El present contracte es podrd modificar, de conformitat amb la previsié establerta en I'art. 204 LCSP,
en els segUents termes, en un percentatge d'un maxim d'un 20% del preu inicial del contracte. En
aquest cas, donada I'especificitat de les obres d’ ENDERROC D'EDIFICACIO EXISTENT i per I'experiéncia
acumulada en obres de similars caracteristiques, es pot preveure que es podria donar aquesta situacié
en els segUents ambits:
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- Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexisténcies ocultes
posades de manifest un cop executats els freballs d'enderrocs.

- Per existencia d'elements, materials, instal {acions ocultes que facin necessaria I'execucid puntual de
processos no previstos al projecte.

Cerdanyola del Vallés 08290 Cerdanyola del Vallés
Barcelona

Telefon 93 580 88 88

Fax 93 580 16 20

l' Ajuntament de Pl. Francesc Layret, s/n

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificacié de caracteristiques, de composicid
o amidaments cas que, arrel les circumstancies abans indicades i a proposta de la direccid de les
obres, limitades als segUents conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins I'ambit d'intervencié del
projecte del segUents grups:

GRUP P2 DEMOLICIONS ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIONS DE RESIDUS:
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P23 - APUNTALAMENTS | ESTREBADES

P24 - TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA

P25 - CLAVAMENT DE TUBS

P26 - EIXUGADES | ESGOTAMENTS

P2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

P2H - DRAGATGES, TRANSPORT | MOVIMENTS DE TERRES SOTA L'AIGUA

P2R - GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2V - PROVES DE CAMP | DE GEOTECNIA

GRUP P9 FERMS | PAVIMENTS
P91 - ESPLANADES
P92 - SUBBASES

GRUP PY AJUTS DE RAM DE PALETA
P93 - BASES, SOLERES | RECRESCUDES
PYO - AJUDES DEL RAM DE PALETA

En fot cas, les modificacions infroduides hauran de complir les segients condicions:

No podran suposar alteracié de la naturalesa global del contracte inicial per comportar substitucid
d'obres per alfres de diferents o per modificar el tipus de contracte. En tot cas, s'entendrd que la
substitucié d'unitats d'obra en forma puntual no altera la naturalesa global del contracte.

Les variacions infroduides es valoraran en qualsevol cas, amb els preus unitaris del contracte, segons
quadre de que es formulard entre I'adjudicatari i la Direccié Facultativa, amb el vistiplau del técnic
municipal que té a carrec el seguiment de control ordinari de I'execucié del confracte, que
s'incorporard a I'informe del director de les obres justificatiu de les circumstancies que van concérrer
i de les caracteristiques de les variacions introduides per resoldre’ls, que podran restar referides a
I'increment o decrement en el nombre d'unitats previstes al pressupost inicial, al per canvi de
procediments constructius, a la substitucié puntual d'alguna unitat d'obra, subministrament o servei
puntual exigible per a la bona execucié de les prestacions previstes al projecte, de conformitat
amb I'art. 204.2 LCSP.

En tot cas, els preus es formaran utilitzant els preus simples de ma d'obra, magquindria i materials del
quadre de preus del projecte aprovat, podent introduir variacions de rendiments o incorporant en
forma puntual preus nous simples no inclosos en el contracte que s’hauran d’escollir dels inclosos als
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quadros de preus que es relacionen a continuacié, atenent a |’ ordre de preferéncia que decideixi
la direccié facultativa en cada cas:

Cerdanyola del Vallés 08290 Cerdanyola del Vallés
Barcelona

Telefon 93 580 88 88

Fax 93 580 16 20

l' Ajuntament de Pl. Francesc Layret, s/n

- Preus de referéncia d'urbanitzacié ITEC-2023

- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per la direccio¢ facultativa o els
serveis teécnics de I'ajuntament.

- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per I'empresa.

En cas de donar-se alguna o més d'una de les circumstancies previstes ressenyades, I'augment de
la despesa no superard, en cap cas, un maxim d'un 20% del preu inicial del contracte, pel que no
superara 14.875,08 € € abans d'IVA, subjectes a la baixa ofertada en la licitacio.

5.- Pressupost base de licitacié
Tot d'acord al que estableix I'art. 100, el pressupost base de licitacié, s'ha calculat a partir dels

preus dels components indicats a I'apartat anferior, i es determina conforme els seguents
desglossaments on:

Pressupost d'Execucié Material (PEM) 62.500,35 €
13 % Despeses Generals 8.125,05 €
6 % Beneficiindustrial 3.750,02 €
Pressupost abans d’ .V.A. 74.375,42 €
21%lI.V.A. 15.618,84 €
Pressupost base de licitacié LV.A. inclos 89.994,26 €

El pressupost net de licitacié (PNL) és de a SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS
AMB QUARANTA-DOS CENTIMS abans d' IVA (74.375,42¢€)

L'import de I'lVA del 21% vigent, és de QUINZE-MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CENTIMS, (15.618,84 €).

El pressupost base d e licitacié (PBL) és de VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS AMB VINT-1-SIS CENTIMS amb IVA (89.994,26 €).

Aquest pressupost s'ha d'enfendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el contracte
i els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de
contractacié.

Els imports esmentats en el paragrafs anteriors com a pressupost base de licitacid PBL constitueix la
xifra maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de
licitacid.

S'entén que en tofts els pressupostos o ofertes dels empresaris estd exclos I'impost sobre el Valor
afegit, que serd repercutit com a partida independent.

El pressupost base de licitacié del contracte és el limit maxim de la despesa que pot comprometre
I'drgan de contractacié en virtut del contfracte.
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De conformitat amb I'article 102 LCSP, el sistema de determinacié del preu es basa en el cdlcul els
preus unitaris i compostos segons partides de freballs essencials i els amidaments corresponents a
aquests treballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s'inclouen en el preu és el que consta en el projecte
aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document

" Justificacié de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de I'Institut de tecnologia de la
Construccié de Catalunya vigent per I'any 2023, d'acord amb I'article 67 del “Reglament General
de Contractacié de I'Estat”.

Alrespecte es fa constar que les obres de I' Administracid General de I'Estat estan subjectes a I'igual
que I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-ITEC de
I'Institut de tecnologia de la Construccié de Catalunya que I'Administracidé General de |'Estat
adopta per determinar els preus dels seus contractes d'acord amb I'article 67 del seu Reglament
General de Contractacié, ja dona compte suficient del compliment d'aquest banc de una
valoracié de la ma d'obra d'acord als convenis col lectius aplicables.

Consequentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de I'art. 35.1.n LCSP que taxa
I'obligacié de I'empresa contractista d'aplicar, durant tot el periode d'execucié del contracte, les
normes i condicions que fixa el conveni collectiu aplicable, sobre el que I'apartat 2.2 del document
de Criteris per a I'elaboracié del BEDEC-ITEC, base de dades de construccid, Elements constructius,
Preus de referéncia, Plecs de condicions técniques, normatives i dades ambientals d'aplicacié en
tot Espanya, fa constar textualment:

“2.2 Caracteristicas y comportamiento de los precios
Mano de obra

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos segin categorias, de salario
y pagas extras, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las horas de
trabajo anuales vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la construccién, metal,
carpinteria, ferralla, arqueologia y servicios se calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por
convenio estatal, de manera que el coste por hora trabajada es el mismo con independencia de la provincia
considerada. Los ramos de jardineria, submarinismo e informdtica no se obtienen segin convenio, dado que
se refieren a frabajos puntuales donde su personal no se considera de plantilla de la empresa sino contratado
externamente. Los costes del ramo de jardineria (facilitados por el Gremio de jardineria de Catalufa) y los del
ramo de submarinismo (facilitados por la Asociaciéon nacional de empresas de buceo profesional) son comunes
para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con las de una obra concreta
son debidos, entre ofros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de empresa (enfre mediana y
grande), estructura contractual de la empresa en lo que corresponde al personal fijo y temporal; media de
anos de antigledad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus voluntario; fransporte del personal
a la obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para el cdiculo del precio de la mano
de obra se indican los pardmetros aplicados en esta edicion”

De conformitat amb I'article 100 LCSP, el pressupost net de licitacid (IVA exclos), es desglossa en els
segUents costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat:

OBSERVACIONS:

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 4992468 NBWDP-BN52P-SMDC7 D370DD4B433190E947C2EA520546EFEBO6E44A92) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio
pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adreca web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .
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Calcul costos directes Import en €
Materials d’obra 6.083,70 €
Ma& d'obra - Personal de dedicacié no exclusiva *

1 Cap d' Organitzacié 1° (5% dedicacié no exclusiva) 418,23 €
(33458,03*5%/12*3mesos)

1 Cap d'obra (10% dedicacié no exclusiva) 921,25 €
(36849,88*10%/12*3mesos)

1 Oficial Administratiu (1° dedicacié no exclusiva) 700,96 €
(28038,36/12*10%*3mesos)

Md d'obra - Personal de dedicacié exclusiva *

1 Encarregat, 1 Oficial de 1° 15.984,71 €
(31969,42/12*2*3mesos)

2 Ajudants d’obra 12.167,45 €
(24334,83/12*2*3mesos)

Total Ma d'obra: 8 efectius, 3 dels quals podran ser dones. 30.192,57 €
Gestié de residus 23.422,60 €
Control de qualitat 1.239,48 €
Seguretat i Salut 1.562,00 €
Total Gestié Residus, Control qualitat i SS 26.224,08 €
Total costos directes (81%) 62.500,35 €
Costos indirectes Import euros
Despeses generals d'estructura (13%) 8.125,04 €
Benefici empresari (6%) 3.750,02 €
Total costos indirectes (19%) 11.875,07 €
Total costes directes i indirectes 74.375,42 €

* Costo de mano de obra segin Convenio colectivo de trabajo del sector de la construccién y obras publicas de la provincia
de Barcelona, Resolucidon de 9 de enero de 2023, de la Direccién General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo relativo a la actualizacién de las tablas salariales, correspondientes al afio 2022, de la provincia de Barcelona, del
Convenio colectivo general del sector de la construccion, https://www.boe.es/diario_boe/txt.ohp2id=BOE-A-2023-1567

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mitues, etc., els costos de
control de qualitat, de despeses per gestid de residus generats durant la construccid i els costos de
produccié de la documentacié tecnica exigible en suport informatic format editable (AutoCAD,
TCQ, Word, etc...) i en format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si aixi requereix el

responsable del contracte.
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Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal lacions, mitjans de transport per
desplacaments, materials d'oficina, maquinaria i programes informatics necessaris, etc.), aixi com
el benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a guany.

Cerdanyola del Vallés 08290 Cerdanyola del Vallés
Barcelona

Telefon 93 580 88 88

Fax 93 580 16 20

l' Ajuntament de Pl. Francesc Layret, s/n

Existeix credit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquest
contracte al Projecte de despesa 2018-2-obra-51, consignacié pressupostaria 4030 16000 60995
Intervencions parcials en clavegueram, del vigent Pressupost.

Les partides referides responen a les previsions del present informe.
6.- Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte d'obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb I'art. 101.2 LCSP,

que inclou tots els conceptes que l'integren a tenor del precepte esmentat, és de 96.688,05 € que
es desglossen en els segUents conceptes:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC

Pressupost de I'obra abans IVA 74.375,42¢€
Modificacid prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP) 14.875,08€
Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP) 7.437,54€
Retol addicional d'obra amb infografia divulgativa de la reforma. 3.000,00€
VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 99.688,04€

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissié Europea del
30/10/2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte no es troba
subjecte a la regulacié harmonitzada prevista a I'art. 20 LCSP.

7.- Anudlitat mitjana del contracte

Anuadlitat mitjana

VEC 99.688,04 €
Durada del contracte en mesos 3 mesos
Anualitat mitjana 99.688,04 €

8.- Régim de pagament del contracte

El pagament s'efectuard mitjancant certificacions de periodicitat mensual dels treballs efectuats
que s’abonaran de conformitat amb el que s'estableix a I'art. 198 de la LCSP, en els termes i
condicions a establir al plec de clausules administratives particulars, pel que es fa constar que:

e Als efectes del pagament, I'Administracié ha d'expedir mensualment, en els primers deu dies
segUents al mes a qué correspongui, certificacions que comprenguin I'obra executada d'acord
amb el projecte durant el periode de temps esmentat.

e L'Administracio tindrd I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segUents a la data
d'aprovacié de les certificacions d'obra, de conformitat amb la previsid establerta en els
preceptes esmentats.
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9.- Procediment de licitacié

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurréncia, integritat, igualtat de tracte dels licitadors
i transparencia i d'acord al preu del contracte, es considera idonia la seva adjudicacié mitjancant
les normes de la Seccid 2a, Subseccid 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar
que procedeix:

Procediment ordinari per raé de la quantia del contracte
Procediment obert simplificat regulat als arfs. 159 LCSP

10.- Requisits de solvéncia técnica i professional i economica i financera

Tord'acord al'art 86 LCSP sobre mitjans d'acreditar la solvéncia, la solvéncia economica i financera
i técnica o professional per a un contfracte s'acredita mitjancant I'aportacié dels documents que
determini I'dorgan de contfractaciéd dels que preveuen els articles 87 a 91 LCSP, tot i que, per als
contractes no subjectes a una regulacié harmonitzada com el que es proposa en aquest cas,
I'drgan de contractacid, a més dels documents als quals es refereixin els arts. 87 a 91 LCSP pot
admetre de forma justificada altres mitjans de prova de la solvéencia diferents.

10.1.-Requisits de solvéncia técnica i professional

D'acord a I'art. 88.1.a LCSP sobre solvencia técnica en els contractes d'obres i atenent I'import del
contracte, els empresaris acreditaran la seva solvencia economica i financera i professional o
técnica en aguesta confractacié mitjangant la presentacié d'experiéncies semblants acreditades
per certificat de bona execucié emes per destinatari piblic per obres de millora, renovacioé,
rehabilitacié o obra nova o estesa de sistemes o xarxes de clavegueram public exclusivament.

10.1.1.- Requisits en el cas d'ofertes

Caldra acreditar fins 2 (dos) obres finalitzades als darrers 5 (cinc) anys mitjangant cerfificat de bona
execucié on consti:

Tipologia: obres de millora, renovacio, rehabilitacié o obra nova o estesa de sistemes o xarxes de
clavegueram public exclusivament.
Import: PEM major a 62.000 € o bé PEC major a 74.000,00 € abans d'IVA (21%).

10.2.- Requisits de solvéncia econoémica i financera

Tot d'acord al que diu I' art. 87.1.a sobre acreditacié de la solvéncia econdmica i financera, es
proposa que I'empresari I'acrediti mitjancant el volum anual de negocis en I'ambit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels fres Ultims disponibles en funcié de les dates
de constitucié o d'inici d'activitats de I'empresari i de presentacié de les ofertes, que tindrd un import
minim igual al valor estimat del contracte, pel que s'estableix a tals efectes:

VOLUM ANUAL DE NEGOCIS MINIM

MILLOR EXERCISI AMBIT CONTRACTE 99.688,04€
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A tals efectes, caldra presentar els comptes anuals dels darrers tres Ultims anys, degudament
enregistrats.

10.3.- Especificitats a tenir en compte

1.- Per a ser tinguts en compte, els certificats de bona execucié de I'actuacié semblant allegada,
tindran els segUents continguts minims i essencials:

-Nom del projecte d'obres que fard constar I'Us.

-Identificacié del destinatari public de la prestacio.

-Pressupost de les obres en PEM o PEC abans d'IVA.

-Data de finalitzacié de I'execucioé de la prestacio.

-Manifestacié expressa de treballs que es van redlitzar segons les regles per les que es regeix la
professid i que es van dur normalment a bon terme.

-Firma de fedatari pUblic competent (funcionari public o, al seu defecte, acte notarial).

No es podran tenir en compte experiéncies per prestacions amb execucié no finalitzada.

La NO aportacié de la documentacié acreditativa minima en les condicions abans establertes no
permetra considerar I'experiéncia al iegada com a actuacié semblant, comportant I'exclusié de la
licitacié per manca d’'acreditacié de la solvéncia minima per a contractar.

2.- ALTERNATIVAMENT, SEGONS ART. 77.1.A LCSP els empresaris també podran acreditar la seva
solvéencia econdmica i financera i professional o técnica en la confractacié mitjancant la
classificacié empresaria que s'estableix a continuacio.

En el cas d’acreditacié mitjangcant classificacié empresaria, s’estableix:

-GRUP C (EDIFICACIONS)
-SUBGRUP 1 (DEMOLICIONS)
-CATEGORIA b) (anualitat mitjana major a 60.000 € i menor a 120.000€)

3.- Per acreditar la solvéncia els empresaris podran basar-se en la solvéncia i medis d'altres entitats
segons aixo previst a I'art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjians que consten
en el certificat d'inscripcid en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o
en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

4.- L'organ de contractacié podrd recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats que estimi pertinents o requerir la informacié complementdria que cregui
oportuna.

5.- No podran concérrer a la present licitacié les empreses que hagin participat en I'elaboracié de
les especificacions técniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna
altra manera en la preparacid del procediment de contractacioé si aquesta participacié pogués
provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o suposar un tractament de
privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores.

6.- Els requeriments de solvéncia técnica i professional i econdomica i financera tenen cardcter
selectiu per tant el seu incompliment suposa I'exclusid de I'empresa.

OBSERVACIONS:

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 4992468 NBWDP-BN52P-SMDC7 D370DD4B433190E947C2EA520546EFEBO6E44A92) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio
pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adreca web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .



DOCUMENT IDENTIFICADORS

CONTRAT _Informe Técnic: 006 - MEM_JUSTIFICATIVA OBRES ENDERROC ED
TENNIS-rev4

SIGNATURES ESTAT
ALTRES DADES .

El document ha estat signat o aprovat per : SIGNAT
Codi per a validacio: NBWDP-BN52P-SMDC7 1.- Cap de Servei d'Urbanisme de I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés. Signat 23/04/2024 17:54 25/04/2024 09:49
Pagina 12 de 31

Il, Ajuntament de N Pl. Francesc Layret, s/n
Cerdanyola del Vallés 08290 Cerdanyola del Vallés
Barcelona
Teleéfon 93 580 88 88

Fax 93 580 16 20

Servei d'Urbanisn

7 .- Els requisits de solvencia técnica i professional i econdmica i econdmica i financera, i I'abséncia
de prohibicions de contractar s'han de complir en el moment de presentacié de I'oferta i s’han de
mantenir fins el moment de I'adjudicacié, formalitzacié i execucié del contracte.

7 .

11.- Criteris d'adjudicacié i documentacié minima exigible per la valoracié de les
proposicions

Tot d’acord amb I'art. 145 LCSP es proposa I'adjudicacié del contracte utilitzant una pluralitat de
criteris sobre la base d'una millor relacié qualitat preu que, de conformitat amb I'art. 146.3 LCSP, es
fan procedents per contracte que té per objecte una prestacié particularment complexa consistent
a I'enderroc d'una edificacié implantada en un parc public en funcionament, que provocard
emissions de pols i soroll amb afectacid a les activitats d'oci i lleure, que addicionalment fa
aconsellable fer accidé de comunicacid in situ del projecte de reforma del parc que motiva
I'eliminacié de I'antiga seu del club de tennis, objecte del present contracte.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relacié qualitat-preu mitjancant els segUents criteris a
valorar mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicacié de férmules
automdatiques, de conformitat amb el que estableix I'art. 146.2 LCSP:

- Un criteri econdmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (art. 145.2.3 LCSP).
- Dos criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin respondre tan bé com
es pugui les necessitats que motiven I'actuacid (art. 145.2 LCSP) consistents 1) per compromis
d'adoptar fins tres (3) mesures de reduccié de I'impacte ambiental negatiu del soroll i la pols
generades per I'enderroc sense carrec per a I'administracié i 2) per assumir despeses de licitacié
consistents a la provisid i collocacié del retol addicional d'obra que inclogui una infografia
divulgativa de la reforma que motiva I'enderroc.

Pels que es proposen les segUents puntuacions parcials maximes, que sumen un total de 50 punts:

Criteris avaluables mitjancant formules automatiques Fins a 50 punts
a.- Pel preu ofert Fins a 10 punts
b.- Reduccié d’'impacte ambiental negatiu per soroll i pols generats per les obres Fins a 25 punts
c.- Assumir despesa licitacio per rétol addicional d'obra amb infografia de la reforma 15 punts

Les proposicions que no assoleixin un minim de 20 punts restaran excloses de la licitacio.

A continuacid es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada criteri
d'adjudicacié:

a.- Preu ofert | Fins 10 punts
S'assignard la maxima puntuacid (10 punts) a la baixa més alta.

La resta de les proposicions economiques tindrd una puntuacid proporcional a partir de la assignacio
anterior, mifjancant la segUent formula:

Py =10x Om Pv: Pumuocié.de I"alerta a valorar

Ov Om: Oferta millor Ov: Oferta a valorar

Es tindran en compte 2 decimals.
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Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitacié abans d'IVA seran automaticament
excloses.

Per poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar I'oferta
economica segons el model inclos al plec de clausules administratives de contfractacié a tals
efectes.

Les ofertes amb una baixa major al 15% del pressupost de licitacié abans d'IVA es consideraran
anormalment baixes o temerdries i se sotmetran al requisit de justificacié de conformitat amb el
previst a I'article 149 LCSP.

Fins 25 punts
10 punts

b.- Per reduccié d’'impacte ambiental negatiu per pols i sorolls generats per les obres
Opcid 1: Per compromis d'aspiracié i escombrat mecanitzat amb aigua diari al final
de la jornada al radi de 10m al voltant de I'edificacié objecte d'enderroc al final de
cada jornada.

Opcid 2: Per compromis d'execucié de tall amb maquines amb sistema d'aspiracié i
via humida.

Opcid 3: Per compromis d'Us de de generador electric potencia sonora 2 min < 60
dBA i d'Us de silenciadors i esmorteidors de mdquines a peticié de la direccio
facultativa.

10 punts

5 punts

Condici¢ imprescindible per puntuar en aquest apartat:

- Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis de reduccié de I'impacte
ambiental negatiu per polsi soroll generats durant I'execucié de les obres d'enderroc per aplicacié
de la/les opcions escollides d'entre les tres de proposades.

15 punts
15 punts

d.- Assumir despesa licitacié per rétol addicional d’obra amb infografia de la reforma
Per provisié i col locacié del rétol addicional d'obra previst en les despeses de licitacio
que contingui una infografia divulgativa de la reforma que motiva l'enderroc d'acord
amb les instruccions del director de les obres.

Condici¢ imprescindible per puntuar en aquest apartat:

- Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis de la provisié i col locacié del
retol addicional d'obra previst en les despeses de licitacid que contingui una infografia sobre les
obres de reforma que motiven I'enderroc d'acord amb les instruccions del director de les obres.

12.- Criteris de preferéncia en cas d’empat

Considerant la tipologia de les obres, i tot d'acord al que estableix I'art. 147 LCSP, I'empat entre
diverses ofertes després de I'aplicacié dels criteris d'adjudicacié, es resoldrd mitjancant I'aplicacid
dels criteris socials segUents, referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d'ofertes, que
s'aplicaran de forma successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes:

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del fermini de
presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantila un percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contractes temporals. Si
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persisteix I'empat, es proposard com a adjudicatari qui disposi en la seva plantilla d'un major
percentatge de treballadors fixos i si, com a resultat continua la situacié d'empat, caldrd dirimir
mitjancant sorteig.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat serd requerida pels licitadors en el moment
en qué es produeixi I'empat, no havent d'ésser aportada amb cardcter previ.

13.- Ofertes economiques anormalment baixes

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb el previst a I'article 149 LCSP i, als
efectes de considerar les ofertes economiques anormalment baixes quan s’hagin determinat una
pluralitat de criteris, es considera adient establir QUE LES OFERTES AMB BAIXA DEL PREU MAJOR AL
15% DEL PRESSUPOST DE LICITACIO ABANS IVA ES CONSIDERARAN ANORMALMENT BAIXES.

Les ofertes econdomiques que incorrin en aquest suposit seran requerides per la Mesa de
contractacioé per a que justifiquin mitjancant la presentacié de la segient documentacio:

1.- Memoria justificativa: Es lliurard una memoria general sobre les condicions de I'oferta que siguin
susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que
es refereix als segUents valors:

e L'estalvi que permeti el procediment de fabricacid, els serveis prestats o el métode de
construccié.

e Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi
per executar les obres.

e Lainnovacid i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

e Elrespecte d'obligacions que resultin aplicables en materia mediambiental, social o laboral, i de
subcontractacid, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin I'establert a
I"article 201 LCSP.

¢ La possible obtencié d'un ajut d'Estat.

Aqguest document es lliurard en format DIN-A4 (s'acceptaran alfres formats en cas d'aportar grafics,
quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid) i tindrd com a
maxim 3 pdagines a doble cara.

Si no es presenta la memoria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa I'extensié indicada
no es tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposicié presentada.

2.- Justificacié detallada mitjangant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentara per
cadascuna de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar objectivament
I'aplicacié de les condicions especialment favorables detallades a la memoria presentada,
mitjancant la segUent plantilla:

En el cas de materials i maquinadria, la justificacio de la rebaixa de preu haurd de venir documentada
amb certificats de compromis del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el
total del periode d'execucid de les obres previst i que s'adjuntaran a la plantilla corresponent.

La justificacié utilitzard els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d'estar justificats),
aixi com qualsevol element que integri la descomposicié del preu de la partida.
Tret de I'IVA, el preu a justificar contemplard tots els percentatges inclosos:
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eDespeses auxiliars
*Despeses indirectes
*Despeses generals
*Benefici industrial
eSeguretat i salut

Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona

Teleéfon 93 580 88 88

Fax 93 580 16 20

En cap cas es podrd minorar les despeses en seguretat i salut, i com a minim, s’haurd d'aplicar un
6% de Despeses Generalsiun é% de Benefici Industrial. La justificacid no podra utilitzar preus inferiors
a aquells que resultin d'aplicar totes les obligacions fiscals i despeses administratives per portar a
terme els treballs al moment d'aprovar els plecs, amb el benefici industrial inclos.

En relacié a la ma d'obra no podrd aplicar-se un preu que estigui per sota del conveni collectiu de
treball del sector de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona, Resolucid de 9
de gener de 2023, de la Direccié General de Treball, per la que es registra y publica I'acord relatiu
a la actualitzacié de les taules salarials, corresponents a I'any 2022, de la provincia de Barcelona,

del Conveni col lectiu general del sector de la construccid,
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php2id=BOE-A-2023-1567

Plantilla justificativa:
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JUSTIFICACIO TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: xie/xxxx Pag: 1
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
P-XX HOKRNA XX TEXT DESCRIPTIL PARTIDA D'OBRA Rend: 1,000 R £
Ma d'obra Unitats Preu Parcial Impart
AXNKNN h tipus de m'ad'abra XE XA« XN NN = AA AR
Subtotal: AR AR AAAA
Maguinaria Unitats Preu Parcial Import
CEXKXXNX  h tipus de maguindria KX HH/R XHXXK = £C.LC
Subtotal: cccc cccc
Materials
BXXXXXXX  wx  tlpus de materlal XX XK x XX, XX BB,B8
Subtotal! BB,BE BE,B8

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

% sobre AR AA

24,33

AAAAHCC CCHBB BB+aa,aa = CD

DESPESES INDIRECTES % sobre CD di.di
COST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) C0,C0+didi = PEM
% DESPESES GENERALS SOBRE  PEM DG,DG
% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  PEM.........c0onimmrseininiosisonn B18I
Subtotal (sense IVA) = PEM+ DG + Bl PEM + 5T + 5T = PEC

La justificacié es presentard obligatoriament en base a la plantilla abans indicada (una justificacio

per cada partida afectada amb rebaixes).

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrd per justificada la baixa i

es rebutjard la proposicid presentada.
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Siles justificacions de rebaixa de preu son incorrectes, inviables o incompletesi/o hihaincoheréncies
entre I'oferta i la justificacié presentada o entre els documents aportats amb la justificacié, no es
tindra per justificada la baixa i es rebutjard la proposicid presentada.

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjard la proposicid presentada si es comprova que
és anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontractacié, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret Nacional,
els convenis collectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret infernacional enumerades en
'annex V LCSP.

14.- Garantia definitiva

Considerant les caracteristiques de les obres, no s'exigeix la constitucid de la garantia provisional,
de conformitat amb alld que disposa I' article 106 LCSP.

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haurd de constituir
una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclos, dins del termini de 10
dies habils a comptar del segUent al de la recepcid del requeriment, segons preveu l'article 150
LCSP.

15.- Unitat encarregada del seguiment de I'actuacié i responsable del contracte

La unitat encarregada del seguiment de I'actuacié és el Servei d'Urbanisme, a través del técnic/a
municipal a carrec de I'actuacid que es designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte de les obres serd el director de les obres que I' Ajuntament
designi.

16.- Execucié del contracte

En el termini maxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalitzacié del contracte, el
contractista presentard davant I'organ de contractacié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que
serd informat en el termini de CINC DIES sobre la procedéncia de la seva aprovacioé.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el tfreballi per I'acte de
comprovacié del replanteig serd s'UN MES des de la signatura del contracte. Si per incompliment
per part del contractista dels terminis esmentats no fos possible I'inici de les obres, no podrad reclamar
cap ampliacié dels terminis per aquest motiu.

D'acord amb la previsié de l'article 237 LCSP, I'execucid del contracte s'iniciard amb l'acta de
comprovacié de replanteig que s’haurd d’estendre amb els seus resultats en el termini maxim d' UN
MES a comptar des de la formalitzacié del contracte, signada per les parts interessades, remetent-
se un exemplar a I'organ de contfractacié, a lliurar un cop noftificada I'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, I'inici de I'execucid de les
obres es comptard des de la data de I'esmentada nofificacié o de I'acta d'inici de les obres.

Les obres s’hauran d'executar en les dates que assenyali el servei d'Urbanisme, adaptant-se a la
programacié d'activitats municipals previstes al seu cas.
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El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalitzacié de les instal lacions que
vinculen la posada en funcionament de les obres.

17.- Abonaments a I'empresa contractista

D'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada i inclou I''VA que s'indicard
com a partida independent. El preu es determinard en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alcat
corresponent a la totalitat de la prestacié atenent la impossibilitat de desglossar els costos.

La tramitacié corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista
s'efectuard de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP.

El director d'obra expedird les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades
o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran tframeses
a I'empresa confractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentacié de la
corresponent factura per limport de la certificacid en un termini maxim de deu dies hdbils.
Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per I'empresa contractista,
als efectes de la seva tramitacié.

&)

18.- Direccid i inspeccié de I'execucid del contracte

L'Ajuntament designard una persona director/a de I'obra, amb fitulacié adequadal i suficient, entre
el personal técnic de la Corporacié o alie que, d'acord amb les indicacions de I'article 2.3 LCSP
exercird les facultats de responsable del contracte.

La persona director/a de I'obra és responsable de la direccid de l'obra, amb independéncia que
compti amb persones collaboradores, i assumeix davant la Corporacié la responsabilitat final de
l'execucié del projecte, sense perjudici del previst a la clausula segUent.

L'Ajuntament designard una persona tecnica competent que s'integrara dins la direccid facultativa
i que assumird les funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
corresponents al coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucid de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'ordres, en el qual la persona directora d'obra han de registrar les
assistencies, les ordres que es dictin i les incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les
obres. Aquest llibre s'obrird amb la data de I'acta de comprovacié del replanteig o d'inici d'obres i
es tancard amb la de I'acta formal de recepcié positiva de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'incidéncies, que restard en mans de la persona coordinadora de
seguretat i salut durant I'execucié de les obres i que haurd de mantenir-se sempre a l'obra, amb la
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran
per les persones a que es refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el model
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener
de 1998.
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L'empresa contractista haurd d'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld
disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la
direccié facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i
salut en fase d'execucid de l'obra, les empreses i les persones treballadores autdonoms intervinents a
l'obra, el personal tecnic i delegats de prevencid, I'Autoritat laboral i els representants dels
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra. El llibre haurd de
mantenir-se sempre a I'obra. L'administracié contractant també tfindra la facultat de supervisar,
durant tota I'execucid del contracte, que el contracte s'executi amb el maxim respecte al medi
ambient afectat i d'acord amb les obligacions i exigéncies contingudes al projecte i als plecs.

o7 o

19.- Recepcié i termini de garantia de les obres

Tot d'acord al que estableix I'art. 163 RLCAP, amb una antelacié de 45 dies habils, el contractista
comunicard per escrit a la direccié d'obra la data prevista per a la finalitzacié del contracte o, al
seu cas, per la finalitzacié de la seva execucid, als efectes de la seva recepcié formal i positiva,
d’'acord al que preveu I'art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direccié d'obra elevard informe favorable al'organ de contractacid, que
establird la data prevista per a la finalitzacié de les obres amb un mes d'antelacié a la mateixa,
perque aquest drgan adopti la resolucid corresponent, pugui procedir a designar el representant
per a la recepcié de les obres i a comunicar la Intervencié municipal a per a la seva eventual
assistencia en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la inversib.

Igualment, i per virtut del que estableix I'art. 198.2 LCSP, un cop I'import acumulat dels abonaments
a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament segltent al 90 per cent del preu del
confracte, incloses, sis’escau, les modificacions aprovades, I'expedient de pagament que es framiti
s'acompanyard amb la comunicacié efectuada a la Intervencié municipal per a la seva eventual
assisténcia a la recepcid del contracte, en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material
de la inversié.

Dins del termini d'un mes segUent al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendrd acta de recepcid
formal i positiva si es froben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament.

A partir de la recepcié comencgard a coérrer el termini de garantia minim d'1 any dels treballs
efectuats.

Durant aquest termini, el contractista estd obligat a responsabilitzar-se al seu cdrrec de la
conservacio i manteniment de les obres.

El director facultatiu de I'obra redactard un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels
quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedird a la cancellacié o devolucié de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidacié del
contracte, si no resulfen responsabilitats que s'hagin d'exigir al contractista, i hagi franscorregut el
termini de garantia.

Podran serrebudes parcialment aquelles parts d'obra susceptibles d'ésser executades per fases que
puguin ser lliurades a I'Us public, d'acord amb alld establert al contracte.

OBSERVACIONS:
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20.- Obligacions del contractista
A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:

a) Executar I'obra amb estricta subjeccid a les clausules administratives (particulars) del contracte,
el projecte/s d'obra i altra documentacié complementaria,

b) Especificar les persones concretes que executaran I'obra i acreditar la seva afiliacid i situacid
d'alta a la Seguretat Social, préviament a linici de I'execucié del contracte.

c) Per tal de garantir la relacié qualitat-preu, s'estableixen els segUents requisits en relacié a aspectes
de qualitat, mediambientals i de seguretat i salut de les persones. Les empreses que es presentin a
la licitacidé hauran de tenirimplantats i en manteniment els segUents tres certificats ISO o equivalents:

- Aportacié de certificat de qualitat ISO-9001, o equivalent
- Aportacié de certificat mediambiental ISO-14001, o equivalent
- Aportacié de certificat de seguretat i salut ISO-45001, o OSHAS-18001, o equivalent

d) Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentard el compromis de designar un encarregat
d'obra que exercird les funcions de recurs preventiu de l'obra, que findrda formacié especifica en
PRL. El licitador haurd d'adjuntar el compromis, el nom i cognoms de la persona que es designard i
el curriculum vitae amb fotocopies acreditatives de la formacié especifica demanada en prevencid
de riscos laborals.

e) Resta a carrec del contractista la campanya de cales amb Us de georadar si fos necessari, abans
de comencar a fer les rases, per localitzar els serveis en cada zona on s'hagi de fer excavacio, ja
sigui per colilectors, claveguerons o embornals, qixi com les connexions dels mateixos i els
estinfolaments dels serveis existents en tots els punts on es creuen transversalment el tracat de la
claveguera amb els serveis existents.

D'acord amb I'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC num. 3937 de 31 de juliol de 2003), un cop
que el contractista disposi dels pléinols d’ E-DISTRIBUCION i abans de comencar les obres, realitzard
cales per a localitzar els cables eléctrics soterrats i d'aquesta manera confirmar que no s'afecta cap
servei eléctric.

En qualsevol cas, durant I'execucié de les obres el Confractista haurd de confirmar els serveis
afectats i haurd de notificar i sol‘icitar a les companyies la modificacié del tracat d'aquelles
conduccions que es frobessin afectades per les obres.

f) Resta a carrec del contractista el subministrament i col{ocacié del rétol d'obra d'acord a les
indicacions de I'ajuntament, i dels avisos a veins afectats que calgui efectuar per fer compatible
I'execuciod de les obres amb les seves necessitats d'Us prioritari de la via publica.

g) D'acord amb I'art. 35.1.n LCSP I'empresa contractista haurd de complir, durant tot el periode
d’'execucié del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni collectiu aplicable.

Durant la vigencia del contracte, cal comunicar préviament a I'Ajuntament qualsevol substitucid o
modificacio de les persones que executen I'obra i acreditar que la seva situaciod laboral s'ajusta a
dret. En el cas dels rols objecte de valoracié de I'oferta per grau d'especialitzacié i/o de ftitulacié
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professional, els canvis s'"han de justificar en causes de forca major, amb notificacié acompanyada
de proposta de substitucid per persones amb el mateix grau d'especialitzacio i/o fitulacié.

h) Facilitar la informacié que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia,
accés a la informacié publica i bon govern.

i) Fer una correcta gestié ambiental durant I'execuciéd de les prestacions contractades, prenent les
mesures necessaries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d'acord amb la legislacid
vigent.

j) Guardarreserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que estiguin
relacionats amb I'objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasid del
contracte. L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
proteccid de les persones fisiques en el que respecta al fractament de dades personal i a la lliure
circulacié de dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgdnica 3/2018, de
5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i
directrius d'interpretacié que les desenvolupin.

k) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i documentacid
elaborada per rad de I'execucié del contracte i aquesta documentacié no podd ser reproduida,
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins
i tof un cop exfingit el contracte.

) Lliurar tota la documentacid necessaria pel compliment del contracte en catald i fer-ne Us en el
servei objecte del contracte.

m) Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte li sigui
requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i
compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislacié dintegracid de persones amb
discapacitat, la contractacié amb particulars dificultats d'insercid al mercat laboral, la
subcontractacid de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions
contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui previst per criteri d'adjudicacié
que s'haurda d'aportar abans d'iniciar el contracte.

n) Complir amb la normativa general sobre prevencid de riscos laborals. El contractista també haurd
d'observar el que es preveu en la Reglamentacié sobre Accidents de Treball i Malalties professionals
i la Llei de I'Edificacio, legislacié sobre contractacié i subcontractacié i legislacié i normativa vigent
sobre Prevencié de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres publiques
posades a licitacié per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc
d'accidents de treball i malalties professionals amb I'Institut Nacional de Seguretat Social.

El contractista serd 'Unic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents
de treball que puguin océrrer durant I'execucid dels treballs objecte del contracte, pel que
adoptara totes aquelles mesures que la practica aconselli i la bona execucid requereixi, havent
d'atendre les indicacions que formuli el Tecnic Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i
Salut o Serveis Teécnics Municipals.
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A) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucid
de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i
col1ocar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de
I'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporacié.

o) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.

21.- Obligacions en matéria mediambiental, social o laboral i condicié especial d'execucié

De conformitat amb la previsid establerta en I'art. 201 de la LCSP el servei gestor del contracte
adoptara les mesures que s'especifiquen a continuacié per tal de garantir que en I'execucid del
contracte, els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matéria social o laboral
establerts en la normativa d'aplicacié.

A aquests efectes, en mateéria laboral, el contractista facilitara la seglent documentacio:

A linici del contracte I'adjudicatari presentard declaracié responsable de les persones adscrites a
I'execucié del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificacié.

Copia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte.
Copia dels documents justificatius dels pagaments salarials.

Declaracié responsable de les actuacions que ha realitzat durant el periode contractual de les seves
obligacions amb matéria de seguretat i salut laboral, indicant les incidéncies que s’hagin pogut
produir.

En quant a la matéria social, el contractista presentard una declaracié responsable, anualment,
marcant les caselles que compleixi.

La declaracié contindra:
-Discapacitat:
.ocupa a menys de 50 persones treballadores.

.ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball per
a persones amb discapacitat, en aplicacié de I'article 42 del Text refds de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, aprovat pel Real decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre.

.ocupa 50 o més persones treballadores i estd exempta de I'obligacié de la reserva de llocs de
freball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes en el
Real decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternativ amb cardacter
excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

Igualtat enfre dones i homes:
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-ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla digualtat d'acord amb el que
disposa la DT 12a de la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i
homes en la modificacié infroduida pel Reial decret llei 6/2019 d'1 de marg, d' igualtat enfre dones
i homes.

-no estd obligada a I'elaboracio i implantacié del pla d'igualtat, en aplicacié de I'apartat 5 de
I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-estableix mesures que garanteixen la igualtat en 'accés a l'ocupacid, la retribucid, la promocié, la
formacié i la permanéncia, i també la prevencié de l'assetiament sexual en el treball, i estableix
mesures que afavoreixen la conciliacié de la vida personal, familiar i laboral de les persones
freballadores adscrites a I'execucié del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei orgdnica
3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homesiila Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat entre dones i homes.

En matéria mediambiental, el contractista presentard una declaracié responsable de compromis
d’adoptar les segUents mesures de caire ambiental:

-Aportar, abans de I'inici de I'obra un Pla mediambiental per I'execucié de I'obra que, partir de
I"andlisi de les activitats de treball amb impacte ambiental, incloura:

.Propostes de manteniment dels valors mediambientals que I'execucid de les obres pugui afectar,
amb les segUents finalitats minimes:

Conftrol dels impactes mediambientals inherents a I'activitat

Assoliment de nivells optims de qualitat ambiental a I'obra

Reduccid de les emissions de gasos d'efecte hivernacle

Gestid més sostenible de I'aigua

Foment de I'Us d'energies renovables

Preservacié dels recursos natfurals

Reduccid de la producciod de residus i el foment de la reutilitzacié i del reciclatge
Potenciacio¢ de I'activitat econdmica orientada cap un desenvolupament sostenible

.Metodologia de seguiment de les mesures durant I'execucid de I'obra mitjancant, que comportard,
com a minim, I" informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte técnic o superior o ambientoleg,
justificatiu de I'aplicacié de les propostes que contenen el Plai memoria justificativa del compliment
del Pla.

Condicions especials d’execucid

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix una condicid especial d'execucid per consideracié de
fipus social relativa al foment de la reinsercié laboral per combatre I'atur, expressament prevista a
I'apartat 2n de I'art. 202 LCSP esmentat, concretament:
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De caracter social per:

Incorporar en I'obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de I'atur per més
d' un any en jornada completa com a mesura de cooperacié al foment a la reinsercid
laboral. En el suposit que I'empresa adjudicatdaria subcontracti I'execucié de
determinades parts del contracte, I'obligacié que es deriva del compliment d'aqguesta
clausula serd assumida d'igual manera i integrament.

El responsable del confracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors,
envers el qual podrd demanar documentacié acreditativa en qualsevol moment de I'execucid del
contracte i tota vegada que sigui requerit per I'Ajuntament.

22.- Obligacions essencials del contracte

Tindran cardcter d'obligacié essencial del contracte vinculants pels contfractistes:

1.- El compliment de I'oferta presentada en tots els seus termes.
2.- La dedicacié efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en I'oferta.

L'incompliment de les obligacions essencials del contracte serd causa de resolucid del contracte,
de conformitat amb I'art. 211 LCSP, en cas de reiteracié d' infraccié molt greu per aquest motiu.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors,
envers el qual podrd demanar documentacié acreditativa en qualsevol moment de I'execucié del
contracte i tota vegada que li sigui requerit per I’ Ajuntament.

23.- Regim especific de penalitats
L'empresa confractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb cardcter

general en la legislacid de contfractes i, tot d’acord al que estableixin els arts. 1921 202.3 LCSP, a les
pendalitats especifiques en cas dels segUents incompliments:

a) Incompliments molt greus:
1.- L'incompliment del termini d'inici de I'execucid de les prestacions.

2.- Laresistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris © membres
de I'Ajuntament o la seva inobservanca gue reitera falta greu.

3.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca
de les prescripcions técniques d'execucié de les obres que reitera falta greu.

4.- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, als plecs o al'oferta, sense la conformitat prévia del director de les obres
i del promotor gue reitera falta greu.

5.- La pardlitzacié durant més d'un dia en I'execucié de les prestacions per causes imputables
al confractista.

OBSERVACIONS:




DOCUMENT

IDENTIFICADORS

CONTRAT _Informe Técnic: 006 - MEM_JUSTIFICATIVA OBRES ENDERROC ED

TENNIS-rev4

ALTRES DADES

SIGNATURES ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per : SIGNAT

Fax 93 580 16 20

Servei d'Urbanisme

Codi per a validacio: NBWDP-BN52P-SMDC7 1.- Cap de Servei d'Urbanisme de I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés. Signat 23/04/2024 17:54 25/04/2024 09:49
Pagina 25 de 31
—— Il, Ajuntament de N Pl. Francesc Layret, s/n
—_— Cerdanyola del Vallés 08290 Cerdanyola del Vallés
— Barcelona
Teleéfon 93 580 88 88

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 4992468 NBWDP-BN52P-SMDC7 D370DD4B433190E947C2EA520546EFEBO6E44A92) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio
pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adreca web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .

6.- El falsejoment de la informacid facilitada per I'empresa contractista als efectes de
I'elaboracié de la relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el falsejament de les
prestacions consignades per I'empresa contractista en el document cobrador.

7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacié.

8.- Lincompliment molt greu de les obligacions de fipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin de l'execuci¢ del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores
que executen el contracte que tfinguin la consideracié de falta molt greu segons la normativa
que les regula.

9.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenciéd

de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal lacions que finguin la
consideracioé de falta molt greu segons aquesta normativa.

10.- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en les obres
publiques i el tall de via publica o I'obstaculitzacié del transit de vehicles i vianants sense
autoritzacié prévia del servei gestor del contracte i de la policia local.

11.- Les actuacions que, per accid o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient segons
la normativa que les regula.

12.- La no presentacid dels documents acreditatius de la retribucid del personal en el termini
indicat pel responsable del contracte.

13.- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

14.- La reiteracié en la comissié de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus

1.- La resistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres
de I'Ajuntament o la seva inobservanca.

2.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca
de les prescripcions técniques d'execucié de les obres.

3.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de
riscos laborals que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de l'execucié del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que
executen el confracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

5.- La reiteracié en la comissio de dos faltes lleus.
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c) incompliments lleus

1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de l'execucié del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que
executen el confracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula.

2.- L'incompliment de les obligacions de cardcter formal o documental exigides en la normativa
de prevencid de riscos laborals que tinguin la consideracié de faltes lleus segons la normativa
que les regula.

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissid dels incompliments tipificats son:

Per cada incompliment molt greu 2% del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment greu 1% del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment lleu 0,5% del preu del contracte IVA exclos

La imposicié d'una penalitat molt greu serd incompatible amb la imposicié d'altres penalitats amb
independencia de la fipologia que sigui.

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini del contfracte, I'Administracid podrd optar per la resolucié del contfracte o
per la imposicid de les penalitzacions didries en la proporcié de 3 € euros per cada 1.000 euros del
preu del confracte IVA exclos.

En qualsevol cas i tot d'acord a I'art. 192.1 LCSP, correspondrd resoldre el contracte en cas que
I'import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclos.

La constitucié en mora del confractista no necessitard intimaciod prévia per part de I' Administracio.
En la tramitacié de I'expedient es donard audiencia al contractista perquée pugui formular
allegacions en el termini de cinc dies habils i I'organ de contractacié resoldrd, prévia emissid dels

informes pertinents.

La garanfia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin satisfetes
préviament.

24- Resolucié del contracte
Son causes de resolucié del contracte les previstes als articles 211 i 245 LCSP.
25.- Revisid de preus

El contfracte no es troba subjecte ala revisié de preus ordindria prevista al'art. 103.2 LCSP per durada
inferior a 2 anys.

26.- Cessid del contracte
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El contractista podrd cedir validament els drets i obligacions derivades del contracte mitjancant
autoritzacié prévia i expressa de I' Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I'art. 241
LCSP i amb total sotmetiment al procediment establert en I'esmentat precepte.

27.- Subcontractacié

Els contractistes d'obres podran concertar amb tercers la realitzacid parcial del contracte
adjudicat, en els termes que estableix I'art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no substancials
del contracte, que no inclouran tasques de coordinacid i comandament en I'execucié de I'obra.

S’entenen com a prestacions principals i substancials del contracte els treballs de deconstruccid i
enderroc de I'edificacié objecte del contracte.

El cap d'obra, I' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques critiques i han de formar part
de la plantilla de I'empresa. (art 215.2 ) LCSP).

La subcontractacié estd sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat
de la LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractacié ho haurd de comunicar a l'organ
de contractacié tali com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017.

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligacid
d'utilitzacié de factura electronica s'ajustard al previst a I'art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.

28.- Determinacid preus unitaris i noves unitats d'obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d'obra sén els que figuren als quadres de preus o pressupost del
projecte de les obres.

Si durant I'execucio dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra
no inclosa en els preus que figuren en el quadre de preus, es formulard entre I'adjudicatari i la
Direccidé Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Técnics Municipals, un nou preu,
per la diligéncia del qual s'aixecard l'oportuna Acta, que s'haurd d'aprovar per I'drgan de
contractacié. Els nous preus es podran aprovar si la seva aplicacio s'ajusta a I'art. 242.4.ii LCSP.

Aqguest nou preu s'gjustard a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de ma d'obra, maquindria i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les
quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixd no fos possible s'escollird un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuacié, atenent a I' ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa en cada cas:

- Preus de referéncia d'urbanitzacié ITEC-2022
- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per la direccio¢ facultativa o els
serveis tecnics de I'ajuntament.
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- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per I'empresa.

29.- Prerrogatives i obligacions de I'Ajuntament

Tot d'acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculacié al contingut contractual, el contracte s'ha
de complir segons les seves clausules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislacid
a favor de les administracions pUbliques d'acord a la LCSP que el regeix.

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subseccid 2a Prerrogatives de I'Administracié publica
en els confractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels limits i amb subjeccid als
requisits i efectes que assenyala la LCSP, I'organ de contractacié té la prerrogativa de:

- Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d'interes public,

- Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucié del contracte,
suspendre’'n I'execucio,

- Acordar-ne la resoluci¢ i determinar els efectes d'aquesta.

- Igualment, I'drgan de contractacio té les facultats d'inspeccid de les activitats desenvolupades
pels contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix
aquesta Llei per a cada tipus de confracte. En cap cas, aquestes facultats d'inspeccié no poden
implicar un dret general de I'organ de contractacié ainspeccionar les instal lacions, oficines i altres
emplacaments en qué el contractista desenvolupi les seves activitats. En relacié al present
contracte, s'estableix que aquests emplagaments i les seves condicions técniques no sén
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte.

Quant al procediment d'exercici, que en els procediments que s'instrueixin per adoptar acords
relatius a les prerrogatives abans esmentades s'ha de donar audiéncia al contractista, sent
preceptiu el dictamen de I'drgan consultiv equivalent de la comunitat autonoma respectiva en els
casos i respecte dels contractes que s'indiquen a continuacio:

a) La interpretacio, nulditat i resolucié dels contractes, quan el contractista formuli oposicio.

b) Les modificacions dels contfractes quan no estiguin previstes en el plec de clausules
administratives particulars i la seva quantia, dillada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent
del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d'euros.

c) Les reclamacions dirigides a I' Administracié amb fonament en la responsabilitat contractual en
qué aquesta pugui haver incorregut, en els casos en queé les indemnitzacions reclamades siguin
d’'una quantia igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de la comunitat
autdbnoma corresponent.

Que els acords que adopti I'dorgan de contractacié posen fi a la via administrativa i son executius
immediatament.

Quant a les obligacions de I'Ajuntament, sense perjudici d’altres de concurrents, s’estableixin les
previstes en la Subseccié 3a Execucié dels contractes LCSP, pel que es fa constar que:

- Tot d'acord a I'art. 198 LCSP. el contractista té dret a I'abonament del preu convingut per la
prestacié realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.
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- El pagament del preu es fard de manera parcial, mitjancant abonaments a compte, no constant
operacions preparatories de I'execucid del contracte compreses en el projecte d'obres aprovat
que donin dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjancant la prestacié de garantia.

- Quan I' import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del
pagament segUent al 90 per cent del preu del contfracte, incloses, si s'escau, les modificacions
aprovades, I'expedient de pagament que es tramiti s’Tha d’acompanyar, quan sigui precepftiva,
amb la comunicacié efectuada a la Intervencié corresponent per a la seva eventual assistencia a
la recepcid de les prestacions en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la
inversié.

- L’Administracio té I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies seglents a la data d'aprovacié
de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el
contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix I'apartat 4 de I'article
210 LCSP, i, si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat
de frenta dies, els interessos de demora i la indemnitzacio pels costos de cobrament en els termes
que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Per tal que a I'inici del comput de termini es puguin meritar
inferessos,

- El contractista ha d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electronica,
dins el termini establertien la forma pertinent, en el termini de frenta dies des de la data de lliurament
efectiva de les mercaderies o la prestacié del servei.

- Sense perjudici del que estableixen 'apartat 4 de I'art. 210 i 'apartat 1 de I'article 243 LCSP,
I'Administracié ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies segUents al
lliurament efectiu dels béns o la prestacid del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini
de trenta dies per presentar la factura davant el registre administrativ corresponent en els fermes
que estableix la normativa vigent sobre factura electronica, la meritacid d'interessos no s'inicia fins
que no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentacié correcta de la factura,
sense que I'Administracid hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat I'abonament
corresponent.

- Sila demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contfractista pot procedir, si s'escau, a
la suspensid del compliment del contfracte, i ha de comunicar a I'Administracié, amb un mes
d'antelacié, aquesta circumstancia, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de
la suspensid, en els termes que estableix aquesta Llei.

- Sila demora de I'Administracio és superior a sis mesos, el contractista té dret, aixi mateix, a resoldre
el contfracte i al rescabalament dels perjudicis que com a consequencia d'aixo se li originin.

- Sense perjudici del que estableixen les normes fributaries i de la Seguretat Social, els abonaments
a compte que siguin procedents per I'execucid del contracte només es poden embargar en els
suposits segUents, o els reduits si consta normativa de la comunitat autonoma:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucié del contracte i
de les quotes socials que en deriven.
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b) Per al pagament de les obligacions confretes pel confractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a I'execucié del contracte. 8

- Segons I'art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a quée es refereix I'apartat 4 de I'article 198
LCSP, el confractista podrd reclamar per escrit el compliment de I'obligacié de pagament i, si
s'escau, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes sense resposta, s'entén
reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats poden formular recurs contencids
administratiu contra la inactivitat de I’Ajuntament, i poden sollicitar com a mesura cautelar el
pagament immediat del deute.

- L'organ judicial adoptard la mesura cautelar, llevat que I'Ajuntament acrediti que no concorren
les circumstancies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que
és exigible, cas en que la mesura cautelar es limita a aquesta Ultima. La senténcia ha de condemnar
en costes I'Ajuntament en el cas d'estimacio total de la pretensid de cobrament.
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