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PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DE LA 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES L’ADJUDICACIÓ DE LES QUALS ES FARÀ 

PER PROCEDIMENT OBERT 

 

1. TÍTOL DE L´OBRA  

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE LA CASA CONSISTORIAL DE L’AJUNTAMENT DE 

CASSERRES 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  

L’objecte del contracte es la de rehabilitació energètica de la Casa Consistorial de Casserres, que 

consistirà la millora de l’evolvent de l’edifici i la incorporació d’un nou sistema de climatització i 

ventilació de l’edifici.  

L’objectiu es la reducció, d’almenys un 30%, de l’indicador global de consum d’energia primària no 

renovable de l’edifici. 

Les obres definides en el present projecte es detallen a continuació. La descripció de les actuacions 

s’ha dividit per apartats en funció de la solució constructiva adoptada, diferenciant millores de 

l'envolupant i els tancaments i millora de les instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Les 

intervencions a grans trets són les següents: 

Aïllament tèrmic de les cobertes: 

L’objectiu és millorar el coeficient global de transmissió tèrmica per a reduir tant la demanda tant 

de calefacció com de refrigeració. 

Aïllament tèrmic del sostre de la planta -1: 

L’objectiu bàsicament és reduir la temperatura radiant del terra per a millorar el confort dels usuaris 

dels 3 despatxos que ocupen la planta superior al ser l’arxiu de la planta -1 un espai no condicionat. 

Tanmateix al evitar-se les pèrdues tèrmiques pel terra es contribueix a reduir la demanda 

energètica i en conseqüència el consum global. 

Millora en l’estanquitat de les fusteries: 

L’objectiu és minimitzar les infiltracions no desitjades per a reduir tant la demanda tant de 

calefacció com de refrigeració.  

Renovació de la instal·lació de climatització 

L’objectiu és millorar el rendiment dels sistemes de climatització per a reduir el consum energètic 

de l’edifici. 
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Instal·lació d’un sistema de renovació d’aire 

Actualment no es disposa d’un sistema mecànic que garanteixi la qualitat de l’aire interior d’acord 

amb el que estableix el RITE. Tot i no ser d’obligat compliment en tractar-se d’una reforma per raons 

de salubritat i davant la creixent demanda sorgida arran de l’aparició de la COVID es procedeix a 

instal·lar un sistema de ventilació mecànica que garanteixi les mínimes renovacions d’aire segons la 

normativa vigent. 

En el punt 4 de la memòria constructiva, es defineixen tots els treballs a executar en l’obra. 

Treballs corresponents a la seguretat i salut durant l’execució de les obres, en compliment del RD 

1.627/1997. Inclòs treballs de senyalització i abalisament de les obres. 

La codificació CPV del contracte es detalla a continuació: 

• 45331000-6 Treballs d’instal·lacions de calefacció, ventilació i aire condicionat 
• 45453100-5 Treballs de revestiments de façanes 
• 45321000-3 Treballs d’aïllament tèrmic 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, tal com estableix els 

articles 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 

3. PRESSUPOST DEL PROJECTE D’ADJUDICACIÓ 

L'import del present contracte d’obres ascendeix a la quantia de 236.383,64 euros (DOS CENTS 

TRENTA-SIS MIL TRES CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS), al 

que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 49.640,56 euros (QUARANTA-NOU 

MIL SIS CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS), la qual cosa suposa un 

total de 286.024,20 euros (DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT 

CÈNTIMS). 

El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se 

cap prova d’insuficiència. 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), és de 236.383,64 

euros (DOS CENTS TRENTA-SIS MIL TRES CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-

QUATRE CÈNTIMS). 

PRESSUPOST BASE D’ADJUDICACIÓ 236.383,64 € 

IVA (21%) 49.640,56 € 

PREU RESULTANT D’ADJUDICACIÓ 286.024,20 € 
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Del preu total del contracte (IVA exclòs), s’ha de diferenciar la quantitat de 2.291,14 € IVA exclòs, 

que es correspon al pressupost de seguretat i salut. La baixa que ofereixin els licitadors en la seva 

proposta econòmica no podrà afectar el pressupost relatiu a la seguretat i salut, de manera que la 

baixa només es podrà efectuar en relació a la quantia del pressupost de 234.092,50 € IVA exclòs. 

S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del preu del contracte, 

l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit com a partida 

independent. 

El límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan 

de contractació és de 286.024,20 euros. 

4. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

L'import de les obres de rehabilitació energètica de la casa consistorial, s'abonarà amb càrrec de 

l’aplicació pressupostaria 920/63304 “Rehabilitació Energètica Ajuntament” del pressupost de 

l’any 2024, tenint previst crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament, quedant 

acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el contracte. 

5. TERMINI 

La durada del contracte serà de tres mesos a comptar de l’endemà de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

L'execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. A 

tals efectes, dins del termini màxim de deu dies naturals a comptar de la data de la signatura 

d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, el servei de l'Administració encarregada 

de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig fet en 

ocasió de l'aprovació del Projecte d'obres, estenent-se aquesta acta del resultat que serà signada 

per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar 

el contracte.  

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els presents plecs 

de clàusules i al document anomenat “Projecte d’execució de rehabilitació energètica de la Casa 

Consistorial”, que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació 

tècnica d'aquest donessin al contractista el Director facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva 

respectiva competència. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització del 

mateix. 

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Administració.  
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6. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT L’AJUNTAMENT 

L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de 

Casserres, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà 

de les relacions amb l’Administració Municipal i serà el Delegat de l’Adjudicatari. 

7. DESPESES COM A CONSEQÜÈNCIA D’ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIAL I UNITATS 

D’OBRA 

L’adjudicatari haurà de presentar una proposta de pla d’autocontrol de qualitat a aplicar durant 

l’execució de les obres objecte d’aquest plec, en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des 

de la notificació del contracte 

El Pla haurà d’incloure: una memòria explicativa del procediment i organització del control de 

qualitat a efectuar, les activitats a controlar i amidaments dels assaigs a realitzar. 

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requerirà al 

contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de 

defectes o omissions, se li facin avinents 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i 

dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en 

cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatari i estan inclosos en el pressupost del projecte 

proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execució material. 

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del contractista, les despeses 

derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i 

en l’execució de l’obra. 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En base a l’article 7è., i en aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar 

un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, 

les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no calgui que n’hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació 

d’aquesta administració. 
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En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, el contractista presentarà 

el Pla de seguretat i salut en el treball a l’Alcalde, que serà informat en el termini de cinc dies naturals 

sobre la procedència de la seva aprovació.  

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà d’un mes 

des de la signatura del contracte. Si, perquè el contractista incompleix els terminis indicats en el 

paràgraf anterior, no fos possible començar les obres quan es rep l’autorització per al seu inici, no 

podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.  

Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement 

de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è. Del Reial Decret, els contractistes i 

subcontractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 

mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el 

Pla de Seguretat i Salut.  

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 

aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al 

contractista, subcontractistes i representants del treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (article 11é.). 

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

La durada del contracte serà de tres mesos a comptar de l’endemà de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

L'execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. A 

tals efectes, dins del termini màxim de deu dies naturals a comptar de la data de la signatura 

d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, el servei de l'Administració encarregada 

de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig fet en 

ocasió de l'aprovació del Projecte d'obres, estenent-se aquesta acta del resultat que serà signada 

per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar 

el contracte.  
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El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els presents plecs 

de clàusules i al document anomenat “Projecte d’execució de rehabilitació energètica de la Casa 

Consistorial”, que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació 

tècnica d'aquest donessin al contractista el Director facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva 

respectiva competència. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització del 

mateix. 

10. INICI D’OBRES 

Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i Salut en el Treball, el 

contractista de l’Ajuntament de Casserres signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim 

de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES. 

Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i a 

l’Ajuntament de Casserres. 

• Relació detallada amb les dades següents: 

o Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar en un termini 

màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de signatura del contracte 

d’execució d’obres. 

o Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels 

treballs objecte de contractació. 

o Designació del Cap d’Obra qui haurà de romandre a peu d’obra durant les hores de 

treball; en cas de substitució per causa justificada de l’ofert, l’Ajuntament haurà de 

donar la seva aprovació per escrit. 

o Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva 

categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de 

comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi. 

o El programa de treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 

▪ Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integrin el projecte, 

amb expressió dels seus amidaments. 

▪ Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips 

i materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 

▪ Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o 

unitats d’obra. 
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▪ Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les 

obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats 

d’obra a preus unitaris. 

▪ Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

• Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que vagi a 

prestar els seus serveis en l’obra. 

• Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l’obra, 

conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. 

• Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 

• Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors que 

hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

12. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I RESIDUS 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’Acta de 

recepció de les obres, els contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions 

davant dels serveis territorials d’Indústria de la Generalitat i lliurar-les en servei a l’Ajuntament. 

El punt anterior implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 

contingudes en el projecte i  la seva execució. Les despeses ocasionades per les esmentades 

obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són a càrrec del contractista i 

s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots el permisos i llicències necessàries 

per a l’execució de l’obra seran obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a 

expropiacions i servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals (si 

s’escau). 

D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal d’uniformar els 

continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’Estudi de residus, aquests s’organitzaran d’acord 

amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, 

altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. 

Aquest Pla de residus serà aprovat per la Direcció facultativa i acceptat per aquesta Administració 

municipal. 

13. MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L’OBRA. 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 

• A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per 

executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 

• A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i 

Salut. 
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• A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre 

tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús 

i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i 

hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions 

competents, així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, 

la referida a la prevenció de riscos laborals. 

Així mateix, aquesta Administració o la Direcció facultativa, podran rebutjar qualsevol maquinària, 

equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a 

que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent. 

14. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA. 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l’obra 

les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar els plànols “Obra Executada” . 

El projecte d’obra executada ha d’incorporar com a mínim tres documents: 1. memòria, 2. plànols i 

3. Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i 

altres relacionats.  

15. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en la seves clàusules i en els plecs, i d'acord amb 

les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el director facultatiu.  

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració 

o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució 

del contracte. 

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista tindrà dret 

a l'abonament de la prestació realitzada en els termes previstos a la Llei de Contractes del Sector 

Públic i en el contracte, conforme al preu convingut. 

A més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista 

tindrà les següents obligacions: 

• En l’execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, 

els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 

laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  
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• A complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 

discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 

dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 

col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix 

aquest plec. 

• Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. 

• Si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat, haurà de presentar, en el 

termini de 15 dies des de la data de formalització del contracte, la declaració responsable 

indicant que té en el seu poder la certificació negativa del Registre central de delinqüents 

sexuals vigent de cadascun dels treballadors que executen aquest contracte.  

• Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament de Casserres 

qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació 

laboral s'ajusta a dret. 

• Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

• Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal; també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del 

contracte. 

• Fer una correcta gestió ambiental, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 

impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 

correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte 

del contracte) d’acord amb la legislació vigent.  

• Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot 

cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu 

compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la 

Legislació d’Integració de persones amb discapacitat la contractació amb particulars 

dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball 

d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals 

ambientals que s’estableixin als plecs.  

• En tot cas, l’empresa contractista queda subjecta en l’execució del contracte a les 

obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 

disposicions que la desenvolupen. 

• Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que 

estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb 

ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 

prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. També s’haurà de complir el que regula el Reglament General de Protecció de 

Dades de l’Unió Europea 2016/679. El contractista tindrà la consideració d’encarregat del 
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tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de 

mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu 

cas, en el PPT , l’adjudicatari també haurà de:  

o Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o 

hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària 

manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures 

de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar 

l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la 

tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin 

exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció 

de dades de caràcter personal.  

o Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents 

al nivell requerit opció 1: alt opció 2: mig opció 3: bàsic, i són d'aplicació als fitxers, 

centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que 

intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell 

reglament.  

o Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a 

l’efecte li trameti l’Ajuntament de Casserres i de forma confidencial i reservada, no 

podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents 

de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el 

contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o 

qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.  

o Tornar a l’Ajuntament de Casserres, en tots el casos d’extinció contractual, les dades 

de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna 

dada objecte del tractament.  

o Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i 

documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació 

no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats 

diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte. 

• Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

• Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec. 

16. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses causades per la licitació,  l’adjudicació 

del contracte i la formalització del contracte, fins i tot els publicats amb tarifa d’urgència. 

L’adjudicatari assumirà també les despeses vinculades a l’obtenció dels permisos oficials necessaris 

per a l’execució de l’obra i es farà càrrec del dipòsit de fiances que es pugui requerir per l’obtenció 

de dits permisos. 
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El contractista col·locarà al seu càrrec un cartell identificatiu de l'obra d'acord amb les directrius 

donades per l’Ajuntament de Casserres. Finalitzat el termini de garantia de l’obra, el contractista 

retirarà el cartell, al seu càrrec. 

L’adjudicatari/s també assumirà les despeses derivades del tancament de l’obra i de les 

senyalitzacions de la reordenació del trànsit que comporti el conjunt de l’obra o de cadascuna de les 

fases en què calgui executar-la. 

17. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA DEL CONTRACTISTA 

La solvència econòmica i financera de l'empresari es podrà acreditar d’acord amb el que es 

determina en la clàusula setena del plec administratiu. 

Si, per una raó justificada, l'empresari no està en condicions de presentar les referències 

sol·licitades, se li autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant  

qualsevol altre document que es consideri apropiat per l'òrgan de contractació. 

18. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS  

Les proposicions es presentaran en dos sobres tancats (A i B) d’acord al plec de clàusules 

administratives particulars. 

19. CRITERIS PER L’ADJUDICACIÓ 

L’oferta econòmicament més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels 

aspectes indicats en aquesta clàusula. 

En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP. 

Proposició econòmica (60 punts) 

L’oferta econòmica es puntuarà de la següent manera: el màxim de 60 punts correspondrà a l’oferta 

més avantatjosa. La resta d’ofertes rebran una ponderació inversament proporcional que li 

correspongui segons aquesta formula. Es tindran en compte fins a dos decimals. 

Pv = [1 – ((Ov – Om) / IL)] · P 

On: 

Pv 

Ov 

Om 

IL 

P 

 

 Puntuació de l’oferta a valorar 

 Oferta a valorar 

 Millor oferta 

 Pressupost de licitació 

 Puntuació màxima del criteri de preu (60 punts) 
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Proposició de millores (40 punts) 

El licitador podrà aportar document segons model definit, on s’indiquin quines de les millores 

proposades, complementàries a les obres incloses en el projecte, s’executaran sense càrrec. 

Tots els imports proposats es destinaran a l’execució de l’obra, considerant-se d’execució material 

segons les partides d’obra detallades en els documents adjunts i relacionats a continuació: 

Millora 1: Substitució de la porta d’entrada principal a l’Ajuntament 

Aquesta millora està valorada en un import d’execució material de 9.104,00 € i la seva inclusió 

suposa un increment de puntuació de 10 punts. Està descrita en l’Annex A. 

Millora 2: Substitució de la porta d’entrada a les oficines de l’Ajuntament 

Aquesta millora està valorada en un import d’execució material de 6.004,00 € i la seva inclusió 

suposa un increment de puntuació de 7 punts. Està descrita en l’Annex B. 

Millora 3: Habilitació de la planta -2 de l’Ajuntament. 

Aquesta millora està valorada en un import d’execució material de 4.625,44 € i la seva inclusió 

suposa un increment de puntuació de 5 punts. Està descrita en l’Annex C. 

Millora 4: Climatització de la planta -2 de l’Ajuntament. 

Aquesta millora està valorada en un import d’execució material de 2.712,51 € i la seva inclusió 

suposa un increment de puntuació de 3 punts. Està descrita en l’Annex D. 

Millora 5: Canvi de lluminàries LED de la plantes de l’Ajuntament. 

Aquesta millora està valorada en un import d’execució material de 11.827,67 € i la seva inclusió 

suposa un increment de puntuació de 15 punts. Està descrita en l’Annex E. 

20. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS. 

Per la determinació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats serà d’aplicació allò 

establert a l’article 149 de la LCSP. 

Esdevindran com a criteris valorables el preu de la proposta econòmica i el preu de les millores 

proposades pels licitadors, atès que tots dos són criteris econòmics.  

Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en que la resta 

de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se situessin per sota de 

quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la formula: 

Oi <0,85 x OM 
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On: 

Oi 

∑Oi 

n 

OM 

 

 

 Oferta que es valora (valor de l’oferta menys l’import de les millores proposades) 

 Sumatori de les ofertes presentades que es valoren 

 Nombre d’ofertes presentades que es valoren 

 Mitjana aritmètica de les ofertes (valor de les ofertes menys l’import de les millores 

proposades) segons l’expressió que es detalla a continuació:  OM =
∑Oi

𝑛
 

 

21.  ABONAMENT 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del seu 

pagament i aquest es realitzarà per l’Ajuntament, en els terminis establerts en l’article 198 LCSP, 

sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució 

del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 

obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures s'han de presentar en el Registre electrònic de Factures de l’Ajuntament de Casserres, 

amb NIF P0804800A i domicili fiscal al Carrer Escodines, 14 de Casserres (08693). Els codis DIR de 

l’entitat són L01080497. 

22. TERMINI DE GARANTIA I MANTENIMENTS 

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any, a comptar des de la data 

de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que 

el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a 

l'estipulat en els presents plecs i documents tècnics. Transcorregut el termini de garantia sense que 

s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del 

contractista. 

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats 

l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena dels mateixos. 

A la recepció de les obres o a la seva terminació concorrerà el responsable del contracte, si s'hagués 

nomenat, o un facultatiu designat per l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu 

encarregat de l'adreça de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.  

Dins del termini d’un mes explicats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar 

la factura de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 

contracte.  
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Si es troben les obres en bon estat i conforme a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 

designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, 

aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de les 

mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini 

per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà 

concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.  

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 

de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si 

aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte 

responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la 

liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se 

en el termini de seixanta dies. En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats 

s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de 

garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la 

deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà 

encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del 

termini de garantia. 

En cas que es detectin vicis ocults a la construcció, el contractista, respondrà dels danys i perjudicis 

que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció.  

L’enginyer de grau i enginyer tècnic, 

Andreu Catllà Sancliments 

 

 

 

A Casserres, a 5 de maig del 2024 

 


