
Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge
Regidoria d'actuacions públiques i serveis:

C./ Paborde 6-8 baixos – CP.43800 Valls
Telèfon: 977 63.60.09 /  Fax: 977.61.28.72

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1. Nom Contracte d’obres de Reforma de l’escola Eladi Homs

2. Classificació del 
contracte

X OBRES

 SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

CONTRACTE MIXT

 CONTRACTE PRIVAT

3. Objecte i 
Justificació de la 
necessitat del 
contracte

L’Ajuntament  vol  millorar  les  condicions  de  l’edifici  de  L’Escola  Eladi
Homs,  situat  a  la  carretera  del  Pla  145,  construït  l’any  1983  per  ser
destinat  a   educació  infantil  i  educació  primària,  amb  una  superfície
construïda de 2.336m². Integrat dins del edifici de  l’escola hi havia un
habitatge que en el seu moment es destinava ha vivenda del  conserge.
L’any 2021 es va fer la licitació de les obres de reforma per convertir lo‐
en dues noves aules, aquestes obres va  quedar paralitzades al 65,43%
dels treballs projectats. 

L’objecte d’aquest projecte és la descripció i valoració de les obres de
redistribució i condicionament pendents d’executar amb la incorporació
de de noves actuacions respecte al projecte original: 
Redistribució dels radiadors‐
Substitució de la finestra rodona del distribuïdor‐
Substitució  de  la  finestra  del  vestíbul  d’independència  de  la  sala  de‐

calderes
Desplaçament de les instal·lacions vinculades al nou emplaçament de‐

la pissarra de l’aula 1 
Motoritzar les persianes de les finestres‐
Noves tapes aïllades per les caixes de les finestres‐

Aquest projecte contempla entre d’altre obres:
 ‐ L’enderroc de diverses estructures
 ‐ La redistribució dels tancaments per definir els nous espais
 ‐ La reforma del paviment 
 ‐ La instal·lació de la fusteria exterior
 ‐ La instal·lació de fontaneria del lavabo  
 ‐ La instal·lació de sanejament lavabo  
 I‐ nstal·lació d’aparells sanitaris 
 ‐ La instal·lació elèctrica 
 ‐ La instal·lació de climatització 
 ‐ La instal·lació de telecomunicacions 
 ‐ La instal·lació de la plataforma salva escales 
 ‐ La instal·lació d’enllumenat interior 
 ‐ La instal·lació de calefacció.
 ‐ Polit i abrillantat el paviment de terratzos 
 ‐ Revestiments i tancaments de plaques de guix 
 ‐ Alicatat lavabo Paviment de parquet a l’aula 1
 Paviment exterior, vorera entre els accessos a la sala de calderes, aula‐

i lavabo exterior.
 Reixa exterior per accedir a la sala de calderes ‐

Ref:  /    V:\Urbanisme\General\_ANY  2022\PROJECTES  INTERNS\22022_PRJ_Reforma  Escola  Eladi  Homs\12  -  Memòria
justificativa\Memòria Justificativa del Contracte - Obres Eladi Homs.odt      

Pàg:1 de 5



Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge
Regidoria d'actuacions públiques i serveis:

C./ Paborde 6-8 baixos – CP.43800 Valls
Telèfon: 977 63.60.09 /  Fax: 977.61.28.72

 Pica doble a l’accés de l’aula 2 , amb ampliació de la xarxa d’aigua i ‐
connexió a la xarxa de sanejament existent
 Portes a la prestatgeria exterior situada a l’excés de l’aula 1‐
 Substitució de la claraboia per un tub de llum ‐
 Substitució dels pericons de la boca de reg i programador de reg  ‐

La Junta de Govern Local va aprovar de forma definitiva, en data 12 de
gener de 2024, el  projecte de  "Reforma del projecte bàsic i  executiu.
Reforma de l’Escola Eladi Homs. Carretera del Pla, 145, 43800, Valls»",
redactat  i  signat  en  data  28.07.2022  per  l’enginyer  tècnic  col·legiat
Daniel Sánchez Redondo, amb un pressupost d'execució per contracte
de 93.107,43 € (IVA inclòs). L’acord d’aprovació definitiva s’ha publicat al
Butlletí  Oficial  de la Província de Tarragona  |  Data  25-01-2024 |  CVE
2024-00498.

4. Lots No

L’article  99.3  de  la  LCSP  exposa  els  motius  vàlids  per  justificar  a
l’expedient la no divisió en lots de l'objecte del contracte: 

- En aquest cas i donada la naturalesa de la intervenció, la lotificació
podria dificultar la correcta execució de l'objecte del contracte des del
punt de vista tècnic.

5. Contracte 
d’obres. Unitat 
encarregada del 
seguiment

Regidoria d'Actuacions Públiques i Serveis

6. Responsable del 
contracte

Director d’Obra

7. Durada contracte  3 mesos

8. Termini de 
garantia

Obres: 1 any

Subministraments: 3 anys

9. Responsabilitats 
del responsable del 
contracte

-Supervisar l'execució del contracte.

-Adoptar  les  decisions  i  dictar  las  instruccions  necessàries  amb  la
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

-Proposar  a  l'òrgan  de  contractació  les  penalitats  per  demora  o
incompliment.

-En el cas de les obres,  emetre un informe on es determini si el retard
en acabar una obra va ser produït per motius imputables al contractista.

-Assistir a la recepció material dels contractes.

10. Supervisió del 
projecte

D'acord amb l'article 235 de la LCSP, en tractar-se d'un pressupost base 
de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, s'indica que les obres del 
projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.

11.  Anualitats: 1 anualitat
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12. Pressupostos Pressupost d’execució material 64.662,43 €

13 % Despeses generals 8.406,12 €

6% Benefici industrial 3.879,75 €

Pressupost base (Sense IVA)     76.948,30 €

IVA (21%)                     16.159,14  €

Pressupost d’execució per contracta                 93.107,44  €

13. Revisió de 
preus

No procedeix.

14. Partida 
pressupostària

Al tractar-se d’una licitació anticipada i no disposar encara de la partida 
ni el pressupost 2024 Ajuntament de Valls, la seva execució resta 
condicionada a l’aprovació del mateix i la seva executivitat.
No es contempla cap partida per les direccions d’obra que van a càrrec 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament.

15. Valor estimat 
del contracte 
(Art.101)

Valors IVA exclòs: Inclou el pressupost base + un màxim del 20% de 
desviació per increment d'amidaments:  92.337,96 €.

La desviació per increment d'amidaments podria ser deguda a obres no 
previstes al projecte en l’execució de l’obra, ja sigui per localització de 
serveis soterrats o causes sobrevingudes.

16. Criteris de 
valoració 

Aplicació automàtica (sobre B) (100 punts)

– Oferta econòmica (100 punts):

S’atorgaran 100 punts a l’oferta més econòmica.

Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva 
oferta, que s’obtindrà de l’aplicació de la fórmula següent:

on:

P = Puntuació obtinguda

PM = Puntuació màxima

Baixa LIC = (1-(Oferta licitador/Preu licitació))

Baixa MAX = (1-(Oferta més baixa/Preu licitació))

El preu ha d’incloure totes les actuacions previstes, incloent el tancament
de l’obra, comunicació/senyalització de les feines i actuacions en l’àmbit,
els elements de tall i gestió de trànsit, la gestió dels residus, incloent 
majoracions, minoracions i consumibles.           

17. Acreditació de 
la solvència 
econòmica i 
financera

Volum anual de negocis del licitador.
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18. Acreditació de la
solvència tècnica o 
professional

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació 
d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o 
subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l’import anual  acumulat en l’any de 
més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana 
del contracte.

19. Subcontractació Es permet. Limitat a les normes generals.

20. Condicions 
especials 
d'execució

Es d’obligació per al contractista sotmetre's a la normativa nacional i de 
la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

• Clàusules mediambientals

L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució el 
nomenament d’un responsable ambiental de les obres, serveis o 
subministraments que vetlli per l’adopció de bones pràctiques ambientals
durant l’execució del contracte com la gestió de productes utilitzats i el 
seu embalatge.

A més, l’adjudicatari es compromet a minimitzar el consum de recursos 
naturals (matèries primeres, combustibles, aigua...), la generació de 
residus i, per altra banda, a afavorir la reutilització i el reciclatge 
(mitjançant pràctiques com la recuperació a càrrec del contractista del 
material envasat i dels productes emprats, el subministrament de béns 
en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant
l’execució del contracte).

• Clàusules de transparència fiscal

Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses 
vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el 
contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els 
ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser 
íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, 
sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en 
algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses 
filials.

21. Plec de clàusules tècniques:

Les memòries han estat redactades pels serveis tècnics municipals i signades per l'enginyer 
municipal sota signant i s'ajusta en la seva documentació i contingut a les condicions 
contractuals. Compleix amb la normativa legal que li és d'aplicació i serveix per la finalitat per 
la que fou encarregat.

El plec de condicions tècniques és inclòs en document del projecte en tres parts:

1.- Plec de condicions tècniques generals

2.- Plec de condicions tècniques particulars

3.- Plec de condicions de seguretat i Salut en el treball
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22. Classificació del contractista:

Reforma del projecte bàsic i executiu. 
Reforma de l’Escola Eladi Homs

Contracte d'obres

Grup: C Edificacions

Subgrup: 3 2. Estructures de fàbrica o formigó

Categoria: B De 60.000 a 120.000€

La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la 
classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de 
les empreses contractistes de serveis.

Donat l'import del contracte (VEC inferior a 500.000€) no requereix de classificació del
contractista.

23. Estabilitat 
pressupostària 
(Disposició 
addicional tercera 
LCSP)

D'acord amb la Disposició Addicional tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 9/2017), en els expedients de contractació ha de 
constar una valoració de les repercussions que tindrà el contracte sobre 
el compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària.

L'actuació descrita, no suposa un increment de despeses de 
manteniment de la instal·lació projectada.

Valls, a data de signatura electrònica,
Enginyer municipal
Anton Pellicer Casajuana

Ref:  /    V:\Urbanisme\General\_ANY  2022\PROJECTES  INTERNS\22022_PRJ_Reforma  Escola  Eladi  Homs\12  -  Memòria
justificativa\Memòria Justificativa del Contracte - Obres Eladi Homs.odt      

Pàg:5 de 5


