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1 DADES GENERALS 

1.1 TÍTOL DEL PROJECTE 

Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch situat a la font del 

gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

1.2 DADES DEL TITULAR 

Nom / Raó social: Fundació Barcelona Olímpica 

NIF / CIF:  G60309655 

Adreça:   Av. de l’estadi, 60 

Població:  Barcelona 

Codi postal:  08038 

1.3 DADES DE L’OBRA 

Adreça:   La font del gat, Pg de Santa Madrona, 28 

Població:  Barcelona 

Codi postal :  08038 

Telèfon:   934 26 06 60 

1.4 DADES DEL TÈCNIC REDACTOR 

Nom:   Joan Josep Seguí Taltavull 

Titulació:  Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat:  21.638 

Correu electrònic: jsegui@m7enginyers.com 

1.5 DADES DE L’EMPRESA REDACTORA 

Nom/raó social:  EMESET PROJECTES I ENGINYERIA, S.L.P. 

NIF / CIF:  B-67293068 

Adreça:   Travessera de Gràcia 17, 3r 6a 

Població:  Barcelona 

Codi postal:  08021 

Telèfon:   93 754 52 25 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte definir i descriure els equips instal·lats, les instal·lacions 

afectades i les actuacions a portar a terme per a la instal·lació dels nous sistemes VRF per a la 

climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch a Barcelona, així com establir 

els condicionats tècnics i de seguretat que ha de complir la part reformada de la instal·lació de 

climatització. Tot amb la finalitat de garantir que les instal·lacions que es preveuen en aquest 

projecte compleixin  amb la normativa vigent i que s’executa d’acord amb la lògica de funcionament 

i sistema global d’instal·lacions existents de l’edifici i que per tant seran compatibles amb les 

mateixes. 

2.2 CONTINGUT DEL PROJECTE 

El present projecte està compost pels següents documents: 

− DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS. Aquest primer document descriu les instal·lacions, 

els sistemes i equips projectats; especifica les bases de càlcul i paràmetres de partida 

adoptats i defineix la metodologia de càlcul. 

− DOCUMENT 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. Document format pels plànols indicatius dels 

recorreguts de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes, esquemes 

de principi i detalls constructius si escauen. 

− DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS GENERALS. Document on venen indicades les 

diferents especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran el projecte i l’obra a 

executar, així com les especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació 

projectada, comprenent les característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta 

forma de muntatge. 

− DOCUMENT 4: PRESSUPOST I AMIDAMENTS. Document que inclou l’estat d’amidaments 

on es detallen el nombre d’unitats de cada partida. El pressupost inclou els preus unitaris i 

la mà d’obra i valora el cost de l’execució de la instal·lació d’acord al banc de preus BEDEC 

2024 publicat per l’ITEC. 

2.3 ANTECEDENTS 

Les oficines del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch es trobaven climatitzades per 

un sistema VRF de Daikin de 28 kW en fred i 31,5 kW en calor aproximada. Aquest sistema estava 

format per una unitat exterior i 13 unitats interiors de tipus paret sense evolvent, encastades a un 

moble perimetral de les oficines. 

Recentment, es va sostraure de forma indesitjable la unitat exterior i el tram de canonada frigorífica 

que es trobava per l’exterior de l’edifici. A conseqüència d’aquest fet, s’ha de substituir tot el sistema 

de climatització de la planta primera del centre. L’abast i objecte del present projecte es limita a la 

substitució del sistema de climatització existent per a un equivalent. 

2.4 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

Es tracta d'un edifici modernista ubicat al Passeig de Santa Madrona, 28 (font del Gat) a Barcelona. 

L'edifici consta de dues plantes amb forma rectangular, la planta baixa on s'ubica un restaurant, la 

sala polivalent, recepció un parell de sales complementàries i els lavabos, i la planta primera on 

s'ubiquen les oficines i la biblioteca del centre d'estudis olímpics. Aquesta planta és on es du a 

terme l'actuació a la qual fa referència el present projecte. 

La planta primera és una planta golfes de 254 m² separada en 3 espais diàfans, la sala 1 amb 119 

m², la sala 2 amb 106 m² i el vestíbul i les escales que disposen de 29 m². Tot el perímetre, menys 

el tram d'escales, està envoltat per un moble on es troben integrades les unitats interiors del sistema 

VRF. Per la part de darrere del moble es realitzen els passos d'instal·lacions. 
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A la façana oest es troba la coberta de la planta baixa de l'edifici on s'ubiquen les unitats exteriors 

de les instal·lacions de climatització. 

2.5 ZONA D’ACTUACIÓ 

La zona d’actuació del present projecte és la planta primera i la coberta de la planta baixa de l’edifici. 

2.6 ACTUACIONS A REALITZAR 

Les actuacions a realitzar per al present projecte consten del desmuntatge de la instal·lació de 

climatització actual i la instal·lació del nou sistema VRF, adequant les instal·lacions que es troben 

afectades per al present projecte. 

De forma general, els treballs a realitzar són els següents: 

− Desconnexió i desmuntatge de les unitats interiors i retirada per a mitjans manuals fins a 

camió o contenidor per a la seva correcta gestió. 

− Retirada de la canonada frigorífica existent i el seu aïllament i retirada per a mitjans manuals 

fins a camió o contenidor per a la seva correcta gestió. 

− Retirada del tram final de connexió elèctrica de les unitats interiors. 

− Retirada dels termòstats i les línies de control existents. 

− Instal·lació de les unitats exteriors a la coberta de la planta baixa. 

− Adequació de les proteccions del quadre elèctric i la línia d’alimentació per a la nova unitat 

exterior. 

− Recol·locació de la fusta de suport de cada unitat interior per adequar l’espai al nou equip 

i col·locació de les unitats interiors. 

− Realització de les pertinents connexions de les unitats interiors i adequació de les mateixes 

(xarxa de ventilació, embocadura d’impulsió d’aire, sanejament i electricitat). 

− Realització de les xarxes de canonades frigorífiques i connexió als diferents elements. 

− Càrrega addicional de gas refrigerant. 

− Realització de la instal·lació de control. Instal·lació dels termòstats, sistemes de detecció 

de fuites de gas refrigerant i centraleta de control. 

− Posada en marxa de la instal·lació. 

− Realització i fixació de la gàbia de protecció de la unitat exterior. 

2.7 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

2.7.1 INSTAL·LACIÓ DE CONDENSATS 

Es reaprofita la instal·lació existent de condensats per a la nova instal·lació de climatització. 

2.7.2 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

Es realitzarà una nova instal·lació de climatització de la planta primera, mitjançant un sistema VRF, 

amb bomba de calor de 33,5 kW de potència tèrmica en fred. Aquesta unitat es connectarà 

mitjançant canonada frigorífica a 13 unitats interiors de tipus de terra sense evolvent. Les unitats 

interiors s’instal·laran a la ubicació de les anteriors, darrere del moble perimetral de la planta. Les 

unitats aniran embocades a la sortida fins a una reixa d’impulsió que es troba a la part superior del 

moble. 

La sala disposa de dos extractors lineals per a l’admissió de l’aire exterior per a la ventilació. La 

xarxa de conductes d’aquests extractors, desemboquen a l’entrada d’aire de les 6 unitats interiors 

que es troben a la façana nord-oest. Aquesta instal·lació és existent es mantindrà al present 

projecte. S’adequarà la connexió a les unitats interiors. 
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A continuació es presenta les característiques dels equips proposats per a la present instal·lació: 

Generador de fred 

Potència tèrmica 

(kW) 

Potencia elèctrica 

(kW) 
Rendiment 

Fred Calor Fred Calor EER COP 

Mitsubishi 

PUHY-P300YNW-A2 

33,5 37,5 11,31 8,74 2,96 3,64 

 

Planta Id Marca i model Potencia 

tèrmica 

fred 

Potencia 

tèrmica 

calor 

Nivell 

Sonor 

Potencia 

elèctrica 

Fred/Calor 

   [kW] [kW] dB (A) [kW] 

Primera ui01 Mitsubishi PFFY-

P25VCM-E 

2,8 3,2 29 0,096 

2.7.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

S’adequaran les proteccions i la línia elèctrica del subquadre de la planta primera per a la connexió 

elèctrica de la unitat exterior. La línia d’alimentació ha de ser trifàsica amb cable 5 x 6 mm² de tipus 

RZ1-K (AS) i les proteccions han de ser trifàsiques amb un diferencial de Tipus A de 40A-IV-300mA 

i un magnetotèrmic trifàsic de 32A de corba C i poder de tall de 10 kA. Es reaprofitarà el diferencial 

existent a la instal·lació 

Es substituirà el tram de cablejat elèctric final de connexió de les unitats interiors, des de l’interruptor 

de cada unitat fins a la mateixa. Aquest cable serà un 3 x 2,5 mm² de tipus RZ1-K (AS). 

La font d’alimentació de la centraleta de control anirà alimentada per una línia monofàsica amb 

cable de 3 x 1,5 mm² de tipus RZ1-K (AS). 

2.7.4 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 

Cada espai independent disposarà d’un controlador remot cablejat (termòstat) per a la gestió de 

les unitats interiors que es troben a l’interior. Aquest control permetrà les següents operacions: 

− On / Off de la unitat interior. 

− Canvi de mode fred / assecar / ventilador / calor / auto. 

− Ajust de temperatura. 

− Ajust  del ventilador. 

− Programador horari que permet la configuració de fins accions diferents per a cada dia de 

la setmana (Hora, On / Off y temperatura de consigna). 

− Temporitzador. 

− Limitació de temperatura. 

La instal·lació disposarà d’una centraleta de control per a la gestió de tota la instal·lació des d’un 

mateix punt. Aquesta centraleta de control es tracta d’una pantalla tàctil LCD a color de 5’ amb les 

següents funcions bàsiques: 

− On / Off dels sistemes. 

− Canvi de mode. 

− Ajust de temperatura. 

− Direcció de la corrent d’aire. 

− Ajust de ventilador. 

− Ajust e la direcció de l’aire. 
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− Ajust de les lames. 

La centraleta de control permet l’ajust d’aquest paràmetres de cada unitat interior des d’un punt 

centralitzat. 

Al tractar-se de sistemes VRF, les unitats interiors aniran cosides entre elles fins la unitat exterior 

amb cable 2x1,5 mm² trenat i apantallat. La connexió de la centraleta de control amb la unitat 

exterior, es realitzarà amb el mateix tipus de cable. El protocol de comunicació serà el propi del 

fabricant dels equips M-NET. La connexió del controlador a la unitat interior es realitzarà amb 2 

cables de 0,3 mm² sense apantallar. 
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3 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del parlament 

europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en 

el plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que 

desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories, 

aplicables en virtut del reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre modificat pel RD 773/2015, de 28 

d'agost, el qual s’aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions 

públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

En funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució previst, es dedueix 

la classificació requerida per al contractista. 

Tenint en compte que el termini d’execució és inferior a un any, la quantia s’efectuarà amb el valor 

estimat de l’obra (pressupost d’execució per contracte sense IVA). 

Amb les consideracions anteriors, la classificació del contractista serà: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

J 
Instal·lacions 

mecàniques 
2 

De ventilació, calefacció i 

climatització 
1 

Fins a 

150.000 € 
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4 PLA DE TREBALL 

El termini d’execució de les obres s’estima en 6 setmanes, inclosos els períodes de subministrament 

de material i de prova i posada en funcionament de les instal·lacions. Els treballs han de ser 

compatibles amb el funcionament de l'edifici, per tant, és possible que algunes actuacions s'hauran  

de dur a terme en horari nocturn o durant el cap de setmana. 

Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidència sobre el desenvolupament normal de l'activitat 

del centre s'hauran de convenir amb la direcció de la instal·lació i la Direcció Facultativa. Els treballs 

s’organitzaran de tal forma que les actuacions no afectin a la totalitat de la planta, per tal de que el 

funcionament de la resta de la planta es vegi afectada de la menor forma possible i els usuaris 

puguin seguir treballant en cas de ser necessari.  

L’inici i final de les obres es consensuarà amb la propietat i la direcció facultativa.  

El pla de treball establert és el següent: 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Replanteig de les actuacions

Sol·licitud i recepció materials i equips al fabricant

Desconnexió i desmuntatge de les unitats interiors 

Retirada de la canonada frigorífica existent i el seu aïllament

Retirada del tram final de connexió elèctrica de les unitats interiors

Retirada dels termòstats i les línies de control existents

Instal·lació de la unitat exterior a la coberta de la planta baixa

Adequació de les proteccions del quadre elèctric i la línia d’alimentació per 

a la nova unitat exterior

Adaptació del espai de les unitats interiors i col·locació de les unitats

Realització de les pertinents connexions de les unitats interiors i adequació 

de les mateixes

Realització de les xarxes de canonades frigorífiques i connexió als diferents 

elements

Càrrega addicional de gas refrigerant

Realització de la instal·lació de control. Instal·lació dels termòstats i 

centraleta de control

Formació de gàbia de protecció i acabats, remats finals i neteja final

Realització proves i control de qualitat

Posada en marxa de la instal·lació

Visita final i recepció d'obra

Setmana 2
Operació

Setmana 1 Setmana 3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Replanteig de les actuacions

Sol·licitud i recepció materials i equips al fabricant

Desconnexió i desmuntatge de les unitats interiors 

Retirada de la canonada frigorífica existent i el seu aïllament

Retirada del tram final de connexió elèctrica de les unitats interiors

Retirada dels termòstats i les línies de control existents

Instal·lació de la unitat exterior a la coberta de la planta baixa

Adequació de les proteccions del quadre elèctric i la línia d’alimentació per 

a la nova unitat exterior

Adaptació del espai de les unitats interiors i col·locació de les unitats

Realització de les pertinents connexions de les unitats interiors i adequació 

de les mateixes

Realització de les xarxes de canonades frigorífiques i connexió als diferents 

elements

Càrrega addicional de gas refrigerant

Realització de la instal·lació de control. Instal·lació dels termòstats i 

centraleta de control

Formació de gàbia de protecció i acabats, remats finals i neteja final

Realització proves i control de qualitat

Posada en marxa de la instal·lació

Visita final i recepció d'obra

Setmana 6
Operació

Setmana 4 Setmana 5



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 9 

5 GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Real Decret. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, s’ha previst l’abocament de residus dels equips de la 

instal·lació existent. 

En el pressupost es dota d’una sèrie de partides destinades a la gestió de residus generats durant 

l’obra. 
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6 PRESSUPOST 

El Pressupost d'Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 59.271,05 €. 

(CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS AMB CINC CÈNTIMS). Al Document 4 del 

present projecte trobarem el pressupost del projecte. 
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7 COSTOS INDIRECTES I JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

7.1 COSTOS INDIRECTES 

El pressupost queda desglossat de la següent manera: 

 

Costos directes 

 

Maquinària 569,67 € 

Material 47.031,51 € 

Mà d'obra 11.669,87 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 59.271,05 € 

Costos indirectes 

 

Despeses generals d’estructura 13% 7.705,24 € 

Benefici industrial 6% 3.556,26 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 11.261,50 € 

   

TOTAL DE COSTOS SENSE IVA (directes + 

indirectes). Pressupost net. 

70.532,55 € 
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7.2 JUSTIFICACIÓ MÀ D’OBRA 

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència la base de dades de l’ITEC 

(Banc BEDEC 2024), i sobrepassen els preus de retribucions d’operaris de les taules salarials del 

conveni vigent de Construcció i obres públiques de la província de Barcelona. 

El pressupost s’ha calculat en base a uns rendiments de mà d’obra detallats en el plec tècnic 

d’aquest contracte. El desglossament dels costos salarials per categories professionals previst en 

el pressupost base de licitació, és el següent, amb un total hores de dedicació per categoria, sense 

valorar el nombre de treballadors que l’empresa adjudicatària voldrà destinar per cada categoria. 

Només s’indiquen les hores totals previstes per categoria professional, així com el preu/hora 

establert i el total per categoria.  

 

 

 

La justificació de preus es detalla a l’ANNEX 05. 
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1 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

1.1 OBJECTE 

El present projecte té com a objecte definir i descriure les instal·lacions tèrmiques a implantar en 

l’edifici, així com justificar la solució adoptada segons la normativa vigent. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ / ABAST 

L’abast de la present memòria es limita a les instal·lacions tèrmiques de l’edifici, dins de l’àmbit 

d’aplicació del RITE. 

1.3 ANTECEDENTS 

El present projecte correspon a una instal·lació existent. 

Les oficines del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch es trobaven climatitzades per 

un sistema VRF de Daikin de 28 kW en fred i 31,5 kW en calor aproximada. Aquest sistema estava 

format per una unitat exterior i 13 unitats interiors de tipus paret sense evolvent, encastades a un 

moble perimetral de les oficines. 

Recentment, es va sostraure de forma indesitjable la unitat exterior i el tram de canonada frigorífica 

que es trobava per l’exterior de l’edifici. A conseqüència d’aquest fet, s’ha de substituir tot el sistema 

de climatització de la planta primera del centre. L’abast i objecte del present projecte es limita a la 

substitució del sistema de climatització existent per a un equivalent. 

1.4 NORMES I REFERÈNCIES 

En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a la redacció 

d’aquest projecte. 

1.4.1 NORMATIVA APLICABLE 

1.4.1.1 NORMATIVA ESTATAL 

− R.D. 178/2021 de 23 de març de 2021, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 

(RITE) i instruccions tècniques complementàries. 

− Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal·lacions 

tèrmiques’. 

− Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HR ‘Protecció en front el soroll’. 

− R.D. 809/2021, de 21 de setembre, Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques 

complementàries. 

− R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions 

tècniques complementàries (REBT). 

− R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, contra el soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i 

emissions acústiques. 

− Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

1.4.1.2 NORMATIVA AUTONÒMICA 

− Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

− Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions 

tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

− Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats 

d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

− Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei 

provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

− Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits 

de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 

sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
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− Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses 

instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITE). 

1.4.2 NORMES DE DISSENY 

− UNE 157001 : Criteris generals per la elaboració de projectes. 

− UNE 100014 ‘Bases pel projecte. Condicions exteriors de càlcul per l’hivern’. 

− UNE-EN ISO 7730 : ‘Determinació analítica i interpretació del benestar tèrmic mitjançant el 

càlcul dels índexs PMV y PPD i els criteris de benestar tèrmic local’. 

− UNE-EN ISO 8996 : ‘Ergonomia de l’ambient tèrmic. Determinació de la taxa metabòlica’. 

− UNE-EN ISO 13790 : ‘Eficiència tèrmica dels edificis. Càlcul del consum d’energia per la 

calefacció d’espais’. 

− UNE-EN 15251 : ‘Paràmetres de l’ambient interior a considerar pel disseny i l’avaluació de 

l’eficiència energètica d’edificis incloent la qualitat de l’aire interior, condicions tèrmiques, 

il·luminació i soroll’. 

1.4.3 BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia utilitzada per la elaboració del present projecte ha estat, principalment, els catàlegs 

comercials i tècnics dels principals fabricants de material de calefacció. 

1.4.4 PROGRAMARI DE CÀLCUL 

El programari de càlcul utilitzat consta de programes de disseny d’instal·lacions VRF del fabricant 

dels equips. 

1.4.5 ALTRES REFERÈNCIES 

La present memòria s’ha realitzat seguint l’estructura i apartats del guió de continguts per a 

projectes d’instal·lacions tèrmiques segons la norma UNE 157001:2002, publicat conjuntament pel 

COEIC, COETIC, ECA i ICICT. 

1.5 REQUISITS DE DISSENY 

1.5.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

1.5.1.1 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L’EDIFICI 

Es tracta d'un edifici modernista ubicat al Passeig de Santa Madrona, 28 (font del Gat) a Barcelona. 

L'edifici consta de dues plantes amb forma rectangular, la planta baixa on s'ubica un restaurant, la 

sala polivalent, recepció un parell de sales complementàries i els lavabos, i la planta primera on 

s'ubiquen les oficines i la biblioteca del centre d'estudis olímpics. Aquesta planta és on es du a 

terme l'actuació a la qual fa referència el present projecte. 

La planta primera és una planta golfes de 254 m² separada en 3 espais diàfans, la sala 1 amb 119 

m², la sala 2 amb 106 m² i el vestíbul i les escales que disposen de 29 m². Tot el perímetre, menys 

el tram d'escales, està envoltat per un moble on es troben integrades les unitats interiors del sistema 

VRF. Per la part de darrere del moble es realitzen els passos d'instal·lacions. 

A la façana oest es troba la coberta de la planta baixa de l'edifici on s'ubiquen les unitats exteriors 

de les instal·lacions de climatització. 

La zona d’actuació del present projecte és la planta primera i la coberta de la planta baixa de l’edifici. 

1.5.1.2 ÚS DE L’EDIFICI 

L’ús de l’edifici és d’oficines. 
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1.5.2 HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ 

1.5.2.1 DETERMINACIÓ DELS HORARIS DE FUNCIONAMENT 

L’horari de funcionament és de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30. 

1.5.2.2 PREVISIÓ DE CONSUMS 

Els consums previstos del present edifici són : 

 

Tipus 

d’energia 
Consum anual 

Electricitat 23.602,8 KW/h 

 

NOTA : El consum elèctric només es l’aplicable al funcionament de les instal·lacions tèrmiques, no 

al funcionament de la resta d’instal·lacions. 

1.6 JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DEL RITE 

1.6.1 PROCEDIMENT 

El procediment per a la justificació del compliment del RITE es basa en la justificació de les seves 

exigències. Concretament s’ha de justificar les exigències següents, que es justifiquen en els 

capítols indicats de la present memòria : 

 

Exigència 
Instrucció 

tècnica 

Capítol de 

la memòria 

Exigència de benestar i 

higiene 

IT 1.1 1.6.2 

Exigència d’eficiència 

energètica 

IT 1.2 1.6.3 

Exigència de seguretat IT 1.3 1.6.4 

 

1.6.2 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

En aquest apartat es justifica el compliment de l’exigència de benestar i higiene regulada en la IT 

1.1 del RITE, i segons estableix l’apartat IT 1.1.3, seguint el procediment de verificació per al disseny 

del projecte de l’apartat IT 1.1.2 del RITE. 

1.6.2.1 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE LA QUALITAT ACÚSTICA 

Aquest apartat correspon a l’apartat ‘c)’ de la documentació justificativa necessària de la IT 1.1.3. 

L’apartat IT 1.1.4.4 del RITE estableix que les instal·lacions tèrmiques dels edificis tenen que complir 

la exigència del document bàsic DB/HR ‘Protecció en front del soroll’ del codi tècnic de l’edificació 

que els afectin. Així doncs per donar compliment a aquesta exigència s’hauran de complir els 

requisits establerts en el DB/HR pel que fa a les instal·lacions tèrmiques de l’edifici, i que es 

justifiquen seguidament. 

L’apartat 3.3 del DB/HR estableix el nivell de soroll i vibracions de les instal·lacions en un edifici. 

1.6.2.1.1 NIVELL DE POTENCIA ACÚSTICA DELS EQUIPS 

En el present apartat, es justifica que els equips i maquinaria instal·lada, compleixen els nivells de 

potencia acústica màxima permesos en funció del recinte a on estan instal·lats. 
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1.6.2.1.1.1 GENERALITATS 

Els equips de petites dimensions s’instal·laran amb suports antivibradors elàstics  segons la norma 

UNE 100152 IN. 

Els equips de grans dimensions s’instal·laran sobre una banca d’inèrcia, segons detall de la 

documentació gràfica. 

A l’entrada i sortida dels equips es col·locaran elements antivibradors, entre equip i tub. 

1.6.2.1.1.2 EQUIPS SITUATS EN COBERTES I ZONES EXTERIORS 

L’apartat 3.3.2.3 del DB/HR estableix que el nivell màxim de potencia acústica (Lw) dels equips 

situats en cobertes y zones exteriors, serà tal que en l’entorn de l’equip y en els recintes habitables 

i protegits no se superin els objectius de qualitat acústica corresponents. 

Els objectius de qualitat acústica estan regulats per el R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que 

es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, ‘contra el soroll, en el referent a zonificació 

acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques’. Aquests objectius a complir en el present 

cas es refereixen als valors de immissió i emissió acústica. 

Per altre banda, cal considerar la ordenança municipal de sorolls i vibracions, pel que fa a la 

zonificació acústica i als nivells màxims de immissió i emissió. 

1.6.3 EXIGENCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

L’apartat IT1.2 del RITE estableix les condicions que han de complir les instal·lacions tèrmiques en 

l’àmbit d’aplicació del RITE pel que fa a l’eficiència energètica d’aquestes instal·lacions. El present 

apartat de la memòria justifica el compliment d’aquestes exigències. 

Per a la justificació d’aquestes exigències es segueix el procediment simplificat establert en el punt 

1 de l’apartat IT1.2.2 del RITE, i que estableix la seqüència de verificacions que segueix. 

1.6.3.1 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA 

GENERACIÓ DE CALOR I FRED 

En aquest apartat es justifica el compliment de l’exigència d’eficiència energètica pel que fa als 

generadors de calor i fred, segons s’estableix en l’apartat IT1.2.4.1 del RITE. 

1.6.3.1.1 GENERALITATS 

Els generadors de calor i fred s’han dimensionat per donar servei a la potencia màxima simultània 

de les instal·lacions a les quals donen servei, tenint en compte les pèrdues o guanys de calor de 

les xarxes dels fluids portadors. 

Per seleccionar el tipus i nombre de generadors s’han avaluat la demanda de l’edifici per a diferents 

hores del dia , i mesos de l’any, per tal d’establir la demanda màxima, mínima i parcials. 

1.6.3.1.2 GENERACIÓ DE CALOR 

La generació de calor per la instal·lació de calefacció es realitza a traves del mateix generador de 

fred, ja que es tracte d’una bomba de calor. Per tant el compliment de l’eficiència energètica es 

troba en l’apartat de ‘Generació de fred’. 

1.6.3.1.3 GENERACIÓ DE FRED 

En el present apartat es justifica el compliment de les exigències d’eficiència energètica 

especificades en el punt IT1.2.4.1.3 del RITE, i que es desenvolupa seguidament. 

1.6.3.1.3.1 REQUISITS MÍNIMS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS GENERADORS DE FRED 

L’apartat IT1.2.4.1.3.1 del RITE estableix el contingut dels requisits mínims d’eficiència energètica 

dels generadors de fred, els quals es mostren seguidament. 

Els equips de generació de fred que s’instal·laran en l’edifici objecte del present projecte tenen els 

següents coeficients d’eficiència energètica : 
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Generador de fred 

Potència tèrmica 

(kW) 

Potencia elèctrica 

(kW) 
Rendiment 

Fred Calor Fred Calor EER COP 

Mitsubishi 

PUHY-P300YNW-A2 

33,5 37,5 11,31 8,74 2,96 3,64 

 

1.6.3.1.3.2 ESGLAONAMENT DE POTENCIA EN CENTRALS DE GENERACIÓ DE FRED 

Els equips escollits en el present projecte s’han triat per tal de que la variació de la demanda tèrmica 

s’adeqüi el màxim possible a l’eficiència màxima dels equips. 

1.6.3.1.3.3 MAQUINARIA FRIGORÍFICA REFREDADA PER AIRE 

Els condensadors de la maquinaria frigorífica s’han dimensionat per una temperatura exterior igual 

a la del nivell percentil més exigent menys 2ºC, ja que es tracte de maquinaria reversible (Bombes 

de calor). 

La maquinària frigorífica estarà dotada d’un sistema de control de la pressió de condensació. 

1.6.3.1.4 XARXES DE TUBS I CONDUCTES 

En el present apartat es justifica el compliment de l’exigència d’eficiència energètica pel que fa a la 

xarxa de tubs i conductes de la instal·lació, segons l’apartat IT1.2.4.2 del RITE. 

1.6.3.1.4.1 AÏLLAMENT TÈRMIC DE LA XARXA DE TUBS 

Els tubs i accessoris, així com equips i dipòsits de les instal·lacions tèrmiques disposaran 

d’aïllament tèrmic quan continguin fluids amb temperatura menor a la temperatura ambient del local 

pel qual discorren, quan la temperatura del fluid sigui superior a 40ºC i estiguin instal·lats en locals 

no calefactats, tals com patis, passadissos, galeries, aparcaments, sales de màquines, falsos 

sostres i terres tècnics. 

Els tubs que discorrin per l’exterior de l’edifici disposaran de la protecció adequada contra la 

intempèrie amb recobriment d’alumini de l’aïllament. 

Per evitar la congelació del fluid portador en els tubs, s’adopta com a solució l’adició de líquid 

anticongelant al fluid portador. 

 

Per al càlcul de la instal·lació i aïllament tèrmic s’ha considerat com a paràmetre de disseny que les 

pèrdues tèrmiques globals per el conjunt de conduccions no superin el 4% de la potencia màxima 

que transporten. 

 

Els espessors d’aïllament de la xarxa de tubs s’han determinat seguint el procediment simplificat, 

especificat en l’apartat IT1.2.4.2.1.2 del RITE. En les taules de càlculs s’especifiquen els aïllaments 

dels tubs, així com les especificacions del material de l’aïllament. 

 

Per a un material amb aïllament de una conductivitat tèrmica de a 10ºC de 0,040W/(m·K), els 

espessors d’aïllament en funció del diàmetre, temperatura màxima del fluid, i àmbit d’instal·lació del 

tub són els següents : 

  



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 7 

Per a canonades frigorífiques: 

 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Interior 

d’edificis (mm) 

Exterior 

d’edificis (mm) 

D≤13 10 15 

13<D<26 15 20 

26<D<35 20 25 

35<D90 30 40 

D≥90 40 50 

 

Per a materials d’aïllament amb una conductivitat tèrmica diferent de 0,040W/(m·K) a 10ºC, cal 

adaptar els valors de les taules anteriors segons la següent formula (apartat 8, IT 1.2.4.2.1.2) : 














−


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




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
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2
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D
d
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
 

 

 On : 

 Λref : Conductivitat tèrmica de referencia, igual a 0,04 W/(m·K) a 10ºC. 

 Λ : Conductivitat tèrmica del material emprat, en W/(m·K). 

 dref : Espessor mínim de referencia, en mm. 

 D : Diàmetre interior del material aïllant. 

 

1.6.3.1.5 CONTROL 

El present apartat justifica el compliment de les exigències d’eficiència energètica pel que fa al 

sistema de control de la instal·lació, seguint les especificacions de l’apartat IT1.2.4.3 del RITE. 

1.6.3.1.5.1 CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

La instal·lació de climatització disposa d’un sistema de control automàtic el qual manté els locals a 

les condicions de disseny, ajustant els consums d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica. 

No es permet el rearmament automàtic dels dispositius de seguretat. 

1.6.3.1.5.2 COMPTATGE DE CONSUMS 

Donat que la potencia tèrmica nominal és inferior a 70kW, no cal un comptatge del consum de 

combustible i energia elèctrica de forma separada de la resta de l’edifici. 

1.6.3.1.6 RECUPERACIÓ D’ENERGIA 

Aquest apartat justifica el compliment del projecte de les exigències pel que fa a la recuperació 

d’energia, especificades en el punt IT1.2.4.5 del RITE. 

1.6.3.1.6.1 REFREDAMENT GRATUÏT PER AIRE EXTERIOR (FREE-COOLING) 

No es preceptiu la instal·lació d’un sistema de refredament gratuït per aire exterior ja que el sistema 

de calefacció no és del tipus ‘tot aire’. 

1.6.3.1.6.2 ESTRATIFICACIÓ 

No hi ha locals de gran alçada en l’edifici en els quals es prevegi estratificació de l’aire. 
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1.6.3.1.6.3 ZONIFICACIÓ 

La zonificació del sistema de climatització s’ha realitzat per tal d’obtenir un alt grau de benestar i 

estalvi d’energia. 

Cada recinte disposa del seu propi controlador i la instal·lació disposa d’una central de control per 

a la gestió de tota la instal·lació i ajustar cada unitat interior de forma individual. 

1.6.3.1.7 LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D’ENERGIA CONVENCIONAL 

1.6.3.1.7.1 LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D’ENERGIA CONVENCIONAL PER A LA PRODUCCIÓ 

DE CALEFACCIÓ 

L’edifici no utilitza l’energia tèrmica generada per efecte ‘joule’ per la producció de calor. 

1.6.3.1.7.2 LOCALS SENSE CLIMATITZAR 

Els locals no habitables del present projecte no es climatitzen, segons el punt IT1.2.4.7.2 del RITE. 

1.6.3.1.7.3 ACCIÓ SIMULTÀNIA DE FLUIDS AMB TEMPERATURA OPOSADA 

El disseny del sistema impedeix que es mantinguin les condicions termo-higromètriques mitjançant 

processos successius de refredament i escalfament o acció simultània de dos fluids amb 

temperatura d’efectes oposats. 

1.6.4 EXIGENCIA DE SEGURETAT 

L’apartat IT1.3 del RITE estableix les condicions que han de complir les instal·lacions tèrmiques en 

l’àmbit d’aplicació del RITE pel que fa a la seguretat d’aquestes instal·lacions. El present apartat de 

la memòria justifica el compliment d’aquestes exigències. 

Per la justificació d’aquestes exigències es segueix la seqüència de verificació establerta en l’apartat 

IT1.3.2 del RITE, i que segueix a continuació. 

1.6.4.1 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE SEGURETAT  EN LA GENERACIÓ 

DE CALOR I FRED 

En aquest apartat es justifica el compliment de l’exigència de seguretat pel que fa als generadors 

de calor i fred, segons s’estableix en l’apartat IT1.3.4.1 del RITE. 

1.6.4.2 SEGURETAT EN LES XARXES DE TUBS I CONDUCTES 

El present punt justifica el compliment de l’apartat IT 1.3.4.2 del RITE. 

1.6.4.2.1 CANONADES DE CIRCUITS FRIGORÍFICS 

La canonades de refrigerant han estat dimensionades segons la normativa vigent. 

A més, es compleixen els següents requisits: 

Les canonades suportaran la pressió màxima especifica del refrigerant R-32 

Les canonades son noves, amb un espessor adequat a la pressió de treball 

El dimensionat ha estat realitzat segon les indicacions i especificacions del fabricant 

Els sistemes VRF disposen de sistemes de detecció de fuites de gas refrigerant. 

1.7 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

1.7.1 SISTEMA ADOPTAT 

Es realitzarà una nova instal·lació de climatització de la planta primera, mitjançant un sistema VRF, 

amb bomba de calor de 33,5 kW de potència tèrmica en fred cadascuna. Aquesta unitat es 

connectarà mitjançant canonada frigorífica a 13 unitats interiors de tipus de terra sense evolvent. 

Les unitats interiors s’instal·laran a la ubicació de les anteriors, darrere del moble perimetral de la 

planta. Les unitats aniran embocades a la sortida fins a una reixa d’impulsió que es troba a la part 

superior del moble. 

Cada espai independent disposarà d’un controlador remot cablejat (termòstat) per a la gestió de 

les unitats interiors que es troben a l’interior. Aquest control permetrà les següents operacions: 
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− On / Off de la unitat interior. 

− Canvi de mode fred / assecar / ventilador / calor / auto. 

− Ajust de temperatura. 

− Ajust  del ventilador. 

− Programador horari que permet la configuració de fins accions diferents per a cada dia de 

la setmana (Hora, On / Off y temperatura de consigna). 

− Temporitzador. 

− Limitació de temperatura. 

La instal·lació disposarà d’una centraleta de control per a la gestió de tota la instal·lació des d’un 

mateix punt. Aquesta centraleta de control es tracta d’una pantalla tàctil LCD a color de 5’ amb les 

següents funcions bàsiques: 

− On / Off dels sistemes. 

− Canvi de mode. 

− Ajust de temperatura. 

− Direcció de la corrent d’aire. 

− Ajust de ventilador. 

− Ajust e la direcció de l’aire. 

− Ajust de les lames. 

La centraleta de control permet l’ajust d’aquest paràmetres de cada unitat interior des d’un punt 

centralitzat. 

Al tractar-se de sistemes VRF, les unitats interiors aniran cosides entre elles fins la unitat exterior 

amb cable 2x1,5 mm² trenat i apantallat. La connexió de la centraleta de control amb la unitat 

exterior, es realitzarà amb el mateix tipus de cable. El protocol de comunicació serà el propi del 

fabricant dels equips M-NET. La connexió del controlador a la unitat interior es realitzarà amb 2 

cables de 0,3 mm² sense apantallar. 

Les característiques de tots els elements del sistema es troben descrites en cada un dels 

corresponents apartats de la present memòria, així com de la documentació gràfica. 

1.7.2 CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR I FRED 

En el present apartat es descriuen les centrals de producció de calor i fred del sistema. Els trets de 

compliment normatiu d’aquestes centrals ja s’han justificat als corresponents apartats de la present 

memòria. 

1.7.2.1 CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR I FRED 

Les centrals de producció de calor i fred del sistema de climatització (unitats exteriors) tenen les 

següents característiques : 

 

Generador de fred 

Potència tèrmica 

(kW) 

Potencia elèctrica 

(kW) 
Rendiment 

Fred Calor Fred Calor EER COP 

Mitsubishi 

PUHY-P300YNW-A2 

33,5 37,5 11,31 8,74 2,96 3,64 

 

1.7.3 XARXES DE DISTRIBUCIÓ 

La xarxa de distribució és la part de la instal·lació que transporta l’energia tèrmica des de la central 

de producció fins als elements emissors. 
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1.7.3.1 ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.7.3.1.1 MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

El material utilitzat per la xarxa de distribució és el COURE. 

1.7.3.1.2 SUPORTS 

Es col·locaran suports tipus abraçadores d’acer galvanitzat amb junta de goma. Es col·locaran 

segons l’indicat en la norma UNE-100.152 ‘Suports per canonades’. Aquests suports s’uniran 

mitjançant vareta roscada al forjat del sostre, o mitjançant un suport tipus L a la paret. Es col·locaran 

els elements antivibradors i elements dilatadors necessaris per al correcte funcionament de la 

instal·lació, així com de la seva sostenibilitat i facilitat de manteniment. 

Les canonades sempre es disposaran per sota dels serveis d’electricitat i senyals. Mantenint les 

distàncies mínimes especificades en el REBT-2002. 

1.7.3.1.3 AÏLLAMENTS 

La xarxa s’aïllarà segons les prescripcions del RITE. En el present projecte la xarxa s’aïllarà en la 

seva totalitat.  

L’aïllament és del tipus ‘ESCUMA ELASTOMÈRICA’ amb barrera de vapor. Els trams que discorren 

per l’exterior disposaran d’un recobriment de làmina d’alumini. 

1.7.4 UNITATS TERMINALS 

1.7.4.1 DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE DE CÀLCUL 

Les unitats terminals s’han calculat per satisfer la demanda tèrmica de cada recinte segons les 

condicions interiors exigides. Concretament la potencia de la suma d’emissors d’un recinte 

correspon a la càrrega tèrmica del local majorada per un coeficient de seguretat, això és : 

CsPP erectu = int..  

1.7.4.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES UNITATS TERMINALS 

Les unitats interiors són de tipus de terra sense evolvent. 

Les unitats terminals del present projecte tenen les següents característiques : 

Planta Id Marca i model Potencia 

tèrmica 

fred 

Potencia 

tèrmica 

calor 

Nivell 

Sonor 

Potencia 

elèctrica 

Fred/Calor 

   [kW] [kW] dB (A) [kW] 

Primera ui01 Mitsubishi PFFY-

P25VCM-E 

2,8 3,2 29 0,096 

 

1.7.5 SISTEMA DE CONTROL 

La instal·lació de climatització disposarà d’un sistema de regulació i control capaç d’actuar sobre 

els paràmetres de la instal·lació per tal de respondre a les variacions de les condicions exteriors i/o 

interiors.  

El sistema consta d’un subsistema de captació d’informació (Sondes), subsistema d’actuació 

(actuadors) i central de control. Tots aquest elements estan integrats dins dels propis equips i 

dispositius del sistema VRF. 

1.7.5.1 CENTRAL DE CONTROL 

Cada espai independent disposarà d’un controlador remot cablejat (termòstat) per a la gestió de 

les unitats interiors que es troben a l’interior. Aquest control permetrà les següents operacions: 

− On / Off de la unitat interior. 

− Canvi de mode fred / assecar / ventilador / calor / auto. 
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− Ajust de temperatura. 

− Ajust  del ventilador. 

− Programador horari que permet la configuració de fins accions diferents per a cada dia de 

la setmana (Hora, On / Off y temperatura de consigna). 

− Temporitzador. 

− Limitació de temperatura. 

La instal·lació disposarà d’una centraleta de control per a la gestió de tota la instal·lació des d’un 

mateix punt. Aquesta centraleta de control es tracta d’una pantalla tàctil LCD a color de 5’ amb les 

següents funcions bàsiques: 

− On / Off dels sistemes. 

− Canvi de mode. 

− Ajust de temperatura. 

− Direcció de la corrent d’aire. 

− Ajust de ventilador. 

− Ajust e la direcció de l’aire. 

− Ajust de les lames. 

La centraleta de control permet l’ajust d’aquest paràmetres de cada unitat interior des d’un punt 

centralitzat. 

1.8 MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

L’apartat ‘d’ de l’article 16 del RITE estableix que el projecte ha de contenir un ‘manual d’ús i 

manteniment’ de les instal·lacions projectades. En el present apartat es desenvolupa aquest 

document segons les prescripcions de la IT 3 ‘Manteniment i us’. 

1.8.1 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 

Les operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat en les instal·lacions tèrmiques 

objecte del present projecte són : 

 

Operació 

Periodicitat 

<=70 KW 

Neteja dels evaporadors Anual 

Neteja dels condensadors Anual 

Comprovació de la estanquitat i nivells de refrigerant i 

oli en equips frigorífics 
Anual 

Neteja del cremador de la caldera Anual 

Comprovació d’estanqueïtat de circuits de tubs --- 

Comprovació del tarat dels elements de seguretat --- 

Revisió i neteja de filtres d’aire Anual 

Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic --- 

Revisió de les unitats terminals de distribució d’aire Anual 

Revisió de les unitats d’impulsió i retorn Anual 

Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic Anual 

Revisió del sistema de control automàtic Anual 
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1.8.2 PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA 

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 

generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 

enregistrant els valors d’acord amb les operacions i periodicitats indicades en la taula 3.2 de la IT 

3.4.1 del RITE. 
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2 ANNEX I: CÀLCUL SISTEMA VRF 

 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 14 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 15 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 16 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 17 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 18 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 19 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 20 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 21 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 22 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 23 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 24 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 25 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 1 – ANNEX 2: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT 2 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DOCUMENT 3 – PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT 4 – PRESSUPOST I AMIDAMENTS



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 1 

ÍNDEX 

1 DADES GENERALS ........................................................................................................................... 2 

1.1 TÍTOL DEL PROJECTE .............................................................................................................. 2 

1.2 DADES DEL TITULAR ................................................................................................................ 2 

1.3 DADES DE L’OBRA .................................................................................................................... 2 

1.4 DADES DEL TÈCNIC REDACTOR ............................................................................................. 2 

1.5 DADES DE L’EMPRESA REDACTORA ...................................................................................... 2 
2 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ......................................................................................... 3 

2.1 OBJECTE DE L’ESTUDI ............................................................................................................. 3 

2.2 DADES DE LA INSTAL·LACIÓ ................................................................................................... 3 

2.2.1 OBRA ................................................................................................................................. 3 
2.2.2 SITUACIÓ ........................................................................................................................... 3 

2.3 NORMATIVA APLICABLE ........................................................................................................... 4 

2.4 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ............................................................................ 4 

2.4.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ................................................................................. 4 
2.4.2 CLIMATOLOGIA ................................................................................................................. 4 

2.5 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ .............. 4 

2.6 DEFINICIÓ DELS RISCOS ASSOCIATS A LA REALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ............... 5 

2.6.1 MITJANS I MAQUINARIA ................................................................................................... 5 
2.6.2 TREBALLS PREVIS ............................................................................................................ 6 
2.6.3 RAM DE PALETA ............................................................................................................... 6 
2.6.4 INSTAL·LACIONS ............................................................................................................... 6 

2.7 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX 

II R.D.1627/1997) ............................................................................................................................. 6 

2.8 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ............................................................................... 7 
2.8.1 MESURES PREVENTIVES DEL PERSONAL ..................................................................... 7 
2.8.2 MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS 

AUXILIARS ................................................................................................................................... 8 
2.8.3 MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.................................... 9 

2.9 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ........................................................ 9 

2.9.1 SERVEI DE PREVENCIÓ .................................................................................................... 9 
2.9.2 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES ......................................................................................... 10 
2.9.3 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR .................................................................... 10 
2.9.4 FORMACIÓ ...................................................................................................................... 10 
2.9.5 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS ................................................................. 10 
2.9.6 PREVENCIÓ DE RISCS DAVANT DE TERCERS ............................................................. 11 
2.9.7 PLA DE SEGURETAT ....................................................................................................... 11 

2.10 CONCLUSIONS ..................................................................................................................... 11 
 

 

 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 2 

1 DADES GENERALS 

1.1 TÍTOL DEL PROJECTE 

Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch situat a la font del 

gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

1.2 DADES DEL TITULAR 

Nom / Raó social: Fundació Barcelona Olímpica 

NIF / CIF:  G60309655 

Adreça:   Av. de l’estadi, 60 

Població:  Barcelona 

Codi postal:  08038 

1.3 DADES DE L’OBRA 

Adreça:   La font del gat, Pg de Santa Madrona, 28 

Població:  Barcelona 

Codi postal :  08038 

Telèfon:   934 26 06 60 

1.4 DADES DEL TÈCNIC REDACTOR 

Nom:   Joan Josep Seguí Taltavull 

Titulació:  Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat:  21.638 

Correu electrònic: jsegui@m7enginyers.com 

1.5 DADES DE L’EMPRESA REDACTORA 

Nom/raó social:  EMESET PROJECTES I ENGINYERIA, S.L.P. 

NIF / CIF:  B-67293068 

Adreça:   Travessera de Gràcia 17, 3r 6a 

Població:  Barcelona 

Codi postal:  08021 

Telèfon:   93 754 52 25 
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2 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

2.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

L'objecte d’aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut és el de definir els criteris amb que s’ha de 

realitzar la instal·lació de climatització de la planta primera del centre d’estudis olímpics de l’esport 

J.A. Samarnach situat a la font del gat, Passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, amb les degudes prescripcions tècniques de seguretat i salut, els previsibles 

treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa instal·ladora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 

d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 

les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l’obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 

d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 

Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement 

de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís 

a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació 

d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i 

Salut.  

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 

l’obra parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2.2 DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

2.2.1 OBRA 

Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch situat a la font del 

gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

2.2.2 SITUACIÓ 

L’adreça de l’immoble objecte d’estudi és: 

− Tipus de via: Passeig 

− Nom de la via i número: Santa Madrona, 28 

− Població: Barcelona 

− Codi postal: 08038 

− Província: Barcelona 
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2.3 NORMATIVA APLICABLE 

La normativa i reglamentació adoptada per la elaboració del present projecte ha estat: 

− Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

− RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y 

de Salud en las obras de construcción Transposición de la Directiva 92/57/CEE Deroga el 

RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques. 

− Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 

2.4 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

2.4.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

El present projecte contempla realització de la nova instal·lació de climatització de la primera planta 

del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samarnach situat a la font del gat, Passeig de Santa 

Madrona, 28 a Barcelona. 

La instal·lació consistirà en un sistema VRF, amb bomba de calor de 33,5 kW de potència tèrmica 

en fred cadascuna. Aquesta unitat es connectarà mitjançant canonada frigorífica a 13 unitats 

interiors de tipus de terra sense evolvent. Les unitats interiors s’instal·laran a la ubicació de les 

anteriors, darrere del moble perimetral de la planta. Les unitats aniran embocades a la sortida fins 

a una reixa d’impulsió que es troba a la part superior del moble. 

Les diferents actuacions s’adequaran i donaran total compliment a la normativa vigent. 

2.4.2 CLIMATOLOGIA 

La zona climatològica corresponent és la Mediterrània, amb un clima generalment moderat. 

2.5 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en 

l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 

l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

− El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

− L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

− El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

− La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

− L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

− L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball.  

− La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 

següents principis generals: 

− Evitar riscos. 

− Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

− Combatre els riscos a l’origen. 

− Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 

treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

− Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

− Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

− Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 

en el treball. 

− Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

− Donar les degudes instruccions als treballadors. 

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 

adaptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

2.6 DEFINICIÓ DELS RISCOS ASSOCIATS A LA REALITZACIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 

l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot 

el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 

es realitzi. A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 

veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. Tanmateix, els riscos relacionats 

s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

2.6.1 MITJANS I MAQUINARIA 

− Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

− Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...). 

− Caiguda de la càrrega transportada. 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

− Cops i ensopegades. 

− Caiguda de materials, rebots. 
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− Ambient excessivament sorollós. 

− Contactes elèctrics directes o indirectes. 

− Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

2.6.2 TREBALLS PREVIS 

− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

− Cops i ensopegades. 

− Caiguda de materials, rebots. 

− Sobre esforços per postures incorrectes. 

− Bolcada de piles de materials. 

− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 

2.6.3 RAM DE PALETA 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

− Projecció de partícules durant els treballs. 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

− Contactes amb materials agressius. 

− Talls i punxades. 

− Cops i ensopegades. 

− Caiguda de materials, rebots. 

− Ambient excessivament sorollós. 

− Sobre esforços per postures incorrectes. 

− Bolcada de piles de material. 

− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 

2.6.4 INSTAL·LACIONS 

− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

− Talls i punxades 

− Cops i ensopegades. 

− Caiguda de materials, rebots. 

− Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

− Contactes elèctrics directes o indirectes. 

− Sobreesforços per postures incorrectes. 

2.7 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (ANNEX II R.D.1627/1997) 

− Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats 

o l’entorn del lloc de treball. 

− Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 
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− Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

− Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

− Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

− Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

− Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

− Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

− Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

− Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

2.8 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general aprimaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran 

de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 

D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

2.8.1 MESURES PREVENTIVES DEL PERSONAL 

 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

− Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l’obra. 

− Senyalització de les zones de perill. 

− Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors. 

− Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

− Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

− Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

− Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

− Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

− Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

− Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

− Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

− Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

− Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases. 

− Utilització de paviments antilliscants. 

− Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

− Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 

− Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

− Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

− Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

− Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 



Projecte de climatització del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samaranch 

situat a la font del gat, passeig de Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

 

 

Ref. Projecte: 24009 8 

 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

− Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

− Utilització de calçat de seguretat. 

− Utilització de casc homologat. 

− A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 

del qual serà obligatòria. 

− Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

− Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

− Utilització de mandils. 

− Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb 

perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

− Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 

persones alienes a l’obra puguin entrar. 

− Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors. 

− Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

− Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

− Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

2.8.2 MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS 

AUXILIARS 

 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

− Els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, han d’estar en perfecte estat així 

com els quadres de maniobra, mànegues i tot tipus d’utillatge elèctric, per evitar corrents 

de defecte en la maquinaria que se connecti. 

− Els quadres endolls i preses de corrent han d’estar en perfecte estat, així com el fet de no 

situar-se en zones mullades per evitar els contactes directes. Les connexions guardaran 

les prescripcions de seguretat que siguin necessàries. 

− En ambients amb possibilitats d’explosions o que es puguin inflamar no es podrà accedir 

amb conductors. 

− Tampoc es podrà accedir per arreglar maquinària amb tensió. 

 MAQUINÀRIES PORTÀTILS 

− Es disposarà de les normes del Reglament Electrotècnic en les màquines/eines, per evitar 

contactes directes o indirectes. 

− Protegir la maquinaria mitjançant protectors de forma que no es puguin enganxar a zones 

de cos o roba. 

− Protegir les eines de tall amb protectors. 

− Proteccions personals per tal d’evitar projeccions de partícules. 

− Es tallarà el subministrament a maquinaries per poder-les arreglar o conservar-les i no es 

permetrà que se encenguin mentre estigui el personal. 
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− Es zonificarà el radi d’acció d’òrgans mòbils de forma que no existeixin contactes amb les 

persones o amb altres maquinaries. 

− Utilització d’aigua en la producció de pols, quan les màquines siguin compatibles. 

− Es protegirà al personal del so superior a d’admissible. 

− Es limitaran les vibracions. 

− En contacte amb l’aigua , es protegirà al personal con proteccions individuals o col·lectives 

segons sigui el treball. 

− Els productes abrasius o càustics es mantindran en llocs apropiats i el seu maneig es 

realitzarà per part del personal especialitzat, segons normes homologades. 

− La utilització de maquinaries portàtils es realitzarà amb ventilació de 50 m3/h. com a mínim. 

− Per aquelles percussions que puguin produir lesions es prendran les mesures necessàries 

per limitar-les fins usos admissibles. 

− S’utilitzaran pantalles protectores quan es facin les soldadures per arc i autògenes. 

− S’utilitzaran mides col·lectives o individuals per evitar les caigudes del personal. 

 MESURES AUXILIARS 

− No s’emmagatzemarà en les bastides cap material d’acopi. 

− Es prendran les mesures preventives segons REBT per evitar en els mitjans auxiliars 

electrocucions, ja sigui per contacte directe o indirecte. 

− En la utilització de mitjans auxiliars es compliran les normes del bon us i manteniment 

adequades. 

− Es retiraran aquelles que no compleixin les condicions d’estabilitat i resistència segons el 

cas. 

− Es prendran les mesures necessàries per assegurar que no se produeixin enganxaments 

per bolcament, etc. 

2.8.3 MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

− Es col·locaran extintors contra incendis, A, B, C, D, E, en funció de les matèries o materials 

que es puguin emmagatzemar i en una proporció de 1/500 m2 construïts com a mínim, 5 

unitats, de manera que la seva situació ens permeti una fàcil extinció. 

2.9 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.9.1 SERVEI DE PREVENCIÓ 

 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L’empresa constructora per a la realització d’aquesta obra disposarà d’assessorament tècnic en 

matèria de seguretat i salut, propi o contractat a l’efecte. 

 SERVEI MÈDIC 

L’empresa instal·ladora disposarà de servei mèdic propi o mancomunat. 

 VIGILANT DE SEGURETAT I SALUT 

Es obligatori per aquesta obra el nomenament de vigilant de seguretat i salut. Les seves funcions 

seran: 

− L’estricta observació de les disposicions legals sobre mesures de seguretat. 

− El compliment de l’estudi de Seguretat anotant les faltes de seguretat que s’observin. 

− Informar al tècnic i a l’empresa instal·ladora de les accions preses sense tenir en compte la 

seguretat requerida. 
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2.9.2 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Es disposa d’una farmaciola contenint el material especificat en l’ordenança Genera l de Seguretat 

i Higiene en el Treball. La farmaciola obligatòria haurà de tenir com a mínim els següents productes: 

− Aigua oxigenada 

− Alcohol de 96º 

− Tintura de iode 

− Amoníac 

− Gasa esterilitzada 

− Cotó hidròfil 

− Venes 

− Esparadrap 

− Antiespasmòdics 

− Analgèsic 

− Tònics per el cor d’urgència 

− Bosses per aigua i gel 

− 4 guants esterilitzats 

− Xeringa d’un sol us 

− Agulles injectables d’un sol ús 

− Termòmetre clínic 

S’informarà a l’inici del obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

Es reposarà immediatament el material exhaurit de la farmaciola, la qual es revisarà mensualment. 

2.9.3 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Es disposarà en obra de vestidor, serveis higiènics i menjador, adequadament dotats. El vestidor 

comptarà amb armaris individuals amb clau, seients i calefacció. Els serveis higiènics tindran un 

lavabo i una dutxa, amb aigua freda i calenta, per a cada 10 treballadors, i un WC per a cada 25 

treballadors, i disposarà de miralls i calefacció. Es podrà pactar amb l’entitat gestora de l’immoble 

utilitzar els vestidors existents. 

El menjador comptarà amb taules, seients amb respatller, piques per a rentar plats, escalfa menjars, 

calefacció i un recipient per deixalles. Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà 

d’un treballador amb la dedicació necessària. 

En cas de que l’aigua no provingui d’una xarxa de subministrament reconeguda, s’analitzarà 

periòdicament per tal de garantir-ne la potabilitat per al seu consum. 

2.9.4 FORMACIÓ 

Tot el personal rebre al seu ingrés a l’obra una exposició detallada dels mètodes de treball i dels 

riscs que comporten, juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. 

2.9.5 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Tot el personal que comenci a treballar en la instal·lació haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al inici, que haurà de ser repetit en el termini d’un any. 

S’haurà d’informar al personal de la instal·lació de l’emplaçament dels diferents centres mèdics 

(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris,...) on s’hagin de traslladar els 

accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 
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Es disposarà en obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, policia local, ... per a garantir un ràpid trànsit dels 

possibles accidentats als centres d’assistència. 

És aconsellable que aquesta llista contingui també altres telèfons com són els de bombers, 

companyia subministradora d’aigua, gas, electricitat, telèfon o qualsevol altre que es pugui afectar 

durant l’execució de les instal·lacions. 

2.9.6 PREVENCIÓ DE RISCS DAVANT DE TERCERS 

Es senyalitzaran adequadament les zones de la instal·lació que puguin afectar la via pública, així 

com els accessos i sortides de la mateixa. Sempre que sigui imprescindible per a l’execució de les 

obres tallar la circulació de vials públics, s’avisarà amb la suficient antelació als afectats, i es 

senyalitzarà adequadament, prenent les mesures més oportunes per a cada cas concret. El 

contractista, sots-contractista o industrials que intervinguin a la instal·lació estaran coberts per les 

assegurances necessàries de danys a tercers que puguin ocasionar el personal, vehicles o 

maquinaria al seu càrrec. 

2.9.7 PLA DE SEGURETAT 

En aplicació de l’estudi de Seguretat i Salut, el contractista o constructor general o principal de 

l’obra quedarà obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el que s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin en funció del seu propi sistema de execució d’obra, les previsions 

contingudes en dit estudi. En aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que l’empresa adjudicatària proposi amb la corresponent valoració econòmica de les 

mateixes. 

Així mateix el Pla de Seguretat no suposarà una disminució en lo referent als sistemes de protecció 

adoptats, ni en el cas hipotètic d’una disminució del pressupost. 

En el cas de discrepància entre dos normes de seguretat s’aplicarà la que representi per el treball 

una seguretat més gran. 

En els casos i suposicions en els que el propietari de l’obra la realitza sense d’interposició del 

contractista o contractar l’execució d’una obra convenint que l’executant només realitzi el seu treball 

(art.1588 del Código Civil) li correspon al propietari la responsabilitat d’elaboració del pla de forma 

directa o mitjançant un tècnic amb titulació de grau superior o mig contractat a aquest efecte. 

Les partides de proteccions col·lectives, com per exemple les bastides... només es podran certificar 

en l’estudi de Seguretat si no s’han inclòs en el pressupost d’execució material de l’obra, entenent-

se aquesta regla general d’incompatibilitat de doble certificació entre el pressupost de l’obra i de 

l’estudi de seguretat, en totes les partides. 

2.10 CONCLUSIONS 

Amb tot l'exposat en la present Memòria, així com en la resta de documents que formen el present 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, aquest es considera ajustat al R. D. 1627/97 de 24 

d'octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Josep Seguí Taltavull 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col. 21.638 
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2 UNITAT INTERIOR 
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3 CONTROLADOR REMOT CABLEJAT 
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4 CENTRALETA DE CONTROL 
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1 INTRODUCCIÓ 

El control de qualitat definit al present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de 

Qualitat a executar a l’obra. 

El control de qualitat es realitzarà seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà 

ordenar que es realitzin els assajos, anàlisi o proves de materials i unitats d’obra que, en cada cas, 

resultin pertinents, tant durant l’execució de l’obra com per una finalització d’aquestes a efectes de 

recepció. 

Previ al inici de les obres, a la base del següent programa, el contractista elaborarà el Pla de Control 

de Qualitat, el qual s’haurà de validar pel director d’obra. 

Les despeses originades per aquests conceptes correran a càrrec del contractista, en concepte a 

les despeses estimades al present estudi de control de qualitat. El director d’obra podrà optar per 

no certificar íntegrament una partida d’obra quan, encara que estigui executada, no s’hagi rebut o 

validat els resultats associats al control de qualitat de la mateixa. 

Finalitzades les proves, l’adjudicatari generarà un informe que juntament amb l’asbuilt final de tots 

els elements instal·lats, passarà a formar part de l’arxiu de l’edifici, en que s’adjuntarà el compromís 

firmat de totes les garanties legals de funcionament i construcció aportades per l’adjudicatari i el 

fabricant de l’equip. 
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2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Es realitzaran com a mínim totes les proves exigides per les normatives d’aplicació (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, etc.).  

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

− Control de recepció 

− Control d’execució 

− Control d’obra acabada 

El control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin (tubs, reixes, tapes, 

cablejats, conductors, columnes, lluminàries...) serà necessari l’aportació del corresponent certificat 

de control de qualitat del fabricant. 

A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de proves d’obra per a les 

quals, a banda del control d’execució in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat 

realista mitjançant assaig o mitjançant altre procediment de seguiment. 

2.1 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

Control d’execució i assistència tècnica: 

− Inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del 

Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de la instal·lació, 

disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de la 

instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la 

inspecció i l'emissió del informe corresponent. 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports de la xarxa de canonades. 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports dels conductes. 

− Verificació de característiques, espessors i muntatge d’aïllament de canonades i 

accessoris. 

− Proves d’estanqueïtat parcials i totals de la xarxa de canonades. 

Proves de funcionament: 

− Proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves 

segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els 

tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; 

verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; 

verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de 

climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de 

l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les 

comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent 

− Proves de les unitats exteriors i interiors de climatització i dels diferents elements de la 

instal·lació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent 

les verificacions dels diferents elements de les dades de funcionament, en el cas d'equips 

i aparells. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional 

del informe final de proves corresponent. 

− Inspecció i prova de la estanquitat de les canonades frigorífiques de la instal·lació de 

climatització i dels diferents elements que la composen, realització de les proves segons 

les exigències del Projecte i el RITE. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió 

de la part proporcional del informe final de proves corresponent. 

− Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una 

mostra estadística. 

− Mesura acústica dels equips. 

− Comprovació del funcionament dels sistemes de regulació. 

− Verificació de les dades de funcionament. 
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− Verificació del funcionament i del cabal de les reixetes i/o toveres 

− Comprovació del funcionament dels sistemes de regulació 

2.2 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

Es realitzaran les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els 

següents paràmetres: 

Control d’execució i assistència tècnica: 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports de tubs de protecció. 

− Verificació de característiques, dimensions i muntatge de caixes de derivació. 

− Verificació de la qualitat de les connexions dels conductors. 

− Verificació de característiques del cablejat interior de quadres elèctrics. 

− Comprovació de quadres de protecció. 

Proves de funcionament: 

Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una mostra 

estadística. 

− Mesura de la resistència d’aïllament entre conductors i terra en la totalitat dels circuits 

d’alimentació directe dels receptors. 

− Comprovació del funcionament dels sistemes de protecció contra contactes indirectes. 

− Mesura de les caigudes de tensió dels circuits. 

− Mesura de les intensitats de circulació. Equilibra de càrregues. 

− Mesura de distorsió d’ona i harmònics per ús de variadors. 

− Mesura del consum dels equips (motors, bombes) individualment en funció del punt de 

treball establert. 

− Assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de 

maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-

EN60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20-383 i REBT (P - 37). 

− Proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les 

exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la 

verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, 

resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament del nou 

subquadre de climatització i les línies associades. Incloent desplaçament, les 

comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent 

− Proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les 

exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la 

verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, 

resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió 

en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent 

desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de 

proves corresponent 

2.3 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 

Control d’execució o assistència tècnica: 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports de tubs de protecció. 

− Verificació de característiques, dimensions i muntatge de caixes de derivació. 

− Verificació de la qualitat de les connexions de conductors. 

− Verificació de característiques del autòmats. 

Proves de funcionament: 
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Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una mostra 

estadística. 

− Comprovació general del sistema. 

− Verificació dels funcionament de la programació. 

S’haurà d’emetre l’informe corresponent de les proves realitzades. 
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1 INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

1.1 OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1.1 OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran realització de la instal·lació de climatització de la planta 

primera del centre d’estudis olímpics de l’esport J.A. Samarnach situat a la font del gat, Passeig de 

Santa Madrona, 28 a Barcelona. 

1.1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el 

que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran 

incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà 

per sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu 

contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys 

restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

1.1.3 DISPOSICIONS GENERALS 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació 

els següents documents: 

− Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de Maig de 1.995 

− Contractes de l’Estat. Plec de clàusules administratives generals per la Contractació 

d’obres. Clàusules 7, 19 i 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de 

Desembre de 1970, s’exceptua el que hagi sigut modificat per el reglament que es cita a 

continuació. 

− Reglament General de Contractació de l’Estat.- Decret 3410/1975, 3410/1975, del Ministeri 

de Hisenda de 25 de Novembre de 1975. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. 

Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de Setembre de 1986. 

− Normes provisionals per la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de 

poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors). 

− Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions 

complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951. 

− Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i obres 

públiques. 

− O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre 

senyalització de les obres. 

− Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, 

annexes el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’Indústria 

i Energia de 19 de Desembre de 1977. 

− Instrucció de formigó estructural EHE-98. 

− Instrucció relativa a les Accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera. 

Aprovació per Ordre de 28 de Febrer de 1972 (BOE nº93 de 18 d’Abril de 1972). 

− Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües .- Aprovat 

per O.M. de 7 de gener de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per O.M. de 23 d’agost 

de 1949. 
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− Instruccions per la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 

10 de maig de 1973. 

− Instruccions per tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980). 

− Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament d’aigües 

aprovat per O.M. de 28 de Juliol de 1974. 

− Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75.- Decret 

1964/1975, de la Presidència del Govern de 23 de Maig de 1975. 

− Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75.- Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques de 13 de Juny de 1977. 

− Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de 

construcció. Ordre de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1972. 

− Fabricació i ús de sistemes de forjat o estructures per a pisos i cobertes.- Decret 124/1966 

de la Presidència del Govern de 20 de Gener de 1966. 

− Normes per l’aplicació del Decret 124/1966 de 20 de Gener, sobre forjats o estructures per 

a pisos o cobertes.- Resolució de la direcció General de Indústries per a la Construcció del 

31 d’Octubre de 1966. 

− Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja. 

− Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de 

Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 

− Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 

− Instal·lacions de transport i línies en general.- (O.M. de febrer de 1949 BOE. 10 d’abril). 

− Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria de 

20 de Setembre de 1973. 

− Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del 

Ministeri d’Industria de 31 d’Octubre de 1973 

− Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport de energia elèctrica d’alta tensió 

en els serveis d’obres púbiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol) 

− Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de 

Novembre. 

− Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic 

per la baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de 1977. 

− Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939. 

− Norma Sismorresistent P.D.S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 

− Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i 

Experimentació de Obres Públiques. 

− Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU) 

− Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de 

l’habitatge de 17 de Gener de 1963. 

− Norma EA-95.- Càlcul de les estructures d’acer en l’edificació. 

− Instruccions ME-762 de estructures d’acer, de l’institut Eduardo Torroja de la Construcció 

del Ciment. 

− Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”. Decret 

2752/1971, del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971. 

− Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la 

comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc. 
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− Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del Ministeri de 

l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat 

per O.M. de 6 de Febrer de 1976. 

− Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses. 

− Instrucció 6.1.I.C. 1975.- “Ferms Flexibles”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 

− Instrucció 6.2.I.C. 1975.- “Ferms Rigids”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 

− Instrucció de carreteras trazado en vias urbanas 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del Ministeri 

de l’habitatge de 12 d’Abril de 1973. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: Alicatats”. Ordre 

del Ministeri de l’habitatge de 25 de Maig de 1973. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’electricitat: Baixa Tensió”. 

Ordre del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Abril de 1974. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiment de Paraments: Guarnits i 

lliscats”. Ordre del Ministeri de l’habitatge de 25 d’Abril de 1974. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 27 de juliol de 1974. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. Desmunts: 

Demolicions”. Ordre de Ministeri de l’habitatge de 10 de Febrer de 1975. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 10 de desembre de 1975. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. Desmuntatge: 

Buidats”. Ordre del Ministeri de l’habitatge de 1 de Març de 1976. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: Gravitatòries”. 

Ordre del Ministeri de l’habitatge de 10 de Juny de 1976. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: 

Rases i Pous”. Ordre del Ministeri de l’habitatge de 29 de Desembre de 1976. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: 

Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’habitatge de 25 de Març de1977. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- “Condicionament del terreny. Sanejament: 

Drenentges i drenants”. Ordre del Ministeri de l’habitatge de 18 d’Abril de 1977. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions: Talús”. 

Ordre del Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CPI.- “Fonamentacions. Pilots: In situ”. Ordre del 

Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme de 25 de Novembre de 1977. 

− Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CPE/1978.- “Fonamentacions. Pilots: Encepats” 

− Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

− Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe 

− Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber 

Gaskets. 

− Norma ASTN C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops. 

− Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

− Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
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− Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm Drains 

and Sewers. 

− Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain 

and Culvert Pipe. 

− Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole Structure 

and Pipe. 

− Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile. 

− Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 

− Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 

− Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 

− Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe. 

− Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 

− Norma ASTM C465.- Additius químics. 

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que 

guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries 

o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

1.2 CONDICIONS GENERALS 

1.2.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos; 

Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives i Document núm. 

4 - Pressupost. El contingut d'aquests documents es detalla a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 

sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els 

amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 

propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que 

el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 

contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en 

base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 

en alguns documents contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del 

Projecte. 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'han 

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 

quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

1.2.2 DIRECCIÓ D’OBRA 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran esser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions 
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establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre 

que consti en el corresponent “Llibre d’Obres” de l’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, 

les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

− Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment 

de les condicions contractuals. 

− Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

− Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin 

a la seva decisió. 

− Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les 

condicions del Contracte. 

− Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

− Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 

propostes corresponents. 

− Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 

els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns 

afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades 

amb les mateixes. 

− Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la 

direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el 

personal, material de l’obra i maquinària necessària 

− Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els 

documents del contracte. 

− Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 

conforme a les normes legals establertes. 

− El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal 

compliment de les funcions a aquest encomanades. 

− Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat Final d’Obra. 

1.2.3 ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal 

que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 

s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides 

varies d’elles per una mateixa persona. 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per 

representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

Aquesta representació, com a plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 

desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 

d’aquella. 
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Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 

dependran de l’esmentat representant,. Han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de 

l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 

responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà 

realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització 

que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que 

qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o 

per ordre d’aquesta. 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els 

detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre 

ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa 

de les obres. 

1.2.4 DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA. 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 

continuació: 

1.2.4.1 DOCUMENTS CONTRACTUALS. 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 

Administracions Públiques. 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, 

és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació 

amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present 

Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada 

documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

1.2.4.2 DOCUMENTS INFORMATIUS 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments 

de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, 

tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 

conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 

l’execució de les obres. 

1.2.5 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant 

el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en 

aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà 

mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del 

medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 

perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", sent al seu compte els treballs necessaris. 
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1.2.6 OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA. 

1.2.6.1 OBLIGACIONS GENERALS CORRESPONENT AL CONTRACTISTA. 

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs. 

Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 

d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 

requerits per les normes d’aplicació. 

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’assabentat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

1.2.6.2 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 

resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar 

els aclarariments pertinents. 

1.2.6.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

El Contractista a la vista del Projecte d’Execució que contingui, el Projecte de Seguretat i Salut 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció 

facultativa. 

1.2.6.4 OFICINA A L’OBRA 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que 

poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició 

de la Direcció Facultativa: 

− El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la 

Direcció Facultativa. 

− La llicencia d’Obres. 

− El llibre d’Ordenances i Assistències. 

− El Pla de Seguretat i Salut 

− El llibre d’incidències. 

− El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

− La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

Disposarà a més, el Constructor, una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 

condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

1.2.6.5 PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR A L’OBRA 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, 

posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 

i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions 
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1.2.6.6 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT. 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre 

que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels 

límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat 

de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus 

d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

1.2.6.7 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 

PROJECTE. 

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 

dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per 

escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb 

la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

1.2.6.8 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, 

si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 

corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap 

reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant 

exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament 

de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

1.2.6.9 RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ. 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als 

reconeixements. 

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels 

treballs. 

1.2.6.10 FALTES DEL PERSONAL 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir 

el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense per judici de les 

seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

1.3.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ. 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 

1.3.1.1 PLÀNOLS 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb 

les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de 

les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

1.3.1.2 PLÀNOLS COMPLEMENTARIS. 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data 

indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini 

no superior a trenta (30) dies. 

1.3.1.3 INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el 

qual, abans de (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin 

perfectament definits en els plànols. 

1.3.1.4 CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES. 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin 

sigut facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. 

Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar 

l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

1.3.1.5 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ. 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics Generals i Particular i omès en els Plànols o 

viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaleix el prescrit 

en aquests últims. 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i 

Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de 

l’obligació d’executar aquests detalls de l’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel 

contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el 

Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el 

Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig. 

1.3.1.6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS. 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar -se, a més de l’establert en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions 

per determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 
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1.4 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de 

Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec 

o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals 

de Serveis. 

− Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 

− Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

− Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

− Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes 

o impostos de presa, comptadors, etc. 

− Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

− Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

− Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents 

a Expropiacions i Serveis afectats. 

− Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

− Despeses d’accés i vials provisionals. 

− Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats. 

1.5 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre 

el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a 

càrrec del Contractista. 

1.6 MATERIALS 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director 

de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom 

es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, 

el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense 

que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 

refereix a la quantitat com a la qualitat. 
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1.7 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 

accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi 

de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 

compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en 

el pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general de contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 

Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, 

no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 

els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

contractista. 

1.8 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així 

com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació 

de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra 

rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de 

transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la 

corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats 

de material procedent de préstecs. 

El Contractista esta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra 

que siguin susceptibles de ser reciclats. 

1.9 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades 

en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri 

convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de 

pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 

pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom 

es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

1.10 PREUS UNITARIS 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del 

quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos 

drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els 

materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
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maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus 

d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els 

costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus 

en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la 

descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de 

preus figura una advertència a l'efecte. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura 

en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 

comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 

relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat 

i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.11 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 

Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu 

defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

1.12 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà de dos (2) anys comptat a partir de la Recepció Provisional, 

llevat que el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 

edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa 

l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

1.13 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments 

i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 

del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció 

definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte 

de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions 

econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 

siguin convenients. 

1.14 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres 

no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà 

l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els 

desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu 

del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials 

de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser 
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objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades 

parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible 

cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

1.15 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres 

sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de 

xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres 

de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a 

fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 

increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus 

del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

1.16 EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 

tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània 

de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar 

els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el 

risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols 

de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 

enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 

rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 

reclamació. 

1.17 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què 

disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny 

els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-

los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració 

del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.18 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura 

marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les 

obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra 

persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 

compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la 

contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, 

segons la normativa vigent. 

1.19 CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra 

que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini 

a efectes de recepció. 
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En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 

general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 

esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els límits que 

estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu defecte aquest límit serà 

de l’un i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de licitació. 

1.19.1 DEFINICIÓ 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixen 

d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

− Qualitat de matèries primeres. 

− Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

− Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

− Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

1.19.2 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. 

1.19.2.1 INSPECCIÓ I CONTROL DE QUALITAT PER PART DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i control de les obres i realitzarà 

els assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència 

dels mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra es rebutjat. 

Si es tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o 

unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra. 

Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

1.19.2.2 PROCEDIMENTS, INSTRUCCIONS I PLÀNOLS. 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar 

d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 

desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

1.19.2.3 CONTROL DE MATERIALS I SERVEIS COMPRATS. 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats 

amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

1.19.2.4 MANEIG, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT. 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i 

emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra. 

1.19.2.5 PROCESSOS ESPECIALS. 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades 

per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els 
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Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del 

Projecte. 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

1.19.2.6 INSPECCIÓ D’OBRA PER PART DEL CONTRACTISTA. 

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries 

per que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de 

la Direcció d’Obra a la presa de les provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, 

controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

1.19.2.7 GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ. 

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en 

el Programa de Control de Qualitat. 

1.19.3 PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS DE 

INSPECCIÓ (P.P.I.). 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst en el punts 

1.19.2, per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de 

l’activitat o fase. 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, 

les següents: 

− Recepció i emmagatzematge de materials. 

− Fabricació de tubs. 

− Col·locació de tubs en rases. 

− Rebliments i compactacions. 

− Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

− Construcció de Pous de Registre. 

− Formigons en General - Col·locació i cura 

− Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

− Acers en general. 

− Obres de fàbrica. 

− Fabricació i transport de formigó. 

− Etc. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant 

siguin aplicables: 

− Descripció i objecte del Pla 

− Codis i normes aplicables. 

− Materials a utilitzar 

− Plànols de construcció (número i denominació) 

− Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

− Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

− Proveïdors i subcontractistes. 

− Embalatge, transport i emmagatzematge. 

− Marcat e identificació. 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
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Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant 

tota la activitat o fase d’obra. 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments 

a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes 

en el P.P.I) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

1.19.4 ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT. 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en 

compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del 

Contracte. 

1.19.5 NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT. 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 

d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels 

treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per 

determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus dels assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els 

assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

1.19.6 RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT. 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i durant tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 

l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

1.20 COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 

Particulars, desenvolupant en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell 

assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es 

porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs almenys amb tres dies d’antelació. 

1.20.1 ORDRE DELS TREBALLS. 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos 

en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

1.21 MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I PLAÇ 

1.21.1 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR. 

Quan sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s’interromprà 

els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant es 

formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de 

les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol altra 

obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un 

pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui. 
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1.21.2 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR. 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues 

començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 

prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe 

favorable de la Direcció d’Obra, per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció 

d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això 

s’originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint 

com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que 

tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

1.22 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per 

escrit entreguin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de 

conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

1.22.1 OBRES OCULTES. 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra s’aixecaran 

els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’expendran per 

duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les 

dues parts, Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

1.22.2 TREBALLS DEFECTUOSOS. 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 

“Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots 

i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, es responsable de l’execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri 

de responsabilitat el control de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin 

sigut valorats en els certificats parcials d’obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon 

compte. 

Com a conseqüència de l’anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen 

les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans 

de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 

enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si 

aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

1.22.3 VICIS OCULTS. 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 

assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, 

donant compte de la circumstància l’Arquitecte. 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 

realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 
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2 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

2.1 PRINCIPIS GENERALS 

Tots els que intervinguin en el procés de construcció tenen dret a rebre puntualment les quantitats 

devengades per la seva correcta actuació d’acord a les condicions contractualment establertes. 

La propietat, el Contractista i, en el seu cas els tècnics, poden exigir-se recíprocament les garanties 

adients al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

2.2 GARANTIES 

Les garanties a l’obra seran conforme a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic. El Contractista presentarà garantia definitiva del 5 per 100. La garantia definitiva es prestarà 

en alguna o algunes de les següents formes: 

− Efectiu o valors. 

− Mitjançant aval. 

− Mitjançant contracte d’assegurança de caució. 

2.2.1 GARANTIA DEFINITIVA 

En cas de que l’obra s’adjudiqui per subhasta o concurs públic, el dipòsit provisional per prendre 

part en ella s’especificarà a l’anunci de la mateixa i de quantia serà d’ordinari i llevat d’estipulació 

diferent em el Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un cinc per cent (5 per 100) del preu 

final ofert. 

Aquesta fiança o garantia definitiva s'exigeix per garantir la correcta execució del contracte i 

assegurar la imposició de penalitats si hi ha incompliments. A diferència de la provisional, la 

definitiva s'exigeix amb caràcter general, excepte en casos excepcionals (i sempre justificat a 

l'expedient) com a contractes de subministrament de béns consumibles el lliurament i la recepció 

dels quals s'hagi de fer abans del pagament del preu, o contractes de serveis socials o inclusió 

social o laboral de persones en risc d'exclusió social, o els contractes privats de l'art. 25.1.a) LCSP. 

Tampoc no s'exigeix en els contractes menors ni en el procediment obert super simplificat o 

abreujat. Aquesta exempció no serà possible en cas de contractes d'obra ni de concessió d'obra. 

D'acord amb l'article 109 LCSP el licitador ha d'acreditar haver constituït la garantia definitiva, en el 

termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, és a 

dir, juntament amb la resta de documentació acreditativa de la solvència, capacitat d'obrar i 

contractar (art. 150.2 LCSP). 

Si no es compleix l'anterior requisit i no es constitueix la garantia definitiva dins el termini, d'acord 

amb l'art. 150.2 LCSP l'oferta s'entendrà retirada pel licitador, procedint a exigir-li l'import del 3% del 

pressupost base de licitació (IVA exclòs) en concepte de penalitat, que es farà efectiu, en primer 

lloc, contra la garantia provisional, si s'hi hagués constituït. Seguidament, es requerirà la 

documentació acreditativa per poder adjudicar, al següent licitador millor classificat. 

2.2.2 EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA GARANTIA. 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per enllestir l’obra en les 

condicions contractades, el Director d’Obra, en nom i representació del Propietari o Promotor, els 

ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-les directament per administració, abonant el seu 

import amb la garantia dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret el Propietari en 

el cas de que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades 

en les unitats d’obra que no fossin de rebut. 

2.2.3 DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

La garantia retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà d’un (1) any una 

vegada signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el Contractista 
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acrediti la liquidació, així com els seus deutes causats per l’execució de l’obra, salaris, 

subministraments, subcontractes, etc. 

2.3 PREUS 

2.3.1 COMPOSICIÓ DELS PREUS I PRESSUPOSTOS. 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra es el resultat de sumar tots els costos directes i 

indirectes. 

És consideraran costos directes. 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 

en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti 

o que siguin necessaris per la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i 

malalties professionals. 

d) Les depeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

Es considerarà costos indirectes. 

Les despeses d’instal·lacions d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 

administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran 

en un percentatge dels costos directes. 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i els seus corresponents amidament, s’efectuarà el 

Pressupost Parcial de cada capítol, del qual, la suma total, serà el Pressupost d’Execució Material 

(PEM). Aquest pressupost pot ser modificat per les depeses generals. 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrrecs fiscals i taxes de l’Administració 

legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes e indirectes 

que s’estableixen en un tretze per cent (13 per 100).  

Benefici Industrial 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el sis per cent (6 per 100) sobre el total del 

Pressupost o Preu d’Execució Material. 

Preu de Contracte 

El preu de Contracte es la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses Generals i el 

Benefici Industrial 

L’IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 

2.3.2 PREUS CONTRADICTORIS. 

Els produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Director d’Obra decideixi 

introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar 

alguna circumstància imprevista. 

En cas de desacord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el 

Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si 

subsisteix la diferència s’anirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 

projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent a la localitat. 

Les contradiccions que hi haguessin seran referides sempre als preus unitaris a la data del 

contracte. 
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2.3.3 RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 

oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar l’augment dels preus fixats en el 

quadre corresponent del pressupost que serveix de base per l’execució de les obres (amb 

referencia a facultatius). 

En cap cas el Contractista podrà al·legar els usos i costums del país per a la determinació dels 

preus d’obra o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades. Sempre s’hauran de fer d’acord, 

en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de 

Condicions Particulars. 

2.3.4 REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS. 

En el present projecte, no hi haurà revisió de preus. 

2.3.5 APLEC DE MATERIALS 

El Contractista està obligat a executar els aplecs dels materials o aparells d’obra que la Propietat 

ordeni per escrit o per desig o necessitat expressa. 

Els materials aplegats, una vegada abonants per el Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; 

de la seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

En cap cas del Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació per 

la compra de materials. Les compres prèvies corren a compte del Contractista fins la seva utilització 

a l’obra. 

2.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

S’entenen com a “Obres per a l’administració” aquelles en que les gestions que calen per la seva 

realització les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, tant ja sigui per a sí mateix o per 

un representat seu, o be mitjançant un constructor.  

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

2.4.1 OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA. 

S’entenen com a “Obres per Administració Directa” aquelles obres en les que el Propietari de l’obra 

per sí mateix, o mitjançant un representant seu, que pot ésser el mateix Director d’Obra, 

expressament designat per a aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per 

l’execució de l’obra, adquirint materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, 

intervenint directament en totes les operacions necessàries per a que el personal i els obrers 

contractats per ell, puguin realitzar-la correctament; en aquestes obres el Constructor, si n’hi 

hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com a 

empleat seu o com a autònom contractat per ell, podrà reunir en sí mateix la doble personalitat del 

Propietari i Contractista alhora. 

2.4.2 OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

S’entén com a “Obra per administració delegada o indirecta” l’obra en que és necessari un 

Propietari i un Constructor, perquè aquests realitzi les gestions i els treballs que calguin i convinguin. 

Són per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecta” les 

següents: 

Per part del propietari, l’obligació d’abonar directament o mitjançant el Constructor, totes les 

despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de 

poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director d’Obra en representació seva, l’ordre i la 
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marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que s’han d’utilitzar en els treballs i, en total, 

tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients.  

Per part del Contractista, l’obligació de dirigir la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 

coneixements constructius, als mitjans auxiliars i necessaris i, en total, tot el que, en relació amb la 

seva tasca, es requereixi per la correcta execució dels treballs, pel que percebrà del Propietari un 

tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel 

Constructor. 

2.4.3 LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ. 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta,  prevaldran les 

normes que a la fi s’estableixen a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents a l’obra; 

en absència d’elles, els comptes d’admiració els presentarà el Constructor al Propietari, on seran 

necessaris i en l’odre que s’expressen, els documents següents, tots ells conformats per la Direcció 

d’Obra. 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui 

el dipòsit o la col·locació d’aquests materials a l’obra. 

b) Les nòmines de les jornades adonades, ajustades d’acord l’establert a la legislació vigent, 

especificant el nombre d’hores treballades a l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 

acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, 

oficials i ajudats de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratius d’obra, guardes, etc., 

que hagin treballat a l’obra durant un termini de temps que correspongui a les nòmines que es 

presentin. 

c)Les factures originals dels transports de materials poats a l’obra o de la retirada de runes. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i a més, carregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la 

que la seva gestió hi hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte 

del Propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o 

pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent 

(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 

seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per 

administració que faci i el Benefici Industrial del mateix. 

2.4.4 ABONAMENT AL CONTRACTISTA DELS COMPTES D’ADMINSTRACIÓ DELEGADA 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegada els 

realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o 

per la seva delegació representant. 

Independent, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, 

valorant-l’hi d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindrà efectes per als 

abonaments al Constructor llevat que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

2.4.5 RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS 

OBRERS. 

Si dels informes mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el 

Contractista/Director, aquests adverteixen que els rendiments de la mà d’obra en totes o algunes 

de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment 

admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que 

aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel 

Director. 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 

normals, el Propietari queda facultat per compensar la diferència, rebaixant el seu import del quinze 

per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al 

Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-se. En cas de no 

ambdós parts a un acord als rendiments de la mà d’obra, el cas es sotmetrà a arbitratge. 
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2.4.6 RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR. 

En els treballs d’ “Obres per administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels 

efectes constructius que puguin tenir treballs o unitats d’execució i també dels accidents o 

perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 

necessàries que a les disposicions legals vigents s’estableixen. 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells escollits 

d’acord a les normes establertes a l’esmentat article. 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 

defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

2.5 ABONAMENT DE LES OBRES 

Previ amidament i aplicant e total d’unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat 

per endavant per a cadascuna d’elles S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses 

e els treballs executats i ultimats d’acord i subjectes als documents que constitueixen el Projecte, 

les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

2.5.1 RELACIÓ VALORADA I CERTIFICACIONS 

Al final de cada mes i dins dels 10 dies hàbils anteriors a finalitzar el mes, el Contractista farà una 

relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes i comprovades per la Direcció 

Facultativa, valorarà, aplicant el resultat de l’amidament general, cúbic, superficial, lineal ponderal 

o numeral, corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats al pressupost per a cada 

partida, tenint present a més a més, l’establert al “Plec de Condicions econòmiques” respecte a 

millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

El Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per entendre aquesta relació, 

facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades 

d’una nota d’enviament, l’objecte del qual, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del 

rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar les dades i tornar-les signades amb la 

seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. 

Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions 

del Contractista si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el 

segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director de la forma explicada al 

“Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director les 

certificacions de les obres executades. 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 

fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren als documents del Projecte, 

sense afectar-los del tant per cent del contracte. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i 

tindran el caràcter de document i entrega a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 

que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni 

recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es 

refereix. En el cas de que el Director d’obra l’exigeixi, les certificacions s’emetran a l’origen. 

2.5.2 MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Quan el Contractista, inclús amb autorització del Director, emprarà materials de més dels esmentats 

a la preparació o més grans que els indicats al Projecte o substituint-n’hi una classe de fàbrica amb 

una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part 

de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-ho, qualsevol altra modificació que 

sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament del que li 
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pogués correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb l’estricte subjecció a la 

projectada i contractada o adjudicada. 

contractada o adjudicada. 

2.5.3 ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA. 

L’abonament dels treballs pressupostats a la partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu 

establerts i durant el mes en que aquest s’hagi executat. 

Pagaments 

Els pagaments s’efectuaran en el terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà 

precisament a les certificacions d’obra conformades pel director d’Obra, en virtut de les quals es 

verifiquen aquelles. 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol 

treball, per al seu abonament es procedirà així: 

1r Si els treballs que es realitzen estiguessin especificats al Projecte, i sense causa justificada no 

s’haguessin pogut realitzar pel Contractista al seu degut temps, el Director exigirà la seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats d’acord als preus que figuren al Pressupost i abonats 

d’acord amb l’establert als “Plecs Particulars” o en el seu defecte als Generals, en el cas de que els 

preus esmentats fossin inferiors als que regeixen durant l’època de la seva realització; en cas 

contrari, s’aplicaran aquest últims. 

2n Si s’han executat treballs necessaris per a reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de 

l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran 

als preus del dia, prèviament retallats. 

3r Si s’han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, no s’abonarà res per a ells al Contractista. 

2.6 INDEMNITZACIONS MÚTUES 

2.6.1 IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI 

D’ACABAMENT DE LES OBRES. 

La indemnització per retard en l’acabament, es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de 

l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia 

d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

Demora dels pagaments 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el 

Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 

l’abonament d’un interès de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard oi sobre 

l’import de les esmentades certificacions. 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini d’aquest termini d’un mes sense realitzar-

se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-n’hi a la liquidació 

corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les 

condicions preestablertes i que l seva qualitat o excedeixi de la necessària per a l’acabament de 

l’obra contractada o adjudicada. 

Malgrat tot l’anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat 

a la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que a data de la sol·licitud 

indicat ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent 

al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 

No s’admetran millores d’obra, excepte en el cas de que el Director hagi ordenat per escrit treballs 

nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos al 

contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra a les unitats contractades, llevat de casos d’errors 
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als amidaments del Projecte a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels 

contractes. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la 

seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 

preus dels nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin 

sobre l’import de les unitats contractades. 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director introdueixi innovacions que suposin una 

reducció apreciable als imports de les unitats d’obra contractades. 

2.7 UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PER ACCEPTABLE 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de 

les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament  després d’escoltar al Contractista, el 

qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini 

d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a les condicions, sense excedir-se de 

l’esmentat termini. 

2.8 ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el 

valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat 

Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb 

càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El 

reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta 

dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en 

documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de les de 

reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per 

que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de 

despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 

Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que 

suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys 

causats pel sinistre, que seran tassats a aquests efectes pel Director. 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin a la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà 

el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recavar 

d’aquesta la seva prèvia conformitat. 

2.9 CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

Si el Contractista , tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini 

de garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció 

definitiva, el Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que 

deguda a la vigilància, neteja i bona conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

Després de la recepció de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en ella més 

eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per als 

treballs que calgui efectuar. 
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