

Núm. expedient: 522/2023

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: D'obres de millora del camí de vianants de l'Euterpe - Pont de Can Magrinyà de Falset.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ DE VIANANTS DE L'EUTERPE - PONT DE CAN MAGRINYÀ DE FALSET.

Identificació Àrea promotora: Alcaldia

Identificació del responsable: Carles Brull Fornt, Alcalde de Falset

De conformitat amb el que disposa l'art. 28 i 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), s'elabora la present memòria justificativa referida a la contractació de les obres de millora del camí de vianants de l'Euterpe - Pont de Can Magrinyà de Falset.

Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és l'execució de les obres de millora del Camí de vianants de l'Euterpe - Pont de Can Magrinyà, de Falset.

L'Euterpe compren un àrea ampla i dinàmica en activitats i usos dins del casc urbà de Falset. En aquest espai s'organitzen actualment múltiples activitats recreatives, esdeveniments relacionats amb la vitivinicultura així com, setmanalment, s'hi dur a terme el mercat. Per la seva dimensió, ubicació i amb la configuració d'espai obert i flexible es converteix en un àrea de molta vida i mobilitat tant a nivell de vianants com també de vehicles en tant s'utilitza parcialment com bossa d'aparcament públic.

Dins d'aquesta àrea nomenada Euterpe s'hi desenvolupa diferenciadament el camí antic d'accés a Can Magrinyà ; actualment aquest camí connecta amb el Pont de Can Magrinyà, que es uns dels punts d'entrada al nucli antic Falset. Per tant, aquest antic camí representa un límit, un ordre de vianants dins l'Euterpe alhora que es una connexió concorreguda d'entrada al poble antic.

L'estat actual d'aquest camí de vianants requereix d'actuacions d'arranjament i millora. L'abast d'aquestes actuacions són la millora del paviment, la disposició d'il·luminació, l'arranjament dels murets laterals i la dotació de mobiliari i senyalètica.

CPV:

45233140-2 Obres vials

45233161-5 Treballs de construcció de camins de vianants

45233253-7 Treballs de pavimentació de camins de vianants

45232130-2 Treballs de construcció de canalització d'aigües pluvials

Divisió en lots: No

No es procedeix a la divisió en lots d'acord amb allò establert a l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i d'acord amb l'informe dels serveis tècnics municipals pels quals es considera que la licitació no s'ha de dividir en lots per diversos motius:



Núm. expedient: 522/2023

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: D'obres de millora del camí de vianants de l'Euterpe - Pont de Can Magrinyà de Falset.

a) El projecte no ha previst cap divisió en lots.

b) La divisió en lots podria perjudicar l'execució dins el termini previst per motius de:

1. Necessitat de coordinació addicional entre els diferents actors.
2. Les actuacions previstes tenen totes la qualificació d'obres.
3. Necessitat d'eficiència i garantia de bona execució de les obres.

No es reserva el dret a participar en el procediment a centres especials d'ocupació d'iniciativa social o empresa d'inserció o altres organitzacions.

Necessitat i idoneïtat del Contracte

Tenint en compte que la zona de l'Euterpe, per la seva dimensió, ubicació i amb la configuració d'espai obert i flexible es converteix en un àrea de molta vida i mobilitat tant a nivell de vianants com també de vehicles és necessari dur a terme les actuacions previstes al document tècnic per la millora d'aquest camí de vianants de L'Euterpe - Pont de Magrinyà amb l'objecte d'aconseguir l'adequació del mateix en tot el que fa referència a la mobilitat de vianants i l'evacuació d'aigües pluvials.

Dades econòmiques

Pressupost base de licitació: 65.586,45 € i 13.773,15 € d'IVA

Valor estimat del contracte (VEC): 65.586,45 €

No es preveuen ni revisió de preus, ni eventuais pròrrogues ni modificacions contractuals ni subrogació de personal.

Existència de crèdit: Si

Aplicació pressupostària:

Exercici: 2024

Import: 65.586,45 €

Percentatge IVA: 21%

Import IVA: 13.773,15 €

Import Total: 79.359,60 €

Procediment de contractació

Procediment Obert simplificat abreujat

Durada del contracte inicial: 2 MESOS des de l'acta de replanteig

No prorrogable

Termini de presentació: 10 dies hàbils



Núm. expedient: 522/2023

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: D'obres de millora del camí de vianants de l'Euterpe - Pont de Can Magrinyà de Falset.

Condicions especials d'execució del contracte:

D'acord amb el que disposa l'article 202 de la LCSP, les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes són:

- Afavorir la formació en el lloc de treball; en especial en la prevenció de riscos laborals.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participin en l'execució del contracte.

Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors/es:

D'acord amb allò establert a l'art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors/es de l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional.

Insuficiència de mitjans propis

Vist l'abast del projecte i els treballs a realitzar es considera que l'actuació sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, i en conseqüència és necessari contractar l'execució amb tercers.

Falset, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde

Carles Brull Fornt

