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1. OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

L’objectiu principal dels treballs és la proposta de delimitació cartogràfica de les zones humides 

de domini públic hidràulic (en endavant DPH) per a la publicació a informació pública de la 

cartografia generada, la selecció de les zones humides d’interès i la proposta d’actuacions 

estratègiques de conservació i restauració morfològica i ecològica incloses en l’àmbit del treball. 

 

Els treballs s’emmarquen en el Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca 

Fluvial de Catalunya (Acord de Govern 108/2023 i Decret 91/2023 respectivament), elaborat per 

l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) d’acord amb la Directiva marc de l’aigua 

(2000/60/CE).  

 

 

2. ÀMBIT DEL TREBALL 

 

L’àmbit dels treball el constitueixen les zones humides definides en el Registre de Zones 

Protegides del Pla de gestió del Districte de conca Fluvial de Catalunya per al període 2022-27, i 

que es poden trobar en l’Annex 11 de l’esmentat document. Això inclou tant les de la categoria 

Llacs o estanys com les de la categoria aigües de transició. Es pot descarregar la cobertura 

cartogràfica a la web de l’ACA, apartat de consulta de dades.  

 

En l’Inventari de Zones Humides es considera "zona humida" aquella unitat ecosistèmica 

funcional que presenta en l'espai i el temps una anomalia hídrica positiva respecte del medi 

adjacent. La confluència de factors topogràfics, geològics i hidrològics fa que aquesta anomalia 

hídrica afecti i condicioni els processos geoquímics i els processos biològics de l'àrea en qüestió. 

 

En les zones humides considerades, la capa freàtica, o saturada d'aigua, està al mateix nivell o 

prop de la superfície, i el terreny pot estar inundat per una làmina d'aigua lèntica o calmada, 

permanent o temporal. 

 

Els treballs s’hauran de centrar en delimitar aquelles zones humides que es considerin domini 

públic hidràulic seguint criteris ecològics, hidrològics, històrics i legals  i 

https://info.aca.gencat.cat/ca/aca/informacio/geco/plans-programes/PDG/CA/01-11_Annex11_Zones_protegides.pdf
https://aca.gencat.cat/ca/laigua/consulta-de-dades/descarrega-cartografica/
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proposar actuacions en aquelles zones humides identificades com a massa d’aigua en el Pla de 

gestió en les que no s’assoleixi el bon estat, masses d’aigua protegides per hàbitats i espècies i 

Reserves Naturals Lacustres, tot i que es podran plantejar altres propostes d’actuació en zones 

humides que no siguin massa d’aigua quan aquestes tinguin una rellevància contrastada sobre 

l’estat ecològic d’alguna massa d’aigua (directa o indirectament, o per proximitat) i/o estigui 

vinculada a alguna massa d’aigua subterrània (ecosistemes depenents, etc.), o puguin formar 

part del Domini Públic Hidràulic. 

 

 

3. TREBALLS A EXECUTAR 

 

L’objecte dels treballs és analitzar la informació disponible de les zones humides que formen el 

Registre de zones protegides, i elaborar una proposta de delimitació de les zones humides que 

són DPH, tal i com estableix la modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic (Reial 

Decret 665/2023, de 18 de juliol) en l’article 240 ter de delimitació cartogràfica del DPH i en les 

línies d’actuació del Plan estratégico de Humedales 2030 (MITECO). Per a cada zona humida 

caldrà determinar la superfície de domini públic hidràulic atenent les seves característiques 

geomorfològiques, ecològiques i tenint en compte les informacions hidrològiques, hidràuliques, 

fotogràfiques i cartogràfiques que hi hagi, així com les referències històriques disponibles. A més 

a més, en aquelles que també siguin massa d’aigua, caldrà delimitar l’àrea (potencialment) 

inundada i l’àrea d’influència directa de la llacuna (zona de ribera o equivalent). 

 

També inclou la elaboració, per a totes les masses d’aigua, d’un llistat amb propostes i fitxes 

d’actuacions de restauració necessàries per a millorar l’estat de les zones humides que 

actualment no assoleixen els objectius ambientals i altres actuacions de conservació d’aquelles 

zones humides protegides i que es puguin concretar en projectes a redactar per tal de poder 

desenvolupar actuacions de recuperació morfològica i ecològica en les zones humides. Els 

treballs inclouran les següents tasques: 

 

Fase 1: Treballs per a la proposta de delimitació de les zones humides com Domini Públic 

Hidràulic i caracterització ecològica   

Recopilació de la informació necessària per a delimitar aquelles zones humides que podrien ser 

DPH seguint el que estableix l’article 240bis del RDPH, tenint en compte cartografia 

hidrogeològica, hidràulica i ambiental, així com altra informació d’interès (mapes de cobertes del 

sòl i hàbitats, inventaris municipals, entre altres). Serà especialment important l’anàlisi 

d’ortofotoimatges i d’imatges satèl·lit d’una sèrie històrica que permeti assegurar diferents 

condicions d’inundabilitat per a la delimitació de l’àmbit. Seran objecte de delimitació llacs, 

llacunes i altres zones humides associades a lleres públiques o que tenen relació directa amb les 

aigües subterrànies. 

 

 

També, convindrà realitzar consultes específiques: 

- Consulta a personal tècnic de les demarcacions territorials de l’ACA, a personal dels 



 

Pàgina 4 de 11 

òrgans gestors dels espais naturals protegits, i a experts del territori (entitats ambientals, 

centres de recerca i altres). 

- Recopilar i analitzar dades que caracteritzin la relació entre les aigües superficials i 

subterrànies en aquestes zones humides, en especial quan són dependents de 

l’aportació de l‘aigua dels aqüífers.  

- Coordinació amb els responsables de la gestió de zones humides de la Direcció de 

Polítiques ambientals i medi natural per tal d’establir sinèrgies en la revisió de l’inventari 

de Zones Humides i els treballs objecte d’aquest plec 

- Coordinació amb els objectius estratègics que surtin del Plan Estratégico de Humedales 

2030 i amb la transposició de la futura Llei de restauració ecològica pel que fa a les 

zones humides. 

Caldrà lliurar una proposta de delimitació de les zones humides que han de ser DPH, amb 

inclusió de la delimitació de l’àrea (potencialment) inundada i l’àrea d’influència directa de la 

llacuna (zona de ribera o equivalent). 

La proposta de delimitació tècnica haurà de ser validada jurídicament, seguint antecedents 

jurídics d’altres administracions i especialment d’organismes de l’aigua i amb els criteris que 

estableixi la Dirección General del Agua del MITECO. 

Aquesta fase també inclourà la caracterització bàsica de l’estat ecològic de les zones humides 

que són massa d’aigua, i que poden ser objecte d’actuacions, incloent les següents tasques:  

- Recopilar informació sobre la presència d’espècies protegides i d’interès (espècies 

vulnerables, amenaçades, etc.).  

- Recopilar la informació existent sobre pressions i impactes i estat ecològic a les masses 

d’aigua, així com estudis de la planificació fluvial o projectes o obres previstes. 

- Recopilació de plans sectorials i plans de gestió d’altres administracions. 

L’Agència catalana de l’aigua facilitarà la informació pròpia i l’intercanvi d’informació amb altres 

departaments. 

 

Com a resultats d’aquesta fase caldrà lliurar: 

1. Recopilació de la informació recopilada i les consultes fetes. 

2. Proposta de delimitació de cada zona humida que és considerada DPH, amb inclusió de 

la delimitació de l’àrea (potencialment) inundada i l’àrea d’influència directa de la llacuna, 

i amb informació de la situació cadastral d’aquestes superfícies. La proposta de 

delimitació s’haurà d’entregar en format SIG.  

3. Per les zones humides que són massa d’aigua al Pla de gestió vigent, caracterització 

bàsica de l’estat ecològic, presència d’espècies protegides i d’interès, anàlisi de 

pressions i impactes i recopilació de plans de gestió.  

 

Fase 2: Definició de la metodologia per a la priorització i selecció d’àmbits d’actuació  

 

Creuament de la informació per obtenir una selecció d’àmbits estratègics on caldria actuar, així 

com les actuacions necessàries a dur a terme en cada punt per tal de mitigar les pressions i els 

impactes que s’hi donen, i per assolir el bon estat o el bon potencial, en termes de Directiva Marc 

de l’Aigua. Per a cada massa d’aigua zona humida seleccionada, i per a zones humides que 

siguin DPH, però no siguin massa d’aigua, es definiran les actuacions que es consideren 

necessàries per assolir un bon estat. També es tindran en compte les mesures necessàries per 
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recuperar les funcions ecològiques i potenciar les espècies i els hàbitats protegits en cada espai.  

  

Les actuacions han de basar-se en criteris de mínima intervenció, que permetin a l’ecosistema 

una major resiliència davant un context de canvi constant inherent als espais aquàtics com 

ecosistemes dinàmics i en un escenari de canvi climàtic. 

 

Partint del llistat de punts estratègics seleccionats a partir de la informació base, caldrà prioritzar i 

fer una selecció de punts i actuacions potencials, que serà susceptible de ser validat mitjançant 

visites de camp. Caldrà definir una metodologia de priorització i selecció d’actuacions, i 

consensuar-la amb l’ACA.  

 

Caldrà aplicar criteris de cost-eficiència per a la presa de decisions d’actuacions, seguint criteris 

de factibilitat tècnica i social.  

 

En aquesta fase caldrà tenir en compte la correspondència entre les directives de biodiversitat 

(Directiva Hàbitats i Directiva Aus Silvestres) i la Directiva Marc de l’Aigua i la informació 

associada, així com informació hidrogeològica rellevant. 

 

Aquesta fase inclou també la consulta als experts seleccionats per àmbits territorials per 

proposar actuacions. Tots els contactes duts a terme en les diverses fases hauran de quedar 

registrats.  

També inclou el disseny i publicació d’una enquesta amb la proposta d’actuacions de 

recuperació de les zones humides tipus formulari o similar a ens públics i entitats vinculades a la 

gestió de zones humides i/o al territori amb les actuacions proposades segons criteris bàsics de 

factibilitat tècnica i social i criteri expert. L’objectiu bàsic és recopilar informació complementària 

del territori per tal de detectar febleses i oportunitats que ajustin la selecció d’àmbits i prioritzar el 

desenvolupament de les actuacions amb la corresponent validació tècnica, econòmica i social. 

 

Els resultats de l’enquesta serviran per ajustar les actuacions proposades en cas que es 

requereixi i es faran públics mitjançant un informe que es publicarà al web. 

 

Com a resultats d’aquesta fase caldrà lliurar: 

1. Proposta d’actuacions per a cada zona humida massa d’aigua segons el Pla de gestió 

vigent, així com una priorització per establir l’ordre de prioritat respecte les zones 

humides on actuar.  

2. Resum de la metodologia utilitzada i les consultes dutes a terme.  

3. Disseny i publicació d’una enquesta amb la proposta d’actuacions de recuperació de les 

zones humides tipus formulari o similar.  

 
Fase 3: Definició de les actuacions, consulta pública i lliurament de la documentació 

En l’etapa final es concretaran les actuacions de conservació i restauració proposades. Inclou 

l’elaboració d’una memòria amb l’explicació dels treballs duts a terme, així com llistats i fitxes de 

les actuacions, que inclouran la informació necessària per a què en el futur es puguin 

desenvolupar els projectes previstos.  

Aquestes fitxes s’elaboraran com a mínim per les masses d’aigua que no compleixin objectius i 

per aquelles ZH identificades com a DPH que no siguin massa d’aigua. En aquests llistats i fitxes 

caldrà incloure com a mínim la següent informació: 
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- Títol descriptiu de l’actuació 

- Coordenades de l’actuació 

- Mapa de localització 

- Municipis afectats 

- Massa/es d’aigua 

- Descripció de les actuacions a dur a terme 

- Condicionants i estudis necessaris a tenir en compte quan es redacti el projecte de 

l’actuació 

- Grau de protecció ambiental de l’espai i òrgan gestor 

- Responsable de l’actuació 

- Cost estimat de redacció de projecte 

- Cost estimat d’execució de l’obra 

- Anàlisi de la titularitat de les superfícies d’actuació 

- Grau de prioritat 

- Cartografia de suport 

 
També es prepararan unes fitxes per cadascuna de les zones humides massa d’aigua que 

no assoleixen el bon estat, que contindran, com a mínim, el següent contingut:  

 

- Nom i codi de la massa d’aigua i/o codi del Registre de Zones Protegides 

- Mapa de localització i la cartografia de suport que es consideri necessària 

- Dades d’estat, pressions i impactes, que serveixin per identificar els principals problemes 

que l’afecten 

- Grau de protecció ambiental de l’espai i òrgan gestor 

- Espècies i hàbitats protegits presents en l’espai 

- Espècies exòtiques i/o invasores presents en l’espai 

- Llistat d’actuacions proposades en aquesta massa d’aigua.  

- Responsables de les actuacions 

- Organismes i agents del territori implicats en la seva gestió 

- Imatges  

 
Fase 4: Preparació de la documentació per a la consulta pública de la proposta de delimitació de 

les zones humides que són DPH 

En aquesta fase es prepararà tota la documentació necessària per a la publicació i consulta 

pública de la proposta de delimitació o inventari de les zones humides que són DPH que ha 

de tenir una durada de 3 mesos tal i com estableix l’article 240 bis de la modificació del 

RDPH. 

 

El lliurament de la documentació inclou la memòria, una base de dades i la cartografia de tot 
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el treball georeferenciada, tot plegat en els formats que indiqui l’ACA. 

 

 

4. REGISTRE I PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 

 
La presentació i lliurament de resultats s’efectuarà seguint les freqüències i formats que 

estableixi l’ACA. Les dades dels treballs de gabinet es presentaran en bases de dades i 

capes SIG compatibles amb els formats i unitats que utilitza l’ACA. Les dades i els resultats 

aniran sempre acompanyats dels corresponents informes i documents explicatius, i tots ells 

es presentaran sempre en format digital. Els documents que es preparin s’hauran de 

redactar en català. 

 

5. REUNIONS DE PREPARACIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS 

 
S’estableixen reunions de treball periòdiques entre l’empresa adjudicatària del contracte 
(amb els responsables tècnics de l’execució dels treballs), reunions amb grups d’experts i 
l’equip tècnic que designi l’ACA.  
 
En les reunions s’establiran les pautes pel correcte desenvolupament dels treballs descrits al 
PPT i per al seguiment de la qualitat dels resultats obtinguts.  
 
S’estableix un mínim de tres reunions en el transcurs de l’estudi (inici i final de la Fase 1 i 
final de la fase 2) i una reunió final per la presentació de les conclusions.  
 
Caldrà preveure també reunions addicionals de presentació de resultats a la Direcció 
general de polítiques ambientals i si s’escau als òrgans gestors dels espais naturals 
protegits afectats per les actuacions que es defineixin així com les reunions específiques per 
la consulta publica. 
 
 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

El termini d’execució del contracte s’iniciarà des de la seva firma i finalitzarà 18 mesos 

després. 

 

S’estableix una primera entrega parcial un cop finalitzada la Fase 1, una segona al final de la 

Fase 2, i una final un cop finalitzada la Fase 3. El calendari aproximat seria el següent:  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fase 1 X X X X X X X X           

Fase 2     X X X X X X X X       

Fase 3            X X X X X   

Fase 4               X X X X 

 

7. PRESSUPOST DELS TREBALLS 
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El pressupost de licitació per a la realització dels treballs és de 145.488,0 € més IVA. 

 

Els pagaments restaran subjectes a la validació dels treballs. Els treballs es facturaran 

segons el següent fraccionament:  

 

- 25% amb el lliurament dels treballs corresponents a la Fase 1 

- 25% amb el lliurament dels treballs corresponents a la Fase 2 

- 25% amb el lliurament dels treballs corresponents a la Fase 3 

- 25% amb el lliurament dels treballs corresponents a la Fase 4 
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Annex 1. Llistat de zones humides considerades massa d’aigua i Reserves Naturals 

Lacustres 

 

Taula 1. Llistat d’Estanys delimitats com a masses d’aigua naturals en el DCFC. S’especifica 
si la massa d’aigua correspon a estanys profunds (E) o bé a zones humides assimilables a 
estanys (ZH).  

E/ZH Codi massa Nom 

E 0450401 Estany de Banyoles 

ZH H1002010 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Est.de Vilaüt-Bassa Rodona 

ZH H1002020 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany de Palau de Baix 

ZH H1002030 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany d'Aigua Clara 

ZH H1002040 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany del Tec 

ZH H1006010 Estanyets de Pals 

ZH H1030010 Estanys de les Alberes-Estanys de Canadal 

ZH H1030020 Estanys de les Alberes-Estanys de Cantallops 

ZH H1030030 Estanys de les Alberes-Estanys de Gutina 

ZH H1030040 
Estanys de les Alberes-Estanys dels Tórlits, Cardonera, Pous, Massot i 
Serra-Seguer 

ZH H1030050 Estanyols de Mas Margall (Estanyol Tramuntana) 

ZH H1040010 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Meandres del riu Fluvià 

ZH H1030100 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany del Cortalet 

ZH H1040020 Clot d'Espolla-Platja d'Espolla 

ZH H1040030 
Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Campmajor - Estanyols 
temporanis petits 

ZH H1040040 Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Campmajor - La Coromina 

ZH H1040050 Basses d'en Broc i Aiguamoixos de la Déu Vella 

ZH H1040060 Basses de Can Jordà 

ZH H1050010 Estany de Sils 

ZH H1050020 Estany de Bancells 

ZH H1050030 Estanys de Tordera-Estany de la Júlia 

ZH H1050040 Estanys de Tordera-Braç esquerre de l'illa del Tordera 

ZH H1050050 Estanys de Tordera-Estany de Can Raba 

ZH H1050060 Estanys de Tordera-Estany de Can Torrent 

ZH H1500010 Estanyols del Pla dels Estanyets 

ZH H1500020 Sorrals de Can Pomac 

ZH H1900010 Sèquia Major 
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Taula 2. Llistat de masses d'aigua de transició del DCFC: zones humides corresponents a 
llacunes costaneres.  

Codi massa Nom 

H1002050 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Aiguamolls de la Rubina nord 

H1006020 Aiguamolls del Baix Empordà-Basses d'en Coll 

H1015010 Desembocadura del riu Gaià 

H1030060 Aiguamolls de l'Alt Empordà - Estany d'en Túries 

H1030070 Aiguamolls de l'Alt Empordà-La Rogera, la Serpa i la Fonda 

H1030080 Aiguamolls de l'Alt Empordà - La Llarga 

H1030090 Aiguamolls de l'Alt Empordà - La Massona 

H1050070 Desembocadura del riu Tordera 

H1100020 Aiguamolls del Baix Empordà-El Ter Vell 

H1100030 Aiguamolls del Baix Empordà-Bassa del Frare Ramon 

H1600010 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Riu Vell 

H1618010 Platja Castell 

H1789010 Delta de Llobregat-Ca l'Arana 

H1789020 Delta de Llobregat-Cal Tet 

H1789030 Delta del Llobregat - La Magarola 

H1789040 Delta del Llobregat-Estany de la Ricarda 

H1789050 Delta del Llobregat-La Roberta 

H1789060 Delta del Llobregat-El Remolar, les Filipines i la Vidala 

H1800010 Delta del Llobregat-Riera de Sant Climent 

H1800020 Delta del Llobregat-Estany de la Murtra 

H1833010 Platja de Torredembarra 

H1913010 Desembocadura del riu Llastres 

H1944010 Desembocadura del torrent del Pi 

H1944020 Desembocadura del torrent de l'Estany 

H1944030 Desembocadura del torrent de Santes Creus 

 

 

 

Taula 3. Llistat de Reserves Naturals Lacustres 

 

Codi RZP Codi RNL Nom de la RNL 
Superfície 

RNL(Km2) 

Codi massa 

d'aigua 

DCFC6004 RNLH1030010 Estanys Alberes-Estanys de Canadal 31,47 H1030010 

DCFC6005 RNLH1030020 Estanys Alberes-Estanys de Cantallops 6,91 H1030020 

DCFC6006 RNLH1030030 Estanys Alberes-Estanys de Gutina 2,36 H1030030 
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Codi RZP Codi RNL Nom de la RNL 
Superfície 

RNL(Km2) 

Codi massa 

d'aigua 

DCFC6007 RNLH1030040 
Estanys Alberes-Estanys Tórlits, Cardonera, 

Pous, Massot i Serra-Seguer 
40,68 H1030040 

DCFC6001 RNLH1040020 Clot d'Espolla-Platja d'Espolla 4,86 H1040020 

DCFC6002 RNLH1040050 
Basses d'en Broc i Aiguamoixos de la Déu 

Vella 
3,33 H1040050 

DCFC6003 RNLH1040060 Basses de Can Jordà 3,99 H1040060 

DCFC6008 RNLH1500010 Estanyols del Pla dels Estanyets 16,77 H1500010 

 

A l’annex 11 del Pla de gestió es poden consultar les zones humides incloses al Registre de 

Zones protegides 

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/3r-cicle-de-planificacio-2022-2027/ 
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