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L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 15250326642525247745 a la 
Seu electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Secció Esports 
Núm. Exp.: 2024/5208 
Preparació, gestió i adjudicació del 
contracte  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES 
EN EL PROJECTE DE OBRES DEL CANVI D’ENLLUMENAT DEL TERRENY DE JOC DEL CAMP 
ESPORTIU MUNICIPAL DE CANYARS

1- Necessitat i idoneïtat de la contractació 
La instal·lació de l’enllumenat del terreny de joc del camp esportiu municipal de Canyars data 
de l’any 2003. Està formada per llampades d’halogenur metàl·lic, el que provoca un elevat 
consum elèctric.

Aquest equipament esportiu es troba integrat dins de la trama urbana, tenint habitatges al seu 
voltant. La configuració actual de la il·luminació provoca un alt nivell de contaminació lumínica 
a la zona, amb contaminació intrusa als habitatges al voltant de l’equipament. 

Atenent a aquesta situació, es proposa el canvi de l’enllumenat del terreny de joc per 
lluminàries tipus LED, amb un menor consum. S’aprofita per a millorar la xarxa de distribució 
elèctrica a les torres d’Il·luminació així com per reduir a límits legals la contaminació lumínica.

Tots aquestes actuacions tenen com a finalitat:

 Eficiència energètica: Les llums LED són considerablement més eficients en termes de 
consum d'energia en comparació amb les lluminàries de halogenurs metàl·lics. Això 
resulta en una reducció significativa en el consum d'electricitat, la qual cosa comporta 
menors costos operatius a llarg termini.

 Durabilitat i vida útil prolongada: Les llums LED tenen una vida útil molt més llarga que 
les llums de halogenurs metàl·lics, la qual cosa significa menys necessitat de 
manteniment i reemplaçament. Això redueix els costos de manteniment a llarg termini 
i minimitza la interrupció de les activitats esportives en el terreny de joc a causa de 
treballs de manteniment.

 Millora de la qualitat de la il·luminació: Les llums LED proporcionen una il·luminació 
més uniforme i de major qualitat en comparació amb les lluminàries de halogenurs 
metàl·lics. Això garanteix una millor visibilitat per als esportistes i espectadors, la qual 
cosa pot millorar el rendiment i l'experiència general durant els esdeveniments 
esportius.

 Reducció de la contaminació lumínica: Les llums LED poden ser dissenyades amb una 
millor direcció i control del feix de llum, la qual cosa ajuda a reduir la il·luminació 
intrusa en els edificis colindants i en l'entorn circumdant. 

En resum, el canvi a llums LED no només beneficia al municipi en termes d'eficiència 
energètica i reducció de costos, sinó que també millora la qualitat de la il·luminació i redueix la 
contaminació lumínica, la qual cosa contribueix al benestar de la comunitat.

https://seu.castelldefels.org/validar
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L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per realitzar el conjunt dels treballs que 
conformen l’objecte del contracte, motiu pel qual és necessari procedir a la seva 
externalització.

Al tractar-se de la reforma d’un equipament de propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, la 
competència de l’actuació és municipal.

2- Objecte del contracte 

a) L’objecte del contracte
El present contracte té per objecte la instal·lació de l’enllumenat del camp de futbol de 
Canyars i l’execució de les obres compreses al projecte de “EXECUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 
DEL TERRENY DE JOC DEL CAMP ESPORTIU MUNICIPAL DE CANYARS, CASTELLDEFELS 
(BARCELONA)” redactat per Técnicas Aplicadas al Medio Rural, S.L.

A aquest contracte li correspon la següent codificació CPV:

- 31527200-8 Llums per a enllumenat exterior
- 45316100-6 Instal·lació d’equip d’enllumenat exterior
- 45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica

L’esmentat projecte d’obres ha estat aprovat inicialment en data 05 d’abril de 2024. 

b) Divisió en lots
L'objecte del contracte no es divideix en lots atès que d'aquesta manera es facilita la correcta 
execució des d'un punt de vista tècnic del subministrament, la instal·lació i l'obra, i no es posa 
en risc la correcta execució per la naturalesa de l'objecte del contracte, a l'implicar la 
necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada amb la seva divisió en lots i l'execució per diferents contractistes.

3- Objectius Desenvolupament Sostenible
L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats 
per Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides en el 
present contracte responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents:

- ODS 3. Salut i benestar
- ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

4. Pressupost de licitació i  valor estimat del contracte
 El pressupost base de licitació és de 126.310,11 euros, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 104.388,52 euros pressupost net i 21.921,59 euros en concepte d'Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 21 %.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del 
pressupost net l’oferta serà exclosa.
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El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Pressupost execució material:   87.721,44 euros 
Costos directes:        85.089,80 euros
Costos indirectes:              2.631,64 euros

Costos Generals (13,00%):   11.403,79 euros 
Benefici industrial (6,00 %):     5.263,29 euros
Total pressupost net (IVA exclòs): 104.388,52 euros

Tipus IVA:       21 %
Import IVA:    21.921,59 euros

Total preu base de licitació:  126.310,11 euros

El valor estimat (VE) del contracte és de 135.705,07 euros i tenint en compte les eventuals 
pròrrogues i modificacions del contracte, en el seu cas, amb el desglossament següent:

Pressupost de 
licitació sense IVA

Modificacions previstes al 
contracte  (20 %) 

Possibles variacions 
d’amidaments que no 
esdevinguin 
modificacions de 
contracte (10 %)

Valor estimat 
del contracte

104.388,52 € 20.877,70 € 10.438,85 € 135.705,07 €

5. Termini execució de l'obra
El termini màxim d’execució del contracte serà de 3 mesos, a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

Serà condició indispensable per a l’inici de l’execució de les obres la notificació per part de 
l’Ajuntament de la resolució de l’aprovació  del Pla de Seguretat i Salut en el treball, lliurat per 
l’adjudicatari dins dels 7 dies següents a la formalització del contracte.

El dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un programa d’obra detallat, amb especificacions de les dates previstes per a la 
realització de la totalitat de les tasques necessàries per a l’execució del contracte i amb el 
detalls dels mitjans materials i personals necessaris per a cadascuna d’aquestes tasques (inclòs 
les possibles afectacions viàries). Els terminis descrits en aquest programa d’obra detallat han 
de ser coherents amb el termini màxim d’execució d’obra compromès.

Es requisit imprescindible que les obres puguin començar, si fos necessari, al més d’agost. No 
es podrà al·legar demora en el termini d’execució per causes derivades de treballar a l’agost. 
L’incompliment d’aquest requisit serà considerat com a falta molt greu.

6. Procediment i tramitació
Tipus procediment: Obert simplificat atès que el valor estimat del contracte és inferior a 
2.000.000 euros i tots els criteris d’adjudicació són automàtics. 
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Tramitació: Ordinària 

7. Existència de crèdit
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 
31.9200.62200, projecte INV_APT_0215 per un import de 126.310,11 euros.

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

Solvència econòmica i financera

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o 
superior de 102.000,00  euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el 
requeriment podrà ser proporcional. 

El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas 
contrari, per les dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil.

Solvència tècnica o professional

Una relació de les principals obres efectuades de la mateixa o similar naturalesa que els que 
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim els 5 últims anys, en la qual se 
n’indiqui l’import (sense IVA), la data i el destinatari, públic o privat. Concretament, s’hauran 
d’acreditar dos treballs de subministrament i instal·lació, en camps esportius exteriors de 
característiques similars al del objecte del contracte per un import total mínim de 130.000 
euros.  

L’acreditació de la solvència es realitzarà mitjançant:

Certificat de bona execució expedit o visat per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat de 
bona execució emès per aquest, o a falta d’aquest certificat, mitjançant la declaració de 
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la 
prestació dels treballs.
Aquests certificats indicaran una breu descripció de l’obra, l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i precisaran si es van realitzar segons les normes per les quals es regeix 
la professió i es van dur a bon terme. Aquest certificat podrà ser acompanyat de documentació 
complementaria veraç que doni la informació suficient per acreditar que es compleixen les 
condicions de solvència.

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot acudir, a 
més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat 
de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes 
(CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir 
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la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si el plec no ho preveu, s’han de tenir 
en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV. La Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l’Estat pot efectuar recomanacions per indicar quins codis de les 
classificacions respectives s’ajusten amb més precisió a les prestacions més habituals en la 
contractació pública.

Mitjans personals
Els licitadors hauran de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant 
l’execució de les obres, sense cost addicional per a l’Ajuntament de Castelldefels. Aquest 
compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre 
el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas 
d’incompliment per l’adjudicatari.

El personal adscrit a l’obra serà: 

 Cap d’obra, Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

 Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que 
concorren en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i 
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació 
prevista.

Les posicions del Cap d’obra i de l’Encarregat/da d’obra hauran de recaure en persones 
diferents.

Per a cada perfil professional, serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, 
haver participat en els càrrecs indicats, com a mínim, en una obra de característiques similars a 
la de l’objecte de la licitació finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de 
la licitació (inclou l’any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptarà la participació com a 
Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Producció

Habilitació professional
L’instal·lador que executi la instal·lació haurà d’estar inscrit al Registre d’Agents de Seguretat 
Industrial de la Generalitat de Catalunya en la categoria especialista.
S’acreditarà mitjançant el document acreditatiu d’inscripció en el Registre d’Agents de la 
Seguretat Industrial de Catalunya d’empresa instal·ladora d’instal·lacions industrials.

Tanmateix, la solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en 
els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:

GRUP  I  SUBGRUP 1   CATEGORIA 1
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Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts): 

A. Oferta econòmica (màxim 75 punts) 
L’oferta econòmica, IVA exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les 
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars. 

La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:

Pi = Pmax x Bi x K

         On 

- Pi = Puntuació obtinguda
- Pmax, Puntuació màxima establerta per al criteri preu
- PBL, Preu Base de Licitació, IVA no inclòs
- PL, Preu del licitador, IVA no inclòs
- Bi, Baixa del licitador ( (PBL-PL)/PBL) )
- Bmax, Baixa major d’entre totes les ofertes presentades
- K= 5 Si la Bmax resulta igual o inferior a la inversa del valor de K 
           Si la Bmax és superior, K serà igual a 1/Bmax

B. Millores relatives al període de garantia (màxim 10 punts)
Es valorarà l’ampliació de garantia dels projector lumínics, els quals hauran de tenir un 
mínim de 5 anys segons projecte:

TERMINI DE GARANTIA PUNTUACIÓ
5 Anys + ampliació 1 any 2 punts
5 Anys + ampliació 2 anys 4 punts
5 Anys + ampliació 3 anys 6 punts
5 Anys + ampliació 4 anys 8 punts
5 Anys + ampliació 5 anys 10 punts

C.   Reducció del termini  (màxim 15 punts)
Aquest criteri s’estableix per la necessitat que suposa de disposar de la instal·lació 
executada en un termini menor als 3 mesos establerts al plec tècnic. Atesa aquesta 
necessitat, tenint en compte que amb major nombre de persones treballant i de mitjans es 
pot realitzar en un termini menor, es valorarà de la següent manera:
 

TERMINI D’EXECUCIÓ PUNTUACIÓ
3 mesos 0 punts
2,5 mesos 5  punts
2 mesos 10  punts
Inferior a 2 mesos 15 punts

El no compliment dels terminis compromesos serà motiu de falta molt greu. 
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9  Criteri de desempat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per aquelles 
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un 
percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla.

10. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

i. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
ii. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior al 50% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següent: 

I. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
totes les ofertes econòmiques presentades. 

II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 
d’aquests valors absoluts.

11. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus segons l’article 103 de la LCSP.
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12. Modificació del contracte

Atès que es tracta d’una obra que impliquen treballs en zones soterrades, es desconeix la 
possibilitat d’aparició de patologies ocultes, i sense perjudici de la bona qualitat del projecte 
executiu que defineix les obres a realitzar, s’ha de preveure la possibilitat que durant la 
realització de les obres sorgeixi la necessitat d’executar treballs no previstos però 
imprescindibles per a la bona finalització de les mateixes, com a conseqüència de patologies 
constructives no detectades prèviament. En cas que fos necessari, aquesta modificació 
s’hauria de tramitar conjuntament amb el corresponent informe tècnic expedit pels Serveis 
Tècnics Municipals. Per aquest motiu s’ha de preveure una modificació màxima del contracte 
del 20% del seu import. 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions 
per raons d’interès públic en els casos i en la forma prevista en l’article 205 de la LCSP. En 
aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per 
les empre ses contractistes en els termes previstos en l’article 206 de la LCSP.

13. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d’adjudicació, iva exclòs.

14. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia d'1 any per les partides d’obra, de 5 anys als 
projectors lumínics,  sense perjudici que l’empresa licitadora ofereixi un termini de garantia 
superior.

A efectes de la devolució de la garantia, el 69 % del preu de la licitació pertany a partides 
d’obra i el 31% al projectors lumínics. 

15. Obligacions del contractista 
Les condicions per la prestació del servei i les obligacions de l’adjudicatari s’inclouen en el 
projecte de “EXECUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ DEL TERRENY DE JOC DEL CAMP ESPORTIU 
MUNICIPAL DE CANYARS, CASTELLDEFELS (BARCELONA)”.

L’empresa adjudicatària té l’obligació de presentar, a la finalització de l’obra i sense cap cost 
addicional, el projecte de les obres executades o projecte “As-Built”. El seu contingut mínim 
serà el següent:

- Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 
finalment, quins serveis s’han afectat, etc. La memòria inclourà els següents annexes:

• Reportatge fotogràfic.
• Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona de 

contacte, telèfon, mail, adreça,...).
• Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc).
• Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, caldrà 
aportar-lo.
• Gestió dels residus realitzada.
• Legalització de les instal·lacions sotmeses a normativa de seguretat industrial.
• Actes de replanteig, ocupació (si procedeix) i recepció de les obres.
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- Plànols de l’obra acabada: Seccions, detalls d’urbanització i de serveis, plantes amb 
serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, estructures, etc, d’acord a 
l’estructura de plànols, format i codificació facilitada per l’Ajuntament.

Així mateix, l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec, sense cap cost addicional,  del 
subministrament, instal·lació i posterior retirada del cartell informatiu de les obres, segons el 
disseny i mides facilitat pel Departament de Comunicació de l’Ajuntament. El cartell d’obres 
haurà d’estar instal·lat en la ubicació que determinin els Serveis Tècnics Municipals en un 
termini no superior a 1 setmana, des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

16. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o 
d’altre tipus.

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

 El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o 
proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer 
en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i 
d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot 
cas, una vegada finalitzada l’obra. 

 El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

 Els compromisos adquirits per l’empresa adjudicaria en relació a l’equip responsable 
de l’obra ofert. 

17. Subcontractació 
L’empresa adjudicatària podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de l’actuació 
amb el compliment de les condiciones establertes als articles 215 i 216 de la LCSP. 

No es podrà subcontractar la instal·lació de l’enllumenat i cablejat elèctric, al considerar-se 
l’objecte principal de contracte i requereix d’una experiència i solvència determinada. 

Per a la realització d’aquest contacte es permetrà la subcontractació, sempre i quan l’empresa 
subcontractada acrediti la solvència tècnica i professional de la clàusula 7ena del present plec. 
L’empresa contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis 
i condicions que estableix l’article 216 LCSP. 

18. Penalitzacions i sancions

El/la contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 
ambiental i laborals.

A part de les establertes a l’esmentada Llei, constitueixen
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a) Faltes molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.
- L'incompliment de totes aquelles millores o propostes que hagin presentat per a la licitació i 
que han   estat  valorades com a criteris de valoració.
- L'incompliment de l’obligació de comunicar per escrit el/s subcontracte/s que pretengui 
celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud 
del contractista del subcontractista.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
-Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Sancions

Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament a l’empresa adjudicatària seran les següents:

a) Per les infraccions lleus, comminació o amonestació quan es tracti de la primera 
vegada i multes que poden arribar fins a un 3% del preu del contracte per les consecutives.
b) Per les infraccions greus, multes que poden arribar fins a un 6% del preu de contracte.
c) Per les infraccions qualificades com a molt greus, multes que poden anar fins a un 10% 
del preu de contracte, i possibilitat de resolució del contracte.
S’entén com a preu del contracte l’import d’adjudicació o el pressupost base de licitació, quan 
el preu es determini en funció de preus unitaris

Aquestes sancions s’aplicaran en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració.
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En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al/a la contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia 
l’emissió dels informes pertinents.

L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s 
document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia 
respongui de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment previstos.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

19. Assegurança de responsabilitat civil

L’empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 
responsabilitat civil durant el període de duració de l’obra, amb un capital mínim assegurat de 
500.000,00€.

20. Mesa de contractació 

President/a titular: President/a substitut/a:
Francesca Cruz Muñoz, Regidora- delegada 
de Deportes, Salud y Consumo. 

Albert Garcia Edo, Gerent dels Serveis 
Territorials i Cap de la Secció d’Esports

Vocals titulars:  Vocals substituts: 
Angel David Muñoz Muñoz. Cap UB 
Instal·lacions Esportives

Rubén Peláez Cebrián, Cap de la Secció 
d’Edificis Municipals.

21. Responsable del contracte i regidor del qual depèn. 

Responsable del contracte: El/la Director/a Facultatiu/va.
Persona responsable del seguiment del contracte: El Cap UB Instal·lacions Esportives, Sr. Àngel 
David Muñoz Muñoz 
Persona responsable de la coordinació empresarial: El/La coordinador/a de seguretat i salut de 
l’obra.
Regidor del qual depèn: Sr. Francesca Cruz Muñoz, Regidora delegada d’Esports, Salut i 
Consum.

Concretament, les funcions del responsable del contracte seran:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condiciones contractuals.
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada.
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar o la resolució del contracte.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials:
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- Sol·licitar la informació pertinent al contractista segons el servei/treballs a realitzar a 
l’empresa contractada.

- Verificar els documents  de Coordinació d’Activitats Empresarials.
- Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de 

treball, mesures de protecció i prevenció corresponents, i mesures d’emergència 
establertes pel propi centre.

- Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
- Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part del 

personal contractat o subcontractat.
- Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi

Responsable del contracte Vist i plau Direcció/Gerència

Conforme,


