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G
E

N
E

B
F

IR
 

v
. 
2
0

2
1

/1
1

 

 
 
 
 

Àrea: ..................... : Territori 

Departament  ........ : Obres 

Expedient  ............ : X2024010347 

 LIC 11/2024. Obres de la fase 2 del projecte de reforma del pati de l'escola 
Ocata. Procediment obert simplificat abreujat. 

Destinació  ............ : Junta de Govern Local 

Assumpte  ............ : Informe tècnic 
 

 
Antecedents 

 
L’equip de Govern de l’Ajuntament del Masnou té la voluntat de portar a terme les obres 
relatives a la fase 2 del Projecte de reforma del pati de l’escola Ocata del Masnou.  
 
Amb data 16 de maig de 2024, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar el projecte de reforma del pati de l’escola Ocata del Masnou (Fase 2), redactat 
per l’arquitecte Adrià Bardagi Felip (Arquitectura de contacte). 
 
El projecte original inclou l’actuació al pati de l’Escola Ocata.  
 
El projecte consta de varis fases d’actuació, sent la fase 2 la que es procedeix a fer la 
licitació de l’obra. L’actuació consisteix en els següents apartats:´ 
 

 Entarimat de fusta. 

 Sorral de jocs 

 Reestructuració de l’Hort 

 Rocòdrom 
 
Entarimat de fusta: 
 
Es planteja un entarimat de fusta de pi tractada a l’autoclau. Aquest entarimat es situa en 
gran part sobre el paviment de sauló, però també es situa un tram sobre formigó, per 
connectar no només a nivell d’activitats sinó també material, ambdós patis. La seva 
superfície total és 200m2.  
 
Es faria una reestructuració de l’hort: 
 
La reestructuració de l’hort i el rocòdrom són dues intervencions de poca envergadura 
que, aprofitant que hi ha moviment al pati i aquest es troba inutilitzat per les obres, es 
realitzen també aquestes dues intervencions 
 
Sorral de jocs; 
 
Confecció del sorral de joc que serà un espai amb sorra limitat per l’escola de formigó i 
travesses de fusta ecològica. Serà un espai tancat i omplert amb sorra natural, seguin les 
característiques assenyalades al projecte. 
 
Rocòdrom 
 
El projecte contempla la instal·lació d’un petit rocòdrom. El rocòdrom es situa en el mur 
que generen les escales d’accés situades a la part superior del pati.  
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Es redacta el present informe als efectes de determinar els criteris tècnics que han de 
regir el procés de licitació de les obres de referència. 
 
 Fonaments de dret 

 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
Proposta 
A continuació s’enumeren els criteris que han de regir aquest procés de licitació: 

1. Codificació de l’objecte del contracte 

D'acord amb la catalogació del vocabulari comú dels contractes públics, a les obres 
objecte del contracte els correspon els següents codis:  
 
 

CPV: 45420000-7 Treballs en fusta 

CPV-45262520-2 Treballs de paleta 

CPV-45432114-6 Paviment amb fusta 

 
 
La present contractació no es divideix en lots en la mesura que es considera que la 
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte contractual 
dificultarien l’execució correcta des del punt de vista tècnic; així com per la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 
diferents, d’acord amb l’establert a l’article 99.3.b) de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es desglossa en els conceptes 
següents: 
 
He calculat el pressupost base de licitació: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Solvènci

a tècnica 

S’eximeix 
als licitadors 

d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i professional o tècnica,  en tractar-se 
d’un procediment obert simplificat abreujat, d’acord amb l’establert en l’article 159.6, 
apartat b), de la LCSP. 
 
3. Durada del contracte 

Tipus de cost Concepte Import (€) 

Costos directes Base 29.302,52 € 

Costos indirectes Despeses generals 13% 3.809,33 € 

Benefici industrial  6% 1.758,15 € 

Subtotal 34.870,00 € 

IVA sobre 34.870,00 € IVA 21 % 7.322,70 € 

Cost total  42.192,70 € 
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El termini màxim d’execució de les obres serà d’1 MES, a comptar des del dia en que es 
signi l’acta de replanteig. I necessàriament s’haurà de realitzar l’obra entre les dates 
següents, entre el 4 d’agost i el 6 de setembre de 2024. 
 
Es concedirà pròrroga d’aquest termini si apareixen incidències en l’execució de l’obra no 
imputables al contractista i prèviament informades favorablement pels tècnics municipals.  
 
Tot allò relatiu a exigències de drets i compliment d’obligacions, incidències i 
modificacions contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposa la 
normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
 

4. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contacte 

Els criteris avaluables de forma automàtica, mitjançant l’aplicació d’una fórmula, que 
s’utilitzaran per a l'adjudicació del contracte per ordre decreixent d’importància, seran els 
següents:  

 Oferta econòmica, amb una puntuació màxima de 80 punts.  
 

El procediment a seguir per establir la puntuació pel que fa referència a aquest apartat 
serà el següent: 

1. Es calcularà el percentatge de la baixa de cada oferta respecte al preu de 
licitació. 

 
2. Per a les baixes susceptibles de ser considerades anormals o 

desproporcionades s’aplicarà el que s’estableix a l’apartat 5 del present 
informe. 

 
3. A les proposicions econòmiques corresponents als licitadors acceptats, 

s’aplicarà la següent fórmula: 

On: 

Pi és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 

Bmax és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica 

Bi és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 

 Millora a presentar pels licitadors i a valorar per la Mesa de Contractació. 

(Fins un màxim de 20 punts). 

Es valorarà la següent millora sobre el projecte executiu, sense cost per l'Ajuntament:  
 
Millora 1 
Ampliació de la garantia de les obres realitzades segons especificacions de l’Annex  

Puntuació: 20 punts  

 

 Ampliació garantia 6 mesos, total 18 mesos (10 punts) 

 Ampliació 12 mesos, total 24 mesos (20 punts) 

Resultarà adjudicatària l'oferta que hagi obtingut més punts en aplicació dels criteris 

exposats, sempre i quan no hagi estat considerada anormalment baixa o 

desproporcionada. 
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La millora d’ampliació del termini de garantia ofert pel licitador no podran ser objecte 

de modificació i s’incorporaran al contracte un cop aquest hagi estat adjudicat per 

l’òrgan de contractació, i l’adjudicatari tindrà l’obligació donar-li compliment, essent 

això, condició essencial i el seu incompliment podrà ser causa de resolució. 

 
5. Ofertes anormalment baixes 

Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada 
seran els que s’estableixen a l’article 85 del RGLCAP.  
 
Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o 
desproporcionades, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui 
la valoració de l’oferta i en precisi les condicions excepcionalment favorables de què 
disposa per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte 
de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents 
en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació.  
 
En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament del servei corresponent.  
 
En aquest supòsit d'ofertes que es considerin anormalment baixes, se seguirà el 
procediment establert en l’article 149 del LCSP 9/2017, a fi de garantir que el contracte 
pugui ser executat en els termes fixats per l'Administració 
El Masnou, a la data de la signatura electrònica 
 [Firma01-01] 

 

 

[Firma02-01] 

 

 

L'arquitecte tècnic
CARLOS SIOTA VILA
17/05/2024


