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1.  DADES GENERALS 

1. 1.  OBJECTE, IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte d’instal·lacions complementaries és augmentar el cabal d’aire de ventilació i la 
potència tèrmica de l’espai 6, previst inicialment com a sala de crowd working, justificant els aspectes tècnics i 
econòmics de l’ampliació donant compliment al RITE, pel canvi d’ús de l’espai com a sala de conferències amb 
ampliació de l’aforament. 

L’edifici està situat al Passeig de la Boca de la Mina, 39 – 43206 - Reus. 

El promotor és la Diputació de Tarragona. 

El projecte ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal de 
l’Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

L’autor del projecte és Jaume Mutlló Pàmies, arquitecte cap de la Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura 
Municipal de l’Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

1. 2.  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

Aquest projecte es complementa amb la següent documentació annexa: 

• Memòria tècnica descriptiva i justificativa de l’estructura 

2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2. 1.  ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

L'edifici objecte d'aquest projecte va ser construït l'any 1980 com a centre educatiu. Al llarg dels anys ha allotjat 
diferents tipus d'activitats formatives.  

L'any 2020 es va realitzar una reforma integral d'una part de l'edifici, per adequar-lo a les necessitats actuals 
d'un Centre d’innovació i formació. Aquesta reforma va suposar canviar el sistema de calefacció existent per 
una instal·lació de climatització aire-aigua, mitjançant bomba de calor, adequada als usos previstos en aquell 
moment. 

La sala de crowd working, tot i que la seva superfície permetia un aforament molt més elevat, estava prevista 
per a un màxim de 30 persones i les instal·lacions d’aquest espai es van dimensionar pels requeriments 
establerts al moment de redactar el projecte. 

Amb la posada en marxa del centre es va anar modificant l’ús inicial de l’espai de crowd working (espai 6) fins 
a passar ser una sala de polivalent amb una aforament màxim previst de 200 persones. 

Degut a la diferència d’aforament que suposa el canvi d’ús, es planteja la necessitat d’augmentar el cabal d’aire 
de ventilació i la potència tèrmica de la sala tant per donar compliment el RITE com per oferir un espai 
confortable amb una elevada ocupació. 

2. 2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Per tal de cobrir les necessitats de confort tèrmic i de renovació d’aire, segons la climatologia de la zona i 
l’ocupació del local, i tenint en compte que es tracta d’una ampliació de la instal·lació existent, el sistema de 
climatització que es considera més adequat és el de la instal·lació d’una climatització complementària i 
independent de la instal·lació de climatització existent. 

Aquesta instal·lació s’implementarà mitjançant dos recuperadors de calor termodinàmics, amb bomba de calor 
incorporada, emplaçats segons s’indica en el plànol corresponent, i distribució per conductes de l’aire de 
renovació climatitzat. 

Per poder executar la instal·lació cal realitzar un seguit de treballs previs que han de permetre tan accedir al 
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lloc d’ubicació de la nova instal·lació com suportar els nous elements d’aquesta: 

- Desmuntatge i posterior muntatge dels armaris situats a la mateixa paret on hi ha la porta d’entrada. 

- Desmuntatge i posterior muntatge del fals sostre (plaques i estructura) de l’espai 6. 

- Desmuntatge i posterior muntatge de l’estructura portant auxiliar del fals sostre. 

- Muntatge de les estructures que han de suportar el recuperadors de calor termodinàmics, un d’ells situat dins 
el forat de l’escala  que comunica amb la planta semisoterrani (zona A) i l’altre situat sobre la coberta de la 
zona de pas situada entre l’àrea d’administració i l’àrea de formació SAM (zona B). 

- Obertura dels corresponents passos als murs. 

Per tal de minimitzar la incidència de l’obra en el normal funcionament de l’activitat del centre, aquestes 
s’executaran en dues fases. 

En la primera fase es tancaran els accessos a la zona de treball A i es mantindrà lliure l’accés a la zona SAM. 

Dirant l’execució de les obres en la zona de treball B, es tancarà el passadís afectat pel seus dos costats i 
l’accés a la zona SAM es realitzarà a través de la Sala de crowd working. 

2. 3.  QUADRE DE SUPERFÍCIES 

La superfície afectada per l’actuació contemplada en aquest projecte s’indica en la següent taula: 

 

Sala conferències (crowdworking) 335,31 

Escales 12,70 

Pas 4 (zona afectada) 11,73 

                    TOTAL PB afectada obres  359,74 

 

La superfície afectada per l’execució d’aquest projecte és de 359,74 m2. 

3.  TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada de les obres s’estima en 3 mesos, a comptar des de la data d’adjudicació de les obres. 

3. 1.  PRESSUPOST 

3. 1. 1. Imports 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat de CENT CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-
UN euros amb CINQUANTA-SET cèntims (105.691,57€) 

El PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs) puja a la quantitat de CENT CINQUANTA-DOS MIL CENT 
VUITANTA-CINC euros amb VINT-I-VUIT cèntims (152.185,28€) 

3. 1. 2. Adequació als preus de mercat i desglossat del pressupost base de licitació 

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector. 

Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial s'han desglossat en el Resum 
del Pressupost d'aquest projecte. 

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. 

Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del Pressupost d'aquest projecte. 

3. 1. 3. Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte 

Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), d'acord amb l'article 99 de la Llei 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



 

 

PROJECTE: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”. Reus (Baix Camp)  Exp. 2022-13911 

DIPUTACIÓ DE TARAGONA.Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal.Edifici Síntesi-C/Pere Martell,2.Tarragona43001.Telf-977296643 

Pàgina 3 de 15 

9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següent motius: 

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la 
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. 

En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del contracte, en superfícies 
o zones, apareixeria la dificultat d'executar de manera constructivament continua, homogènia i correcta les 
partides d'obra comunes. 

En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del contracte, en capítols o 
partides d'obra, apareixeria la dificultat d'executar les mateixes de manera autònoma i correcta, en estar 
constructivament molt relacionades entre elles. 

4.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb l'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
modificat pel punt Ú de l'Article únic del Reial Decret 773/2015, en el contracte de l'obra prevista en aquest 
projecte, en NO tenir un valor estimat del contracte (sense IVA) igual o superior a 500.000 euros no serà requisit 
indispensable que l'empresari es trobi classificat, com a contractista d'obres de les Administracions Públiques.  

A efectes d'acreditació de la solvència del contractista, la classificació és la següent:  

• Categoria 1 (inferior o igual a 150.000 euros). 

• Grup J, Subgrup 2 

5.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

5. 1.  DESMUNTATGES I ENDERROCS 

Previ a l’inici dels treballs, a les zones afectades per aquests, es protegiran els paviments mitjançant la 
col·locació d’una protecció provisional a base de taulers de fusta de pi. 

A la zona B, es preveu el desmuntatge parcial per al pas de nova estructura de coberta formada per panell 
sandvitx de tauler aglomerat hidrofugat i poliestirè extruït i planxa de zinc Quartz i el cel ras continu no 
desmuntable i de la subestructura de suport del mateix. 

Es preveu el desmuntatge de les llumeneres, reixes, detectors i demés elements que es trobin encastats o 
suportats pels falsos sostres que es desmunten.  

Es preveu també el desmuntatge i posterior muntatge de cel ras registrable de placa de llana mineral de roca 
compactada amb acabat superficial a la cara visible amb vel blanc i estructura oculta d'acer galvanitzat de 
perfils en T invertida de 24 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió, amb perfils distanciadors i perfils 
rigiditzadors, perfils de remat, suspensors i fixacions existent a la sala de crowdworking i a l’aula polivalent. 

Tots els desmuntatges es realitzaran amb cura per tal de no malmetre el material desmuntat susceptible de ser 
recol·locat procedint a la seva selecció i acopi per a la seva posterior recol·locació. 

5. 2.  SISTEMA ESTRUCTURAL 

5. 2. 1. Estructura metàl·lica 

La descripció, definició i càlcul dels elements estructurals venen definits dins l'annex “Memòria tècnica 
descriptiva i justificativa de l’estructura”. 

5. 3.  SISTEMES D’ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS  

5. 3. 1. Cobertes  

Els trams de coberta afectats per l’ampliació de la climatització es refaran i remataran amb el mateixos materials 
de que estan formats: 

- Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior 
de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior 
amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de 
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junts. 

- Coberta de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,8 mm de gruix, sistema de junta alçada amb un intereix de 
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de ventilació 
tipus Delta. 

- Formació de remats i minvells de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolupament 
de 300mm, ancorada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i segellat. 

Tots els elements s’aplantillaran i retallaran per ajustar-se als elements estructurals passants. 

5. 3. 2. Acabats exteriors 

En un dels murs exteriors de la zona del climatitzador B s’hi col·locarà un revestiment format per una 
subestructura de rastrells de fusta, un tauler de partícules hidròfug de 30mm de gruix collat amb tornilleria en 
acer bicromat i un revestiment de planxa de zinc tipus Quartz Zinc de 0,80mm de gruix amb sistema de junta 
alçada i amb un intereix de 575mm entre nervis, col·locada sobre làmina de ventilació tipus Delta, ancorada 
amb fixacions fixes i mòbils en acer inoxidable. Inclou tots els remats necessaris. 

5. 4.  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

5. 4. 1. Revestiments de paraments interiors 

5. 4. 1. 1.  Arrebossats i enguixats. 

Els  arrebossats i enguixats pràcticament és limiten als repassos necessaris per afectació dels existents. 

Els arrebossats es faran a bona vista sobre, amb morter de ciment per a ús corrent (GP) de designació CSIV-
W0 amb acabat segons la superfície a repassar. 

Els enguixats es faran a bona vista amb guix B1 amb acabat segons la superfície a repassar. 

5. 4. 1. 2.  Estucats i Pintats 

Els paraments de ciment es pintaran amb pintura plàstica amb acabat llis. 

Els paraments de guix es pintaran amb pintura acrílica. 

Els elements estructurals i les baranes es pintaran amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i 2 d'acabat. 

5. 4. 1. 3.  Cel ras 

El cel ras serà igual a l’existent que és de placa de guix laminat estàndard (A) i d’un gruix de 15 mm, amb la 
vora afinada (BA), amb entramat d’estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 
mm fixats al sostre mitjançant varetes de suspensió col·locades cada 1,2m. 

6.  MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 

6. 1.  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

La present memòria correspon al projecte d’ampliació del cabal de renovació d’aire de l’espai 6 com a 
conseqüència del canvi d’ús inicialment previst. 

6. 1. 1. Cabals mínims de ventilació 

El cabal de renovació de l’espai climatitzat serà com a mínim l’especificat en el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis, que correspon al següent cabal: 

Sala d’actes ………....IDA 3…….....8   l/s per persona 

El valor del cabal de renovació, en funció de l’ocupació del local, està especificat en el càlcul del balanç tèrmic 
corresponent. 

La instal·lació de ventilació, extracció i renovació d’aire, al ser superior als 0,28 m3/s amb recuperació de calor 
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de l’aire d’extracció. 

6. 1. 2. Definició dels coeficients de transmissió dels tancaments 

Els valors màxims dels coeficients de transmissió aplicats, segons el Codi Tècnic de l’Edificació i en funció de 
la zona climàtica, han estat els següents : 

Reus alçada 117 m. (Baix Camp) ………. Zona climàtica B3 

Els coeficients de transmissió màxims aplicats són els següents: 

Paret exterior 

El coeficient global de transmissió de la paret és de 0,82 W/(h m2 ºK) 

Coberta 

El coeficient global de transmissió és de 0,45 W/(h m2 ºK) 

Parets mitjaneres 

El seu coeficient global de transmissió és de 1,07 W/(h m2 ºK) 

Terra a local no climatitzat 

El coeficient de transmissió és 1,07 W/(h m2 ºK) 

Superfície vidriada 

El coeficient de conducció tèrmica considerat de 3,3 W/(h m2 ºK) 

6. 1. 3. Condicions exteriors de càlcul 

• HIVERN 

Temperatura seca exterior de càlcul  = 1 ºC 

• ESTIU 

Considerem una temperatura exterior màxima de 31ºC, amb una humitat relativa del 65%. 

6. 1. 4. Condicions interiors de càlcul 

• HIVERN 

Temperatures i humitats 

Segons RITE les temperatures i humitats a l’hivern podran estar compreses entre els següents valors: 

TEMPERATURA 

ºC 

HUMITAT RELATIVA 

% 

21 – 23 40-50 

La temperatura considerada de 21ºC amb una humitat relativa del 40%. 

• ESTIU 

Segons RITE les temperatures i humitats a l’estiu podran estar compreses entre els següents valors: 

TEMPERATURA 

ºC 

HUMITAT RELATIVA 

% 

23 – 25 45 – 60 

Considerem unes condicions interiors de 25ºC amb una humitat relativa del 50%. 

6. 1. 5. Descripció del mètode emprat en el càlcul de les càrregues tèrmiques dels locals 

• HIVERN 

Les pèrdues de calor de cada local les determinarem calculant les pèrdues per transmissió i les pèrdues per 
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renovació d’aire exterior. 

Transmissió 

Les pèrdues tèrmiques per transmissió es determinen a través de la següent expressió: 

                             Q = K x S x (Ti – Te) 

Q = Pèrdua calorífica per transmissió (kcal/h) 

K = Coeficient de transmissió (kcal/h·m2·ºC) 

Ti = Temperatura interior (ºC) 

Te = Temperatura exterior (ºC)  

Aire de renovació 

Les pèrdues per renovació les determinarem segons: 

                                 Q = V x Pe x (hi – he) 

Q = Pèrdua calorífica per aire exterior (kcal/h.) 

V = Cabal d’aire de renovació (m3/h) 

Pe = Pes específic de l’aire exterior (kg/m3) 

hi = Entalpia de l’aire interior (kcal/kg) 

he = Entalpia de l’aire exterior (kcal/kg) 

Els valors de les entalpies s’obtindran a partir del diagrama psicomètric segons condicions exteriors i interiors 
de càlcul. En aquest càlcul s’inclou tant la calor latent com la calor sensible de l’aire. 

Càlcul de les pèrdues totals 

Les pèrdues totals es calcularan sumant les pèrdues per transmissió i per renovació de l’aire exterior.  

A més, s’aplicaran els coeficients correctors per orientació i per intermitència del servei. 

• ESTIU 

En aquest cas s’ha d’eliminar la calor de l’interior del recinte per tal d’obtenir unes condicions adequades de 
confortabilitat. Les fonts de calor a considerar són l’ambient exterior (transmissió i aire de renovació), l’aportació 
solar directa i les fonts interiors. El balanç s’ha de considerar en el dia i a l’hora i dia més desfavorable. 

Transmissió i aire de renovació 

El mètode emprat serà el mateix que pel règim de calefacció, tenint present les condicions exteriors i interiors 
de càlcul a l’estiu. 

Radiació solar  

La calor sensible per radiació a través de les finestres es calcula partir de la següent expressió: 

                                            Q = S x Cr x Cc 

Q = Potència calorífica per radiació solar (kcal/h) 

S = Superfície de vidre (m2) 

Cr = Aportació solar a través del vidre, en funció de l’hora punta considerada (kcal/h·m2)  

Cc = Coeficient corrector per ombres 

Fonts interiors de calor 

És la suma de la potència calorífica aportada per les persones, enllumenat i maquinària de cada local.  

La potència frigorífica total de cada sala correspondrà a la suma de les potències calorífiques obtingudes per 
transmissió, radiació solar, aire exterior i fonts interiors de calor. 

6. 1. 6. Descripció dels sistemes de climatització 

Per tal de cobrir les necessitats de confort tèrmic, segons la climatologia de la zona i segons el règim de 
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funcionament del local, el sistema de climatització que es considera més adequat és el següent: 

Instal·lació de climatització complementaria i independent de la instal·lació de climatització existent. 

Aquesta instal·lació s’implementarà mitjançant dos recuperadors de calor termodinàmics, amb bomba de calor 
incorporada, emplaçats segons s’indica en el plànol corresponent, i distribució per conductes de l’aire de 
renovació climatitzat. 

El cabal d’aire de renovació segons RITE serà directament de l’exterior, amb recuperació de calor de l’aire 
d’extracció i control del cabal de renovació per sonda de qualitat de l’aire interior de la sala. 

6. 1. 7. Descripció del mètode emprat pel càlcul de la xarxa de conductes 

Les conduccions d’aire climatitzat previstes per instal·lació a la intempèrie seran de fibra de vidre de 40 mm de 
gruix, panell rígid d’alta densitat, amb recobriment exterior d’alumini gofrat plastificat, amb barrera de vapor 
absoluta impermeable, amb protecció ultraviolada i adherit al panell de llana mineral mitjançant un sistema 
d’enganxat resistent a ambients exteriors i per la seva cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat de color 
negre de gran resistència mecànica, tipus teixit acústic, segons UNE-EN 14303 amb conductivitat tèrmica 0,032 
a 0,039 W/mk. 

Les conduccions d’aire climatitzat previstes per instal·lació a l’interior seran de fibra de vidre de 25 mm de gruix, 
amb recobriment exterior d’alumini, paper kraft, malla de reforç, vel de vidre i recobriment interior amb un teixit 
de vidre negre tipus teixit acústic, segons UNE-EN 13162 amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mk. 

Les dimensions de cadascun dels trams està especificat en el càlcul annex. 

El procediment de càlcul és per pèrdua de càrrega constant, establert un esquema de la xarxa de conductes 
amb tots els punts d’impulsió i la unitat interior, es divideix la xarxa en trams, a cadascun d’aquests li correspon 
un cabal, en aquest cas el cabal per cada recinte serà la part proporcional del cabal total d’acord amb el balanç 
tèrmic. 

Seguidament es calcularan els cabals pels trams intermitjos, és a dir, aquells on conflueixen dos o més trams 
dels recintes. Un cop tenim tots els cabals calculats, calcularem el diàmetre equivalent per cadascun dels trams, 
suposant una pèrdua de càrrega per metre de 0.06 mm, a partir de L  de Darcy – Weisbach: 

)m/s (9.8gravetat  la de óAcceleraci  g

(m/s) airel' deVelocitat  v

(m) equivalent Diàmetre D

Darcy de fricció deFactor  f

(m.c.a.) metreper  càrrega de Pèrdua  J

g 2

v
 

D

1
 f   J

2

2

→

→

→

→

→

=

 

Donat que el règim sempre serà turbulent (Re > 4000), el factor de fricció “f” es calcularà a partir de L  de 
Colebrook: 

Reynolds de Nombre Re

(mm) equivalent Diàmetre D

Darcy de fricció deFactor  f

(mm) absolutaRugositat   e

f Re

2.51
    

3.7

D / e
log 2.0-   

f

1

→

→

→

→











+=

 

A partir del diàmetre equivalent deduirem el diàmetre rectangular (dimensions A i B, suposant una B 
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determinada pel fals sostre i altres condicionants) a partir de L: 

(cm) equivalent Diàmetre D

(cm) recinte Alçada B

(cm) conducte del Amplada 

B)(A

B)(A
 1.265   D

0.2

0.6

→

→

→

+


=

A

 

Amb la longitud de conducte i les seves dimensions determinarem la superfície de panel de fibra necessària. 
Els resultats es mostren a l’annex de càlcul corresponent. 

Les conduccions d’impulsió embocaran a difusors rotacionals o a difusors lineals amb plènum i comporta de 
regulació de cabal d’aire i les de retorn i extracció a reixes de simple deflexió. 

6. 1. 8. Descripció dels recuperadors termodinàmics 

La potència frigorífica i calorífica requerida està especificada en el balanç tèrmic annex 1 de la memòria. 

Les potències tèrmiques necessàries a la sala d’actes, segons balanç tèrmic són les següents: 

                                         P. frigorífica        P. calorífica     Cabal renovació 

                                                   W                     W                   m3/h 

Sala d’Actes …………………  81.460 ………. 48.316 .………  5.760 

La instal·lació de climatització i ventilació de la sala crowdworking actuals son les següents: 

- Potencia frigorífica 60 kW 

- Potencia calorífica 67 kW 

- Cabal d’aire de renovació 1.500 m3/h 

Per la conversió de la sala crowdworking a sala d’actes per una capacitat de 200 persones afegirem a la 
instal·lació actual una nova instal·lació independent, amb dos recuperadors de calor termodinàmics, amb 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



 

 

PROJECTE: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”. Reus (Baix Camp)  Exp. 2022-13911 

DIPUTACIÓ DE TARAGONA.Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal.Edifici Síntesi-C/Pere Martell,2.Tarragona43001.Telf-977296643 

Pàgina 9 de 15 

bomba de calor incorporada, de les següents característiques cadascun: 

- Cabal nominal d’aire de renovació ………….. 2.300 m3/h 

- Potència frigorífica total ………………………       18,4 kW 

- Potència calorífica total …..…………………..       30,30 kW 

- Potència recuperació activa calefacció .………..  16,30 kW 

- Potència recuperació activa refrigeració ……….. 15,30 kW 

- EER  ………………………………………………    4,10 

- COP ………………………………………………     9,90 

- Refrigerant ……………………………………… … R-410A 

- Alimentació elèctrica …………………………..  400x3+N 

- Intensitat absorbida màxima .............................   10 A 

- Dimensions ................................................. 2.040x1.690x550 mm 

- Pes en funcionament ......................................   267 kg 

- Pressió sonora …………………………………. 65/51/59 dB 

Els recuperadors de calor termodinàmics disposaran dels següents complements incorporats: 

- Compressor tipus scroll 

- Recuperador de fluxos creuats 

- Filtres multiflexats F7 + F7 

- Ventiladors amb motors electrònics EC 

- Pressòstat diferencial de filtres bruts 

- Comporta motoritzada d’aire exterior 

- Recuperadors construïts amb panells tipus sandwich aïllat tèrmica i acústicament amb 
poliuretà d’alta densitat de 45 kg/m3 

- 1 circuit frigorífic 

- Control MODBUS RS485 

Els recuperadors de calor termodinàmics disposaran també dels següents complements: 

- Sonda de conducte de qualitat de l’aire per CO2 

- Silenciador de conducte 

- Teulada de protecció per instal·lació a la intempèrie 

- Panell de control remot 

Estaran instal·lats, un a la coberta exterior i l’altre a l’interior suspès del sostre, tots dos amb suportació 
antivibratòria, segons plànols. 

L’espai on s’instal·larà un dels recuperadors a l’interior correspon a un altre sector d’incendi, per tant, 
s’intercalaran en els conductes (segons plànols) comportes tallafocs motoritzades. 

6. 1. 9. Selecció de les unitats terminals 

Unitats terminals 

Les unitats terminals seran les següents: 

- Circuit impulsió-renovació : Difusors rotacionals i difusors lineals. 

- Circuit retorn-extracció: Reixes de simple deflexió, d’alumini anoditzat lacat, per instal·lar a 
pressió a marc metàl·lic. 

Per la selecció de difusors i reixes s’ha considerat un nivell sonor que no sobrepassi el màxim segons Codi 
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Tècnic Edificació: 

Aules ……………... 40 dB 

Les mides de difusors i reixes estan especificades en els plànols corresponents. 

6. 1. 10. Sistema de control i regulació 

Els recuperadors de calor amb quadre elèctric individual incorporat. 

La instal·lació dels recuperadors de calor amb el següent control: 

- Control individual en cada recuperador 

- Cada recuperador amb control remot emplaçat en la sala 

- Pressòstat diferencial per l’estat dels filtres incorporat en cada recuperador 

- Cabal de renovació variable segons qualitat de l’aire per sonda de CO2 

- Comportes de renovació d’aire motoritzades 

L’emplaçament del control remot està representat en els plànols. 

6. 2.  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Les màquines de climatització a instal·lar s’alimentaran a partir del QBT Clima existent. 

En aquest quadre s’hi instal·laran les proteccions necessàries per a protegir les màquines contra contactes 
indirectes (interruptors diferencials), sobrecàrregues i curt circuits (dispositius de tall omnipolar). 

Les màquines es connectaran a la instal·lació de terra mitjançant els conductors de protecció. 

Els càlculs elèctrics es mostren en la taula següent: 

CIRCUIT 
P càlcul 

[W] 
L [m] %u U [V] c u [V] 

s calcul 
[mm2] 

cos fi 
I calcul 

[A] 
s real 
[mm2] 

BCR 1 7.000 20 5 400 56 20,00 0,31 0,90 11,24 6,00 

BCR 2 7.000 35 5 400 56 20,00 0,55 0,90 11,24 6,00 

6. 3.  COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

La instal·lació de climatització complirà la següent normativa: 

- Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, Reglament instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre del 2009, que modifica el RITE. 

- Modificacions del RITE segons Reial Decret 249/2010 de 5 de març del 2010. 

- Modificacions del RITE segons Reial Decret 238/2013 de 5 d’abril del 2013. 

- Modificacions del Reial Decret 56/2016 de 12 de febrer pel que s’incorpora la Directiva 2012/27/UE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre del 2012, relativa a l’eficiència energètica en 
lo referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditories energètiques 
i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

- Ordenances municipals. 

- Normes UNE. 

- Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a 
instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per la 
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prevenció i control de la legionel·losis. 

- Reial Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

- Norma UNE 100030 IN Guia per la prevenció i control de la proliferació i disseminació de la 
legionel·la en les instal·lacions. 

- Reglament 1253/2014 pel que es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i 
del Consell en lo referent als requisits de disseny ecològic aplicables a les unitats de ventilació. 

- Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel que es modifica el Reial Decret 1027/2007 de 20 de 
juliol pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

 
Tarragona, a data de la signatura electrònica 

 
L’Arquitecte, 
 
 
 
Jaume Mutlló Pàmies 
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NORMATIVA D’APLICACIÓ 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat 
(BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
 

Salubritat 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
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Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
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Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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CALCUL ESTRUCTURAL 
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1 OBJECTE 

 

L’objecte de la present memòria és el de descriure i justificar la solució adoptada 

per a materialitzar l’estructura corresponent al reforç i ampliació d’unes estructures 

al centre de formació “Centre d’Innovació i formació Boca de la Mina” ubicat al 

Passeig de la Boca de la Mina s/n a Reus, com a part integrant del projecte general 

d’arquitectura redactat per la Diputació de Tarragona. 

 

En aquest sentit, s’estableixen aquí de manera explícita les bases conceptuals, 

constructives, normatives i teòriques, que han fonamentat el disseny i els càlculs 

estructurals del projecte, quedant completament detallat el marc normatiu utilitzat. 

 

Tanmateix, es donen les pautes imprescindibles a prendre en consideració en el 

decurs de la construcció dels elements resistents principals de la futura construcció 

i del seu posterior manteniment. 
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2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC 

 

El projecte es desenvolupa en dues zones: 

 

 
 
Imatge 2-1: Planta edifici  [Font: extreta de PROJECTE. Centre de formació a l’edifici del Passeig de la Boca de la Mina. 

201. Servei d’Assistència Municipal (SAM)] 

 

 

Equip recuperador de calor “A” 

 

Aquest equip s’ubica en el sostre d’una caixa d’escales on els murs de tancament 

de la caixa son de fàbrica de bloc de formigó 20x40x20 cm. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 2-2: Zona on s’ubicarà l’equip recuperador de calor “A”  [Font: Pròpia] 
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Equip recuperador de calor “B” 

 

Aquest equip es situa en una zona de passadís conformat per una plataforma de 

bigues metàl·liques connectades a una llosa de formigó. 

 

 

 
 

Imatge 2-3: Zona on s’ubicarà l’equip recuperador de calor “A”  [Font: Pròpia] 

 

2.1 Usos 

 

L’ús previst d’aquestes zones a reforçar es de zona de màquines, per poder 

suportar un equip recuperador de calor. 
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3 GEOTÈCNIA 

 

Atenen la naturalesa del projecte, no es considera necessari la determinació els 

paràmetres geotècnics del emplaçament, al no alterar-se la naturalesa del sòl, ni al 

produir-se un increment de la carga transmesa al terreny per part de la estructura.  
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4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1  Configuració dels esquemes resistents 

 

4.1.1 Estructura 

 

Equip recuperador de calor “A” 

 

Es proposa una estructura a partir d’un entramat metàl·lic de perfil d’acer laminat, 

tipus HEB-100. El recolzament d’aquestes bigues al mur de fàbrica de bloc de 

formigó es realitzar mitjançant un dau de formigó a l’interior del mur. 

 

 

 
 

Imatge 3-1: Planta estructura on s’ubicarà l’equip recuperador de calor “A”  [Font: Pròpia] 

 

 

Equip recuperador de calor “B” 

 

Es proposa en un primer pas el reforç de la plataforma existent afegint ½ perfil 

d’acer laminat, tipus IPE-200, a cada perfil metàl·lic existent i perfil d’acer laminat, 

tipus IPE-100, perpendiculars als existents ubicats on neixen els muntants. 

 

La base on es recolzarà la màquina, es proposa una estructura a partir d’un 

entramat metàl·lic de perfil d’acer laminat, tipus tubular #100.100.3,2, on es 

recolzen en els muntants comentats anteriorment. 
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Imatge 3-2: Secció estructura on s’ubicarà l’equip recuperador de calor “B”  [Font: Pròpia] 

 

4.2 Materials 

 

Els materials requerits per a la configuració dels elements estructurals de caràcter 

resistent, deixant a part els elements prefabricats, són els següents: 

 

 

4.2.1 Formigó  

 

Les parts de formigó del projecte, es preveuen resoltes mitjançant l’ús dels 

següents materials: 

 

- Reblert blocs de formigó  

(per daus de formigó) 

 

· Formigó:      HA-25/F/20/XC1  

 · Armadures:     B-500 S 

 

- Reblert blocs de formigó  

(per formigonar des de dau de formigó fins arrencada del mur) 

 

· Formigó:      HA-20/B/20/X0  
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4.2.2 Acer  

 

Les parts d’acer del projecte, es preveuen resoltes mitjançant l’ús dels següents 

materials: 

 

 · Acer per perfils i xapes:    S 275 JR 

 · Cargols, femelles i volanderes:   Classe 10.9 

 

4.3 Vida útil nominal 

 

En absència d’un requeriment específic per part de la propietat i atenent al que 

disposa la normativa vigent, s’ha considerat una vida útil nominal als elements 

resistents projectats de 50 anys. 

 

Per a garantir la citada vida útil nominal, amb independència del que disposen els 

apartats de la present memòria corresponents a les bases de càlcul i al 

manteniment de l’estructura, s’han disposat les següents estratègies de disseny. 

 

 

4.3.1 Elements de formigó armat i pretensat 

 

La resistència dels formigons prescrits i la seva relació aigua-ciment atenen als 

mínims establerts en l’apartat 44.2.1 del Código Estructural. 

 

 

4.3.2 Elements d’acer laminat 

 

Els elements d’acer queden protegits en tots els casos per pintura anticorrosiva en 

base als criteris fixats en el plec de condicions adjunts a la present. 
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5 BASES DE CÀLCUL 

5.1 Accions  

 

El conjunt d’accions observades en l’anàlisi dels elements integrants de la part de 

projecte documentada a la present memòria, han estat establertes en base al que 

disposa la normativa vigent i, en particular, el “Documento Básico de Seguridad 

Estructural. Acciones en la edificación” (DB-SE-AE) del “Código Técnico en la 

Edificación” (CTE). 

 

Els estats de càrrega superficial dels pisos i/o sostres del projecte queden detallats 

a la documentació gràfica adjunta a la present. 

 

Atenent precisament al DB SE-AE, s’han considerat els següents grups d’accions. 

 

 

5.1.1 Accions permanents 

 

Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades pels elements constructius 

els efectes dels quals no presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 

l’anàlisi de l’estructura.  

 

Pel que fa al projecte aquí documentat cal esmentar els següents. 

 

 

5.1.1.1 Degudes al pes propi dels elements constructius 

 

El pes propi del conjunt d’elements, incloent l’estructura, ha estat determinat a 

partir del pes específic mitjà dels seus materials constructius. A tal efecte, s’han 

utilitzat els valors fixats al Annex C del DB SE-AE, quan així ha estat possible. 

 

En aquest cas, els pesos específics més rellevants han estat els següents: 

 

  · Formigó en massa    24,0 kN/m3 

  · Formigó armat    25,0 kN/m3 

  · Acer per perfiles i barres   78,5 kN/m3 

 

En quant als pesos per unitat de superfície horitzontal, s’han de destacar els 

següents: 

 

  · Equip recuperador de calor  3,0 kN/m2 
 

 

5.1.2 Accions variables 

 

Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades per elements constructius 

els efectes dels quals sí presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 

l’anàlisi de l’estructura.  

 

Pel que fa al projecte aquí documentat s’han de citar les següents.  
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5.1.2.1 Sobrecàrrega deguda a l’ús 

 

Atenent al capítol 3 del DB-SE-AE del CTE, les càrregues pròpies dels usos previstos 

al projecte han estat introduïdes a l’anàlisi estructural amb tota generalitat 

mitjançant les següents accions característiques:  

 

       Superficial  Local 

 

- Cobertes sense ús (valors sobre la seva projecció horitzontal) 

  

 · Lleugeres (pes propi ≤1 kN/m2)     0,4 kN/m2  1 kN 

 

Les accions locals han estat analitzades tenint en compte una àrea d’aplicació, 

sobre el paviment acabat, igual a la d’un quadrat de 50 mm de costat.  

 

A les zones d’accés i evacuació de les zones residencials i administratives les 

sobrecàrregues superficials s’han incrementat en 1,0 kN/m2 amb respecte als 

espais servits. 

 

Per a la comprovació local dels balcons volats a tota classe d’edificis, s’ha afegit una 

sobrecàrrega lineal en els seus perímetre de 2 KN/m, a més de la seva 

sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’us amb la que comuniqui. 

 

 

5.1.2.2 Accions tèrmiques 

 

Donades les característiques i dimensions dels elements projectats, no s’ha 

considerat necessària la introducció dels efectes de dilatacions o contraccions 

tèrmiques en els models d’anàlisi estructural. 

   

 

5.1.2.3 Accions de neu 

 

Per a la determinació dels efectes de l’acció de la neu s’han tingut en compte les 

dues següent dades: 

 

 · Zona climàtica hivernal:     2 

 · Alçada topogràfica de la parcel·la:  ~180,00 m.s.n.m. 

 

De les dues dades anteriors es dedueix una acció superficial sobre elements 

horitzontals o propers a l’horitzontalitat de 0,40 kN/m2. 

 

 

5.1.2.4 Accions per retracció del formigó 

 

No ha estat necessària la consideració dels efectes d’escurçament del formigó 

atenent a les següents variables: 

 

- Dimensions màximes de les construccions projectades. 

- Condicions de contorn i recolzament dels elements superficials, com els 

forjats. 

- Rigidesa transversal i organització general dels elements que configuren 

l’estructura vertical. 

- Curat del formigó previst al plec de condicions adjunt a la present. 
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5.2 Coeficients de majoració d’accions 

 

Als efectes de les verificacions dels Estats Límits, segons els criteris que es 

defineixen en l’apartat que detalla allò referent a aquestes verificacions, les accions 

s’han considerat afectades pels coeficients que es detallen a continuació: 

 

En la verificació dels Estats Límits de Servei: 

 

Tipus d’acció Efecte favorable 
Efecte 

desfavorable 

γG Permanent 1,00 1,00 

γP Pretesat 
Accions de pretesat 0,95 1,05 

Accions de postesat 0,90 1,10 

γG* Permanent de valor no constant 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,00 

Taula 5-1. Coeficients pels Estats Límits de Servei 

En la verificació dels Estats Límits Últims: 

 

Tipus d’acció 

Situació 

Persistent o 

Transitòria 

Situació 

Accidental 

Efecte 

Favorable 

Efecte 

Desfav. 

Efecte 

Favorable 

Efecte 

Desfav. 

γG Permanent 1,00 1,35 1,00 1,00 

γP Pretesat 1,00 1,00 1,00 1,00 

γG* 
Permanent de valor no 

constant 
1,00 1,50 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,50 0,00 1,00 

γA Accidental - - 1,00 1,00 

Taula 5-2. Coeficients pels Estats Límits Últims 
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5.3 Característiques mecàniques dels materials estructurals 

 

Els materials utilitzats en el projecte d’estructures i fonamentació, i les seves 

característiques als efectes de les anàlisis realitzades, són els que es descriuen a 

continuació. 

 

 

5.3.1 Formigó 

 

S’ha utilitzat la caracterització proposada pel Código Estructural, caracterització de 

la què s’ha de destacar, per als formigons amb resistències característiques, fck, 

inferiors a 50 N/mm2, els següents particulars. 

 

 

5.3.1.1 Diagrama σ-ε 

 

S’ha adoptat el diagrama paràbola rectangle proposat en el punt 3.1.7 de l’Annex 

19 de la citada instrucció. En conseqüència, l’equació que defineix la tensió del 

formigó, σc, associada a una determinada deformació unitària, εc, en el tram 

parabòlic respon a la següent expressió: 

 

 
 

A on fcd és la resistència de càlcul del formigó i εc2, la deformació corresponent al 

trencament per compressió segons la taula A19.3.1 del referit annex.  

 

La funció anterior resulta vàlida per a deformacions unitàries compreses entre 0 i 

εc2. No s’accepten deformacions unitàries majors a εcu2, segons la mateixa taula 

A19.3.1. La tensió de compressió per a deformacions compreses εc2 i εcu2, en el 

tram rectilini del diagrama adoptat, resulta per tant igual a fcd.  

 

No s’accepten típicament deformacions en tracció en elements de formigó armat o, 

cosa que és el mateix, es prescindeix de la col·laboració del formigó quan aquest 

manté un règim teòric de tracció. 

 

 

5.3.1.2 Coeficient de minoració 

 

La resistència de càlcul fcd respon a la minoració de la resistència característica, fck, 

segons el següent criteri: 

 

 
 

El coeficient de minoració, γc, varia en funció de la situació en la que s’analitzi el 

projecte: 

 

 - En situacions persistents o transitòries  γc=1,5 

 - En situacions accidentals    γc=1,3 

 

El coeficient αcc s’ha considerat igual a 1,0 al resultar la càrrega permanent actuant 

sobre els elements de formigó inferior al 80% de la carga total considerada en el 

seu dimensionament últim. 
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5.3.1.3 Mòdul de deformació longitudinal 

 

En la part elàstica de l’anàlisi de deformacions dels elements de formigó s’ha 

considerat, segons el cas, els següents mòduls alternatius: 

 

- Pel càlcul de deformacions provocades per càrregues estàtiques: 

 

 
 

- Pel càlcul de deformacions provocades per càrregues instantànies, 

ràpidament variables o accions dinàmiques: 

 

cmEc EE ·=  

 

Amb, 

175,1
400

30,1 −= ck
E

f
  

 

I essent fcm la resistència mitja del formigó què, en N/mm2, s’ha determinat 

simplificadament de la següent manera: 

 

8+= ckcm ff  

 

 

5.3.1.4 Coeficient de Poisson 

 

en la anàlisis dels elements continus i, en general, quan ha calgut relacionar-se les 

deformacions longitudinals unitàries amb les transversals unitàries associades, s’ha 

observat un coeficient de Poisson de 0,2. En zones fissurades s’ha considerat un 

coeficient nul. 

 

 

5.3.1.5 Coeficient de dilatació 

 

Quan ha estat necessari considerar els efectes tèrmics, s’ha suposat un coeficient 

de dilatació de 1,0·10-5 ºC-1. 

 

 

5.3.1.6 Retracció 

 

En els casos en els què ha estat necessari considerar l’efecte de la retracció i/o de 

la fluència del formigó, s’ha considerat les funcions d’escurçament derivades de 

l’establert a l’apartat 3.1.4 de la instrucció de l’Annex 19 del Código Estructural. 

 

 

5.3.2 Acer per a armadures passives 

 

5.3.2.1 Diagrama σ-ε 

 

S’ha adoptat el diagrama elasto-plàstic perfecte (bilineal) proposat pel Código 

Estructural en l’apartat 3.2.7 del seu Annex 19, sense considerar enduriment en el 

tram plàstic i amb les següents limitacions:  
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- L’elongació unitària màxima de l’acer constituent de les armadures 

passives, εuk, queda limitada a 0,01. 

- L’escurçament màxim unitari de l’armadura queda limitat per 

l’escurçament màxim del formigó, εcu, detallat anteriorment. 

 

 

5.3.2.2 Coeficient de minoració 

 

La resistència de càlcul fyd respon a la minoració de la resistència característica, fyk, 

segons el següent criteri: 

 

s

yk

yd

f
f


=  

 

El coeficient de minoració, γs, varia en funció de la situació en la que s’analitzi el 

projecte: 

 

 - En situacions persistents o transitòries  γs=1,15 

 - En situacions accidentals    γs=1,00 

 

 

5.3.2.3 Mòdul de deformació longitudinal 

 

S’ha considerat un mòdul d’elasticitat longitudinal E=200.000 N/mm2. 

 

 

5.3.2.4 Coeficient de Poisson 

 

La relació entre deformacions unitàries, longitudinals i transversals, és irrellevant 

en la anàlisis de les armadures passives al tractar-se d’elements lineals. 

 

 

5.3.2.5 Coeficient de dilatació tèrmica 

 

S’ha suposat igual al del formigó detallat anteriorment. 

 

 

5.3.3 Acer per a perfils 

 

Conformement amb l’Annex 22 del Código Estructural, s’han considerat les 

següents característiques: 

 

 

5.3.3.1 Diagrama σ-ε 

 

S’ha considerat un diagrama σ-ε elàstic-plàstic perfecte, en el que l’entrada en el 

règim plàstic es dóna quan la tensió normal arriba a la tensió corresponent al límit 

elàstic, fyk. 

 

S’ha considerat que s’aconsegueix el límit elàstic quan la deformació unitària 

longitudinal resulta igual o superior al 0,2%. 
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5.3.3.2 Coeficient de minoració 

 

En comprovacions de plastificació o de fenòmens d’inestabilitat, la tensió de 

comparació, fyd, s’obté dividint la tensió corresponent al límit elàstic, fyk, per un 

coeficient de minoració γ=1,05. 

 

 

5.3.3.3 Mòdul de deformació longitudinal 

 

La relació tensió i deformació unitària en el camp elàstica del comportament queda 

determinada mitjançant un mòdul de deformació longitudinal E=200.000 N/mm2. 

 

 

5.3.3.4 Coeficient de Poisson 

 

Quan ha resultat necessari relacionar les deformacions longitudinals unitàries amb 

les deformacions transversals unitàries, s’ha considerat un coeficient de Poisson 

igual a 0,3. 

 

 

5.3.3.5 Coeficient de dilatació tèrmica 

 

Només en els casos en els que ha estat necessari considerar els efectes tèrmics, 

s’ha suposat un coeficient de dilatació de 1,2·10-5 ºC-1. 

 

 

5.4 Hipòtesis de càlcul 

 

Els models d’anàlisi han inclòs totes les hipòtesis combinades de càlcul derivades 

dels criteris de combinació que es detallen seguidament: 

 

 

5.4.1 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits de Servei (ELS) 

 

- Per a les situacions poc probables o característiques 

 

 
 

- Per a les situacions poc freqüents 

 

 
 

- Per a les situacions quasi-permanents 

 

 
 

De totes aquelles combinacions en situació de servei que s’han tingut en compte en 

l’anàlisi de l’edifici, s’annexen al final d’aquest document. 
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5.4.2 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits Últims (ELU) 

 

- Per a les situacions persistents o transitòries 

 

 
 

- Per a les situacions accidentals 

 

 
 

- Per a les situacions amb efectes sísmics 

 

 
 

De totes aquelles combinacions en situació de límit últim que s’han tingut en 

compte en l’anàlisi de l’edifici, s’annexen al final d’aquest document. 

 

5.5 Estats Límit 

 

Els elements estructurals que conformen el projecte han estat dimensionats per a 

satisfer els següents estats límit: 

 

- ELS de deformació 

 

En funció del que estableix l’apartat 4.3.3 del CTE, s’han verificat les fletxes dels 

pisos o sostres sota els criteris que es detallen tot seguit: 

 

· Quan es considera la integritat de elements constructius, s’ha limitat la 

deformació produïda després de la seva construcció sota els efectes del valor 

característic de les accions als següents valors: 

 

· 1/500 de la distància entre suports en tancaments i/o paviments 

fràgils. 

· 1/400 de la distància entre suports en tancaments i/o paviments 

ordinaris. 

  · 1/300 de la distància entre suports en la resta de casos. 

 

· Quan es considera el confort dels usuaris, s’ha limitat la deformació 

produïda pel valor característic de les accions de curta durada al 1/350 de la 

distància entre suports. 

 

· Quan es considera l’aparença de l’obra, s’ha limitat la deformació produïda 

per l’efecte de les accions en les situacions quasi permanents al 1/300 de la 

distància entre suports. 

 

En el cas d’elements volats, en les limitacions anteriors s’ha pres com a distància 

de referència el doble de la dimensió del vol. 

 

Addicionalment, s’ha verificat que els desplaçaments horitzontals màxims dels pisos 

o sostres resultin inferiors als següents valors: 
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· El desplaçament relatiu entre dos forjats consecutius s’ha limitat al 1/250 

de la seva separació. 

· El desplaçament absolut del forjat superior s’ha limitat al 1/500 de l’alçada 

total de la construcció 

 

- ELS de fissuració 

 

En elements de formigó armat i pretensat s’ha verificat que l’obertura característica 

de fissura, wk, compleix els criteris definits a la taula 27.2 del Código Estructural. 

 

- ELS de vibració 

 

En els elements sensibles al fenomen de la vibració per raó de la seva esveltesa i/o 

del seu ús s’ha calculat la freqüència del seu primer mode de vibració, verificant 

que resulta superior a un determinat valor límit en funció de l’ús al que dóna 

suport: 

 

 · Voladissos de les grades    3,4 Hz 

 · Resta d’usos del projecte    3,0 Hz 

  

- ELU d’equilibri 

 

S’ha comprovat que els efectes d’estabilitzants sobrepassen els desestabilitzants. 

 

- ELU d’esgotament 

 

Les tensions que es poden arribar a desenvolupar en qualsevol secció igualen o 

sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny. 

 

- ELU d’inestabilitat 

 

Les tensions que es poden arribar a desenvolupar en qualsevol secció igualen o 

sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny tenint en 

compte els efectes de segon ordre. 

 

5.6 Mètodes de càlcul 

 

5.6.1 Càlcul general d’esforços i deformacions 

 

El càlcul general dels esforços i de les deformacions del conjunt d’elements 

estructurals ha estat realitzat a partir del plantejament i resolució de l’equació 

general d’equilibri estàtic de cadascuna de les parts analitzades. 

 

 
 

A on, 

 

 és el vector d’accions nodals que inclou forces i moments 

 és la matriu de rigidesa de la part de l’estructura analitzada 

 és el vector de corriments nodals que inclou desplaçaments i girs 

 

En el que respecta al càlcul de la matriu de rigidesa cal discernir entre dos àmbits 

de càlcul, en funció de la geometria de l’element estructural del que es determini la 

rigidesa. 
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5.6.1.1 Elements tipus barra 

 

En aquest cas la determinació de les rigideses ha estat duta a terme mitjançant el 

suport en la llei de Hooke, els teoremes de Mohr i la torsió de Sain Venant. En el 

cas de perfils metàl·lics, les propietats de rigidesa geomètrica de les seccions han 

estat obtingudes en els corresponents catàlegs de perfils de fabricació. 

 

 

5.6.2 Anàlisi de columnes i elements de suport 

 

En el càlcul de pilars s’ha tingut en compte els eventuals efectes de segon ordre 

propis d’aquests elements (vinclament) mitjançant els mètodes simplificats 

proposats per a les instruccions vigents en funció del seu material constituent. 

 

Quan per raó de l’esveltesa d’una columna o de l’esveltesa general d’una o vàries 

plantes de l’estructura, ha estat necessari una anàlisi explícit dels efectes de segon 

ordre, aquest ha estat resolt segons es detalla a l’apartat corresponent a l’anàlisi no 

lineal.    

 

 

5.6.2.1 Columnes d’acer 

 

La resistència de les barres d’acer amb compressions rellevants ha estat minorada 

en base al que es disposa en l’apartat 6 de l’Annex 22 del Código Estructural. 

 

 

5.6.3 Comprovació i dimensionament de seccions 

 

5.6.3.1 Seccions de formigó armat 

 

L’armadura longitudinal de les seccions de formigó armat ha estat comprovada en 

base als següents criteris: 

 

- Seccions sotmeses a flexió simple: mitjançant el mètode paràbola-

rectangle. 

- Resta de les seccions: mitjançant un procés d’anàlisi no lineal que ha 

permès la determinació dels successius plans de deformació que 

equilibren les sol·licitacions actuants, en base a les propietats 

mecàniques dels materials constituents de la secció. 

- La no determinació d’un pla d’equilibri ha provocat el nou dimensionat de 

la secció, revisant l’armadura i/o la geometria de la secció en qüestió 

segons el cas. 

 

L’armadura transversal ha estat calculada en base a la formulació i limitacions 

específiques proposades per cada cas per el Código Estructural. 

 

 

5.6.3.2 Seccions d’acer 

 

Les seccions d’acer han estat seleccionades per a que la seva resistència de disseny 

resulti superior a les sol·licitacions actuants. 

 

El càlcul de les resistències de les seccions ha esta abordat segons el que disposa 

l’apartat 6 de l’Annex 22 del Código Estructural. 
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5.7 Programes 

 

Els programes utilitzats són d’elaboració pròpia, queden basats en els mètodes de 

càlcul comentats als apartats precedents, i resulten els següents:  

 

 WM-AGE 

 

· Anàlisi lineal, evolutiu i en segon ordre d’esforços i deformacions en 

estructures de barres i estructures continues (pel mètode d’elements finits), 

de qualsevol geometria.  

· Anàlisis dinàmic i anàlisis modal espectral. 

· Anàlisi no lineal de plaques de formigó armat i postesat. 

· Càlcul de forjats de biguetes autoportants i semiresistents. 

· Càlcul de bigues i forjats amb armadura postesada. 

· Càlcul de barres d’acer laminat. 

· Armat de jàsseres de formigó armat. 

· Armat i dimensionat de columnes de formigó. 

· Armat de forjats reticulars. 

· Armat de lloses massisses de formigó armat. 

· Dimensionament i armat de camises de formigó pel reforç de columnes. 

 

5.8 Model de càlcul 

 

Per l’obtenció dels esforços de disseny dels elements estructurals proposats en el 

projecte de referencia y les seves deformacions, s’ha generat un model de càlcul 

tridimensional del qual, a continuació, s’adjunta una imatge representativa. 

 

Com es mostra a la Imatge 5-2 i 5-3, s’ha modelitzat l’estructura metàl·lica s’han 

modelitzat amb elements tipus barra.  

 

 

 
Imatge 5-2. Model de càlcul tridimensional estructura on s’ubicarà  

l’equip recuperador de calor “A” [Font: Pròpia] 
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Imatge 5-3. Model de càlcul tridimensional estructura on s’ubicarà  
l’equip recuperador de calor “B” [Font: Pròpia] 
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6 PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El projecte contempla de forma general la seqüència convencional d’execució dels 

capítols corresponents a la materialització dels elements resistents: 

 

 · Estructura 

 

En el cas d’elements de formigó armat realitzats in situ s’haurà de parar especial 

atenció al que disposa en el Plec de condicions d’execució particular de l’estructura 

en relació al seu descimbrat i/o desapuntalament, ja que les hipòtesi de càlcul 

seguides en el projecte prenen com a referència els terminis de descimbrat i/o 

desapuntalament contemplats en el referit plec. 

 

Deixant a part la seqüència general, es deu comentar d’un mode particular el 

procés constructiu relatiu a l’execució dels recolzaments de les bigues metàl·liques 

als murs de fàbrica de bloc de formigó: 

 

PAS 1: Demolició parcial del bloc de formigó. 

 

PAS 2: Reomplert de blocs de formigó fins arrencada de mur amb formigó HM-

20/B/20/X0. 

 

PAS 3: Reomplert de bloc de formigó enderrocat amb formigó HA-25/F/20/XC1 i 

formació de congreny amb armadura 1eØ10 c/10 cm. 

 

PAS 4: Instal·lació d’estructura metàl·lica fixada amb placa d’ancoratge segons 

detalls als plànols d’estructura.  
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7 MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

 

Les disposicions contemplades en relació al manteniment dels elements estructurals 

depenen del seu material constituent. 

 

7.1 Elements de formigó armat 

 

Per a establir les pautes de manteniment, cal distingir entre les condicions 

ambientals dels elements. 

 

 

7.1.1 Elements interiors 

 

S’inclouen dins d’aquest grup els elements ubicats en interiors d’edificis no 

sotmesos a condensacions. 

 

Als dos anys d’haver estat executats es realitzarà una inspecció per a detectar 

possibles defectes o anomalies superficials, com fissures, canvis de textura o 

duresa, decoloracions, etc. 

 

Aquesta revisió s’anirà repetint cada 10 anys. 

 

 

7.1.2 Elements exterior o en ambient humits 

 

S’inclouen dins d’aquest grup els elements sotmesos a humitats relatives altes 

(<65%) o a condensacions, els elements soterrats, els elements submergits, els 

elements exteriors que no pateixin l’atac de clorurs i aquells elements amb contacte 

freqüent amb aigua i que tinguin una probabilitat superior al 50% de patir alguna 

vegada temperatures per sota dels -5ºC. 

 

A l’any d’haver estat executats es realitzarà una inspecció per a detectar possibles 

defectes o anomalies superficial, com fissures, canvis de textura o duresa, 

decoloracions, etc. 

 

Aquesta revisió s’anirà repetint cada 2 anys. 

 

 

7.1.3 Elements en atmosferes agressives 

 

S’inclouen dins d’aquest grup els elements afectats per atmosferes marines, els que 

puguin patir qualsevol atac per clorurs, qualsevol altre atac de naturalesa química o 

que puguin patir fenòmens d’abrasió o cavitació. 

 

Als sis mesos d’haver estat executats es realitzarà una inspecció per a detectar 

possibles defectes o anomalies superficials, com fissures, canvis de textura o 

duresa, decoloracions, etc. 

 

El programa de revisions posteriors serà bianual. 
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7.2 Elements d’acer laminat 

 

S’estableixen dos tipus generals de control. 

 

 

7.2.1 Control general 

 

Es preveu una inspecció cada 10 anys amb l’objectiu d’identificar símptomes de 

situacions lleugerament disfuncionals per l’estructura (fissures en tancaments, 

humitats, etc.) 

 

Es preveu una inspecció cada 15 anys amb l’objectiu d’identificar símptomes de 

situacions clarament disfuncionals per l’estructura (corrosions localitzades, 

lliscament d’unions, etc.). 

 

 

7.2.2 Control de l’estat de conservació 

 

El control de l’estat de conservació depèn dels trets d’exposició dels elements 

estructurals: 

 

- Elements interiors o en ambients no nocius: una revisió cada cinc anys i 

cada 15 anys s’haurà de procedir a repintar l’estructura. 

 

- Elements exteriors o d’agressivitat moderada: una revisió cada tres anys 

i una operació de repintat cada 10 anys. 

 

- Elements exposats a una agressivitat elevada: una revisió anual i cada 

cinc anys una operació de repintat de l’estructura. 
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8 MARC NORMATIU 

8.1 Declaració d’acompliment de los DB del CTE 

 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals, de fonamentació i de contenció 

que conformen el present projecte s’ha atès a tot el que estipula el “Código Técnico 

de la Edificación” (CTE) en vers a dit elements, destacant-ne els següents 

Documents Bàsics: 

 

· DB SE,  “Documento Básico SE Seguridad estructural” 

· DB SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acciones en la 

Edificación” 

· DB SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Cimientos” 

· DB SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acero” 

· DB SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Fábrica” 

· DB SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Madera” 

· DB SE-I, “Documento Básico SE Seguridad estructural en caso de 

Incendio” 

 

8.2 Altres normatives d’obligat acompliment 

 

Addicionalment s’ha observat el compliment de les següents instruccions: 

 

· Código Estructural,  
 

Real Decreto 470/2021 

 

8.3 Normatives complementàries 

 

De manera complementària, en l’anàlisi d’aquells aspectes dels que no hi ha 

disposicions específiques en les instruccions d’obligat compliment, s’ha utilitzat les 

següents instruccions: 

 

· EC-0:  “Bases del cálculo de estructures” 

· EC-1:  “Acciones en estructures” 

· EC-2:  “Proyecto de estructuras de hormigón” 

· EC-3:  “Proyecto de estructuras de acero” 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

ANNEX DE CÀLCUL: Combinació de hipòtesis simples 

 

 
 

Combinació PP CP SU SW 

ELS 1,00 1,00 1,00   

GEO-L01 1,00 1,00 1,00 0,50 

GEO-S01 1,00 1,00 0,70 0,50 

CAR-L01 1,00 1,00 1,00 1,00 

FRE-W01 1,00 1,00 0,30   

Estat límit últim         

ELU 1,35 1,35 1,5   

STR-L01 1,35 1,35 1,5 0,75 

STR-W01 1,35 1,35 1,05 0,75 

STR-S01 1,35 1,35 1,05 1,5 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

 

1 OBJECTE 

 

Establir les condicions dels treballs relatius a la posada en obra dels elements de 

estructurals definits al projecte de referència i de la recepció dels seus materials 

constituents: estructures de formigó armat i estructures d’acer laminat. 
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2 CONDICIONS GENERALS 

 

L’execució de tots i cadascuns dels elements que composen l’estructura i els 

elements auxiliars d’execució, tant en els termes previstos en el projecte com en 

els termes que puguin fixar eventuals esmenes o complements de projecte, haurà 

de satisfer la normativa vigent i, en particular, les següents instruccions: 

 

· CTE, Código Técnico de la Edificación, REAL DECRET 314/2006, de 17 de 

març de 2006: 

  

- DB SE-C, Seguridad estructural. Cimientos 

- DB SE-A, Seguridad estructural. Acero 

 

· CE, Código Estructural, REAL DECRETO 470/2021 

 

En conseqüència, les condiciones particulars que s’exposen en el present document, 

només pretenen emfatitzar les condicions més rellevants del conjunt de condicions 

establertes per la normativa vigent i, complementàriament, establir altres 

condicions no cobertes per dita normativa. 

 

Amb caràcter general s’estableixen les següents condicions primeres: 

 

a. El cost dels treballs de reparació, rectificació i, en termes generals, 

d’adequació de l’estructura motivats per incompliment de qualsevol de les 

condicions previstes en el present document i de les fixades per la normativa 

vigent haurà de ser assumit per l’Empresa Constructora. 

 

b. El cost de reparació de desperfectes ocasionats en parts ja construïdes o en 

elements de propietats veïnes o de titularitat pública haurà de ser assumit 

per l’Empresa Constructora. 

 

c. Abans de començar els treballs relatius a l’estructura l’Empresa Constructora 

haurà de comunicar a la Direcció Facultativa qualsevol disparitat de les 

condicions inicials d’execució amb respecte del previst en el Projecte 

d’Execució i tots els aspectes relatius a la posada en obra dels elements del 

projecte a on s’hagin detectat problemes que dificultin la normal execució de 

l’estructura. 

 

d. No es podrà afectar cap servei, en ús on desús, sense l’aprovació explícita 

de la Direcció Facultativa. 

 

e.  L’empresa constructora no podrà executar l’estructura en termes diferents 

als previstos al projecte sense la revisió i aprovació explícita de la Direcció 

Facultativa. 

 

f. L’empresa constructora haurà d’assumir el cost de la revisió per part de la 

Direcció Facultativa de qualsevol esmena del projecte proposada o motivada 

per la pròpia empresa constructora. 
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g. L’acopi de materials i el trànsit de vehicles durant l’obra sobre parts 

d’estructura executades haurà de ser sempre compatible amb la resistència 

d’aquestes parts d’estructura i aprovat explícitament per la Direcció 

Facultativa. 

2.1 Memòria i plànol d’organització de l’obra 

 

a. L’Empresa Constructora lliurarà a la Direcció Facultativa una memòria en la 

qual es recolliran tots els aspectes indicats als apartats de condicions prèvies 

a l’execució del present plec propis del moviment de terres i de cadascun 

dels materials que composen els fonaments i l’estructura: formigó armat i 

acer laminat. 

 

b. La citada memòria inclourà de manera específica la definició dels 

procediments d’autocontrol. 

 

c. Tanmateix, l’Empresa Constructora lliurarà a la Direcció Facultativa un plànol 

o plànols que defineixin l’organització general de l’obra a on haurà de 

constar, si més no, la posició de la grua o grues que eventualment puguin 

ser utilitzades amb el detall de la seva fonamentació. 
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3 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

3.1 Condicions prèvies a l’execució 

La memòria haurà de recollir els següents particulars: 

 

a. Detall de la central formigonera que subministrarà el formigó a l’obra, 

especificant la seva distància de la pròpia obra i l’eventual possessió de 

distintius de qualitat del formigó produït en dita central als efectes del 

control d’execució. 

 

b. Sistema o sistemes de curat previstos per a la fase d’enduriment inicial del 

formigó. 

 

3.2 Condicions relatives als materials 

  

3.2.1 Ciments 

 

La utilització de ciment en la elaboració del formigó haurà de satisfer els 

requeriments establerts per la instrucció RC-16, Instrucción para la recepeción de 

cementos, REAL DECRET 256/2016, de 10 de juny. 

 

Particularment s’estableixen les següents condicions generals: 

 

a. La resistència mínima del ciment emprat serà de 42,5 N/mm2. 

 

b. No és pot utilitzar ciment aluminós sense l’aprovació explícita de la Direcció 

Facultativa. 

 

En el cas de ciment subministrat directament a l’obra es prescriuen les següents 

condicions: 

 

c. El ciment quedarà identificat per un albarà que es lliurarà a la Direcció 

Facultativa que detalli els següents aspectes: 

 

 - Referència de la comanda. 

 - Destí de la comanda. 

 - Volum de la comanda 

 - Nom i direcció del comprador. 

 - Nom i direcció de l’empresa subministradora. 

 - Denominació i designació del ciment. 

 - Data de subministrament. 

 - Identificació del vehicle de transport 

 

d. En cas de que la manipulació del ciment sigui mecànica la seva temperatura 

de subministrament serà inferior a 70ºC. 

 

e. En cas de que la manipulació del ciment hagi de ser manual la seva 

temperatura de subministrament serà inferior a la del ambient més cinc 

graus centígrads i, en cap cas, superior a 40ºC. 
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f. Quan el subministrament es realitzi en sacs aquests hauran de quedar 

emmagatzemats a l’ombra i en un emplaçament on no puguin acumular cap 

tipus de humitat. 

 

3.2.2 Aigua 

 

Tant l’aigua d’amasat i com l’aigua de curat haurà de satisfer les següents 

condicions particulars: 

 

a. No és podrà utilitzar aigua que pugui afectar negativament a la massa de 

formigó o a les armadures. En cas de dubtes sobre la idoneïtat de l’aigua, es 

realitzarà una anàlisi química que permeti contrastar-ne la seva eventual 

idoneïtat. 

 

b. No és pot utilitzar aigua marina ni d’aqüífers de naturalesa o influència 

marina. 

 

c. L’exponent PH, els continguts en substàncies dissoltes, en sulfats, en ió 

clorur, en hidrats de carboni i en substàncies orgàniques solubles en èter, 

quedaran limitats al que estableix en el Código Estructural. 

 

 

3.2.3 Àrids 

 

Els àrids inclosos en la massa de formigó hauran de satisfer els següents 

requeriments particulars: 

 

a. Les seves propietats físiques i químiques no podran afectar a les prestacions 

del formigó al llarg de la vida útil de l’estructura. En aquest sentit no es 

podran utilitzar àrids de comportament no contrastat prèviament. 

 

b. Es poden emprar escòries siderúrgiques sempre que es certifiqui 

explícitament la seva estabilitat química. 

 

c. No està permesa la utilització d’àrids provinents de roques toves, friables o 

poroses. 

 

d. No està permesa la utilització d’àrids amb matèria orgànica sense l’aprovació 

explícita de la Direcció Facultativa. 

 

e. Els àrids quedaran emmagatzemats de tal manera que no es puguin alterar 

les seves propietats mecàniques ni quedar contaminats per altre matèries. 

 

f. El subministrament d’àrids a l’obra haurà d’anar acompanyat d’un albarà que 

es lliurarà la Direcció Facultativa que recollirà els següents aspectes: 

 

 - Nom del subministrador. 

 - Nombre de sèrie del full de subministrament. 

 - Nom de la pedrera. 

 - Data de lliurament. 

 - Nom del peticionari. 

 - Tipus d’àrid. 

 - Volum subministrat 

 - Designació de l’àrid (d/D). 

 - Identificació del lloc de subministrament. 

 - Granulometria de l’àrid. 
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3.2.4 Armadures 

 

L’armadura constituent dels elements de formigó armat ha de satisfer les següents 

condicions particulars: 

 

a. No està permesa la utilització de barres llises en cap element ni ancoratge. 

 

b. La secció equivalent de les barres corrugades, segons estableix en el Código 

Estructural. 

 

c. Les barres d’acer corrugat tindran perfectament visibles les seves marques 

d’identificació. 

 

d. Les malles electrosoldades arribaran a l’obra etiquetades per que es puguin 

identificar segons estableix en el Código Estructural. 

 

e. L’acopi de les armadures no es podrà realitzar mai sobre el terreny. A tal 

efecte es designarà un espai de acopi específic que eviti la contaminació o 

embrutiment de l’armadura. 

 

 

3.2.5 Additius i addicions 

 

Els requeriments específics de la utilització dels additius i les addicions es detallen 

en els punts següents: 

 

a. El contingut en pes d’additius i addicions no superarà el 5% del pes de 

ciment emprat en la massa de formigó. 

 

b. No es permet l’ús d’additius o addicions en el pastat de formigons in situ 

sense l’autorització explícita de la Direcció Facultativa. 

 

c. La utilització de cendres volants o fum de sílice només estarà permesa en 

formigons pastats amb CEM I. 

 

 

3.2.6 Cimbres, encofrats i motllos 

 

En el relatiu als elements d’emmotllament de les masses de formigó fresc i del 

material de sustentació dels elements d’emmotllament es destaquen les següents 

condicions: 

 

a. Els elements d’encofrat presentarien la geometria, rigidesa i resistència 

adequats per conformar la geometria dels elements de formigó armat sense 

provocar defectes superficials en les masses de formigó. 

 

b. En formigons vistos s’haurà de garantir que els elements d’emmotllament i 

encofrat son adients per proporcionar la textura i coloració establertes al 

projecte sense cap mena de irregularitat o defectes d’imatge. 

 

c. S’haurà de garantir que els contorns d’encofrat i els seus junts interiors són 

sempre suficientment estancs per que no es produeixen pèrdues de lletada 

per les vores o junts. 
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d. La empresa constructora haurà de justificar a la Direcció Facultativa que la 

rigidesa i resistència dels elements d’emmotllament i apuntalament, incloses 

totes les peces auxiliars, resulta suficientment segura al llarg de tot el 

procés constructiu, sense comprometre indegudament la seguretat de cap 

part de l’estructura executada, parant especial atenció als següents 

aspectes: 

 

 - Pressions generades per la massa de formigó fresca en base a la seva 

consistència, tot tenint en compte les accions que se’n derivin com a 

conseqüència de les juntes de formigonat que contempli el projecte. 

 - Accions generades per l’abocament de formigó. 

 - Accions generades pel mètode de compactació. 

 - Accions generades pel vent sobre elements d’emmotllament superficials 

exposats a tal situació. 

 

e. Queda prohibida la utilització de gasoil, benzina, greix comú o qualsevol 

altre producte, com a material desencofrant, que pugui alterar les 

propietats, físiques, químiques o d’aspecte de les masses de formigó. 

 

f. L’interior dels motllos d’encofrat haurà de ser netejat immediatament 

després de cada operació de desemmotllament si el material ha de ser 

utilitzat a una altra posta. 

 

 

3.2.7 Formigó fresc 

 

Les condiciones més significatives que han de satisfer les masses fresques dels 

formigons: 

 

a. No es podran alterar les característiques de la massa de formigó fresc 

previstes en el projecte sense l’aprovació explícita de la Direcció Facultativa, 

tot respectant particularment els següents aspectes: 

 

- La seva consistència. 

   - La dimensió màxim de l’àrid 

   - El contingut mínim de ciment 

   - El contingut màxim de ciment 

   - El tipus d’àrid 

   - La màxima relació aigua/ciment 

 

b. Queda taxativament prohibida l’addició d’aigua a la massa de formigó fresc. 

 

c. Només es permet el pastat de formigons en obra per a la seva utilització en 

elements auxiliars o provisionals o per a la seva utilització com a formigons 

de neteja. 

 

d. El subministrament de formigó a l’obra anirà acompanyat d’un albarà que es 

lliurarà a la Direcció Facultativa que contindrà, si més no, els següents 

aspectes: 

 

- Certificat de la dosificació segons el Código Estructural. 

- Certificat assajos segons el Código Estructural.  

- En el seu cas, declaració distintiu de qualitat oficial. 
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3.2.8 Formigó endurit 

 

Del formigó, ja endurit, s’exigeixen les següents condicions: 

 

a. La resistència a 28 dies haurà de satisfer la resistència establerta als plànols 

para cadascun dels elements de formigó armat. L’incompliment d’aquesta 

condició en qualsevol lot de control serà comunicada immediatament a la 

Direcció Facultativa. 

  

b. En formigons no vistos, per qualsevol defecte que presenti la massa del 

formigó, interior o superficial (cuqueres, segregació, etc.) la constructora 

haurà de presentar una procediment de reparació, del que n’assumirà el 

cost, el qual haurà de ser validat per la Direcció Facultativa. 

 

c. En formigons vistos no s’accepta cap mena de defecte (ni tan sols 

decoloracions o taques). 

 

3.3 Execució 

 

3.3.1 Muntatge de cimbres i encofrats 

 

En el muntatge de cimbres, encofrats i qualsevol element de emmotllament de les 

masses de formigó cal establir les següents condicions particulars: 

 

a. Els elements d’emmotllament i els seus suports auxiliars hauran de ser 

capaços de permetre la lliure retracció de les masses de formigó 

emmotllades. 

 

b. Els productes de desencofrat no podran resultar incompatibles amb 

eventuals materials d’acabat que s’apliquin posteriorment sobre els elements 

de formigó armat. 

 

c. Les operacions d’emmotllament i desemmotllament no podran ser brusques 

o ocasionar caigudes de material sobre els elements ja construïts. 

 

d. El desemmotllament i/o desapuntalament haurà de ser sempre aprovat 

explícitament per la Direcció Facultativa. 

 

e. Els processos de desapuntalament sempre hauran de garantir una entrada 

en càrrega gradual dels diferents elements que composen l’estructura. 

 

f. Si el material d’emmotllament és de fusta o de qualsevol altre material 

absorbent de la humitat, el material haurà de quedar complertament mullat 

just abans de procedir al formigonat (sense produir cap embassament 

d’aigua) per tal d’evitar que l’encofrat absorbeixi aigua d’amassat.  

 

g. En el cas de l’emmotllament d’elements de formigó vist la Empresa 

Constructora haurà de pactar amb la Direcció Facultativa i amb suficient 

antelació, apart dels criteris generals d’emmotllament, l’especejament definit 

pels mòduls d’encofrat amb detall de les afeccions d’elements auxiliars 

(sempre que dit especejament no hagi quedat suficientment detallat en els 

plànols de projecte), la eventual oportunitat de la utilització de matavius i 

qualsevol altra circumstància que pugui incidir en la imatge de l’estructura. 
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h. El muntatge de encofrats haurà de garantir l’estanquitat dels propis 

encofrats, segellant adequadament els junts o altres contorns en el que es 

puguin donar pèrdues de lletada. 

 

 

3.3.2 Col·locació d’armadures 

 

En el que respecte a la col·locació d’armadures es destaquen les següents 

condicions: 

 

a.  L’empresa constructora no pot variar cap característiques de les armadures 

(qualitat de l’acer, posició, dimensions, solapaments, recobriments, etc.) 

sense el consentiment previ de la Direcció Facultativa. 

 

b. L’armadura un cop col·locada en la seva posició final estarà neta, sense òxid 

no adherent, sense greix, sense pintures o, en definitiva, sense cap element 

contaminant que perjudiqui la seva adherència a la massa de formigó. 

 

c. La col·locació d’armadures es farà amb l’ajuda de separadors i cavallets que 

permetin el seu correcte posicionament. 

 

d. Els conjunts d’armadura hauran de tenir prou rigidesa per que el pas dels 

operaris i el mateix formigonat no pugui alterar la seva posició. 

 

e. Els separadors per garantir el recobriment estaran constituïts sempre per 

materials resistents a la alcalinitat del formigó i no podran induir processos 

de corrosió a les armadures. En aquest sentit només s’admeten separadors 

conformats amb morter, formigó o plàstic rígid. No s’accepten la utilització 

d’elements de fusta o ceràmica, ni la utilització de residus de cap mena. 

 

f. El doblegat d’armadures es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a 

velocitat moderada, respectant, entre d’altres, les especificacions contingues 

en els plànols de projecte. 

 

g. Queda prohibida la realització de colzes en obra per barres amb diàmetre 

superior a 12mm, sense la autorització expressa de la Direcció Facultativa.  

 

h.  L’execució de colzes in situ amb barres de diàmetre igual o superior a 

16mm, comportarà la realització dels assajos necessaris per a garantir el 

correcte estat del material en vers a la seva possible fissuració, assajos que 

haurà d’assumir l’Empresa Constructora. 

 

h. Queda prohibit el redreçament de colzes. 

 

i. La distància lliure entre dues barres adjacents, quan no formin un grup 

d’armadures expressament indicat als plànols, serà sempre superior a 25mm 

per permetre el correcte formigonat de l’element. 

 

j. El solapament d’armadures haurà de satisfer estrictament les distàncies 

mínimes de solapament indicades als plànols. 

 

k. Queda prescrita la realització de soldadures entre armadures que no estiguin 

contemplades en el projecte o, altrament, que no hagin estat aprovades o 

instruïdes expressament per la Direcció Facultativa. 
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l. L’empresa constructora haurà de comunicar sempre a la Direcció Facultativa 

la necessitat de la realització de solapaments no detallats al projecte, abans 

del formigonat dels elements afectats per dits solapaments. 

 

ll. En el cas de que l’Empresa Constructora detecti qualsevol solució de projecte 

que no permeti respectar alguna de les condicions anteriors haurà d’avisar a 

la Direcció Facultativa per tal d’arbitrar la solució més adient. 

 

 

3.3.3 Doblat d’armadures 

 

a. La formació de potes, ganxos i colzes haurà de preservar les mides mínimes 

del tram recte de la pota y els diàmetres mínims de mandril que s’indiquen a 

continuació, en funció del diàmetre de cada barra, i sense indicació contraria 

en detalls específics: 

 

 
 
Diàmetre 5 6 8 10 12 16 20 25 32 

Pota 25 30 40 50 60 80 100 125 160 

Ø min. mandril 20 24 32 40 48 64 140 175 224 

 
Nota: totes las mides estan en mm. 

 

b. No s’accepta l’execució del doblat de barres en l’obra quan el seu diàmetre 

sigui de 16 mm o superior. 

 

 

3.3.4 Posada en obra del formigó 

 

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per a la 

posada en obra del formigó, tot observant les següents condicions: 

 

a. No es podrà posar en obra cap massa de formigó que presenti indicis de 

fraguat. 

 

b. No està permès l’abocament de masses de formigó de forma que la seva 

caiguda lliure resulti superior als 2,00 m. 

 

c. L’abocament de formigó, sigui continu o en tongades, ha de permetre 

l’adequada compactació de la massa de formigó.  

 

d. Quan el formigó s’aboqui en tongades i la compactació s’aconsegueixi 

mitjançant vibració mecànica, s’haurà d’assegurar que els vibradors entren 

adequadament en la penúltima tongada abocada. Les tongades no podran 

presentar una alçada superior a 50 cm. 
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e. No es pot formigonar cap element ni cap part d’estructura sense la revisió i 

aprovació per part de la Direcció Facultativa de les armadures i sistemes 

d’emmotllament i encofrat dels elements a formigonar. El formigonat dels 

elements a revisar es preveurà sempre, com a mínim, 24h després del 

començament de dita revisió. 

 

f. Si transcorreguts 14 dies des de la revisió d’una part de l’estructura per al 

seu formigonat, l’empresa constructora no ha materialitzat dit formigonat, la 

Direcció Facultativa haurà de realitzar una nova revisió d’encofrats i 

armadures per validar-ne de nou el formigonat. 

 

g. La constructora haurà de comunicar sempre a la Direcció Facultativa amb la 

deguda antelació la necessitat d’observació de juntes de formigonat no 

previstes al projecte amb detall de la seva ubicació. El disseny i ubicació 

final de les juntes de formigonat seran establerts per la Direcció Facultativa. 

 

h. No està permès el formigonat contra o sobre superfícies de formigó que 

hagin sofert els efectes de les gelades. 

 

i. No està permès el formigonat quan l’armadura presenti contaminacions o 

embrutiments. 

 

j. El formigonat quedarà suspès quan hi hagi la previsió de que, en les 48h 

següents al formigonat, la temperat ambient resulti de 0ºC o inferior, segons 

la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, tret d’indicació, en sentit 

contrari, de la Direcció Facultativa. 

 

k. El formigonat quedarà suspès quan hi hagi la previsió de que, en les 48h 

següents al formigonat, la temperatura ambient resulti de 40ºC o superior, 

segons la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, tret d’indicació, en 

sentit contrari, de la Direcció Facultativa. 

 

l. La temperatura del formigó en el moment d’abocament no podrà ser inferior 

als 5ºC, mentre que la temperatura dels elements d’emmotllament no podrà 

ser inferior a 0ºC. 

 

ll. El sistema de curat i la durada del curat haurà de ser presentat a la Direcció 

Facultativa per a la seva eventual aprovació amb suficient antelació per 

permetre la seva rectificació si s’escau. 

 

m. El començament de la descàrrega del formigó des de l’equip d’amassat del 

subministrador, en el lloc de fabricació estableix l’inici dels temps de 

lliurament del formigó; el final  de l’abocament del formigó estableix el 

temps de recepció. 

 

n. No està permesa en cap cas l’addició d’aigua a la massa fresca de formigó. 

 

 

5.3.6 Altres operacions 

 

a. El repicat d’elements de formigó ja executats per a la rectificació, reparació 

o enderrocament, i el propi procediment de repicat haurà de ser 

expressament aprovat per la Direcció Facultativa. 
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b. No es podrà vesar el formigó contra cap altre superfície de formigó que 

contingui brutícia, pols, restes de repicats que perjudiquin la correcta 

adherència entre les dues fases de formigó en contacte. 

 

c. Queda prohibida la col·locació de barres dins de trepans replens amb resina 

epoxídica si no està indicada als plànols de projecte o, en un altre cas, si no 

ha estat aprovada o instruïda expressament per la Direcció Facultativa. 

 

d. Quan element ja executat quedi danyat accidentalment per qualsevol 

operació realitzada amb posterioritat, caldrà posar aquest fet en 

coneixement de la Direcció Facultativa en el termini més breu possible i 

sense realitzar cap mena de reparació, tret de que la pròpia Direcció 

Facultativa n’indiqui el contrari. 

 

e. No es podrà reparar cap mena de defecte constatat en les masses de 

formigó desencofrades sense la autorització de la Direcció Facultativa. 

 

f. Queda prohibida la realització de qualsevol forat a l’estructura no inclòs en el 

projecte estructural sense la autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

 

g. Queda prohibida la realització de qualsevol mena de forat a l’estructura amb 

posterioritat al seu formigonat sense la autorització expressa de la Direcció 

Facultativa. 

3.4 Criteris d’amidament i abonament 

 

5.4.1 Criteris generals 

 

a. L’amidament quedarà referits als plànols acceptats per les parts fins al 

replanteig de l’element en qüestió o, en el seu defecte, als plànols de 

projecte. 

   

b. El valor final de l’amidament d’una determinada partida serà el valor teòric 

dels plànols comentats, tot acceptant-ne un increment del pes de l’armadura 

no especejada en concepte de solapaments i en concepte de col·locació 

d’armadures auxiliars de muntatge. 

 

c. Correran a càrrec de l’Empresa Constructora els escreixos d’amidament 

provocats per una mala execució i, en particular, pel despreniment de terres 

d’excavacions que continguin elements de formigó armat. 

 

 

5.4.2 Encofrats i elements d’emmotllament 

 

a. L’amidament d’encofrat quedarà establert a partir de la teòrica superfície de 

contacte amb el formigó, en m2. 

 

b. Els forats de àrea S podran ser deduïts en base al següent criteri: 

 

- Els forats amb una superfície S inferior o igual a 1,00m2 no es 

descompten. 

 

- Els forats amb una superfície S superior a 1,00m2 es descompten al 

100%. 
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c. Als forats no deduïbles, l’amidament inclou els elements necessaris per 

conformar el seu perímetre. 

 

d. La execució de cada unitat d’obra inclou les següents operacions: 

 

- Transport de les eines necessàries i mitjans auxiliars del lloc de treball. 

- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a 

l’Estudi o Pla de Seguretat i Salut corresponent. 

- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris. 

- Muntatge i col·locació de tots els elements necessaris per l’encofrat 

d’elements verticals i horitzontals, incloent-hi puntals i qualsevol altre 

element auxiliar necessari. 

- Els elements d’emmotllament d’ajust necessaris per aconseguir la 

geometria establerta al projecte i als plànols de replanteig. 

- Aplomat i anivellament dels encofrats. 

- Col·locació de llits de repartiment sota l’apuntalament. 

- Replanteig del elements d’encofrat segons l’especejament aprovat per la 

Direcció Facultativa. 

- Pintat de les superfícies interior dels elements d’emmotllament amb els 

productes desencofrants adients. 

- Execució dels passos d’instal·lacions necessaris. 

- Segellat de junts i vores per evitar la pèrdua de lletada. 

- Realització de motllures, matavius, i goterons segons les indicacions del 

projecte. 

- Col·locació de metxinals i tubs de diàmetre petit per a la disposició de 

barres provisionals d’estabilització de l’encofrat, i l’eventual segellat 

posterior dels mateixos, amb morter M-5. 

-    Desencofrat i neteja dels materials d’emmotllament. 

-    Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. 

-    Neteja de la zona de treball. 

 

 

5.4.3 Armadures 

 

a. L’armadura quedarà quantificada a partir del seu pes teòric, per una densitat 

de 7.850 kg/m3, tenint en compte l’eventual increment de pes motivat per la 

realització de solapaments, potes o minvaments, no contemplats al projecte 

i aprovats expressament per la Direcció Facultativa. 

 

b. La repercussió de cavallets i d’altres elements auxiliars de ferralla es pactarà 

amb la Direcció Facultativa en el cas de que dita repercussió excedeixi la ja 

contemplada en el Pressupost d’Execució Material. 

 

c. La execució de la unitat de obra inclou les següents operacions: 

 

- Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball 

- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a 

l’Estudi o Pla de Seguretat i Salut corresponent. 

- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris. 

- Neteja dels fons d’encofrat i de les pròpies armadures. 

- Col·locació dels separadors i dels cavallets necessaris per garantir que la 

geometria de l’armadura satisfà les toleràncies admissibles. 

- Tallat i doblegat d’armadures. 

- Emplaçament i muntatge a l’obra de les armadures i el seu lligament. 

- Soldadura d’armadures en els casos contemplats al projecte o, 

altrament, aprovats per la Direcció Facultativa.  
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- Col·locació dels maneguets d’empeltament contemplats als plànols de 

projecte. 

- Retirada d’eines i mitjans auxiliars de la zona de treball. 

- Neteja de la zona de treball. 

 

 

5.4.4 Formigó 

 

a. El formigó quedarà quantificat, a partir del seu volum teòric, en m3. 

 

b. En el cas d’elements superficials de formigó armat els forats de àrea S seran 

computats de las següent manera: 

 

- Forats amb              S≤1,00m2: No es descompten 

- Forats amb 1,00m2<S≤2,00m2: Es descompten al 50% 

- Forats amb 2,00m2<S          : Es descompten al 100% 

 

c. L’execució de cada unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

- Transport de les eines necessàries i mitjans auxiliars del lloc de treball. 

- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a 

l’Estudi o Pla de Seguretat i Salut corresponent. 

- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris. 

- Preparació del suports d’emmotllament. 

- Humectació del suport o encofrat si aquest és absorbent. 

- Vesat del formigó mitjançant cubilot, bomba de formigonar o mitjans 

manuals. 

- Vigilància de l’encofrat i dels seus apuntalaments durant el formigonat. 

- Compactació del formigó. 

- Formació dels junts constructius necessaris. 

- Anivellació de l’acabat i remolinat de la superfície amb mitjans manuals 

i/o mecànics. 

- Formació de pendents segons els plànols de projecte. 

- Curat i protecció del formigó necessaris. 

- Els treballs i materials necessaris per executar els junts contemplats al 

projecte o qualsevol altre junt proposat per l’Empresa Constructora que 

hagi aprovat la Direcció Facultativa. 

- Segellat de junts de tauler per evitar pèrdues de lletada. 

- Retirada d’eines i mitjans auxiliars de la zona de treball. 

- Neteja de la zona de treball. 
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4 ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT 

4.1 Condicions prèvies a l’execució 

 

La memòria haurà de recollir els següents particulars: 

 

a. El programa de muntatge de l’estructura, fent incís, si més no, en els 

següents punts: 

 

- Propostes d’esmena de qualsevol dels aspectes vinculats al muntatge 

previstos al projecte d’execució. 

 

- Fases principals del muntatge. 

 

- Sistema de control del replanteig de cada fase. 

 

- Detall de càrregues transmeses a les parts de l’estructura ja executades 

per maquinària o qualsevol mitjà auxiliar. 

 

b. El programa de muntatge haurà de tenir en compte la possible col·laboració 

en l’estabilitat lateral de l’estructura d’elements per a travar constituïts per 

altres materials segons s’indiqui als plànols i/o la seva substitució funcional 

provisional. 

 

c. Relació de soldadors que participaran en l’execució de l’estructura, ja sigui 

en l’obra o en el taller, amb els tipus de soldadura pel que estan homologats 

en cada cas, d’acord a la norma UNE-EN 287-1:1992. 

 

La fabricació de l’estructura queda subjecta a les següents condicions prèvies: 

 

d. L’Empresa constructora haurà de presentar a la Direcció Facultativa els 

plànols de taller necessaris per a la fabricació de l’estructura de projecte 

amb una antelació raonable per que resulti possible fer-ne les revisions 

pertinents en el termes previstos per les instruccions de referència. 

 

e. No s’accepta la fabricació de cap element sense l’aprovació definitiva dels 

plànols de taller corresponents. 

 

f. Les mides de fabricació de l’estructura reflectides als plànols de taller d’acer 

hauran de basar-se, no només en les mides de projecte, sinó també en les 

mides reals dels elements estructurals i de fonament ja executats sobre els 

que s’hagin d’anar sostenint progressivament els elements d’acer laminat. 

 

4.2 Condicions relatives als materials 

4.2.1 Condicions generals 

 

a. No s’accepta la utilització de qualitats d’acer diferents a les previstes en 

projecte, ni que aquestes presentin més resistència o millors prestacions, 

sense l’aprovació explícita de la Direcció Facultativa. 
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b. Les característiques mecàniques del material s’ajustaran al fixat per la 

instrucció vigent per cada tipus concret d’acer utilitzat a l’obra. 

 

c. La identificació del material subministrat a l’obra es farà mitjançant els 

corresponents albarans als que hi figuraran les següents dades: 

 

 · Nom i adreça de l’empresa subministradora 

 · Referència de la comanda 

 · Data del subministrament 

 · Identificació del vehicle de transport 

 · Designació del material amb detall de la quantitat del subministrament. 

 · Nom i adreça del comprador. 

 · Destí del subministrament. 

 

 

4.2.2 Acer per a perfils i xapes 

 

a. Els perfils subministrats a l’obra portaren encunyades en relleu i a intervals 

les sigles del seu fabricant i la classe d’acer. 

 

b. L’acopi de perfils i xapes haurà de fer-se de tal forma que el material quedi 

protegit de la pluja i de la contaminació del sòl. 

 

 

4.2.3 Cargols, femelles i volanderes 

 

a. La qualitat de l’acer constituent de cargols, femelles i volanderes és única i 

es correspon a la indicada als plànols que conformen el present projecte. 

 

b. Els cargols subministrats a l’obra portaren encunyades en relleu les sigles 

del seu fabricant així com el tipus i classe d’acer. 

 

c. L’acopi de cargols, femelles, volanderes i/o reblons es farà dintre del seu 

embalat de subministrament amb els que hagin sortit de fàbrica. 

 

 

4.2.4 Material d’aportació en soldadures 

 

El material d’aportació utilitzat en la realització de cordons de soldadura, ja sigui en 

el taller com en l’obra, haurà de satisfer les següents condicions: 

 

a. Les característiques mecàniques del material d’aportació no poden resultar 

inferiors a la del material de base i respondran al que estableix la instrucció 

UNE 14.023. 

 

b. S’accepta la utilització de filferros, fils o elèctrodes. 

 

c. La qualitat dels elèctrodes, normals o de gran penetració, en funció del tipus 

de soldadura, respondrà a un dels següents tipus: 

 

 · Estructural intermèdia 

 · Estructural àcida 

 · Estructural bàsica 

 · Estructural orgànica 

 · Estructural de rútil 

 · Estructural de titani 
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d. Les condicions de utilització dels elèctrodes atendran al prescrit pel seu 

fabricant. 

e. Els elèctrodes de revestiment higròfil s’empraran secs. 

 

 

4.2.5 Pintures i proteccions 

 

a. La pintura es rebrà i emmagatzemarà dins dels recipients amb els que ha 

sortit de fàbrica. 

 

b. La pintura de protecció d’elements no exposats ha d’assegurar una protecció 

igual o superior a dues mans de pintura tradicional amb un contingut d’un 

30% d’oli llinassa cuit. 

 

c. La pintura de protecció d’elements exposats ha d’assegurar una protecció 

igual o superior a tres mans de pintura tradicional amb un contingut d’un 

30% d’oli llinassa cuit. 

 

d. L’esmalt d’acabat de perfils i xapes ha de ser químicament compatible a les 

eventuals capes de protecció aplicades prèviament sobre els elements 

d’acer. 

 

e. L’esmalt d’acabat de perfils i xapes protegits amb pintures ignífugues haurà 

de ser impermeable al pas de la humitat o de l’aigua. 

 

 

6.2.6 Apuntalaments i altres mitjans de sustentació provisional 

 

a. La utilització d’elements auxiliars de sosteniment de l’estructura en el decurs 

del seu muntatge haurà ser revisada i, en el seu cas, aprovada per la 

Direcció Facultativa. 

 

b. L’Empresa Constructora està obligada a presentar a la Direcció Facultativa la 

solució i justificació del sosteniment provisional de perfils en les seves unions 

per a la seva revisió i eventual aprovació 

 

4.3 Execució 

a. Els perfils, xapes, cargols, femelles i volanderes constituents de l’estructura 

es col·locaran nets, exempts d’òxid, de greix o de qualsevol altre substància 

que perjudiqui el bon comportament de l’estructura. 

 

b. La col·locació dels perfils no alterarà la posició relativa dels seus eixos a les 

unions i punts d’arrencada definits al projecte. 

 

c. La col·locació de perfils sobre trams de forjat o de solera ja executats que 

presentin la seva cara superior com a cara vista haurà d’anar precedida de la 

disposició d’una capa de protecció de sauló de 5cm de gruix. 

 

d. No s’accepta el muntatge de pilars de més de 12 metres de longitud per 

sobre dels fonaments o de la darrera planta construïda. 

 

 

6.3.1 Unions 
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a. Les superfícies que defineixen el pla d’una unió hauran de quedar en 

perfecte contacte abans de materialitzar la pròpia unió; en unions 

cargolades es permet la utilització de folres per a tal fi. 

 

b. La utilització de folres ha de ser compatible amb les condicions geomètriques 

que preveu la normativa per a cargols, femelles i volanderes. 

 

c. En unions cargolades pretesades l’acabat i estat de conservació de les 

superfícies que defineixen plans d’unió hauran de resultar compatibles amb 

els coeficients de fregament prescrits als plànols que conformen el projecte 

per a les unions en qüestió, pel que no s’admet el seu pintat o imprimació.  

 

d. No s’accepta en cap cas collar cargols amb mitjans que no permetin el 

control del parell d’acollament de manera directa o indirecta. 

 

e. Els forats per allotjar l’espigues dels cargols es realitzaran amb trepant. 

 

f. No s’accepta la realització de soldadures a la intempèrie durant les jornades 

en las que, segons la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, s’esperin 

nevades, pluges o plugims a l’emplaçament de l’obra. 

 

g. No s’accepta la realització de soldadures a la intempèrie durant les jornades 

en las que, segons la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, s’esperin 

temperatures inferiors a 5º. 

 

h. No s’accepta la realització de soldadures en unions cargolades pretesades un 

cop iniciades les tasques d’acollament dels cargols. 

 

 

6.3.2 Aplicació de pintures de protecció i esmalts 

 

a. Tot l’acer laminat subministrat a l’obra, tret dels nusos als que es preveuen 

fer soldadures o a les cares de contacte d’unions cargolades pretesades, a 

d’arribar a l’obra amb una mà de pintura anticorrosiva (primera mà). 

 

b. L’aplicació de la primera ma haurà de preservar l’espai proper a les 

soldadures a executar a l’obra de tal forma que qualsevol punt més proper a 

100 mm d’un cordó quedi lliure de pintura, excepte en el cas de pintures 

soldables.  

 

c. En cas de que el projecte prevegi l’aplicació una segona mà de pintura 

anticorrosiva dels conjunts muntats en obra, el seu color serà clarament 

diferenciable del color de la primera mà. 

 

d. No es necessària l’aplicació de capa de protecció anticorrosiva en els trams 

de perfils que es prevegin envoltats de formigó armat ni en la cara superior 

de bigues que sostinguin forjats. 

 

e. No s’accepta el pintat de la cara superior de bigues que hagin de rebre 

connectors del tipus Nelson. 

 

f. L’aplicació de les pintures haurà de fer-se sempre sobre les superfícies 

seques i netes: lliures de pellofes, d’òxid, de restes de soldadura, d’escòria, 

etc. 
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g. L’aplicació de pintures o imprimacions haurà de realitzar-se abans de 

transcorregudes 12 hores de la neteja dels perfils i xapes a emprimar. 

 

h. Es respectaran íntegrament les condicions d’aplicació de les pintures 

establertes per llurs fabricants. 

 

i. No s’accepta l’aplicació de pintures a la intempèrie en las jornades en las 

que, segons la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, s’esperin 

boires, boirines, pluges, plugims o nivells d’humitat que provoquin la falta de 

sequedat en les superfícies a emprimar. 

 

j. L’aplicació d’una imprimació sobre una altra imprimació anterior haurà de 

respectar el temps d’assecat de la primera indicat pel seu fabricant. 

 

k. L’aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en el taller com en l’obra, 

haurà de ser explícitament aprovada per la Direcció Facultativa. 

 

l. El sistema de protecció contra la corrosió haurà tenir en compte 

particularment les condicions d’us previstes pel fabricant en relació a la 

categoria de corrosivitat atmosfèrica pròpia de l’ambient de la futura 

construcció segons es defineix a la instrucció UNE-EN ISO 12944-2. 

 

 

6.3.3 Aplicació de proteccions ignífugues 

 

a. El sistema de protecció aplicat haurà de satisfer la Resistència al Foc 

detallada als plànols de projecte tenint en compte les característiques 

pròpies d’exposició de cadascun dels perfils que composen l’estructura. 

 

b. Es respectaran íntegrament les condicions d’aplicació de les proteccions 

ignífugues establertes pels seus fabricants. 

c. S’haurà de lliurar a la direcció facultativa, abans del seu acopi, els 

justificants i les micres de pintura corresponents per a garantir el 

requeriment de protecció al foc exigit a cadascun dels perfils. 

d. En el cas de protecció mitjançant pintures ignífugues l’aplicació haurà de 

realitzar-se per capes amb espessor no superior a les 500 μm. 

e. En el cas de protecció mitjançant l’aplicació de morter de vermiculita, quan 

el gruix de la protecció hagi de resultar superior a 20mm, s’hauran de 

disposar de malles clavades als perfils a ignifugar que assegurin la correcta 

adherència de la projecció. 

 

 

6.3.4 Condicions particulars del construcció d’encavallades 

 

a. Els cordons de les encavallades, tant el superior com l’inferior, seran 

continus. En el cas de que, per la longitud dels cordons es requereixin unions 

intermèdies no detallades particularment als plànols del projecte, aquestes 

unions seran per testa, amb soldadures per penetració complerta, de 

manera que la unió mantingui íntegra la resistència dels perfils incidents. 

 

b. En nusos d’unió de muntants i/o diagonals no detallats específicament als 

plànols de projecte s’hauran d’executar de tal forma que els eixos de totes 

les barres incidents en el nus concorrin en únic punt. 
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22.583 Reforç i ampliació d’unes estructures per a uns equips de clima Centre Boca de la Mina  22/22 

 
 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

 

c. No s’accepta la col·locació de cap encavallada sobre els elements de suport 

sense que totes les tasques pròpies de l’encavallada en qüestió, en particular 

les relatives a les seves unions internes, estiguin complertament finalitzades, 

ni sense l’aprovació explícita de la Direcció Facultativa. 

 

d. Si no es disposa el contrari en els plànols i/o en la memòria, la unió dels 

cordons inferiors amb columnes o altres elements de suport no serà 

materialitzada fins que l’estabilitat de l’encavallada estigui garantida amb 

corretges o altres mitjans auxiliars; les condicions que garanteixen la 

referida estabilitat de l’encavallada, provisionalment o definitiva, han de ser 

acordades amb la Direcció Facultativa. 

 

6.4 Criteris d’amidament i abonament 

 

a. L’amidament quedarà referit als plànols de replanteig i de taller dels 

elements en qüestió acceptats per les dues parts. 

 

b. El preu de l’acer detallat en el pressupost del projecte per a perfils i xapes, 

amb independència de la descripció textual de la partida, fa sempre 

referència a l’acer col·locat en obra, tot incloent-hi doncs les tasques i 

ajudes pròpies de cada procés o subprocés constructiu. 

 

c. El preu de l’acer detallat en el pressupost del projecte per a perfils i xapes, 

amb independència de la descripció textual de la partida, inclou sempre com 

a mínim l’aplicació de la primera mà de pintura anticorrosiva a aplicar en 

taller per protegir els perfils abans del seu transport a l’obra. 
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22.583 

Reforç i ampliació d’unes estructures per a uns equips de clima, en el 

Centre Boca de la Mina (Reus) 

Arquitecte: Diputació de Tarragona 

PLÀNOLS 

WM 22.583.01 Memòria tècnica 
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Reforç i ampliació d'unes estructures per a uns equips de clima, 

Diputació de Tarragona

SITUACIO I IMPLEMENTACIÓ

Senyalada

02/06/2023

Josep Ramón Solé Marzo

32.881-2

COAC

E-001

CONTROL DE PLÀNOL

VERSIÓ DATA CONCEPTE / ORIGEN

Primera versió

Tots els treballs es realitzaran tal i com s'indica al plànol. Si existeix alguna
discrepància o es detecta la necessitat de canvis respecte les indicacions del
plànol es deurà consultar amb la Direcció Facultativa abans d'executar els
treballs i amb la deguda antelació.

ESTAT:

CONDICIÓ GENERAL
vàlid per a construir

REVISAT I APROVAT:

DISSENYAT:

1 02/06/2023

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO

-

-

GEOMETRIA I REPLANTEIG
Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

- Dimensions generals: metres (m)
- Elements de formigó: centímetres (cm)
- Elements d'acer: milímetres (mm)
- Elements de fusta: centímetres (cm)

Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elements aquí representats.

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ EN MASSA

HM-20/B/20/XO

0,60
Estadístic

Reblert blocs de formigó

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ ARMAT

Tipus d'armadura passiva:
Nivell de control de l'execució:

HA-25/F/20/XC1

0,60
Estadístic

B-500 S
Normal

Reblert bloc de formigóDesignació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atmosfèrica:
Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2
C1

lm1

UNIONS CARGOLADES PRETENSADES
Classe de l'acer de cargols, femelles i volanderes:
Coeficient de fregament considerat:
Tractament de les superfícies de contacte:
- Neteja amb raspall de pues metàl.liques amb eliminació completa de
restes de greix i partícules d'òxid.
Força de pretensat:
- La força nominal de pretensat corresponent a cada diàmetre de cargol
és en kN la següent:

- La força de pretensat s'aplicarà en dues tandes:
· 1ª Tanda: Assolit el 75% del valor nominal
· 2ª Tanda: Assolit el 110% del valor nominal

- Cada tanda serà aplicada sobre el conjunt dels cargols, anant dels més
interiors als més exteriors.
- Els cargols als que s'hagi aplicat pretensat deuran ser substituïts en
cas de tenir que ser afluixats.
Condicions generals d'execució:
- Els trepants que han d'allotjar les espigues han de ser entre 1 o 2mm
majors que el diàmtere de l'espiga allotjada.

- És obligada la utilització de volanderes, tan sota del cap del cargol
com de la femella.

Ø12 59
Ø16 110
Ø20 172

Ø22 212
Ø24 247
Ø27 321

10.9
0.30

- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

EQUIP
RECUPERADOR
DE CALOR "A"

EQUIP
RECUPERADOR
DE CALOR "B"

Planta edifici

*Informació extreta de: PROJECTE. Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. 2018. Servei d'Assistència Municipal (SAM)

1/500
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de Consultors d'Estructures (ACE).

C/ Sant Pere 7,
Baixos, Porta 3
43004 - Tarragona

C/ Autonomia 6,
Baixos

08014 - Barcelona

C/ Professor Beltrán Báguena, 4
Oficina 304

46009 - Valencia

en el Centre Boca de la Mina (Reus)

22.583
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GEOMETRIA I REPLANTEIG
Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

- Dimensions generals: metres (m)
- Elements de formigó: centímetres (cm)
- Elements d'acer: milímetres (mm)
- Elements de fusta: centímetres (cm)

Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elements aquí representats.

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ ARMAT

Tipus d'armadura passiva:
Nivell de control de l'execució:

HA-25/F/20/XC1

0,60
Estadístic

B-500 S
Normal

Reblert bloc de formigóDesignació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atmosfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2

C1

lm1

UNIONS CARGOLADES PRETENSADES
Classe de l'acer de cargols, femelles i volanderes:
Coeficient de fregament considerat:
Tractament de les superfícies de contacte:
- Neteja amb raspall de pues metàl.liques amb eliminació completa de
restes de greix i partícules d'òxid.
Força de pretensat:
- La força nominal de pretensat corresponent a cada diàmetre de cargol
és en kN la següent:

- La força de pretensat s'aplicarà en dues tandes:
· 1ª Tanda: Assolit el 75% del valor nominal
· 2ª Tanda: Assolit el 110% del valor nominal

- Cada tanda serà aplicada sobre el conjunt dels cargols, anant dels més
interiors als més exteriors.
- Els cargols als que s'hagi aplicat pretensat deuran ser substituïts en
cas de tenir que ser afluixats.
Condicions generals d'execució:
- Els trepants que han d'allotjar les espigues han de ser entre 1 o 2mm
majors que el diàmtere de l'espiga allotjada.

- És obligada la utilització de volanderes, tan sota del cap del cargol
com de la femella.

Ø12 59
Ø16 110
Ø20 172

Ø22 212
Ø24 247
Ø27 321

10.9
0.30

- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES CORRUGADES
Tipus de formigó: HA-25

  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

Lq

  15 cm
  15 cm
  19 cm
  23 cm
  30 cm
  38 cm

Ø Perf.Ø Barr.

32 mm
  47 cm
  75 cm

Lq

Ø Barr.

Ø Perf.

Resina
epoxídica

NOTA: Tensió d'adherència de disseny de la resina   fbd≥5,8N/mm2 

12-14 mm
16-18 mm
20-22 mm
25-28 mm
30-32 mm

  40 mm

10-12 mm
8-10 mm

Determinar la posició de les armadures existents. Realitzada la perforació,
es garantirà la neteja i assecat de la mateixa. Prèvia a la injecció de la
resina es comprovarà que Lq és correcta. Injectar la resina des del fons,
emplenant mes del 50% del volum de la mateixa. Introduir la barra amb
un moviment rotatori i retirar l'excés de resina.

CONTROL DE PLÀNOL
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Primera versió

Tots els treballs es realitzaran tal i com s'indica al plànol. Si existeix alguna
discrepància o es detecta la necessitat de canvis respecte les indicacions del
plànol es deurà consultar amb la Direcció Facultativa abans d'executar els
treballs i amb la deguda antelació.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04
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GEOMETRIA I REPLANTEIG
Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

- Dimensions generals: metres (m)
- Elements de formigó: centímetres (cm)
- Elements d'acer: milímetres (mm)
- Elements de fusta: centímetres (cm)

Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elements aquí representats.

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ ARMAT

Tipus d'armadura passiva:
Nivell de control de l'execució:

HA-25/F/20/XC1

0,60
Estadístic

B-500 S
Normal

Reblert bloc de formigóDesignació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atmosfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2

C1

lm1

UNIONS CARGOLADES PRETENSADES
Classe de l'acer de cargols, femelles i volanderes:
Coeficient de fregament considerat:
Tractament de les superfícies de contacte:
- Neteja amb raspall de pues metàl.liques amb eliminació completa de
restes de greix i partícules d'òxid.
Força de pretensat:
- La força nominal de pretensat corresponent a cada diàmetre de cargol
és en kN la següent:

- La força de pretensat s'aplicarà en dues tandes:
· 1ª Tanda: Assolit el 75% del valor nominal
· 2ª Tanda: Assolit el 110% del valor nominal

- Cada tanda serà aplicada sobre el conjunt dels cargols, anant dels més
interiors als més exteriors.
- Els cargols als que s'hagi aplicat pretensat deuran ser substituïts en
cas de tenir que ser afluixats.
Condicions generals d'execució:
- Els trepants que han d'allotjar les espigues han de ser entre 1 o 2mm
majors que el diàmtere de l'espiga allotjada.

- És obligada la utilització de volanderes, tan sota del cap del cargol
com de la femella.

Ø12 59
Ø16 110
Ø20 172

Ø22 212
Ø24 247
Ø27 321

10.9
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- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES CORRUGADES
Tipus de formigó: HA-25
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NOTA: Tensió d'adherència de disseny de la resina   fbd≥5,8N/mm2 

12-14 mm
16-18 mm
20-22 mm
25-28 mm
30-32 mm

  40 mm

10-12 mm
8-10 mm

Determinar la posició de les armadures existents. Realitzada la perforació,
es garantirà la neteja i assecat de la mateixa. Prèvia a la injecció de la
resina es comprovarà que Lq és correcta. Injectar la resina des del fons,
emplenant mes del 50% del volum de la mateixa. Introduir la barra amb
un moviment rotatori i retirar l'excés de resina.
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formigo H-25
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Projecció
recuperador de calor

Planta estructura recuperador de calor "A" 1/50

Bloc de formigó
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Reomplert amb
formigó HM-20
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tallat i reomplert amb
formigo H-25

Soldadura en angle

Congreny
Ø10 c/10 cm

Placa d'ancoratge
220x200x20 mm

Placa d'ancoratge
95 x100x20 mm

HEB-100

Bloc de formigó 20x40 cm
tallat i reomplert amb
formigo H-25

Soldadura en angle
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Demolició parcial de bloc de
formigó

Reomplert de blocs de formigó
fins a arrencada de mur amb
formigó HM-20

Reomplert de bloc de formigó
demolit amb formigó H-25 i
formació de congreny Ø10
c/10 cm

Intal·lació d'estructura metàl·lica fixada amb placa
d'ancoratge 220x200x20 mm i ancoratge tipus Hilti
Ø16
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Planta P1

Secció S1
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Planta P1
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Planta P1

Secció S1

Procés constructiu
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ARQUITECTE:
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Diputació de Tarragona

SITUACIO I IMPLEMENTACIÓ

Senyalada

02/06/2023

Josep Ramón Solé Marzo

32.881-2

COAC

E-001

CONTROL DE PLÀNOL

VERSIÓ DATA CONCEPTE / ORIGEN

Primera versió

Tots els treballs es realitzaran tal i com s'indica al plànol. Si existeix alguna
discrepància o es detecta la necessitat de canvis respecte les indicacions del
plànol es deurà consultar amb la Direcció Facultativa abans d'executar els
treballs i amb la deguda antelació.

ESTAT:

CONDICIÓ GENERAL
vàlid per a construir

REVISAT I APROVAT:

DISSENYAT:

1 02/06/2023

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO

-

-

GEOMETRIA I REPLANTEIG
Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

- Dimensions generals: metres (m)
- Elements de formigó: centímetres (cm)
- Elements d'acer: milímetres (mm)
- Elements de fusta: centímetres (cm)

Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elements aquí representats.

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ EN MASSA

HM-20/B/20/XO

0,60
Estadístic

Reblert blocs de formigó

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ ARMAT

Tipus d'armadura passiva:
Nivell de control de l'execució:

HA-25/F/20/XC1

0,60
Estadístic

B-500 S
Normal

Reblert bloc de formigóDesignació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atmosfèrica:
Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2
C1

lm1

UNIONS CARGOLADES PRETENSADES
Classe de l'acer de cargols, femelles i volanderes:
Coeficient de fregament considerat:
Tractament de les superfícies de contacte:
- Neteja amb raspall de pues metàl.liques amb eliminació completa de
restes de greix i partícules d'òxid.
Força de pretensat:
- La força nominal de pretensat corresponent a cada diàmetre de cargol
és en kN la següent:

- La força de pretensat s'aplicarà en dues tandes:
· 1ª Tanda: Assolit el 75% del valor nominal
· 2ª Tanda: Assolit el 110% del valor nominal

- Cada tanda serà aplicada sobre el conjunt dels cargols, anant dels més
interiors als més exteriors.
- Els cargols als que s'hagi aplicat pretensat deuran ser substituïts en
cas de tenir que ser afluixats.
Condicions generals d'execució:
- Els trepants que han d'allotjar les espigues han de ser entre 1 o 2mm
majors que el diàmtere de l'espiga allotjada.

- És obligada la utilització de volanderes, tan sota del cap del cargol
com de la femella.

Ø12 59
Ø16 110
Ø20 172

Ø22 212
Ø24 247
Ø27 321

10.9
0.30

- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

EQUIP
RECUPERADOR
DE CALOR "A"

EQUIP
RECUPERADOR
DE CALOR "B"

Planta edifici

*Informació extreta de: PROJECTE. Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. 2018. Servei d'Assistència Municipal (SAM)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04
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GEOMETRIA I REPLANTEIG
Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

- Dimensions generals: metres (m)
- Elements de formigó: centímetres (cm)
- Elements d'acer: milímetres (mm)
- Elements de fusta: centímetres (cm)

Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elements aquí representats.

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ ARMAT

Tipus d'armadura passiva:
Nivell de control de l'execució:

HA-25/F/20/XC1

0,60
Estadístic

B-500 S
Normal

Reblert bloc de formigóDesignació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atmosfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2

C1

lm1

UNIONS CARGOLADES PRETENSADES
Classe de l'acer de cargols, femelles i volanderes:
Coeficient de fregament considerat:
Tractament de les superfícies de contacte:
- Neteja amb raspall de pues metàl.liques amb eliminació completa de
restes de greix i partícules d'òxid.
Força de pretensat:
- La força nominal de pretensat corresponent a cada diàmetre de cargol
és en kN la següent:

- La força de pretensat s'aplicarà en dues tandes:
· 1ª Tanda: Assolit el 75% del valor nominal
· 2ª Tanda: Assolit el 110% del valor nominal

- Cada tanda serà aplicada sobre el conjunt dels cargols, anant dels més
interiors als més exteriors.
- Els cargols als que s'hagi aplicat pretensat deuran ser substituïts en
cas de tenir que ser afluixats.
Condicions generals d'execució:
- Els trepants que han d'allotjar les espigues han de ser entre 1 o 2mm
majors que el diàmtere de l'espiga allotjada.

- És obligada la utilització de volanderes, tan sota del cap del cargol
com de la femella.

Ø12 59
Ø16 110
Ø20 172

Ø22 212
Ø24 247
Ø27 321

10.9
0.30

- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES CORRUGADES
Tipus de formigó: HA-25

  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

Lq

  15 cm
  15 cm
  19 cm
  23 cm
  30 cm
  38 cm

Ø Perf.Ø Barr.

32 mm
  47 cm
  75 cm

Lq

Ø Barr.

Ø Perf.

Resina
epoxídica

NOTA: Tensió d'adherència de disseny de la resina   fbd≥5,8N/mm2 

12-14 mm
16-18 mm
20-22 mm
25-28 mm
30-32 mm

  40 mm

10-12 mm
8-10 mm

Determinar la posició de les armadures existents. Realitzada la perforació,
es garantirà la neteja i assecat de la mateixa. Prèvia a la injecció de la
resina es comprovarà que Lq és correcta. Injectar la resina des del fons,
emplenant mes del 50% del volum de la mateixa. Introduir la barra amb
un moviment rotatori i retirar l'excés de resina.

CONTROL DE PLÀNOL

VERSIÓ DATA CONCEPTE / ORIGEN

Primera versió

Tots els treballs es realitzaran tal i com s'indica al plànol. Si existeix alguna
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04
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discrepància o es detecta la necessitat de canvis respecte les indicacions del
plànol es deurà consultar amb la Direcció Facultativa abans d'executar els
treballs i amb la deguda antelació.

ESTAT:

CONDICIÓ GENERAL
vàlid per a construir

REVISAT I APROVAT:

DISSENYAT:

1 20/07/2023

2 05/09/2023 Modificació estructura equip clima B

3 06/11/2023 Modificació estructura equip clima B

4 13/11/2023 Modificació estructura equip clima B

5 - -

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO

-

-

GEOMETRIA I REPLANTEIG
Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

- Dimensions generals: metres (m)
- Elements de formigó: centímetres (cm)
- Elements d'acer: milímetres (mm)
- Elements de fusta: centímetres (cm)

Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elements aquí representats.

Tipus de formigó:
Màxima relació aigua/ciment:
Nivell de control de resistència:

ELEMENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORMIGÓ ARMAT

Tipus d'armadura passiva:
Nivell de control de l'execució:

HA-25/F/20/XC1

0,60
Estadístic

B-500 S
Normal

Reblert bloc de formigóDesignació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atmosfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2

C1

lm1

UNIONS CARGOLADES PRETENSADES
Classe de l'acer de cargols, femelles i volanderes:
Coeficient de fregament considerat:
Tractament de les superfícies de contacte:
- Neteja amb raspall de pues metàl.liques amb eliminació completa de
restes de greix i partícules d'òxid.
Força de pretensat:
- La força nominal de pretensat corresponent a cada diàmetre de cargol
és en kN la següent:

- La força de pretensat s'aplicarà en dues tandes:
· 1ª Tanda: Assolit el 75% del valor nominal
· 2ª Tanda: Assolit el 110% del valor nominal

- Cada tanda serà aplicada sobre el conjunt dels cargols, anant dels més
interiors als més exteriors.
- Els cargols als que s'hagi aplicat pretensat deuran ser substituïts en
cas de tenir que ser afluixats.
Condicions generals d'execució:
- Els trepants que han d'allotjar les espigues han de ser entre 1 o 2mm
majors que el diàmtere de l'espiga allotjada.

- És obligada la utilització de volanderes, tan sota del cap del cargol
com de la femella.

Ø12 59
Ø16 110
Ø20 172

Ø22 212
Ø24 247
Ø27 321

10.9
0.30

- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES CORRUGADES
Tipus de formigó: HA-25

  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

Lq

  15 cm
  15 cm
  19 cm
  23 cm
  30 cm
  38 cm

Ø Perf.Ø Barr.

32 mm
  47 cm
  75 cm

Lq

Ø Barr.

Ø Perf.

Resina
epoxídica

NOTA: Tensió d'adherència de disseny de la resina   fbd≥5,8N/mm2 

12-14 mm
16-18 mm
20-22 mm
25-28 mm
30-32 mm

  40 mm

10-12 mm
8-10 mm

Determinar la posició de les armadures existents. Realitzada la perforació,
es garantirà la neteja i assecat de la mateixa. Prèvia a la injecció de la
resina es comprovarà que Lq és correcta. Injectar la resina des del fons,
emplenant mes del 50% del volum de la mateixa. Introduir la barra amb
un moviment rotatori i retirar l'excés de resina.
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Bloc de formigó 20x40 cm
Reomplert amb formigó

HM-20
fins arrencada del mur

Bloc de formigó
40x20 cm

Bloc de formigó 20x40 cm
tallat i reomplert amb

formigo H-25

Placa d'ancoratge
220x200x20 mm

Soldadura en angle

Congreny Ø10 c/10 cm

Secció S1

Ancoratge tipus Fischer
FIS EM M-16 A4-70
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Placa d'ancoratge
existent

Secció S1

Detall DET-06 1/20

100 100200
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e : 4 mm

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04
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Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

no no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,500 0,512 1,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,157 0,001 0,020

fustes 170201 0,023 0,800 0,066 1,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,140 0,004 0,180

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: Diversos - 0,000 - 0,000

Fusteria 0,000 0,000 0,000 0,000

Metall i alumini 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 2,60 t 0,7544 2,20 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 1,2883 0,0896 1,3436

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,5495 0,0407 0,6105

formigó 170101 0,0320 0,5470 0,0261 0,3908

petris 170107 0,0020 0,1179 0,0118 0,1770

guixos 170802 0,0039 0,0589 0,0097 0,1458

altres 0,0010 0,0150 0,0013 0,0195

   embalatges 0,0380 0,0640 0,0285 0,4280

fustes 170201 0,0285 0,0181 0,0045 0,0675

plàstics 170203 0,0061 0,0237 0,0104 0,1553

paper i cartró 170904 0,0030 0,0125 0,0119 0,1782

metalls 170407 0,0004 0,0098 0,0018 0,0270

totals de construcció 1,35 t 1,77 m
3

- altres

-

-

-
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és residu

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el

seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden

coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

-

-

Passeig de la Boca de la Mina, s/n.

Reus

no

Comarca : Baix Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

 abocador

Residus d'enderroc 

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Centre de Formació

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

reutilització

mateixa obra altra obra

especificar

especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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si

-

-

si

-

-

si
si
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,80 t 1,00 m
3

0,16 t 0,02 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,96 t 1,02 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,55

Maons, teules i ceràmics 40 2,05

Metalls 2 0,17

Fusta 1 0,82

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,01

Paper i cartró 0,50 0,01

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,000,00
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0,00

0,00

(m
3
)

0,00

0,00

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

no no especial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

no no especial

si especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

no no especial

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

si

-

tipus de residu

De construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 26,05

     La distància mitjana al abocador : 15 Km

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 25,85

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu

     La gestió de terres inclou la seva caracterització***

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
26,05 €/m

3
0,00 €/m

3
0,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 0,00 €/m

3
25,85 €/m

3

Formigó 0,53 13,64

Maons i ceràmics 2,17 56,20

Petris barrejats 0,24 6,18

Metalls 0,06 1,64

Fusta 1,44 37,25

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,21 5,42

Paper i cartró 0,24 6,22

Guixos i no especials 0,47 12,05

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

138,60

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 6,22

- 37,54 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

-

0,00

-

-

- 13,74

0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

1,65 -

56,64 -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- -

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Plo.Ind. Agro-Reus, c/ Adrià Gual,5 El facilita el Gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Deixelleria de Reus Centre

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Compactadores

- 5,46 -

-

- 6,27

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

0,00 139,67 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

- 12,14

278,26

El volum dels residus és de : 3,97

El pressupost de la gestió de residus és de : 267,29
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unitats -

unitats 1

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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T 0,00 T

T 2,99 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 2,99 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

2,99

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 32,92

Total fiança **

3,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Reus

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detall 
Projecte: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”.  

 

Emplaçament 
Adreça: Passeig de la Boca de la Mina, 39 

Codi Postal: 43206 Municipi: Reus 
Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  
Nom: Diputació de Tarragona DNI/NIF: 
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100 
Codi Postal: 43003 Municipi: Tarragona 

 

Autor/s projecte 
Nom: Jaume Mutlló Pàmies Núm. col.: 
  

  

 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data:  a  de  de  
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Introducció 

 
 
 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 
les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 
corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 
contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de 
l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatiu, conformaran el contingut bàsic del Llibre de 
l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo 
i transmetre’l.  
 
Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 
Ús principal:  Situació: Planta baixa i semisoterrani 
Ensenyament  

Usos subsidiaris: Administració Situació: Planta baixa 
  

 
Instruccions de manteniment: 

 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar 
a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 
manteniment. 
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Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 
d’ús i manteniment específiques. 

 
 
Estructura 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin 
les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o 
en altres elements estructurals, la sobre posició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues 
permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i 
escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no 
poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 
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F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients de 
seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del 
projecte. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes 
d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 

 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats 
sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 

 
Incidències extraordinàries: 

 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S’avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta 
(envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 

Tipus de coberta i ús : Situació: 
Planxa de Zinc. No transitable  

  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
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A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del 
seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 
enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva 
per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta 
evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un 
manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), 
s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions 
inicials. 
 
Neteja: 

 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sota coberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a 
l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels 

elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, 
buneres o canals, ràfecs, sobreeixidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, 
careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis 
tindran la mateixa consideració. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



 

 

PROJECTE: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”. Reus (Baix Camp)  Exp. 2022-13911 

DIPUTACIÓ DE TARAGONA.Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal.Edifici Síntesi-C/Pere Martell,2.Tarragona43001.Telf-977296643 

Pàgina 6 de 10 

 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de 
la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, 
o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no 
crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus 
elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o 
dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin 
les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els 
abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de             
 l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar 
 urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de 
 perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 

d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 
forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre 
d’altres). 

•  
 

Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
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La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici:  
Planta baixa 

Tipus comptadors: Situació: 
  

 
 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel 
fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci 
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal 
de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 
d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  
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Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 

 

Instal·lació de climatització 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 

salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 
Aigua - Aire 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures 
de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i, si s’escau, 
comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació comunitària de 
climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i 
la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació 
comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 

• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, condensadors 
evaporadors o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir aerosols amb l’aigua que 
utilitzen pel seu funcionament. 

 

Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
Climatitzadors amb recuperadors  Coberta i Caixa escala 
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No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de 
fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per 
part d’un instal·lador especialitzat.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

• Revisió sistemes de comandament i control. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

Extracte dels diferents DBs sobre el control de qualitat 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i 
les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat 
de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
1.1 CONTROL DE MATERIALS 
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Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 

75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 

de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmaments per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmaments de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
1.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
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Fixació de toleràncies d’execució. 
 

Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assajos no 

destructius) 
 
2. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació 

de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui 

l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocament, compactació i curat del formigó 
- Control del des-estintolament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contra-fletxes i toleràncies. 

 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assajos per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 

per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
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(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
4. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de les 
peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assajos previs i 

control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 

d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
5. TANCAMENTS I PARTICIONS 
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Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i l’aigua. 

 
6. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 

“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la 

seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 
- Comprovar equips de mànegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
7. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els gruixos.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per 

part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 
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8. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 

frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanquitat en la coberta. 

 
 
9. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 

relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexions. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexions de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 SOBRE ELS COMPONENTS 

CARACTERÍSTIQUES 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real 
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, 
pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D’IDONEÏTAT TÈCNICA  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella.  

 Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el 
projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 SOBRE L’EXECUCIÓ.  

CONDICIONS GENERALS.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures 
necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
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A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 SISTEMA SUSTENTACIÓ 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge 
o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002. 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amianto cemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre 
les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es 
tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre 
per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les 
façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; 
han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
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Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat 
del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran travar a aquesta en les parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones 
o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades 
en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan 
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans 
mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. 
En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la 
haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol 
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin 
caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament 
al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 
de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats 
de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements 
lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar 
la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 
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plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada 
màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi 
d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent 
abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. 
El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal 
d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats 
amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

 ENDERROC DE COBERTES 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin 
els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant 
periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran 
prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envans de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envans de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envans 
i els envans de riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió 
dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i 
les buneres de recollida d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavallades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavallades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests 
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements 
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavallades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la 
fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavallada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a 
peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavallades hi gravitessin sostres, aquests 
s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 

 ARRENCADA DE REVESTIMENTS 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
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Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar 
i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de sediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. 
L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest 
cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar 
que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor 
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta 
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de 
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de 
manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

 SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

 ESTRUCTURES D’ACER  

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els 
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, 
NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 
2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.  

Components 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils 
i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries 
L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torçor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoïdalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es prendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 

Control i acceptació 
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En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).  

Execució 

Condicions prèvies 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col·locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i anivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus 
de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entalladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han de prémer inicialment al 80% del moment torçor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar de esprémer en una segona passada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció 
i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contra 
fletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

Amidament i abonament  

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 ESTRUCTURES MIXTES 

Bigues i forjats mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, aprofitant els avantatges de 
cadascun d'ells, aconseguint que el formigó absorbeixi la major part dels esforços de compressió i l'acer la major part dels esforços de 
tracció, sense existir limitació per a les quanties de l'acer i en les quals la deformació conjunta d'ambdós materials es confia a elements 
connectors. Tipus de seccions mixtes. Bigues mixtes, formades per perfils d'acer laminat, d'un sol tipus d'acer, i llosa de formigó units 
mitjançant connectors. Bigues híbrides en les que es combinen dos tipus d'acer en el perfil metàl·lic, sent el de la platabanda inferior acer 
d'alta resistència. Bigues híbrides en les que s'elimina el cap superior de la biga metàl·lica, amb connectors horitzontals, presenten, en 
general, la necessitat d’apuntalar la biga metàl·lica. Llosa de formigó prefabricada en la que es deixen buits per als connectors, que 
s'ompliran posteriorment amb formigó fresc, s'haurà de parar esment a les juntes de les plaques. Forjats constituïts per una xapa metàl·lica 
agregada sobre la que s'aboca el formigó que anirà armat amb malla electrosoldada, la unió de la xapa a la biga es realitza per mitjà de 
soldadura. 
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Pilars mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, considerant l'ús del formigó 
exclusivament com a protecció de l'acer enfront del foc i/o la col·laboració estructural d'ambdós materials. 
Tipus de suports mixts. Farciments, el formigó s'allotja dins d'una secció metàl·lica tancada; recoberts: el formigó actua com a recobriment 
del perfil metàl·lic. 

Com que no existeix normativa específica per a estructures mixtes es tindran en compte les normes corresponents a cadascun dels 
materials, la Instrucció EHE Formigó Estructural, per al formigó, i la norma CTE DB SE-A, Document Bàsic Seguretat Estructural-Acer. 

Normes d’aplicació.  

Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó  

Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer. 

Components 

Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats en la DT. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en la DT. 

Perfils d'acer: connectors, elements d'enllaç entre el formigó i l'acer per a assegurar el seu treball conjunt. 
Característiques tècniques mínimes 

Suports recoberts, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual o menor que 3 vegades el recobriment del formigó. L'espessor del 
recobriment de formigó per a ser considerat en càlcul serà major o igual que 40 mm i menor o igual que 0,3 vegades el cantell del perfil 
metàl·lic. S'utilitzen: perfils metàl·lics de la sèrie I o H, seccions simètriques a base de xapes soldades. 

Suports farcits, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual a d/6, sent d la menor dimensió del suport, generalment s'utilitzen: perfils 
buits cilíndrics, de diàmetre exterior mínim de 100 mm,  perfils buits de secció quadrada, de dimensions mínimes 100x100 mm, perfils buits 
de secció rectangular, de dimensions mínimes 100x80 mm.  

El material del connector serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar.  

Tipus de connectors: 

Perns. Elements cilíndrics generalment proveïts d'un cap que actua com element d'ancoratge en el formigó enfront dels esforços de tracció. 
Van soldats a la biga metàl·lica. Poden anar proveïts d'una espiral al voltant del l’espiga per a millorar les condicions d'ancoratge.  

Tacs. Elements generalment formats per trossos curts de perfils metàl·lics, soldats a l'ala superior de la biga metàl·lica. Preferentment 
s'empren perfils en O i T, havent de prohibir-se l'ocupació de peces en L, ja que produeixen l'efecte de tascó que afavoreix el lliscament 
del formigó.  

Execució.  

Estructures de Formigó Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, apartat 
execució. 

Estructures d’acer Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat execució. 

Amidament i abonament  
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, apartat 
amidament i abonament 

Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat amidament i abonament. 

 SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta enjardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  

Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava 
o de làmina auto protegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 

Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
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Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta enjardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
de gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; 
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. 
La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, 
el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de 
sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 

Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: 
les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, 
làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 

Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 

Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació 
alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament 
exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina 
oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de 
policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no 
transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de 
les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . 
Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, 
amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se 
amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una 
plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no 
transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa 
entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 

Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta enjardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (de solidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 

Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-
DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix 
mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, 
barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials 
ceràmics.  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema 
i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina 
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i 
dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran 
els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a 
aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per 
sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 
15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura 
per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes 
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser 
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada 
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. 
El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran 
amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
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d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en 
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts, etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una 
sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del 
sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el 
gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà 
a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta enjardinada. El pendent estarà comprès entre 
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es 
rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra 
d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la 
ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades. 

Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 

Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 

Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà dessolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres 
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  

Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment 
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de 
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització 
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim 
per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part 
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan 
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar 
per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al 
voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial 
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els 
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 
cantons.  

Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta enjardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantació i vegetació. No inclou sistema de reg. 

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.  
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SUBSISTEMA DEFENSES 

 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com 
ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 
2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.  

Components 

Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 

Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 

Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 

Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per 
a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, 
o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de 
la vora del forjat mínim 10 cm. 

Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.  

Execució 

Condicions prèvies 

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i 
acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 

Fases d’execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 
40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin 
en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua 
a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 

Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, 
no sent inferior a qk = 100 kN.  

Amidament i abonament 

ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
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Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts 
al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en 
front al foc. RD 312/2005. 

Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 

Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 

Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 

Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 

Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  

 PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS  

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.   

Execució 

Condicions prèvies 

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura 
uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes 
dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o 
superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds 
ni sobreescalfats. 

Fases d’execució 

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o 
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

Control i acceptació 

Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  

Amidament i abonament 

m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser 
rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB 
HR, Protecció enfront del soroll. 

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.  

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 

Llei del soroll. Ley 37/2003. 

Contaminació acústica. RD 1513/2005. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

 RÍGIDS, SEMIRÍGIDS I FLEXIBLES   

Components 

Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils 
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 

Característiques tècniques mínimes 

Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 

Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit modelat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es 
poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro 
aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret 
passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 

Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fono absorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa 
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.   

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 
que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 

Fases d’execució 

Preparació de l'element (retalls, etc...) 

Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft 
o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 

Col·locació de l'element 

Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes 
(pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni 
parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 
h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla 
a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 

Control i acceptació 

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.  

Amidament i abonament 

m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 

ml de camises aïllants.  

 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007) 
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Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

 IMPRIMADORS  

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.  

Components 

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butadiè, epoxi-betum, polièster) i el quitren-brea (quitren amb resines sintètiques...).  

Execució 

Condicions prèvies  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han 
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir 
a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de 
continuar abans que s'assequi la imprimació.  

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  

Aplicació de la imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 

Control i acceptació 

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció 
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions 
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització.  

 LÀMINES  

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 

Components 

Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
blastòmers, plaques asfàltiques, làmines de quitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfònic) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 

Característiques tècniques mínimes  

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxiasfalt (GA), o semi adherides (GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxiasfalt (MA), o semi adherides (MS).  

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 

Membranes amb làmines de PVC auto protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense 
un geotèxtil incorporat. 

Barreres sintètiques i metàl·liques. 

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i polièster. 

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

Execució 

Condicions prèvies 

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambient t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui 
o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar 
neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és 
de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots 
els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar 
les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més 
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Fases d’execució 

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han 
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d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La 
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semi adherides s'ha de pressionar de manera que oxiasfalt penetri en les 
perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es 
desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana 
fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes 
formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes 
han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es 
superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del 
ràfec s'ha de col·locar invertida.  

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i 
uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del 
junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir 
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests encavallaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa 
de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  

Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semi 
adherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de 
ser la indicada en la D.T. Els encavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha 
de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de la humitat (terreny). 

Control i acceptació 

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 

 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA CEL RAS 

Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus 
de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat 
vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 

Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al 
soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
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Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel 
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense esquerdat i/o material acústic incorporat, etc... Les 
plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa 
d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis 
o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent 
acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, 
serà incombustible i estarà tractada contra la podridura i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 

Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix 
mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 

Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 

Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfilaria secundària de suspensió, i caragolem per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 

Material de reomplert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 

Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  

Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.   

Execució 

Condicions prèvies 

L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran 
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom 
o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut 
els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels 
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 

Fases d’execució 

Replanteig del nivell del cel ras. 

Fixació dels tirants de filferro al sostre.  

Col·locació de les plaques.  

Segellat dels junts. 

Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació 
de les plaques. 

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 

Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les 
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de 
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfilaria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions 
podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació 
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es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i 
a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 

Control i acceptació 

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i ideformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i ideformable.  

Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silicis i calcàries de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el 
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures 
i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat 
a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
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Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 
3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb 
gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, 
raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calcàries (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un 
morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de 
el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat 
rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha 
d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execució. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

 ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del 
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona 
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.  

Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 

Components 

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 

Característiques tècniques mínimes 

Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de molt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat.  

Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de molt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat  

Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 

Aigua. 

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col·locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres 
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Fases d’execució 
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La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  

Control i acceptació 

Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  

Amidament i abonament 

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els llistonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.  

 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminoses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matisadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col·locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació segelladora i dues mans d'acabat; si 
és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
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Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 
una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
segelladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

 SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

 CLIMATITZACIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 

Els sistemes possibles són els següents: 

Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 

Per la seva construcció: Partits o compactes. 

Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 

Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 

Per la seva mida: Petits : portàtils, de mur o finestra. 

Mitjans: consoles, murals. 

Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 

 Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 

UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. RD 3099/1977. 

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 

Conductes: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 

Conductes metàl·lics: 

UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 

UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
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Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
B.O.E.29; 03.02.78. 

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 

Reixes i difusors: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

 GENERACIÓ 

Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 

Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el 
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dona suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 
seu funcionament a l’hivern. 

Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 

De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

Bomba de calor: Dimensions i potència. 

Refrigeradora: Dimensions i potència. 

De coberta (roof-top): Dimensions i potència.  

Execució 

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 

Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebaves 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadors i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 

Verificacions 

Característiques de màquines climatitzadors, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 

Amidament i abonament  

ut de la bomba de calor i refrigeradora. 

 TRANSPORT  

Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  

Components  

Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 

Circuladors: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix 
o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 
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Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que 
garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar 
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb 
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure 
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal 
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, 
comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.  

 EMISSORS  

És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes.  

Tipus  

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 

De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 

Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 

Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 

Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 

Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

 Execució 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar 
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls 
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar 
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells 
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada 
i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de 
facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i 
respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer 
seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots 
els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les 
connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebaves 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 

Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dona servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 

Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, 
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autorroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els 
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser 
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar 
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encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: 
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les 
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les 
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s 
vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha 
d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva 
col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el 
conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 

Reixes i difusors 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva 
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de 
grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte 
la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadors i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

 Verificacions 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 

Conductes 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  

Reixes i  difusors 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 

 Amidament i abonament 

ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 

m² o ml, segons mides, dels conductes. 

  VENTILACIÓ 

És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 

 Normes d’aplicació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, polièster, xapa 
d’acer galvanitzat i plàstic. 

Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 

Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 

Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la 
ventilació interior d’un local. 

Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació 

Conductes i reixes: Dimensions i material. 

Equips de ventilació: Dimensions i potència. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04
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Execució 

Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres 
i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà 
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar 
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha 
de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 
mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les 
peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; 
els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada 
conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes 
d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els 
elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per 
l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de 
ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 

Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos 
a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, 
als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de 
tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: 
Llargària x Alçària. 

Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment 
per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 

Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor 
i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els 
requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. 
El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i 
connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 

Control i acceptació 

Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura 
d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

Verificacions 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 

Amidament i abonament  

ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
 
 
Tarragona, a data de la signatura electrònica 

L’Arquitecte, 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 OBJECTE 

Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i supletòriament amb el Reglament 
General de Contractes de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació de 
les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte 
la definició de les condicions facultatives i contractuals que han de regir en les obres D'AMPLIACIÓ DEL CABAL DE 

RENOVACIÓ D'AIRE DE L'ESPAI 6 DEL CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ “BOCA DE LA MINA”. 

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel 
Decret 179/1995 de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir 
els materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que 

s'exigeixen i les precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

 

 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de 
prescripcions tècniques i l'enunciat o descripció del pressupost. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les 
característiques especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

 CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS 

 OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

 Personal 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà 
obligat a elegir entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un 
import no superior al que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar 
a terme la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades. 

 Permanència a l’obra 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, 
autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

 Precaucions 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat 
i Salut en el treball i la de prevenció de riscos laborals. 

 Responsabilitat 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració 

contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el 
pressupost un cop deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que 
fan referència a la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

 Desperfectes a les propietats confrontants 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració 
contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el 

pressupost un cop deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que 
fan referència a la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

 Assegurança 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de 
reconeguda solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, 
en cas de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits 
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per anar pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant 
d'acord amb les certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 

 Obra executada 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les 
ordres que el director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se 
completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar 
tants cops sigui necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran 
dret a cap tipus d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

 Ordres per escrit 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i 
Incidències que obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de 
ser abonades les prestacions que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 

 Marxa dels treballs 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui 

d'acord amb el programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

 FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 

 Interpretació dels documents 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i 
de les característiques del projecte. 

 Acceptació dels materials 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no 
poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  
Facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser 
retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels 
assaigs o anàlisis per poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 

 Control de l’obra 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que 
tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les 

despeses que això ocasioni seran a càrrec del contractista. 

 

 CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS 

 MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de 
mesura que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els 
preus unitaris del projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat 
i/o les seves objeccions. 

 EXCÉS D’OBRA 

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no 
donen dret a cap tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat 
innecessàriament executada. 

 PREUS UNITARIS 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es 
consideren inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del 
seu preu, no dona dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida 
complementàriament i conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció 
del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer document. 
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 CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que 

s'hi inclouen ni l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La modificació del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

 Modificacions del projecte per causes previsibles 

Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi 
detallat l'abast, els límits i les condicions de les modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva. 

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, 
computant-se l'import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment de l'execució de les 
obres, i que es descriuen a continuació : 

1 – Aparició de defectes ocults, no detectats en les inspeccions de diagnosis prèvies realitzades, en el moment de la formació 
de passos d’instal·lacions, subjecció d’elements a coberta i interferències amb instal·lacions existents.  

S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, (sense IVA) que suposarien aquestes modificacions seria 

com a màxim de 5.000,00€. 

 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Aquest projecte preveu les següents condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, medi ambiental o 
d’altre ordre, d'acord amb l'article 202 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic: 

1) Classificació i separació de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a mínim- totes les fraccions que apareixen a 

l'estudi de residus d'aquest projecte, encara que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi. 

 PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execució del 
contracte, l'Administració actuarà d'acord amb l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. 

Prèviament ha de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual 
s'efectuen sota la Direcció Facultativa de l'obra. 

 

 RECEPCIÓ DE L’OBRA I TERMINIS 

 RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció 
hi han de concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta 
corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en 
servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

 TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà 
en aquest moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la 
construcció causats per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

 GARANTIA A TERCERS 

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves 
obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

 PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les 
modificacions o estat definitiu en què hagin restat. 
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 TERMINIS 

 Termini de començament 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les 

modificacions o estat definitiu en què hagin restat. 

 Termini d’execució 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels TRES MESOS següents a la data de l'Acta de 
comprovació del replanteig. 

 Termini de garantia 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de VINT-I-QUATRE 
MESOS, durant el qual és a compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

L’Arquitecte, 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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DETALLS

L 100.8

HEB-100

Tramex

Barana existent reutilitzada

Escala d'anella

Porta d'accés amb
tanca automàtica

HEB-100

Tramex

Barana existent reutilitzada

Escala d'anella

Porta d'accés amb
tanca automàtica

2.20

1.10

Barana de protecció

Tramex
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AULA 7

PAS 3

Crowd working

MAGATZEM NETEJA

Polivalent - Videoconferència

PAS 5
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AULA 9
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C
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3

Pot. frigorífica 30 Kw
Bateria 6

Pot. frigorífica 23 Kw
Bateria 6

Pot. frigorífica 16 Kw
Bateria 5

CLIMATITZADORS

CIRCUIT IMPULSIÓ

REIXA RETORN SOSTRE

MUNTANT RETORN

CIRCUIT RETORN

CONTROLC

DIFUSOR ROTACIONAL

REIXA EXTRACCIÓ SOSTRE

MUNTANT EXTRACCIÓ

CIRCUIT EXTRACCIÓ 

REIXA EXTRACCIÓ

CIRCUIT RENOVACIÓ

RECUPERADORS DE CALOR

Cabal màxim 2.800 m³

SIMBOLOGÍA 

MUNTANT IMPULSIÓ

REIXA RETORN

REIXA RENOVACIÓ

6 Pot. frigorífica 6 Kw
Bateria 5

R2 Amb Filtre F8

AMB TERMOSTAT AMBIENT
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SIMBOLOGÍA 

RECUPERADOR DE CALOR
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AC
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S 
C

AL
O

R

CIRCUIT IMPULSIÓ - RENOVACIÓ

CIRCUIT RETORN - EXTRACCIÓ

SIMBOLOGÍA 

S

RECUPERADOR DE CALOR TERMODINÀMIC

AMB BOMBA DE CALOR INCORPORADA

CABAL 2.300 m3/h

SILENCIADOR DE CONDUCTE

COMPORTA TALLAFOCS

2

1

FORJAT DE SOSTRE FORJAT DE SOSTRE
UNITAT INTERIOR PENJADA DEL SOSTRE

1.- SUBJECCIÓ A FORJAT

2.- CINTA DE MOLLA

3.- VARETA ROSCADA

4.- ANTIVIBRATORI TIPUS SPRINTEC DE AMC O SIMILAR.

5.- UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT.

6.- PERFIL DE SUPORT

3

4

5

6

7 7.- FALS SOSTRE

INSTAL·LACIÓ UNITAT INTERIOR

INSTAL·LACIÓ A L'INTERIOR

RECUPERADOR DE CALOR
INSTAL·LACIÓ A L'EXTERIOR

RECUPERADOR DE CALOR
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SILENCIADOR DE CONDUCTE

DIFUSOR ROTACIONAL DIFUSOR LINEAL DE RANURA

REIXA EXTERIOR
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DETALL COMPORTA TALLAFOCS

ACTUADOR AMB
PROTECCIÓ

E: S/E

35
H

L35

86

35

MARC D'ANCORATGE A PARET
AMB JUNTA LITAFLEX

CARCASSA D'ACER
GALVANITZAT

ACTUADOR DE
PROTECCIÓ

CONDUCTE ACOBLAMENT
DIMENSIÓ SEGONS PLANTES

LAMA D'OBTURACIÓ AMB
PLACA EN LLANA DE ROCA

CONDUCTE ACOBLAMENT
DIMENSIÓ SEGONS PLANTES

LAMES AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT,
ACOBLADES DE FORMA OPOSADA

PALANCA D'ACCIONAMENT
AMB CARGOL PRESONER O SIMILAR

CONDUCTE D'IMPULSIÓ.
DIMENSIONS SEGONS PLANTES

DETALL COMPORTA DE REGULACIÓ

MARC EN XAPA GALVANITZADA

PARET

E: S/E

SUPERFÍCIE EXTERIOR

SEGELLAT AL VOLTANT

ANGULAR METÀL.LIC
ANCORATGE

SUPERFÍCIE INTERIOR

CONDUCTE D'AIRE

COLLAR METAL.LIC DE TANCA. AMPLE
MIN. 10CM. GRUIX 15 mm

REVESTIMIENT DE FIBRA MO GRUIX 3
cm

DETALL DIFUSOR

E: S/E

DIFUSOR

FLEXAL

H
2

H
1

ØC

ØR

598

K

Ø
D

E: S/E

DETALL BOCA EXTRACCIÓ

598

ØR

ØC

19
4

Ø
D

DIFUSOR

FLEXAL

FORJAT

FALS SOSTRE

DETALL DE INSTAL.LACIÓ
DE REIXA DE IMPULSIÓ

E : S/E

DETALL SUPORT CONDUCTE

NOTA

LAS CARACTERÍSTIQUES DELS
SOPORTS HI ESTARÁN D'ACORD AMB
LES ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES.

E: S/E

FORJAT

DOBLE CARGOL

SUPORT DEL CONDUCTE

CONDUCTE EN XAPA
GALVANITZADA

VARETA DE SUPORT
Ø8 mm. (min)

0,050,025

0,
05

0,
02

5

R
 =

 0
,0

5

R = 1/2D

D

0,025

0,
02

5

0,025

0,025

10,00°

D

R = 1/2D

15
 / 

20
°

PECES PER CONDUCTES RODONS

CUADRAT

E: S/E

0,
20

CONDUCTE CUADRAT
CONDUCTE

RODÓ
CONDUCTE

( 00 x 00 )
( 00 x 00 )

( Øxxx )

0,025

0,
02

5

R = 1/2D

D

0.14

0.12

0.12

C1

QUAN HI HA UNA DERIVACIÓ DE DOS
CONDUCTES IGUALS

D

C2

D1 D1+3/4D

3/4D
D1+3/4DC2

C1

E : S/E

QUAN HI HA UNA DERIVACIÓ DE TRES
CONDUCTES DIFERENTS

0.14

0.06

0.08

0.08

Z

X

Y

T

D1 D2 D3

в

20ºв

D3

D2

X x Z
(X + Y + T)D1

Y x Z
(X + Y + T)

T x Z
(X + Y + T)

E : S/E
0.14

0.06

QUAN HI HA UNA DERIVACIÓ DE TRES
CONDUCTES D'AMPLADES IGUALS

0.06 0.06

E : S/E

SORTIDA DE CONDUCTES DE LA MÀQUINA

MAQ-01

в

15%в

E : S/E

0.14 0.10

20ºв

в

REDUCCIÓ

E : S/E

0.14

0.08

0.09
Z

X

YD1

X x Z
(X + Y)D1

D2

D2 (X + Y)
Y x Z

в

15%

QUAN HI HA UNA DERIVACIÓ DE DOS CIRCUITS DE DIFERENT AMPLADA

в

E : S/E

DETALL SUPORT CONDUCTE

E : S/E
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Municipi  
REUS (Baix Camp) 
 
Data  
Desembre de 2023 
 
Expedient 
2022- 13911 
 
 

  

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CABAL DE 
RENOVACIÓ D'AIRE DE L'ESPAI 6 DEL  
CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ 
“BOCA DE LA MINA” 
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

A01-FEP0 10,920 h 23,37 255,20Ajudant ferrallista

A01-FEP1 126,130 h 23,46 2.959,01Ajudant soldador

A01-FEP3 32,994 h 23,37 771,07Ajudant col·locador

A01-FEP9 4,986 h 23,37 116,51Ajudant pintor

A01-FEPB 0,660 h 23,46 15,48Ajudant manyà

A01-FEPC 127,305 h 23,33 2.970,03Ajudant calefactor

A01-FEPD 24,580 h 24,61 604,91Ajudant electricista

A01-FEPH 334,675 h 23,37 7.821,35Ajudant muntador

A01-FEPM 0,200 h 23,37 4,67Ajudant per a seguretat i salut

A0D-0007 167,253 h 21,82 3.649,46Manobre

A0D-0009 13,800 h 21,82 301,12Manobre per a seguretat i salut

A0F-000B 5,040 h 26,19 132,00Oficial 1a

A0F-000C 127,305 h 27,07 3.446,15Oficial 1a calefactor

A0F-000D 58,304 h 26,19 1.526,98Oficial 1a col·locador

A0F-000E 25,565 h 28,69 733,46Oficial 1a electricista

A0F-000I 9,660 h 26,19 253,00Oficial 1a ferrallista

A0F-000K 69,818 h 26,66 1.861,35Oficial 1a fuster

A0F-000P 0,660 h 26,61 17,56Oficial 1a manyà

A0F-000R 175,759 h 27,07 4.757,80Oficial 1a muntador

A0F-000T 101,260 h 26,19 2.652,00Oficial 1a paleta

A0F-000V 44,017 h 26,19 1.152,81Oficial 1a pintor

A0F-000Y 126,130 h 26,63 3.358,84Oficial 1a soldador

A0F-0015 0,300 h 26,19 7,86Oficial 1a per a seguretat i salut

Grup A...................................... 39.368,62

B011-05ME 0,075 m3 1,75 0,13Aigua

B06E-12D9 2,321 m3 85,00 197,29Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte d'ampliació del cabal d'aire de l'Espai 6 del Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina

1Pàgina -

Exp. 2022-13911
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

B06F2-LNL3 0,294 m3 81,25 23,89Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B0AM-078F 14,269 kg 2,27 32,39Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0AP-07J0-I 24,000 u 25,47 611,28Ancoratge químic estructural format per barra corrugada d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S, fixada amb resina epoxi.

B0AP-07J1 1,000 u 1,20 1,20Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella,
per a seguretat i salut

B0AQ-07GR 2,099 cu 10,85 22,77Visos per a plaques de guix laminat

B0AQ-07GU 0,160 cu 4,33 0,69Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

B0B3-0001-I 21,870 m² 87,50 1.913,63Reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de
malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines
portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si,
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm,
inclús peces de subjecció. Inclou malla de seguretat (EN-ISO
14122) per impedir el pas d'una bola de 8 mm.

B0B7-106Q 676,200 kg 1,21 818,20Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0CC0-21OU 12,010 m2 7,90 94,88Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CHI-17X7-165 64,238 m2 49,05 3.150,85planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix, sistema de junta
alçada amb un itereix de 575mm, ancorada amb fixacions fixes i
mòbils d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de ventilació
tipus Delta.

B0CU0-12VC 1,500 u 3,45 5,18Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i
poliestirè extruït

B0CU1-12VY 1,890 m2 67,84 128,22Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït
de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat
de 10 mm de gruix

B0D21-07OY 29,260 m 0,48 14,04Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D70-0CEP 441,599 m2 2,27 1.002,43Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

B0Y1-12V6 1.674,000 u 0,20 334,80Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

B0Y1-12V6I1 11.760,000u 0,09 1.058,40Amortització diària de plataforma de treball, formada per  bastida
tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 6 m d'alçada
màxima de treball, formada per bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament i plataforma de treball. Inclou
amortització de la bastida per a tota la durada de l'obra.

B1471-19P9 1,000 u 19,88 19,88Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

B1473-0XJI 4,000 u 16,50 66,00Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1474-0XL3 2,000 u 29,10 58,20Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

B1477-07TR 2,000 u 6,95 13,90Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

B1479-10MPL 1,000 u 67,22 67,22Cinturó de seguretat, ajustable, de polièster i ferramenta
estampada, amb corda de seguretat amb absorbidor de
caiguda i dos mosquetons d'acer amb virolla de seguretat,
segons UNE-EN 361

B147J-0XKG 1,000 u 10,80 10,80Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B147J-0XKN 2,000 u 8,98 17,96Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

B147O-0XKB 2,000 u 0,78 1,56Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405

B147Q-0XIU 1,000 u 12,44 12,44Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

B147Z-0XI6 2,000 u 8,03 16,06Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B2RA-28US 5,150 t 25,85 133,13Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

B44Z-0003-I 114,800 kg 2,08 238,78Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions
estructurals. Treballada a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a col·locar amb unions soldades en obra.

B44Z-0LXO 1.135,110 kg 1,63 1.850,23Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

B44Z-0LY7 248,000 kg 1,81 448,88Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0M1J 583,990 kg 1,63 951,90Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B6AX-0KOW 12,000 m 0,72 8,64Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

B6AZ-0KLL 3,600 u 0,17 0,61Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer
i per a 20 usos, per a seguretat i salut

B7J1-0SL0 22,037 m 0,04 0,88Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

B7J4-0GSI 0,008 dm3 28,68 0,22Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

B7J6-0GSL 5,515 kg 1,37 7,56Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

B7JE-0GTM 0,075 dm3 19,34 1,45Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona
neutra monocomponent

B811-1ZWV 0,227 t 55,20 12,52Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons UNE-EN 998-1, en sacs

B842I0606 29,217 m2 46,00 1.343,98Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat
superficial  a la cara visible amb vel blanc, llis i mate, contravel a
la posterior i cantells amb pintura color blanc de llarga duració,
amb cantell tipus X, de 600x600 mm i de 22mm de gruix tipus
BLANKA d ROCKFON o equivalent, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1.

B845-2L8P 11,660 m2 4,69 54,69Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats
cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

B891-0P02 4,340 kg 15,62 67,80Esmalt sintètic

B896-HYAR 66,773 kg 3,83 255,74Pintura plàstica, per a interiors

B896-HYCE 7,136 kg 11,06 78,92Pintura acrílica, en fase aquosa

B8Z6-0P2D 8,927 kg 17,52 156,40Imprimació antioxidant

BBB9-0R6S 4,000 u 18,41 73,64Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BE51LQ10HI8P 197,800 m2 19,60 3.876,88Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini
(alumini visto + malla de fibra de vidre + kraft + vel de vidre) por el
exterior i pel interior amb un teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m gruix 25 mm,
conductivitat térmica <= 0,032 W/(mK) a 10ºC, ref. P/N/25 de la
serie Conductes Climaver d'ISOVER

BE51NR10HI8R 2,300 m2 24,00 55,20Panel rígid per conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
14303 de 40 mm de gruix, panel rígid d'alta densitat, per
instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini
gofrat plastificat, amb barrera de vapor absoluta impermeable
amb protecció ultravioleta i adherit al panel de llana mineral
mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients exteriors i
per laseva cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat de
color negre de gran resistencia mecànica, amb conductivitat
tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR ,
muntat a l'exterior a la intemperie

BEDE11H1 2,000 u 15.599,20 31.198,40Recuperador termodinàmic amb estructura autoportant, panells
tipus sandwich, amb aïllament tèrmic i acústic amb poliuretà d'alta
densitat de 45 kg/m3, amb bomba de calor incorporada,
refrigerant R410A, amb compresor scroll, bescanviador de fluxes
creuats, tipus SIC model CFR HP 230 de TECNA, amb 1 circuit
frigorífic, filtres multiflexats F7+F7, ventiladors amb motors
electrònics EC, amb PED ventilador impulsió de 365 Pa.,
ventilador expulsió de 305 Pa., amb pressostat diferencial de
filtres bruts, comporta motoritzada d'aire exterior on/off., potència
tèrmica total de 30,3 kw., potència en recuperació activa de 16,3
kw.,potència en refrigeració de 18,4 kw. COP 9,9, amb control
MODBUS-RS 485, amb suportació antivibratoria, inclosa línia
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

BEK21710 8,000 u 21,00 168,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat lacaba en blanc tipus AMT de
MADEL o similar, de 400x250 mm, d'aletes de secció recta i per a
fixar a pressió amb marc metàl.lic

BEK22115 8,000 u 130,00 1.040,00Difusor lineal de ranura 3x1000 mm. amb plenum i comporta de
regulació, tipus LNG+PLSD+R de MADEL

BEK22202 2,000 u 65,00 130,00Reixa de presa d'aire exterior de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de pas 25
mm. amb filtre, de 600x500 mm, tipus DMT-X+PFT de MADEL

BEKA7F01 6,000 u 106,00 636,00Difusor circular i aletes en disposició radial circular de 500 mm.
de diàmetre  tipus AXO-S de MADEL, amb plenum i regulador de
cabal tipus BOXSTAR+R

BEV1-H6EA 56,700 m 4,59 260,25Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat

BEV21141 2,000 u 800,00 1.600,00Sonda de qualitat de l'aire CO2 de conducte 

BEV21145 2,000 u 325,00 650,00Silenciador rectangular de 600 mm. de longitud tipus SRR20/75-1
de Salvador Escoda o similar, de pas d'aire de 75 mm. i bafles de
200 mm..

BEV21146 1,000 u 750,00 750,00Teuladeta per instal.lació de recuperador CFR HP 230 de TECNA
a la intemperie.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BEV21147 2,000 u 190,00 380,00Visera a 45º anti-pluja externa per a recuperador de calor
instal.lat a l'exterior

BEV21148 1,000 u 90,00 90,00Peus de suport per instal.lació de recuperador CFR HP 230 de
TECNA a l'exterior.

BEV21149 6,000 u 160,00 960,00Junta elàstica recuperador de calor-conducte

BEV21150 1,000 u 445,00 445,00Comporta tallafocs de 500x300 mm. model FLX-EIS-120-MFS de
MADEL

BEV21151 3,000 u 430,00 1.290,00Comporta tallafocs de 500x250 mm. model FLX-EIS-120-MFS de
MADEL

BEV42001 6,000 u 12,72 76,32Material per a instal·lació electrica de punt de control

BEVW2000 2,000 u 12,15 24,30Programació i posada en funcionament de punt de control en la
pantalla del programa de supervisió del sistema central

BEVW2007 2,000 u 570,00 1.140,00Panell de control remot model TUP de TECNA

BEW5A005 2,000 u 33,92 67,84Instal.lacio electrica de maniobra, regulació i control 

BEW5B000 87,000 u 1,52 132,24Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant

BEY5B000 174,000 u 0,27 46,98Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte
rectangular de llana aïllant, de preu alt

BG2G-1OJW 5,000 m 4,37 21,85Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat
sendzimir, de 50 mm d'alçària

BG2J-0BBY 5,000 m 12,83 64,15Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm

BG2P-1KUD 10,200 m 8,24 84,05Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KT3 55,080 m 0,88 48,47Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KT6 6,120 m 2,38 14,57Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG33-G2WY 45,900 m 5,80 266,22Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BG49-18GIi14 2,000 u 137,87 275,74Guardamotor magnetotèrmic 3P, corrent nominal 4 A, carril DIN,
poder de tall 100kA a 230/240 Vac, regulació protecció tèrmica
9...14A, potència motor 2.5kW, ssegons norma EN/IEC
60947-4-1, model GV2ME de Schneider, o equivalent.

BG4L-09X2 2,000 u 200,08 400,16Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

BGWC-09N4 10,000 u 0,17 1,70Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

BGWD-0AS2 2,000 u 0,51 1,02Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BGWD-0AS3 2,000 u 0,46 0,92Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BGY1-1OXZ 5,000 u 4,16 20,80Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques
d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació
sobre suports horitzontals

BM33-0T4T 1,000 u 38,86 38,86Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, per a seguretat i salut

BMY3-0TC8 1,000 u 0,34 0,34Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

BP44-1A3N 47,250 m 1,08 51,03Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció
al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

BQN1-H5YB 2,200 m 376,66 828,65Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12
mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

BQU3-0TIC 1,000 u 120,45 120,45Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BV254-02I7 1,000 u 444,30 444,30Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons
UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278

Grup B...................................... 63.080,95

C154-003N 5,408 h 44,96 243,14Camió per a transport de 7 t

C17A-00JL 3,080 h 1,60 4,93Mesclador continu per a morter preparat en sacs
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

C1R1-00CY 5,150 m3 26,05 134,16Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

C202-005P 8,000 h 4,15 33,20Talladora amb disc de carborúndum

C206-00DW 44,113 h 3,50 154,39Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

C20G-00DT 1,272 h 4,27 5,43Màquina taladradora

CZ15-00E4 14,600 h 8,58 125,27Grup electrògen de 20 a 30 kVA

Grup C...................................... 700,52

TOTAL ........................................................................ 103.150,09
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

A01-FEP0 0,005 h Ajudant ferrallista 23,37 0,12

A0F-000I 0,005 h Oficial 1a ferrallista 26,19 0,13

B0B7-106Q1,000 x1,05 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,21 1,27

B0AM-078F0,010 x1,02 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,27 0,02

A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra        0,300 0,00

COST UNITARI TOTAL ................................ 1,54

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  UN  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

01.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a to-
ta la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalit-
zats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou amortització de la bastida per a tota la du-
rada de l'obra.

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 5,840,250
A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 3,250,120
B0Y1-12V6 uAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,

formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,20 9,0045,000

C154-003N hCamió per a transport de 7 t 44,96 1,800,040
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,140,091

TOTAL PARTIDA .................................... 20,03

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT  amb TRES CÈNTIMS

01.02 m3 Muntatge i desmuntatge de plataforma de treball, formada per  bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, de 8 m d'alçada màxima de treball, formada per bases regulables, tubs travessers, tubs de trava-
ment i plataforma de treball. Inclou amortització de la bastida per a tota la durada de l'obra. Inclou amortitza-
ció de la bastida per a tota la durada de l'obra.

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 5,840,250
A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 3,380,125
B0Y1-12V6I1 uAmortització diària de plataforma de treball, formada per

bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 6
m d'alçada màxima de treball, formada per bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament i
plataforma de treball. Inclou amortització de la bastida
per a tota la durada de l'obra.

0,09 10,80120,000

C154-003N hCamió per a transport de 7 t 44,96 1,800,040
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,140,092

TOTAL PARTIDA .................................... 21,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01.03 m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge

A0D-0007 hManobre 21,82 4,360,200
A0F-000K hOficial 1a fuster 26,66 5,330,200
B0D70-0CEP m2Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per

a 10 usos
2,27 2,871,265

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,150,097

TOTAL PARTIDA .................................... 12,71

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE  amb SETANTA-UN CÈNTIMS

01.04 m2 Desmuntatge parcial per al pas de nova estrucura de coberta formada per panell sandvitx de tauler aglome-
rat hidrofugat i poliestirè extruït de 19+80+10 mm de gruix i planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de 575mm.

A0F-000D hOficial 1a col·locador 26,19 39,291,500
A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 35,061,500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,120,744

TOTAL PARTIDA .................................... 75,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01.05 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

A0D-0007 hManobre 21,82 5,460,250
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,080,055

TOTAL PARTIDA .................................... 5,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.06 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras existent registrable de placa de llana mineral de roca compacta-
da amb acabat superficial  a la cara visible amb vel blanc, de 1200x 600 mm i de 22mm de gruix i estructura
oculta d'acer galvanitzat de perfils en T invertida de 24 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió,
amb perfils distanciadors i perfils rigiditzadors, perfils de remat, suspensors i fixacions. Selecció del material
aprofitable i acopi del mateix per a la seva posterior recol·locació, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes. Inclou aportació de material per posi-
bles desperfectes en el desmuntatge-muntatge.

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 23,371,000
A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 13,540,500
B842I0606 m2Placa de llana mineral de roca compactada per a cel

ras, acabat superficial  a la cara visible amb vel blanc,
llis i mate, contravel a la posterior i cantells amb pintura
color blanc de llarga duració, amb cantell tipus X, de
600x600 mm i de 22mm de gruix tipus BLANKA d
ROCKFON o equivalent, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1.

46,00 4,740,100 x1,03

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,550,369

TOTAL PARTIDA .................................... 42,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS  amb VINT CÈNTIMS

01.07 m Obertura de forat amb paret de bloc i tradossat de cartró guix per a pas de conductes de climatització. In-
clou estintolament amb perfil metàl·lic IPN 200 i remat i segellat del tancament un cop realitzat el pas dels
conductes.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

A0F-000T hOficial 1a paleta 26,19 314,2812,000
A0D-0007 hManobre 21,82 261,8412,000
C202-005P hTalladora amb disc de carborúndum 4,15 8,302,000
B44Z-0LY7 kgAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,81 112,2262,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 8,645,761

TOTAL PARTIDA .................................... 705,28

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS CINC  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

01.08 u Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reuti-
lització i posterior muntatge.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 9,840,400
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 11,480,400
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,320,213

TOTAL PARTIDA .................................... 21,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.09 u Desmuntatge de reixa de lames encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i posterior muntatge.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 11,670,500
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 13,540,500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,380,252
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 25,59

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

01.10 m Desmuntatge de reixa d'acer electrosoldat 60x300 i les instal·lacions interior, aplec de materials per a la se-
va reutilització i posterior muntatge.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 16,330,700
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 18,950,700
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,530,353

TOTAL PARTIDA .................................... 35,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

01.11 m2 Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb ro-
des.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 1,750,075
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 2,030,075
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060,038

TOTAL PARTIDA .................................... 3,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

02 ESTRUCTURA

02.01 m3 Reblert de mur de bloc de formigó amb formigó HM-20/B/20/X0.

A0D-0007 hManobre 21,82 87,284,000
A0F-000T hOficial 1a paleta 26,19 157,146,000
B06E-12D9 m3Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

85,00 93,501,100

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,112,444

TOTAL PARTIDA .................................... 344,03

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE  amb TRES CÈNTIMS

02.02 u Formació de dau de formigó armat HA-25/F/20/XC1 de fabricació i abocat manual, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 46 kg/m³, per a dau de formigó. Inclou part proporcional d'enderroc
de bloc i d'encofrat i retacat del formigó. Tot segons plànols de detall.

A0D-0007 hManobre 21,82 54,552,500
A0F-000T hOficial 1a paleta 26,19 65,482,500
B06F2-LNL3 m3Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

81,25 1,710,020 x1,05

A01-FEP0 hAjudant ferrallista 23,37 12,850,550
A0F-000I hOficial 1a ferrallista 26,19 12,050,460
B0B6-107E kgAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,54 70,8446,000

B0AM-078F kgFilferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,27 1,250,550
B0D21-07OY mTauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48 1,001,900 x1,1
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 3,621,449

TOTAL PARTIDA .................................... 223,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

02.03 u Execució d'ancoratge químic estructural sobre dau de formigó, format per barra corrugada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, fixada amb resina epoxi en trepant efectuat en dau de formigó.
Diàmetre i longitud de barra corrugada segons plànols. Diàmetre i profunditat trepant segons plans.
I/p.p. de replanteig de l'orifici sobre el parament del dau de foprmigó, execució del trepant, neteja de la pols
de l'interior del trepant segons fitxa tècnica de resina epoxi.
I/càrrega manual d'enderrocs sobre camió i/o contenidor, transport a abocador, cànon d'abocador i tots els
mitjans auxiliars necessaris per a la perfecta realització d'aquests treballs.
Execució segons plànols i indicacions de la D.F.

A0F-000B hOficial 1a 26,19 5,500,210
B0AP-07J0-I uAncoratge químic estructural format per barra corrugada

d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, fixada amb resina epoxi.
25,47 25,471,000

C20G-00DT hMàquina taladradora 4,27 0,230,053
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,080,055

TOTAL PARTIDA .................................... 31,28

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.04 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en ca-
lent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·lo-
cat a l'obra amb soldadura i cargols

A01-FEP1 hAjudant soldador 23,46 1,060,045
A0F-000Y hOficial 1a soldador 26,63 1,200,045
B44Z-0LXO kgAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,63 1,631,000

C206-00DW hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,50 0,090,026
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,060,023
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 4,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE  amb QUATRE CÈNTIMS

02.05 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en ca-
lent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxi-
dant, col·locat a l'obra amb soldadura

A01-FEP1 hAjudant soldador 23,46 1,410,060
A0F-000Y hOficial 1a soldador 26,63 1,600,060
B44Z-0M1J kgAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,63 1,631,000

C206-00DW hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,50 0,090,025
CZ15-00E4 hGrup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58 0,210,025
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,080,030

TOTAL PARTIDA .................................... 5,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC  amb DOS CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

03 COBERTA

03.01 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler
aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Inclos aplan-
tillat i retallat per ajustar a l'estrucura passant.

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 9,350,400
A0F-000D hOficial 1a col·locador 26,19 10,480,400
B0CU0-12VC uElements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de

fusta i poliestirè extruït
3,45 3,451,000

B7J4-0GSI dm3Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona
neutra

28,68 0,140,005

B7JE-0GTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

19,34 0,970,050

B0CU1-12VY m2Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior
amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix

67,84 85,481,200 x1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,300,198

TOTAL PARTIDA .................................... 110,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DEU  amb DISSET CÈNTIMS

03.02 m2 Formació de coberta de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,8 mm de gruix, sistema de junta alçada amb un ite-
reix de 575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de ventila-
ció tipus Delta.  Inclos aplantillat i retallat per ajustar a l'estrucura passant.

A0F-000D hOficial 1a col·locador 26,19 28,811,100
A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 18,700,800
B0CHI-17X7-165 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,

sistema de junta alçada amb un itereix de 575mm,
ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i
col·locada sobre làmina de ventilació tipus Delta.

49,05 79,711,300 x1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,190,475

TOTAL PARTIDA .................................... 128,41

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

03.03 m Formació de remats i minvells de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolupament de
300mm, ancorada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i segellat.

A0F-000D hOficial 1a col·locador 26,19 27,501,050
A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 14,020,600
B0CHI-17X7-165 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,

sistema de junta alçada amb un itereix de 575mm,
ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i
col·locada sobre làmina de ventilació tipus Delta.

49,05 79,711,300 x1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,040,415

TOTAL PARTIDA .................................... 122,27

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS  amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04 SERRALLERIA

04.01 m Barana d'acér per pintar, d'ús només per a manteniment, formada per passamà i muntant de passamà mas-
sís de 40x10 mm, proteccions amb rodó massís de 10 mm, de 100 cm d'alçada i soldada a estructura me-
tàl·lica, amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou mitjans d'elevació.

A0F-000Y hOficial 1a soldador 26,63 79,893,000
A01-FEP1 hAjudant soldador 23,46 70,383,000
B44Z-0003-I kgPlatina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per

aplicacions estructurals. Treballada a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a col·locar amb
unions soldades en obra.

2,08 24,9612,000

TOTAL PARTIDA .................................... 175,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

04.02 m² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en ca-
lent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contin-
gut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer lami-
nat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de subjecció,
per a plataforma de treball. Inclou malla de seguretat (EN-ISO 14122) per impedir el pas d'una bola de 8
mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Inclou mitjans d'elevació.

B0B3-0001-I m²Reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de
passada de malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3
mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat,
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de
30x3 mm, inclús peces de subjecció. Inclou malla de
seguretat (EN-ISO 14122) per impedir el pas d'una bola
de 8 mm.

87,50 87,501,000

A0F-000Y hOficial 1a soldador 26,63 10,120,380
A01-FEP1 hAjudant soldador 23,46 8,910,380
%0200 %Costos directes complementaris 2,00 2,131,065

TOTAL PARTIDA .................................... 108,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUIT  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

04.03 m2 Formació de revestiment de façana composta per subestructura de rastrells de fusta, tauler de partícules hi-
dròfug de 30mm de gruix instal·lat amb tornilleria en acer bicromat i revestiment de Quartz Zinc de 0,80mm
de gruix amb sistema de junta alçada amb un intereix de 575mm entre nervis, col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta, ancorada amb fixacions fixes i mòbils en acer inoxidable. Inclou tots els remats neces-
saris.

A0F-000D hOficial 1a col·locador 26,19 27,501,050
A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 11,690,500
B0CHI-17X7-165 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,

sistema de junta alçada amb un itereix de 575mm,
ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i
col·locada sobre làmina de ventilació tipus Delta.

49,05 61,311,000 x1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,980,392

TOTAL PARTIDA .................................... 101,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT UN  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04.04 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, sol-
dats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de
12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat
lacat

A01-FEPB hAjudant manyà 23,46 7,040,300
A0F-000P hOficial 1a manyà 26,61 7,980,300
BQN1-H5YB mEscala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2

suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada
amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

376,66 376,661,000

A%AUX0010350 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,530,150

TOTAL PARTIDA .................................... 392,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-DOS  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

04.05 u Desmuntatge d'un tram de 2.8 ml de barana metàl·lica per a posterior col·locació adaptant a la nova platafor-
ma d'accés a la nova maquinària. Inclou mitjans d'elevació.

A0F-000Y hOficial 1a soldador 26,63 213,048,000
A01-FEP1 hAjudant soldador 23,46 187,688,000
B44Z-0003-I kgPlatina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per

aplicacions estructurals. Treballada a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a col·locar amb
unions soldades en obra.

2,08 41,6020,000

TOTAL PARTIDA .................................... 442,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS  amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS

04.06 u Escala recta de doble muntant d'acer galvanitzat per a salvar un desnivell de 4 m d'alçada de GAMESYS-
TEM o equivalent, amb gàbia de seguretat i porta d'accés a plataforma de treball de tancament automàtic.
EL subministrament i instal·lació es realitzarà segons les normes UNE-EN ISO 14122-4:2017 (escala) i
UNE-EN ISO 14122-3:2017 (porta de tancament automàtic) i s'emetrà el corresponent certificat de conformi-
tat de la instal·lació.

TOTAL PARTIDA .................................... 1.850,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINQUANTA

Sense descomposició
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

05 REVESTIMENTS, PINTURA I ACABATS

05.01 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

A0D-0007 hManobre 21,82 6,720,308
A0F-000T hOficial 1a paleta 26,19 14,670,560
B011-05ME m3Aigua 1,75 0,010,005 x1,5
B811-1ZWV tMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació

CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
55,20 1,250,021 x1,08

C17A-00JL hMesclador continu per a morter preparat en sacs 1,60 0,490,308
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,530,214

TOTAL PARTIDA .................................... 23,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

05.02 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 9,350,400
A0F-000D hOficial 1a col·locador 26,19 10,480,400
B0AQ-07GR cuVisos per a plaques de guix laminat 10,85 1,950,180
B0CC0-21OU m2Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb

vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
7,90 8,141,000 x1,03

B7J1-0SL0 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

0,04 0,081,890

B7J6-0GSL kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,37 0,650,473
B845-2L8P m2Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a

cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69 4,691,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,300,198

TOTAL PARTIDA .................................... 35,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.03 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons di-
luïda i dues d'acabat

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,37 0,260,011
A0F-000V hOficial 1a pintor 26,19 2,880,110
B896-HYAR kgPintura plàstica, per a interiors 3,83 1,910,490 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,050,031

TOTAL PARTIDA .................................... 5,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC  amb DEU CÈNTIMS

05.04 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,37 0,930,040
A0F-000V hOficial 1a pintor 26,19 2,100,080
B896-HYCE kgPintura acrílica, en fase aquosa 11,06 6,770,600 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,050,030

TOTAL PARTIDA .................................... 9,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

05.05 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,37 1,850,079
A0F-000V hOficial 1a pintor 26,19 20,690,790
B891-0P02 kgEsmalt sintètic 15,62 0,400,025 x1,02
B8Z6-0P2D kgImprimació antioxidant 17,52 3,570,200 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,340,225
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 26,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

05.06 m2 Pintat de barana de formada per passamà i muntant de passamà massís de 40x10 mm, proteccions amb ro-
dó massís de 10 mm, de 100 cm d'alçada , amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,37 1,170,050
A0F-000V hOficial 1a pintor 26,19 9,170,350
B891-0P02 kgEsmalt sintètic 15,62 3,980,250 x1,02
B8Z6-0P2D kgImprimació antioxidant 17,52 3,570,200 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,160,103

TOTAL PARTIDA .................................... 18,05

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT  amb CINC CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

06.01 u Recuperador termodinàmic amb estructura autoportant, panells tipus sandwich, amb aïllament tèrmic i acús-
tic amb poliuretà d'alta densitat de 45 kg/m3, amb bomba de calor incorporada, refrigerant R410A, amb com-
presor scroll, bescanviador de fluxes creuats, tipus SIC model CFR HP 230 de TECNA, amb 1 circuit frigorí-
fic, filtres multiflexats F7+F7, ventiladors amb motors electrònics EC, amb PED ventilador impulsió de 365
Pa., ventilador expulsió de 305 Pa., amb pressostat diferencial de filtres bruts, comporta motoritzada d'aire
exterior on/off., potència tèrmica total de 30,3 kw., potència en recuperació activa de 16,3 kw.,potència en re-
frigeració de 18,4 kw. COP 9,9, amb control MODBUS-RS 485, amb suportació antivibratoria, instal.lat se-
gons plànols, inclosa línia elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta.

A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 162,426,000
A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 139,986,000
BEDE11H1 uRecuperador termodinàmic amb estructura autoportant,

panells tipus sandwich, amb aïllament tèrmic i acústic
amb poliuretà d'alta densitat de 45 kg/m3, amb bomba
de calor incorporada, refrigerant R410A, amb compresor
scroll, bescanviador de fluxes creuats, tipus SIC model
CFR HP 230 de TECNA, amb 1 circuit frigorífic, filtres
multiflexats F7+F7, ventiladors amb motors electrònics
EC, amb PED ventilador impulsió de 365 Pa., ventilador
expulsió de 305 Pa., amb pressostat diferencial de
filtres bruts, comporta motoritzada d'aire exterior on/off.,
potència tèrmica total de 30,3 kw., potència en
recuperació activa de 16,3 kw.,potència en refrigeració
de 18,4 kw. COP 9,9, amb control MODBUS-RS 485,
amb suportació antivibratoria, inclosa línia elèctrica,
inclós PP ajudes ram de paleta.

15.599,20 15.599,201,000

TOTAL PARTIDA .................................... 15.901,60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE MIL NOU-CENTS UN  amb SEIXANTA CÈNTIMS

06.02 u Sonda de qualitat de l'aire CO2 de conducte amb connexió elèctrica inclosa, instal.lada

A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 27,071,000
A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 23,331,000
BEV42001 uMaterial per a instal·lació electrica de punt de control 12,72 12,721,000
BEV21141 uSonda de qualitat de l'aire CO2 de conducte 800,00 800,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 863,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES  amb DOTZE CÈNTIMS

06.03 u Panell control terminal remot model TUP de TECNA amb cable de comandament, instal.lat, inclosa línia elèc-
trica..

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 23,331,000
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 27,071,000
BEVW2007 uPanell de control remot model TUP de TECNA 570,00 570,001,000
BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i control 33,92 33,921,000

TOTAL PARTIDA .................................... 654,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS

06.04 u Teuladeta per instal.lació de recuperador de calor CFR HP 230 de TECNA a la intemperie, instal.lat

A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 27,071,000
A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 23,331,000
BEV21146 uTeuladeta per instal.lació de recuperador CFR HP 230

de TECNA a la intemperie.
750,00 750,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 800,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS  amb QUARANTA CÈNTIMS

06.05 u Visera a 45º anti-pluja externa per recuperador a intemperie, instal.lada

A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,120,300
A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,000,300
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BEV21147 uVisera a 45º anti-pluja externa per a recuperador de
calor instal.lat a l'exterior

190,00 190,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 205,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC  amb DOTZE CÈNTIMS

06.06 u Peus de suport per recuperador de calor, instal.lats

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,000,300
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,120,300
BEV21148 uPeus de suport per instal.lació de recuperador CFR HP

230 de TECNA a l'exterior.
90,00 90,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 105,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINC  amb DOTZE CÈNTIMS

06.07 u Junta elàstica per instal.lació de recuperador de calor a conducte, instal.lada.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,000,300
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,120,300
BEV21149 uJunta elàstica recuperador de calor-conducte 160,00 160,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 175,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC  amb DOTZE CÈNTIMS

06.08 u Silenciador rectangular de 600 mm. de longitud tipus SRR20/75-1 de Salvador Escoda, de 75 mm. de pas
d'aire i bafles de 200 mm., instal.lat inclosa suportació.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 23,331,000
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 27,071,000
BEV21145 uSilenciador rectangular de 600 mm. de longitud tipus

SRR20/75-1 de Salvador Escoda o similar, de pas d'aire
de 75 mm. i bafles de 200 mm..

325,00 325,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 375,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-CINC  amb QUARANTA CÈNTIMS

06.09 u Comporta tallafocs EIS-120 amb bastidor perimetral model FLX-EIS-120-MFS de MADEL de 500x300 mm.
instal.lada inclòs ram de paleta i línia elèctrica

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 23,331,000
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 27,071,000
BEV42001 uMaterial per a instal·lació electrica de punt de control 12,72 12,721,000
BEV21150 uComporta tallafocs de 500x300 mm. model

FLX-EIS-120-MFS de MADEL
445,00 445,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 508,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VUIT  amb DOTZE CÈNTIMS

06.10 u Comporta tallafocs EIS-120 amb bastidor perimetral model FLX-EIS-120-MFS de MADEL de 500x250 mm.
instal.lada inclòs ram de paleta i línia elèctrica.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 23,331,000
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 27,071,000
BEV21151 uComporta tallafocs de 500x250 mm. model

FLX-EIS-120-MFS de MADEL
430,00 430,001,000

BEV42001 uMaterial per a instal·lació electrica de punt de control 12,72 12,721,000

TOTAL PARTIDA .................................... 493,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES  amb DOTZE CÈNTIMS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte d'ampliació del cabal d'aire de l'Espai 6 del Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina

12Pàgina -

Exp. 2022-13911

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

06.11 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel rígid d'alta densi-
tat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat, amb barrera de va-
por absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al panel de llana mineral mitjançant un siste-
ma d'enganxat resistent a ambients exteriors i per la seva cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat
de color negre de gran resistencia mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conduc-
tes Climaver STAR , muntat a l'exterior a la intemperie

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,470,320
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,660,320
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,240,161
BE51NR10HI8R m2Panel rígid per conducte rectangular de llana de vidre

UNE-EN 14303 de 40 mm de gruix, panel rígid d'alta
densitat, per instal.lació a la intemperie, amb
recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat, amb
barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció
ultravioleta i adherit al panel de llana mineral mitjançant
un sistema d'enganxat resistent a ambients exteriors i
per laseva cara interior amb un teixit Neto de vidre
reforçat de color negre de gran resistencia mecànica,
amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie
Conductes Climaver STAR , muntat a l'exterior a la
intemperie

24,00 27,601,150

BEW5B000 uSuport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant 1,52 0,760,500
BEY5B000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a

conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt
0,27 0,271,000

TOTAL PARTIDA .................................... 45,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC

06.12 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobri-
ment interior de teixit de vidre negre tipus NETO ref. P/N/25 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , mun-
tat encastat en el cel ras

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,470,320
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,660,320
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,240,161
BE51LQ10HI8P m2Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por

alumini (alumini visto + malla de fibra de vidre + kraft +
vel de vidre) por el exterior i pel interior amb un teixit de
vidre acústic d'alta resistència mecánica (teixit NETO).
3x1,19 m gruix 25 mm, conductivitat térmica <= 0,032
W/(mK) a 10ºC, ref. P/N/25 de la serie Conductes
Climaver d'ISOVER

19,60 22,541,150

BEY5B000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,27 0,271,000

BEW5B000 uSuport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant 1,52 0,760,500

TOTAL PARTIDA .................................... 39,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

06.13 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sis-
tema central, inclós PP ajudes ram de paleta

BEVW2000 uProgramació i posada en funcionament de punt de
control en la pantalla del programa de supervisió del
sistema central

12,15 12,151,000

TOTAL PARTIDA .................................... 12,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE  amb QUINZE CÈNTIMS

06.14 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat lacat
blanc, de 400x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus AMT de MADEL,
inclós PP ajudes ram de paleta

A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,120,300
A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,000,300
BEK21710 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes

orientables horitzontals, d'alumini anoditzat lacaba en
21,00 21,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

orientables horitzontals, d'alumini anoditzat lacaba en
blanc tipus AMT de MADEL o similar, de 400x250 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

TOTAL PARTIDA .................................... 36,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS  amb DOTZE CÈNTIMS

06.15 u Difusor lineal de ranura amb aletes deflectores de 3x1000 mm. tipus LNG amb plenum amb connexió lateral
tipus PLSD i comporta de regulació tipus R de MADEL, instal.lat i inclós PP ajudes ram de paleta

A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,120,300
A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,000,300
BEK22115 uDifusor lineal de ranura 3x1000 mm. amb plenum i

comporta de regulació, tipus LNG+PLSD+R de MADEL
130,00 130,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 145,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC  amb DOTZE CÈNTIMS

06.16 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-S 500 de MADEL, instal.lat amb plenum late-
ral i regulador de cabal tipus BOXSTAR+R

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 9,330,400
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 10,830,400
BEKA7F01 uDifusor circular i aletes en disposició radial circular de

500 mm. de diàmetre  tipus AXO-S de MADEL, amb
plenum i regulador de cabal tipus BOXSTAR+R

106,00 106,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 126,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS  amb SETZE CÈNTIMS

06.17 u Reixa de presa d'aire exterior, lames fixes de pas 25, d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran, amb filtre, de 600x500 mm, tipus DMT-X+PFT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 7,000,300
A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 8,120,300
BEK22202 uReixa de presa d'aire exterior de lames fixes amb una

filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de pas 25 mm. amb filtre, de 600x500 mm, tipus
DMT-X+PFT de MADEL

65,00 65,001,000

TOTAL PARTIDA .................................... 80,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA  amb DOTZE CÈNTIMS

06.18 u Partida alçada a justificar per la instal·lació de les màquines de clima.

A0F-000C hOficial 1a calefactor 27,07 27,071,000
A01-FEPC hAjudant calefactor 23,33 23,331,000

TOTAL PARTIDA .................................... 50,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA  amb QUARANTA CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

07 ELECTRICITAT

07.01 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o sa-
fata

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,790,032
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 0,920,032
BG33-G2WY mCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

5,80 5,921,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,017

TOTAL PARTIDA .................................... 7,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

07.02 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 1,230,050
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 1,260,044
BGWC-09N4 uPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17 0,171,000
BG2P-1KUD mTub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

8,24 8,401,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,040,025

TOTAL PARTIDA .................................... 11,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE  amb DEU CÈNTIMS

07.03 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,490,020
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 0,460,016
BG2Q-1KT6 mTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,38 2,431,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,010

TOTAL PARTIDA .................................... 3,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

07.04 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 0,230,010
A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 0,270,010
BEV1-H6EA mCable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2

trenat i apantallat
4,59 4,821,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,005

TOTAL PARTIDA .................................... 5,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

07.05 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,490,020
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 0,460,016
BG2Q-1KT3 mTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,88 0,901,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,010

TOTAL PARTIDA .................................... 1,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

07.06 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 2,170,088
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 6,460,225
BGY1-1OXZ uPart proporcional d'elements de suport per a safates

metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,16 4,161,000

BG2G-1OJW mPerfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

4,37 4,371,000

BG2J-0BBY mSafata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm

12,83 12,831,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,130,086

TOTAL PARTIDA .................................... 30,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA  amb DOTZE CÈNTIMS

07.07 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de po-
liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi se-
gons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal amb connector RJ45 a cada exrem

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 0,350,015
A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 0,410,015
BP44-1A3N mCable per a transmissió de dades amb conductors de

coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2,
d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,08 1,131,000 x1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA .................................... 1,90

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN  amb NORANTA CÈNTIMS

07.08 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibi-
litat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, mun-
tat en perfil DIN

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 4,920,200
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 14,350,500
BG4L-09X2 uInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de

40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

200,08 200,081,000

BGWD-0AS3 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,46 0,461,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,290,193
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 220,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT  amb DEU CÈNTIMS

07.09 u Guardamotor magnetotèrmic 3P, corrent nominal 14 A, carril DIN, poder de tall 100kA a 230/240 Vac, regula-
ció protecció tèrmica 9...14A, potència motor 2.5kW, ssegons norma EN/IEC 60947-4-1, model GV2ME de
Schneider, o equivalent. Inclou p.p. material instal·lació i connexió. Toit muntat i instal·lat.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 12,310,500
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 14,350,500
BG49-18GIi14 uGuardamotor magnetotèrmic 3P, corrent nominal 4 A,

carril DIN, poder de tall 100kA a 230/240 Vac, regulació
protecció tèrmica 9...14A, potència motor 2.5kW,
ssegons norma EN/IEC 60947-4-1, model GV2ME de
Schneider, o equivalent.

137,87 137,871,000

BGWD-0AS2 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,51 0,511,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,400,267
%DESPIND10 %Despeses indirectes 10,00 16,541,654

TOTAL PARTIDA .................................... 181,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-UN  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

07.10 u Partida alçada a justificar per l'adequació del quadre elèctric existent per a la instal·lació de les proteccions
corresponents als recuperadors descrits en aquest projecte

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 23,371,000
A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 27,071,000

TOTAL PARTIDA .................................... 50,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte d'ampliació del cabal d'aire de l'Espai 6 del Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina

17Pàgina -

Exp. 2022-13911

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

08 GESTIÓ DE RESIDUS

08.01 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
5 m3 de capacitat

C1R1-00CY m3Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

26,05 26,051,000

TOTAL PARTIDA .................................... 26,05

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS  amb CINC CÈNTIMS

08.02 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de cons-
trucció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US tDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

25,85 25,851,000

TOTAL PARTIDA .................................... 25,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte d'ampliació del cabal d'aire de l'Espai 6 del Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina

18Pàgina -

Exp. 2022-13911

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

09 CONTROL DE QUALITAT

09.01 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i
la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

BV254-02I7 uMitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN
ISO 23278

444,30 444,301,000

TOTAL PARTIDA .................................... 444,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE  amb TRENTA
CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

10 SEGURETAT I SALUT

10.01 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,82 2,180,100
B6AZ-0KLL uDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de

malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,17 0,050,300

B6AX-0KOW mTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

0,72 0,721,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA .................................... 2,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

10.02 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola an-
tilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb planti-
lles i puntera metàl·liques

B1474-0XL3 uParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

29,10 29,101,000

TOTAL PARTIDA .................................... 29,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU  amb DEU CÈNTIMS

10.03 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

B1477-07TR uCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,95 6,951,000

TOTAL PARTIDA .................................... 6,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

10.04 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147J-0XKN uParella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,98 8,981,000

TOTAL PARTIDA .................................... 8,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

10.05 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folra-
da de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B147J-0XKG uParella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

10,80 10,801,000

TOTAL PARTIDA .................................... 10,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU  amb VUITANTA CÈNTIMS

10.06 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

B147O-0XKB uMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

0,78 0,781,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 0,78

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

10.07 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

B1473-0XJI uProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

16,50 16,501,000

TOTAL PARTIDA .................................... 16,50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE  amb CINQUANTA CÈNTIMS

10.08 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament con-
tra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B147Z-0XI6 uUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

8,03 8,031,000

TOTAL PARTIDA .................................... 8,03

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT  amb TRES CÈNTIMS

10.09 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada se-
gons UNE-EN 175

B147Q-0XIU uPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

12,44 12,441,000

TOTAL PARTIDA .................................... 12,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.10 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,82 21,821,000
A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,220,218

TOTAL PARTIDA .................................... 22,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS  amb QUATRE CÈNTIMS

10.11 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,82 3,270,150
BBB9-0R6S uPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

18,41 18,411,000

B0AQ-07GU cuVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 4,33 0,170,040
A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,030,033

TOTAL PARTIDA .................................... 21,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN  amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

10.12 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

BQU3-0TIC uFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

120,45 120,451,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 120,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

10.13 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

A01-FEPM hAjudant per a seguretat i salut 23,37 4,670,200
A0F-0015 hOficial 1a per a seguretat i salut 26,19 5,240,200
BM33-0T4T uExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut
38,86 38,861,000

BMY3-0TC8 uPart proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

0,34 0,341,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,150,099

TOTAL PARTIDA .................................... 49,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

10.14 u Cinturó de seguretat, ajustable, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat amb absorbi-
dor de caiguda i dos mosquetons d'acer amb virolla de seguretat, segons UNE-EN 361

B1479-10MPL uCinturó de seguretat, ajustable, de polièster i ferramenta
estampada, amb corda de seguretat amb absorbidor de
caiguda i dos mosquetons d'acer amb virolla de
seguretat, segons UNE-EN 361

67,22 67,221,000

TOTAL PARTIDA .................................... 67,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

10.15 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

A0F-0015 hOficial 1a per a seguretat i salut 26,19 2,620,100
B1471-19P9 uAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
19,88 19,881,000

B0AP-07J1 uTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella,
per a seguretat i salut

1,20 1,201,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,040,026

TOTAL PARTIDA .................................... 23,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

01.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a to-
ta la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalit-
zats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou amortització de la bastida per a tota la du-
rada de l'obra.

Equip A
Façana aula polivalent 1 3,00 6,00 18,00
Equip B 1 4,80 4,00 19,20

37,20 20,03 745,12

01.02 m3 Muntatge i desmuntatge de plataforma de treball, formada per  bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, de 8 m d'alçada màxima de treball, formada per bases regulables, tubs travessers, tubs de trava-
ment i plataforma de treball. Inclou amortització de la bastida per a tota la durada de l'obra. Inclou amortitza-
ció de la bastida per a tota la durada de l'obra.

Escala 1 3,50 3,50 8,00 98,00

98,00 21,96 2.152,08

01.03 m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge

Sala crowd 1 18,65 16,60 309,59
1 3,75 5,20 19,50

Passadís 20 20,00

349,09 12,71 4.436,93

01.04 m2 Desmuntatge parcial per al pas de nova estrucura de coberta formada per panell sandvitx de tauler aglome-
rat hidrofugat i poliestirè extruït de 19+80+10 mm de gruix i planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de
gruix, sistema de junta alçada amb un itereix de 575mm.

Equip recuperador B 6 0,50 0,50 1,50

1,50 75,47 113,21

01.05 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

Equip recuperador B 1 5,30 2,20 11,66

11,66 5,54 64,60

01.06 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras existent registrable de placa de llana mineral de roca compac-
tada amb acabat superficial  a la cara visible amb vel blanc, de 1200x 600 mm i de 22mm de gruix i estructu-
ra oculta d'acer galvanitzat de perfils en T invertida de 24 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspen-
sió, amb perfils distanciadors i perfils rigiditzadors, perfils de remat, suspensors i fixacions. Selecció del ma-
terial aprofitable i acopi del mateix per a la seva posterior recol·locació, i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor. Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes. Inclou aportació de material
per posibles desperfectes en el desmuntatge-muntatge.

Equip B
Pas 1 5,30 2,20 11,66
Sala crowdworking 240 240,00
Equip A.
Escala 1 3,50 3,60 12,60
Aula polilvalent 19,4 19,40

283,66 42,20 11.970,45

01.07 m Obertura de forat amb paret de bloc i tradossat de cartró guix per a pas de conductes de climatització. In-
clou estintolament amb perfil metàl·lic IPN 200 i remat i segellat del tancament un cop realitzat el pas dels
conductes.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

Equip recuperador A 3 3,00
Equip recuperdor B 1 1,00

4,00 705,28 2.821,12
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.08 u Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reuti-
lització i posterior muntatge.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

Aula 6
Pantalles 36 36,00
Dowlights 6 6,00
Emergència 4 4,00
Passadís
Dowlights 2 2,00
Emergència 1 1,00

49,00 21,64 1.060,36

01.09 u Desmuntatge de reixa de lames encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i posterior muntatge.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

Impulsió 4 4,00
Extracció 10 10,00

14,00 25,59 358,26

01.10 m Desmuntatge de reixa d'acer electrosoldat 60x300 i les instal·lacions interior, aplec de materials per a la se-
va reutilització i posterior muntatge.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb rodes.

1 20,00 20,00

20,00 35,81 716,20

01.11 m2 Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.  Inclou part proporcional de plataforma de treball amb ro-
des.

Previsió 15 15,00

15,00 3,84 57,60

TOTAL  CAPÍTOL 01............................................ 24.495,93
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02 ESTRUCTURA

02.01 m3 Reblert de mur de bloc de formigó amb formigó HM-20/B/20/X0.

Equip recuperador A 4 0,40 0,20 6,60 2,11

2,11 344,03 725,90

02.02 u Formació de dau de formigó armat HA-25/F/20/XC1 de fabricació i abocat manual, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 46 kg/m³, per a dau de formigó. Inclou part proporcional d'enderroc
de bloc i d'encofrat i retacat del formigó. Tot segons plànols de detall.

Equip recuperador A
4 4,00
2 2,00

Equip recuperador B
8 8,00

14,00 223,35 3.126,90

02.03 u Execució d'ancoratge químic estructural sobre dau de formigó, format per barra corrugada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, fixada amb resina epoxi en trepant efectuat en dau de formigó.
Diàmetre i longitud de barra corrugada segons plànols. Diàmetre i profunditat trepant segons plans.
I/p.p. de replanteig de l'orifici sobre el parament del dau de foprmigó, execució del trepant, neteja de la pols
de l'interior del trepant segons fitxa tècnica de resina epoxi.
I/càrrega manual d'enderrocs sobre camió i/o contenidor, transport a abocador, cànon d'abocador i tots els
mitjans auxiliars necessaris per a la perfecta realització d'aquests treballs.
Execució segons plànols i indicacions de la D.F.

Equip recuperador A 8 8,00
Equip recuperador B 16 16,00

24,00 31,28 750,72

02.04 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en ca-
lent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·lo-
cat a l'obra amb soldadura i cargols

Equip recuperador A
HEB-100 2 3,65 20,40 148,92
HEB-100 2 2,10 20,40 85,68
HEB-100 1 1,70 20,40 34,68
Suport religa HEB-100 1 3,65 20,40 74,46
Previsio 30 30,00
Equip recuperador B
IPE-100 3 2,65 8,10 64,40
HEB-200 2 2,65 61,30 324,89
1/2 IPE-200 4 5,00 11,20 224,00
15% retalls, rigiditzadors, .. 0,15 987,18 148,08

1.135,11 4,04 4.585,84

02.05 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en ca-
lent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxi-
dant, col·locat a l'obra amb soldadura

Equip recuperador B
#100.1003,2 3 3,25 8,96 87,36
#100.1003,2 3 1,05 8,96 28,22
#100.1003,2 2 2,40 8,96 43,01
#100.1003,2 3 2,55 8,96 68,54
#100.1003,2 3 3,60 8,96 96,77
#100.1003,2 4 2,40 8,96 86,02
#100.1003,2 6 0,85 8,96 45,70
Previsio 60 60,00
15% retalls, rigiditzadors, .. 0,15 455,77 68,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

583,99 5,02 2.931,63

TOTAL  CAPÍTOL 02............................................ 12.120,99
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

03 COBERTA

03.01 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior
de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. In-
clos aplantillat i retallat per ajustar a l'estrucura passant.

Equip recuperador B 6 0,50 0,50 1,50

1,50 110,17 165,26

03.02 m2 Formació de coberta de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,8 mm de gruix, sistema de junta alçada amb un ite-
reix de 575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de ventila-
ció tipus Delta.  Inclos aplantillat i retallat per ajustar a l'estrucura passant.

Equip recuperador B 6 0,50 0,50 1,50

1,50 128,41 192,62

03.03 m Formació de remats i minvells de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolupament de
300mm, ancorada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i segellat.

Equip recuperador B 24 0,25 6,00
1 2,80 2,80

8,80 122,27 1.075,98

TOTAL  CAPÍTOL 03............................................ 1.433,86
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

04 SERRALLERIA

04.01 m Barana d'acér per pintar, d'ús només per a manteniment, formada per passamà i muntant de passamà mas-
sís de 40x10 mm, proteccions amb rodó massís de 10 mm, de 100 cm d'alçada i soldada a estructura me-
tàl·lica, amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou mitjans d'elevació.

Equip recuperador B
perimetre plataforma 1 3,70 3,70

2 2,10 4,20

7,90 175,23 1.384,32

04.02 m² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en ca-
lent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de subjec-
ció, per a plataforma de treball. Inclou malla de seguretat (EN-ISO 14122) per impedir el pas d'una bola de
8 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projec-
te. Inclou mitjans d'elevació.

Equip recuperador A
1 3,650 2,500 9,125
1 1,000 2,700 2,700

Escala 1 2,600 1,000 2,600
Equip recuperador B

2 3,000 1,000 6,000
1 1,800 0,800 1,440

21,87 108,66 2.376,39

04.03 m2 Formació de revestiment de façana composta per subestructura de rastrells de fusta, tauler de partícules hi-
dròfug de 30mm de gruix instal·lat amb tornilleria en acer bicromat i revestiment de Quartz Zinc de 0,80mm
de gruix amb sistema de junta alçada amb un intereix de 575mm entre nervis, col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta, ancorada amb fixacions fixes i mòbils en acer inoxidable. Inclou tots els remats neces-
saris.

Equip recuperador B 1 20,00 1,90 38,00

38,00 101,48 3.856,24

04.04 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix,
soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres
de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb aca-
bat lacat

Equip recuperador B 2 1,10 2,20

2,20 392,21 862,86

04.05 u Desmuntatge d'un tram de 2.8 ml de barana metàl·lica per a posterior col·locació adaptant a la nova plata-
forma d'accés a la nova maquinària. Inclou mitjans d'elevació.

Equip recuperador A 1 1,00

1,00 442,32 442,32

04.06 u Escala recta de doble muntant d'acer galvanitzat per a salvar un desnivell de 4 m d'alçada de GAMESYS-
TEM o equivalent, amb gàbia de seguretat i porta d'accés a plataforma de treball de tancament automàtic.
EL subministrament i instal·lació es realitzarà segons les normes UNE-EN ISO 14122-4:2017 (escala) i
UNE-EN ISO 14122-3:2017 (porta de tancament automàtic) i s'emetrà el corresponent certificat de conformi-
tat de la instal·lació.

Equip recuperador A 1 1,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL  CAPÍTOL 04............................................ 10.772,13
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05 REVESTIMENTS, PINTURA I ACABATS

05.01 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Previsió 10 10,00

10,00 23,67 236,70

05.02 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Equip recuperador B 1 5,30 2,20 11,66

11,66 35,64 415,56

05.03 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons di-
luïda i dues d'acabat

Equip recuperador A 2 3,80 7,00 53,20
2 3,60 7,00 50,40

Equip recuperador B 30 30,00

133,60 5,10 681,36

05.04 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Equip recuperador B 1 5,30 2,20 11,66

11,66 9,85 114,85

05.05 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

Equip recuperador A
HEB-100 2 3,65 0,57 4,16
HEB-100 2 2,10 0,57 2,39
HEB-100 1 1,70 0,57 0,97
Suport religa HEB-100 1 3,65 0,57 2,08
Equip recuperador B
IPE-100 3 2,65 0,40 3,18
HEB-200 2 2,65 0,78 4,13
1/2 IPE-200 4 5,00 0,39 7,80
Pletines 5 5,00

29,71 26,85 797,71

05.06 m2 Pintat de barana de formada per passamà i muntant de passamà massís de 40x10 mm, proteccions amb ro-
dó massís de 10 mm, de 100 cm d'alçada , amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat

Equip recuperador B
perimetre plataforma 1 3,70 0,90 3,33

2 2,10 0,90 3,78
Equip recuperador A 1 2,80 0,90 2,52

1 2,00 0,90 1,80
1 1,80 0,90 1,62
1 1,00 1,00

14,05 18,05 253,60

TOTAL  CAPÍTOL 05............................................ 2.499,78

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte d'ampliació del cabal d'aire de l'Espai 6 del Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina

8Pàgina -

Exp. 2022-13911

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

06.01 u Recuperador termodinàmic amb estructura autoportant, panells tipus sandwich, amb aïllament tèrmic i acús-
tic amb poliuretà d'alta densitat de 45 kg/m3, amb bomba de calor incorporada, refrigerant R410A, amb com-
presor scroll, bescanviador de fluxes creuats, tipus SIC model CFR HP 230 de TECNA, amb 1 circuit frigorí-
fic, filtres multiflexats F7+F7, ventiladors amb motors electrònics EC, amb PED ventilador impulsió de 365
Pa., ventilador expulsió de 305 Pa., amb pressostat diferencial de filtres bruts, comporta motoritzada d'aire
exterior on/off., potència tèrmica total de 30,3 kw., potència en recuperació activa de 16,3 kw.,potència en re-
frigeració de 18,4 kw. COP 9,9, amb control MODBUS-RS 485, amb suportació antivibratoria, instal.lat se-
gons plànols, inclosa línia elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta.

Recuperador termodinàmic 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 15.901,60 31.803,20

06.02 u Sonda de qualitat de l'aire CO2 de conducte amb connexió elèctrica inclosa, instal.lada

Sonda conducte CO2 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 863,12 1.726,24

06.03 u Panell control terminal remot model TUP de TECNA amb cable de comandament, instal.lat, inclosa línia
elèctrica..

Control remot 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 654,32 1.308,64

06.04 u Teuladeta per instal.lació de recuperador de calor CFR HP 230 de TECNA a la intemperie, instal.lat

Recuperador BCR2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 800,40 800,40

06.05 u Visera a 45º anti-pluja externa per recuperador a intemperie, instal.lada

Recuperador BCR2 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 205,12 410,24

06.06 u Peus de suport per recuperador de calor, instal.lats

Recuperador BCR2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 105,12 105,12

06.07 u Junta elàstica per instal.lació de recuperador de calor a conducte, instal.lada.

Recuperador BCR1 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Recuperador BCR2 2 1,000 1,000 1,000 2,000

6,00 175,12 1.050,72

06.08 u Silenciador rectangular de 600 mm. de longitud tipus SRR20/75-1 de Salvador Escoda, de 75 mm. de pas
d'aire i bafles de 200 mm., instal.lat inclosa suportació.

Recuperador BCR1 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Recuperador BCR2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 375,40 750,80

06.09 u Comporta tallafocs EIS-120 amb bastidor perimetral model FLX-EIS-120-MFS de MADEL de 500x300 mm.
instal.lada inclòs ram de paleta i línia elèctrica

Recuperador BCR1 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 508,12 508,12

06.10 u Comporta tallafocs EIS-120 amb bastidor perimetral model FLX-EIS-120-MFS de MADEL de 500x250 mm.
instal.lada inclòs ram de paleta i línia elèctrica.

Recuperador BCR1 3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,00 493,12 1.479,36
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

06.11 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel rígid d'alta densi-
tat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat, amb barrera de va-
por absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al panel de llana mineral mitjançant un siste-
ma d'enganxat resistent a ambients exteriors i per la seva cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat
de color negre de gran resistencia mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conduc-
tes Climaver STAR , muntat a l'exterior a la intemperie

Circuit impulsió-renovació  1 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Circuit retorn-extracció 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 45,00 90,00

06.12 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobri-
ment interior de teixit de vidre negre tipus NETO ref. P/N/25 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER ,
muntat encastat en el cel ras

Circuit impulsió-renovació  1 40 1,000 1,000 1,000 40,000
Circuit retorn-extracció 1 25 1,000 1,000 1,000 25,000
Circuit renovació 1 8 1,000 1,000 1,000 8,000
Circuit extracció 1 8 1,000 1,000 1,000 8,000
Circuit impulsió-renovació 2 28 1,000 1,000 1,000 28,000
Circuit retorn-extracció 2 63 1,000 1,000 1,000 63,000

172,00 39,94 6.869,68

06.13 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sis-
tema central, inclós PP ajudes ram de paleta

Posta en marxa 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 12,15 24,30

06.14 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat lacat
blanc, de 400x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus AMT de MA-
DEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Circuoit 1 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Circuit 2 4 1,000 1,000 1,000 4,000

8,00 36,12 288,96

06.15 u Difusor lineal de ranura amb aletes deflectores de 3x1000 mm. tipus LNG amb plenum amb connexió late-
ral tipus PLSD i comporta de regulació tipus R de MADEL, instal.lat i inclós PP ajudes ram de paleta

Circuit Impulsió 2 8 1,000 1,000 1,000 8,000

8,00 145,12 1.160,96

06.16 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-S 500 de MADEL, instal.lat amb plenum late-
ral i regulador de cabal tipus BOXSTAR+R

Circuit Impulsió 1 6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,00 126,16 756,96

06.17 u Reixa de presa d'aire exterior, lames fixes de pas 25, d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran, amb filtre, de 600x500 mm, tipus DMT-X+PFT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Reixa renovació exterior BCR2 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Reixa extracció exterior BCR2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 80,12 160,24

06.18 u Partida alçada a justificar per la instal·lació de les màquines de clima.

Partida alçada a justificar 16 16,000

16,00 50,40 806,40

TOTAL  CAPÍTOL 06............................................ 50.100,34
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

07 ELECTRICITAT

07.01 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció se-
gons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en ca-
nal o safata

alimentació recuperador escales BCR2 1 28,000 28,000
alimentació recuperador passadís BCR1 1 17,000 17,000

45,00 7,66 344,70

07.02 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

tram exterior alim. recuperador escales 1 5,000 5,000
tram exterior alim. recuperador passadís 1 5,000 5,000

10,00 11,10 111,00

07.03 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

tram interior alim recuperador passadís 1 6,00 6,00

6,00 3,39 20,34

07.04 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

cable bus recuperador escales-control 1 23,00 23,00
cable bus recuperador passadís-control 1 31,00 31,00

54,00 5,33 287,82

07.05 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

cable bus recuperador escales 1 23,000 23,000
cable bus recuperador passadís 1 31,000 31,000

54,00 1,86 100,44

07.06 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

tram alim recuperador escales 1 5,00 5,00

5,00 30,12 150,60

07.07 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de po-
liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi se-
gons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal amb connector RJ45 a cada exrem

cable utp recuperador escales-control 1 28,000 28,000
cable utp recuperador passadís-control 1 17,000 17,000

45,00 1,90 85,50

07.08 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensi-
bilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, mun-
tat en perfil DIN

recuperadors 2 2,00

2,00 220,10 440,20

07.09 u Guardamotor magnetotèrmic 3P, corrent nominal 14 A, carril DIN, poder de tall 100kA a 230/240 Vac, regu-
lació protecció tèrmica 9...14A, potència motor 2.5kW, ssegons norma EN/IEC 60947-4-1, model GV2ME
de Schneider, o equivalent. Inclou p.p. material instal·lació i connexió. Toit muntat i instal·lat.

recuperadors 2 2,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2,00 181,98 363,96

07.10 u Partida alçada a justificar per l'adequació del quadre elèctric existent per a la instal·lació de les proteccions
corresponents als recuperadors descrits en aquest projecte

adequació qbt 16 16,000

16,00 50,44 807,04

TOTAL  CAPÍTOL 07............................................ 2.711,60
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

08 GESTIÓ DE RESIDUS

08.01 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat

5,15 5,15

5,15 26,05 134,16

08.02 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

5,15 5,15

5,15 25,85 133,13

TOTAL  CAPÍTOL 08............................................ 267,29
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

09 CONTROL DE QUALITAT

09.01 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1
i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1 1,00

1,00 444,30 444,30

TOTAL  CAPÍTOL 09............................................ 444,30
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

10 SEGURETAT I SALUT

10.01 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmun-
tatge inclòs

1 12,00 12,00

12,00 2,98 35,76

10.02 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola an-
tilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb planti-
lles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00 29,10 58,20

10.03 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

2 2,00

2,00 6,95 13,90

10.04 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,98 17,96

10.05 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folra-
da de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

1 1,00

1,00 10,80 10,80

10.06 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2 2,00

2,00 0,78 1,56

10.07 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

4 4,00

4,00 16,50 66,00

10.08 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00 8,03 16,06

10.09 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1 1,00

1,00 12,44 12,44

10.10 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

12 12,00

12,00 22,04 264,48

10.11 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs

4 4,00

4,00 21,88 87,52

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte d'ampliació del cabal d'aire de l'Espai 6 del Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina

15Pàgina -

Exp. 2022-13911

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

10.12 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

1 1,00

1,00 120,45 120,45

10.13 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00 49,26 49,26

10.14 u Cinturó de seguretat, ajustable, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat amb absorbi-
dor de caiguda i dos mosquetons d'acer amb virolla de seguretat, segons UNE-EN 361

1 1,00

1,00 67,22 67,22

10.15 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 1,00

1,00 23,74 23,74

TOTAL  CAPÍTOL 10............................................ 845,35

TOTAL............................................................................................................. 105.691,57

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 DESMUNTATGES I ENDERROCS............................................................................. 24.495,93 23,18

02 ESTRUCTURA............................................................................................................ 12.120,99 11,47

03 COBERTA ................................................................................................................... 1.433,86 1,36

04 SERRALLERIA............................................................................................................ 10.772,13 10,19

05 REVESTIMENTS, PINTURA I ACABATS ................................................................... 2.499,78 2,37

06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ................................................................................. 50.100,34 47,40

07 ELECTRICITAT........................................................................................................... 2.711,60 2,57

08 GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................ 267,29 0,25

09 CONTROL DE QUALITAT........................................................................................... 444,30 0,42

10 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................ 845,35 0,80

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 105.691,57

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CENT CINQUANTA-DOS MIL CENT VUITANTA-CINC  amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ....... 13.739,90
6,00 % Benefici industrial .......... 6.341,49

Suma ................................... 20.081,39

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 125.772,96

21% IVA............................... 26.412,32

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 152.185,28

Tarragona, a data de la signatura electrònica.

Jaume Mutlló Pàmies

L'ARQUITECTE

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM.Unitat Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642
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Municipi  
REUS (Baix Camp) 
 
Data  
Desembre de 2023 
 
Expedient 
2022- 13911 
 
  

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CABAL DE 
RENOVACIÓ D'AIRE DE L'ESPAI 6 DEL 
CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ “BOCA 
DE LA MINA” 
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 Objecte de la memòria 

El present estudi de seguretat i salut estableix les directrius en matèria de prevenció de riscos a seguir durant l’execució 
de les obres corresponents a la construcció de Seguretat i salut. 

Desenvolupa les previsions respecte la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, la definició dels riscos 
evitables i les mesures tècniques aplicables, els riscos no eliminables i les mesures preventives i proteccions a utilitzar, així 
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions sanitàries i comuns 
de l’obra que garanteixin la higiene i benestar dels treballadors. 

Aquest estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº 256 de 25/10/1997), 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de Construcció, establint-se la seva obligatorietat per a les 
característiques de l’obra, en quant a pressupost, termini d’execució i nombre de treballadors, analitzades en el Projecte 
d’execució. 

Té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i desenvolupar en el “Pla de seguretat i salut”, en el que 
s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i contemplaran les previsions contingudes en aquest document; el qual ha de 
presentar el promotor per a la seva aprovació pel Coordinador en matèria de seguretat i salut en fase de projecte d’obra, o 
si aquest no existís, per la direcció facultativa, abans de l’inici dels treballs. 

L’aprovació de l’estudi quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el representant de 
l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel propietari o promotor amb idèntica 
qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos detectables a sorgir en el transcurs de l’obra. Això no vol dir 
que no sorgeixin altres riscos, que hauran de ser estudiats en el citat pla de seguretat i salut Laboral, de la forma més 
profunda possible, en el moment que es detectin. 

 Agents de l’edificació 

Promotor 

Diputació de Tarragona 

2.1. Projectistes 

Jaume Mutlló Pàmies 

2.2. Autor de l’estudi de seguretat i salut 

Abdon Aguadé Benet 

2.3. Coordinador de seguretat i salut en la redacció del projecte 

La intervenció de diferents projectistes en aquesta obra implica l’obligació del Promotor de designar un Coordinador en 
matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del projecte (R.D. 1627/97, art. 3 paràgraf 1), nomenament que recau en: 

Jaume Mutlló Pàmies 

L’article 9 del R.D. 1627/1997 indica les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

 Característiques de l’obra 

3.1. Generalitats 

L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es detallen en el corresponent "Projecte d’Execució". 

3.2. Emplaçament 

Obra: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”.  

Adreça: Passeig de la Boca de la Mina, 39 – 43206 - Reus 

Província: Tarragona 

3.3. Quadre de superfícies 

La superfície de la zona afectada per l’actuació és de 359.75m². 

3.4. Termini d’execució 

El termini d’execució serà de 3 mesos, a partir de la data de l’acta de replantejament. 

3.5. Serveis afectats 

No hi ha afectacions a serveis. 
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4. Formació i primers auxilis 

4.1. Formació en seguretat i salut 

El treballador rebrà la informació i formació adequades als riscos professionals existents en el lloc de treball i de les 
mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos, així com en el manejament dels equips de treball. Aquestes 
accions han d’estar recollides documentalment i convenientment arxivades. 

Aquesta formació serà exigible prèviament a l’entrada dels treballadors a l’obra i serà responsabilitat de cada una de les 
empreses que hi intervinguin el fet d’impartir-la als treballadors al seu càrrec, ja siguin subcontractades o no. 

Igualment, el treballador serà informat de les activitats generals de prevenció a l’Empresa. 

4.2. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà d’ haver passat un reconeixement mèdic previ que es repetirà en el 
període màxim d’un any. 

4.3. Farmaciola 

En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els mitjans 
necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i n’estarà al càrrec una persona capacitada designada 
per l’empresa constructora. 

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir: aigua 
oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó fluix, gases esterilitzades, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, tisores, torniquets, xeringues i agulles per a 
injectables d’un sol ús. 

4.4. Malalties professionals 

Les possibles malalties professionals que puguin originar-se en els treballadors d’aquesta obra són les normals que tracta 
la Medicina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial. 

Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra a la intempèrie, pols dels diferents materials treballats a l’obra, 
sorolls, vibracions, contaminants com el derivat de la soldadura i accions de pastes d’obra sobre la pell, especialment de 
les mans. 

Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, com a mitjans ordinaris, entre d’altres, la utilització dels 
equips de protecció individual adequats. 

4.5. Centres assistencials 

Com a mesura de primers auxilis s’utilitzarà la farmaciola descrita anteriorment. 

El centre assistencial mèdic més proper: 

Es disposarà en un lloc visible un cartell amb el llistat d’adreces i telèfons dels centres mèdics, així com altres telèfons 
d’interès: 

 Serveis Municipals d’Urgències. 

 Urgències de la Seguretat Social. 

 Emergències. 

 Ambulàncies. 

 Bombers. 

 Policia Local. 

 Policia Nacional. 

 Guàrdia Civil. 

 Protecció Civil. 

 

5. Mesures preventives 

5.1. A les operacions d’edificació 

5.1.1 Demolició manual 

Abans de començar 

Els treballs d'enderrocament o demolició s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes 
de treball segurs. Aquest tècnic visita la construcció a demolir i estudia les mitgeres, soterranis, pous i galeries per 
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detectar punts la estabilitat sigui dubtosa i possibles embossament de gasos, combustibles, explosius o altres substàncies 
perilloses. Prescriu els reforços estructurals, puntals i estintolaments que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les 
proteccions col · lectives o individuals corresponents a altres riscos, que s'instal · len seguint el pla prescrit. Si la 
construcció hagués seva estada hospitals, granges, casernes o similars, es desinfecta abans de començar la demolició. 

Es separa la zona de la demolició de la resta i dels vials amb una tanca d'altura> 2 m, separada de l'obra> 1,5 m, amb 
llums grogues intermitents, i una zona addicional per a càrrega i descàrrega de camions. 

Si hi ha façanes enrasades o properes a una via pública, s'instal · len marquesines, xarxes o tendals que evitin la 
projecció d'objectes a la via pública. 

Es clausuren tots els subministraments i escomeses de llum, aigua, gas, sanejament, etc. 

S'instal · len els mitjans auxiliars necessaris per assegurar el treball i el desenrunament: bastides, tremuges i trompes, 
cables-guia, etc. 

Es preparen i revisen els equips de protecció individual dels treballadors. 

En construccions amb fusta es preparen i revisen els extintors, almenys un manual. 

Bones pràctiques durant la demolició 

La demolició s'executa de dalt a baix: xemeneies, forjats, cobertes i murs, en ordre invers a la seva construcció. 

S'eliminen primer els sortints de les cobertes, com xemeneies, conductes, etc. i després la pròpia coberta. 

Les xemeneies no s'abaten sobre la coberta. 

Al començament i al final de cada torn es sanegen tots els elements que podrien desplomar-se. 

Les escales s'enderroquen des bastides o plataformes, abans que el forjat de desembarcament superior. 

Es conserven tirants, traves i altres elements estructurals mentre no s'eliminin les forces que actuen sobre ells. 

Les bigues, encavallades i altres elements pesats o grans es desmunten amb màquina. 

Es prohibeix romandre prop dels elements que es van a abatre. 

Es protegeixen els buits horitzontals amb tapes o baranes. 

S'instal · len passarel · les per circular sobre les bigues o biguetes de forjats descarnats. 

Es protegeixen amb topalls i baranes dels estintolaments, puntals o apuntalaments. 

Es apuntalen les parts de l'obra afectades pel desmantellament per prevenir la seva caiguda imprevist. 

Es baixen els elements horitzontals l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

Es reforcen buits i llindes de parts de l'edifici l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

S'impedeix que puguin trobar-se en aquesta zona, en el mateix o en diferent pla, treballadors, vianants o vehicles 
delimitant la zona amb tanques portàtils i desviant el pas i el trànsit amb senyals "Caigudes d'objectes", "Prohibit el pas", " 
Via obligatòria per a vianants ", o interrompent el trànsit si fos necessari. 

Les pedres d'una obra de pedra picada es baixen amb màquina o amb rampes, no deixant-les caure. 

Es col · loquen testimonis en totes les fissures i punts que puguin denunciar una caiguda o corriment. Es vigilen amb 
freqüència i es reforcen els elements que donin símptomes d'inestabilitat. 

Si hi ha peces de fusta, es doblen els claus abans de demolir. Les bigues i encavallades es pengen d'elements resistents 
abans de tallar-les, es baixen i es trossegen a terra. 

Evacuació i manipulació de runes 

Es limita l'acumulació de runa sobre les bastides i sobre els pisos. 

S'instal · len tremuges i trompes de descàrrega que condueixen la runa al nivell d'accés dels camions. Si no es pot, es 
comporten en carretons o sacs, però no es deixen caure des de dalt. El desembarcament es produeix a alçària <2 mi 
protegit amb lones per evitar la generació de pols i la projecció d'objectes. 

Els fragments grans o pesats es baixen suspesos de la grua o altres màquines, bé amarrats, no per la tremuja. 

Es reguen periòdicament la runa per fixar la pols. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha pla de demolició realitzat per tècnic competent 

S'utilitzen mitjans auxiliars, instal · lacions i EPCs adequades 

S'instal · len viseres, xarxes i tendals sobre vies públiques 

Hi ha trompes per abocament a contenidor de runa 

Es apuntalen elements insegurs i reforcen els sortints 

Abans de demolir: no hi ha dipòsits amb combustible 

Es deixen elements resistents elevats per ancoratge de proteccions 

Hi ha anelles i ancoratges per a EPI anticaigudes 

Els treballs estan organitzats per plantes 

Els puntals es recolzen sobre travessers o plaques amb càrrega a dues biguetes 

Hi ha plataforma volada per recuperar teules 
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Hi ha rampes resistents i el pendent <25% 

Es apuntalen i baixen estructurals horitzontals de baix a dalt 

Hi ha límits i barana per abocament de carretons 

La zona d'aplec de runes és resistent i accessible a camions 

La demolició de cobertes es fa des de bastides i amb EPI 

Si en paviment hi ha buits> 0,5 m es col · loquen tapes de fusta o palastres 

Si és construcció que genera residus perillosos es desinfecta 

Si és construcció agrícola es desinfecta 

Es comunica a l'autoritat la necessitat de desviar el trànsit 

Es comuniquen riscos i precaucions a veïns 

Les xemeneies i elements sobre coberta s'enderroquen sense abatre 

Els ràfecs i cornises s'enderroquen des de plataformes o bastides 

Les bigues i encavallades es pengen abans de tallar- 

En demolició amb cables, els operaris estan a distància adequada i sense buits darrere 

Es sanegen per tal de jornada els elements desplomar- 

La runa en grans blocs s'hissen amb grua o grueta 

S'humitegen la runa aplegats 

No es derroquen riostes o elements sustentadors sense retirar la seva càrrega 

Els murs s'enderroquen sense deixar grans llenços sense suports 

Els elements de pedra es desmunten pedra a pedra i es baixen amb politja 

Es retiren claus i estelles de les fustes 

L'escala s'enderroca abans que forjat superior, usant andamiatge 
 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Soroll 
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Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.2 Estructures d'acer 

Treballs previs 

Aquests treballs s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes de treball segurs. Aquest 
tècnic visita la zona i estudia les circumstàncies per detectar punts que suposin riscos especials. 

Prescriu els reforços i precaucions que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les proteccions col · lectives o 
individuals corresponents a altres riscos, que s'instal · len seguint el pla prescrit. 

El pla de seguretat inclou l'organització detallada del muntatge de les estructures, l'organització de la seguretat per a 
cadascuna de les operacions i la coordinació de cadascuna d'elles amb els altres treballs de l'obra. 

Preveu també l'existència de línies elèctriques i les mesures d'aïllament i protecció corresponents, o el tall de 
subministrament durant els treballs. 

Mesures preventives durant el muntatge 

Els elements de l'estructura s'uneixen entre si a terra sempre que es pot i després s'hissen fins a la seva posició 
definitiva. 

S'asseguren les peces abans de deixar-les anar. 

Els treballadors que participen en el muntatge i hissat estan coordinats i comunicats visual i fonèticament. 

La torre d'escala i ascensors es munta abans que la resta de l'estructura per facilitar moviments i com a punt fort. 

Els embigats de forjats i les rampes d'escala es col · loquen en quant és possible. 

El muntatge de cada peça s'executa per tres operaris: dos per guiar la peça i un altre per dirigir la maniobra de l'operador 
de la màquina. 

Mesures preventives en els treballs amb estructures metàl · liques 

Els perfils metàl · lics estan lliures de rebaves. 

Es col · loquen anelles o similars per ajudar a la col · locació de bastides, xarxes o cinturons de seguretat. 

Es col · loquen xarxes de seguretat ignífugues res més col · locar els primers pilars. 

La soldadura en altura s'executa amb gàbia de soldador homologada, d'acer amb suficient resistència i pis segur, amb 
barana de> 1m d'alçada, barra intermèdia i entornpeu de xapa, i escala de mà per accedir-hi. 

Si es solda a diferents nivells es col · loquen teuladells o viseres. 

Les plataformes de treball tenen barana i entornpeu. 

Les vores de buits i façanes tenen barana o xarxes. 

Les escales portàtils porten ganxos superiors per recolzar-les en les bigues. 

Les eines, cargols, claus i femelles, es guarden en recipients adequats. 

Es prohibeix enfilar, pujar o baixar per les estructures i desplaçar-se sobre els perfils o agafats als cables de l'aparell. 

Els desplaçaments horitzontals sobre les estructures en les que no puguin utilitzar passarel · les es realitzen seient a 
cavall sobre la biga i amarrant el cinturó de seguretat a ella. 

No hi ha mànegues o cables elèctrics per terra o desordenats. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Els embigats d'acer dels sostres es munten com més aviat millor 

Abans d'iniciar el treball es munten les rampes d'escala 

La torre d'escala i ascensor es munta abans que resta estructures 

En elements separats es munten anelles per bastides i xarxes 

Després de muntar els pilars s'instal · len xarxes de seguretat 

Les xarxes es munten i desplacen a mesura que avança el treball 

Els muntatges es fan a terra, i s'hissen un cop units 

Les peces d'acer s'asseguren abans de deixar-les anar 

Els perfils d'acer es munten després llevar-les rebaves 

Els equips de soldadura estan en posició vertical en carros apropiats 

Les pinces i elèctrodes es dipositen en recull pinces 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 
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Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits verticals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Arnés anticaigudes 

 EPI: Ganxos de seguretat 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Cremades 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Soroll 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.3 Estructures de formigó 

Treballs previs 

Aquests treballs s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes de treball segurs. Aquest 
tècnic coneix el projecte, visita la zona i estudia les circumstàncies per detectar punts que suposin riscos especials. 

Prescriu els reforços i precaucions que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les proteccions col · lectives o 
individuals corresponents a altres riscos, que s'instal · len seguint el pla prescrit. 

El pla de seguretat inclou l'organització detallada de la construcció de l'estructura, l'organització de la seguretat per a 
cadascuna de les operacions i la coordinació de cadascuna d'elles amb els altres treballs de l'obra. 

Colades verticals 

S'instal · len plataformes estables i s'evita l'ús d'escales. Les plataformes són castellets de formigonat amb baranes 
perimetrals d'alçada = 0,90 m, amb sòcol i llistó intermedi i escala per l'accés. Es prohibeix pujar a la barana o al llistó. 

Colades horitzontals 
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Es mantenen les proteccions de bastides i encofrats. 

Es recomana romandre lluny de la bugada perquè solen eliminar les proteccions durant la seva execució. 

Formigonat de fonaments 

S'instal · len passarel · les o passos mòbils o portàtils assegurances. 

Es destina a un operari com senyalista per als vehicles que s'acosten a descarregar el formigó. 

S'instal · len topalls de final de recorregut per als vehicles que s'acosten a les rases. 

El formigó es vibra des de fora de la zona de formigonat i, si no és possible, des de plataformes de suport perpendiculars 
a l'eix de la rasa o sabata. 

Formigonat de murs 

Abans de començar s'inspeccionen els talussos i es reforcen i sanegen, i els encofrats, prevenint vessaments de formigó i 
rebentades. 

Abans de formigonar es preparen plataformes de treball de coronació del mur, per als abocaments i vibrats. 

Per accedir al extradós del mur s'utilitzen escales de mà. 

El treballador va subjecte per algun element de seguretat i és vigilat per un altre treballador, també subjecte. Sempre està 
senyalitzada la posició del treballador per facilitar-ne rescat en cas d'esfondrament. 

Es destina a un operari com senyalista per als vehicles que s'acosten a descarregar el formigó. 

S'instal · len topalls de final de recorregut per als vehicles que s'acosten al buidatge. 

Formigonat de pilars i bigues 

Abans de començar el formigonat s'inspeccionen els encofrats, prevenint vessaments i rebentades. 

Es comprova el correcte muntatge i ubicació de les xarxes de protecció. 

S'interromp el formigonat immediatament en detectar qualsevol fallada en els encofrats. 

Es prohibeix expressament i es disposen els mitjans necessaris per evitar que els operaris grimpin o utilitzin encofrats i / o 
pilars per accedir a les zones de treball. 

Les plataformes per formigonat i vibrat de pilars tenen escala d'accés, barana perimetral, dimensions suficients i 
estabilitat. 

Abocament de formigó per canaleta 

El tall es separa de la guia de la canaleta mitjançant barana sòlida. 

Es amarra fortament la canaleta abans de l'abocament de formigó. 

S'instal · len topalls de final de recorregut per als camions que realitzen l'abocament. Les seves rodes no han d'acostar a 
<2 m de la vora de l'excavació. 

Es destina un operari per senyalitzar les maniobres al conductor. 

Els operaris saben que està prohibit situar-se darrere dels vehicles ia la zona de formigonat mentre el camió no es trobi 
en posició d'abocament. 

Abocament de formigó per cub 

Es comprova que el cubilot té un tancament perfecte. 

El cubilot se suspèn de la grua mitjançant ganxos amb pestell de seguretat i no es bolca mai per l'abocament. 

S'instal · len límits, finals de carrera i senyals per evitar cops amb el cubilot en castellets, encofrats, o apuntalaments. 

Es trasllada el formigó amb el cubilot elevat i no es baixa fins arribar sobre el punt d'abocament, on descendeix 
verticalment. 

El cubilot es guia amb cordes, no directament a mà. 

Es pinta una marca de límit d'ompliment en el cubilot, en funció de la càrrega admissible de la grua. 

Si es completa el transport amb carretons, s'eliminen els obstacles abans de començar el transport. 

S'instal · la una torreta per abocar i vibrar en pilars, i bastides i passarel · les per abocar sobre els forjats i bigues. 

Abocament de formigó per bomba 

S'instal · len passarel · les sobre el forjat. 

Es destinen a mínim dos operaris per guiar la mànega. 

Llocs de treball 

Les revoltons s'instal · len de fora cap a dins, sense treballar d'esquena al buit, per sèries de nervis del major ample 
possible, col · locant taulers per comptar amb superfícies segures i sense trepitjar sobre els revoltons, blocs o ferralla. 

S'impedeix el pas des de les escales a les plantes en les que no s'està treballant. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha plataformes de formigonat amb escala i barana estables 

L'accés a plantes es realitza per una sola escala 

Es tanca pas a plantes on no es treballa 
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Els buits horitzontals es tapen amb mallat <10x10 

Els buits horitzontals es tapen amb taulers no desplaçables 

Els buits mitjans es protegeixen amb barana 

Els buits d'escala estan tancats, esglaons i tenen baranes 

S'instal · len passadissos de treball sobre forjat abans de formigonar 

Es revisen encofrats abans d'abocar el formigó 

S'instal · len xarxes segures abans d'abocar formigó 

S'atura el formigonat si es detecta error en encofrat 

El personal no circula per l'encofrat 

Es passa sobre biguetes només si estan apuntalades i amb taulons 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits verticals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Arnés anticaigudes 

 EPI: Ganxos de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.4 Fals sostre 

les plaques es transporten sobre carretó de mà i s'arrepleguen en les plantes al costat dels talls on s'utilitzaran, el més 
lluny possible dels trams i sense que obstaculitzin els passos. 
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Les plataformes de treball situades a una alçada de> 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense rodes. Si té 
rodes, s'activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menor altura, sobre bastides sobre cavallets. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Si l'alçada> 3 m es munta plataforma estable i contínua 

Si hi ha buits verticals, la plataforma s'enrasa amb trencaaigües de finestres 

Si el tancament definitiu no està acabat, es posaran baranes en els buits 

Il · luminació> 100 lux a 2 m del terra en zona de treball 

El material es apila prop del tall i lluny d'obertures 

El material emmagatzemat està fora de passos de personal 

No hi ha interferències en treball amb altres oficis 

 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.5 Cobertes de materials fràgils 

S'instal · len i mantenen actives totes les proteccions individuals i col · lectives indicades. Si cal retirar alguna durant un 
temps, perquè el tall ho requereixi, se substitueix per altres que produeixin el mateix o superior efecte. 

S'instal · len bastides, passarel · les o xarxes sobre forca en tot el perímetre de la coberta, amb baranes de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 

A la coronació de les bastides tubulars, sota cota de ràfec, i sense deixar separació amb la façana, s'instal · la una 
plataforma sòlida, recercada per una barana sòlida quallada, que sobrepassa en 1 m la cota del ràfec. 

Si no s'instal · len les proteccions perimetrals dites, es disposen sistemes segurs d'ancoratge per als arnesos que abastin 
tota la coberta, com la línia de vida a base d'un cable d'acer amarrat a dos punts forts en les careners al qual s'ancoren 
els fiadors dels arnesos mitjançant un carro que només es pot extreure per una peça especial. 

S'instal · len camins sobre les plaques lleugeres (fibrociment o similar), o cartells obligant a trepitjar sobre les corretges 
estructurals, perquè els treballadors no circulin trepitjant directament sobre les plaques. 

Mentre s'estiguin fent servir materials és obligatori un sòcol a la vora inferior del pla inclinat de 15-20 cm. Aquests 
materials només s'arrepleguen sobre la teulada en la quantitat imprescindible per al treball immediat 

El material es apila en plataformes horitzontals de fusta recolzades entre dos elements resistents. 

Els faldons de coberta estan lliures d'objectes. Les plaques es reparteixen uniformement a prop d'on van a instal · lar. 

En cobertes sobre encavallades o estructures obertes es tendeixen xarxes horitzontals subjectes a pilars o corretges. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

S'accedeix als plans inclinats amb escales de mà h> 1 m 

Hi ha línies de vides en els cavallets 

Els faldons de coberta estan clars d'objectes 
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S'instal · len xarxes o baranes al voltant d'edifici 

Els buits horitzontals en coberta o forjat estan tapats 

Es apilen materials repartint càrregues 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 

 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

5.1.6 Cobertes planes 

S'instal · len i mantenen actives totes les proteccions individuals i col · lectives indicades. Si cal retirar alguna durant un 
temps, perquè el tall ho requereixi, se substitueix per altres que produeixin el mateix o superior efecte. 

S'instal · len bastides, passarel · les o xarxes sobre forca en tot el perímetre de la coberta, amb baranes de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 

A la coronació de les bastides tubulars, sota cota de ràfec, i sense deixar separació amb la façana, s'instal · la una 
plataforma sòlida, recercada per una barana sòlida quallada, que sobrepassa en 1 m la cota del ràfec. 

Si no s'instal · len les proteccions perimetrals dites, es disposen sistemes segurs d'ancoratge per als arnesos que abastin 
tota la coberta, com la línia de vida a base d'un cable d'acer amarrat a dos punts forts en les careners al qual s'ancoren 
els fiadors dels arnesos mitjançant un carro que només es pot extreure per una peça especial. 

S'instal · la una línia de vida o una plaqueta d'ancoratge en funció dels recorreguts previstos. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha baranes fins als 90 cm alçada sobre peto de fàbrica 

Les bombones gas estan separades del material, a l'ombra i posició vertical 

Es apilen rotllos bituminosos sobre dorments i entre falques 

Hi ha línies de vides en els cavallets 
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Forats horitzontals en coberta o forjat estan tapats 

Es apilen materials repartint càrregues 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.7 Impermeabilització 

En murs i soleres 

Els recipients amb material de segellat s'omplen només al 50% per evitar vessaments. 

Les bombones de gas de les lamparetes de segellat s'emmagatzemen separades del mateix en posició vertical ia l'ombra. 

Els rotllos de material impermeabilitzant s'emmagatzemen sobre dorments i entre falques que impedeixen que es 
desplomin i desplacin. 

En cobertes 

Els rotllos de material impermeabilitzant es reparteixen uniformement prop del tall, evitant sobrecàrregues, calçats i 
subjectes perquè no es desplacin, i deixant lliure el pas. 

L'accés a la coberta amb escales de mà, es fa per buits> 50 x 70 cm. L'escala supera> 1 m l'alçada a salvar. 

La grava de remat de la coberta s'hissa sobre plataformes emplintadas. Es prohibeixen els súmmums per evitar 
vessaments i les sobrecàrregues puntuals. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

En impermeabilització en alçada s'instal · len xarxes o baranes 

Hi ha baranes fins als 90 cm alçada sobre peto de fàbrica 
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Es apilen rotllos bituminosos sobre dorments i entre falques 

Hi ha línies de vides en els cavallets o plaqueta d'ancoratge 

Forats horitzontals en coberta o forjat estan tapats  

Es apilen materials repartint càrregues 

Les bombones gas estan separades del material, a l'ombra i posició vertical 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 

Les deixalles d'envasos són recollits i eliminats 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits verticals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Arnés anticaigudes 

 EPI: Ganxos de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

5.1.8 Muntatge de baranes i proteccions 

Les baranes s'hissen suspeses amb eslingues de la grua. Si són lleugeres, poden hissar-se a mà o amb grueta. Roman 
suspesa fins que quedi anivellada i enrasada. 

Les baranes de les escales, tribunes i balcons, s'apuntalen durant la seva presentació i s'instal · len immediata i 
definitivament un cop presentats. Es prohibeix muntar o acoblar a les vores d'aquests elements. 

La plataforma de treball manté als operaris amb la barana al nivell de les seves espatlles. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Les baranes s'acoblen al taller 

Les baranes es fixen seguida 

Els elements metàl · lics s'apuntalen mentre es consolida rebut 

Les baranes i proteccions s'hissen amb grua 

Els ancoratges de baranes es revisen abans d'hissat 

L'hissat i transport es fa amb moviment lent 

El trasllat es fa per trajectòria sense obstacles 

No hi ha personal a les zones sota el trajecte de les peces 

El muntatge en alçada es fa amb bastides i baranes 

El muntatge en alçada> 6 m es realitza amb xarxes 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 
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 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cremades 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.9 Instal · lació elèctrica 

Es consideren d'aplicació tot el que indica el Reial Decret 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric, del qual es resumeixen aquí alguns aspectes més freqüents. 

Bones pràctiques 

Previ a l'ús d'un aparell o instal · lació elèctrica verifiqui que estigui en bon estat. 

No utilitzeu ni manipuli instal · lacions o equips elèctrics que es trobin mullats o si vostè té les mans o peus mullats. 

En operar un aparell elèctric utilitzi els òrgans de comandament previstos pel constructor. No modifiqui la regulació dels 
dispositius de seguretat que té l'equip o la instal · lació elèctrica. 

En cas de trencament, incident o una altra anomalia, tall el subministrament d'energia elèctrica i doni avís al personal de 
manteniment. 

Impedeixi que algun altre treballador manipuli l'aparell defectuós. 

No intenti reparar un equip o instal · lació en cas de desperfecte. Només ho han de fer els electricistes qualificats. 

Abans d'utilitzar equips elèctrics llegeixi els manuals d'instruccions, informant sobre les precaucions a adoptar per a un 
treball segur. 

Respecteu els senyals i proteccions destinades a impedir el contacte del cos amb algun component perillós de la màquina 
o d'una instal · lació. Mai obri aquestes proteccions. 

En cas de realitzar tasques en proximitats de línies elèctriques aèries o subterrànies o d'instal · lacions elèctriques, adopti 
les precaucions necessàries, si desconeix les mateixes sol · liciti a un especialista. 

No utilitzeu cables danyats, clavilles d'endolls trencades, ni aparells defectuosos. 

Per utilitzar un aparell, eina o instal · lació elèctrica, maniobri únicament els elements de comandament previstos per 
complir aquesta finalitat. 

No alteri ni modifiqui la regulació dels dispositius de seguretat, com ara els interruptors automàtics. 

Tota instal · lació es considera sota tensió, mentre no es comprovi el contrari amb aparells destinats per a tal efecte. 

No s'ha de desconnectar l'equip tirant dels cables d'alimentació, s'ha de fer des de la clavilla. 

No pontejar els elements elèctrics de seguretat com fusibles, magnetotèrmics, etc. Quan es fonen o salten estan indicant 
algun problema en la instal · lació. 

No apagar amb aigua els focs d'origen elèctric. 

Si una persona està patint un accident elèctric, no el toqueu directament. Proveu desconnectar el sistema o desenganxar 
amb element aïllant (pal, perxa, etc.). 

Un cop acabada la tasca, desconnecteu els cables d'alimentació i els prolongadors. 

Si un equip emana fum, si percep una sensació de formigueig en tocar-lo amb la mà, si apareixen espurnes, avisi al 
personal de manteniment. 

Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 

L'eina a utilitzar pels electricistes instal · ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb 
l'energia elèctrica. 
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Les proves de funcionament de la instal · lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per evitar accidents. 

Abans de fer entrar en càrrega a la instal · lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

L'entrada en servei de les cel · les de transformació, s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal. 

Treballs sense tensió 

S'elimina qualsevol font possible d'alimentació mitjançant seccionadors, disjuntors, o altres dispositius de tall. 

Es bloqueja en posició d'obertura, si és possible, cada seccionador, i es fixa sobre la seva palanca un cartell de prohibició 
d'accionament. aquest cartell és de material aïllant i sobre ell s'escriu el nom de l'operari responsable del tall. 

Es comprova a l'inici del treball l'absència de tensió en cadascuna de les parts que queden separades de la instal · lació. 

L'operari responsable tanca de nou els circuits oberts en acabar el seu treball, després de comprovar personal i 
detalladament que no hi ha ningú treballant-hi. Després retira el cartell. 

L'operari responsable té l'autorització oportuna. Si els circuits són d'alta tensió, té la qualificació necessària. 

Per eliminar la tensió d'un circuit es desconnecta, es comprova que no hi ha altres fonts possibles d'alimentació, es 
comprova que no hi ha tensió, es posa el circuit a terra i en curtcircuit, es protegeix davant d'elements pròxims en tensió i 
s'instal · la el cartell. 

Reposició de la tensió 

Es reposa la tensió després d'acabar el treball, que s'hagin retirat tots els treballadors excepte els indispensables, i que 
s'hagin recollit les eines i equips. 

Es retiren les proteccions addicionals i la senyalització, la posada a terra i en curtcircuit, es desbloquegen els dispositius 
de tall i es retira la seva senyalització, i es tanquen els circuits. 

Treballs en tensió 

Són realitzats per treballadors qualificats, seguint un procediment prèviament estudiat i, quan la seva complexitat o 
novetat ho requereixi, assajat sense tensió, que s'ajusti als requisits indicats a continuació. Els treballs en llocs on la 
comunicació sigui difícil, per la seva orografia, confinament o altres circumstàncies, hauran de fer en presència, almenys, 
dos treballadors amb formació en matèria de primers auxilis. 

Els treballadors disposen d'un suport sòlid i estable, que els permeti tenir les mans lliures, i d'una il · luminació que els 
permeti fer la seva feina en condicions de visibilitat adequades. No porten objectes conductors, com ara polseres, 
rellotges, cadenes o tancaments de cremallera metàl · lics. 

Treballs en alta tensió 

Obrir amb tall visible totes les possibles fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat del seu tancament intempestiu. 

Enclavament o bloqueig si és possible, dels aparells de tall i senyalització en el comandament dels aparells indicant 
«prohibit maniobrar: treballs». 

Reconeixement de l'absència de tensió dels conductors que constitueixen la instal · lació elèctrica. 

Posada a terra i en curtcircuit de totes les possibles fonts de tensió. 

Col · locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

Treballs en proximitat 

En tot treball en proximitat d'elements en tensió, el treballador ha de romandre fora de la zona de perill i el més allunyat 
d'ella que el treball permeti. 

Abans d'iniciar el treball en proximitat d'elements en tensió, un treballador autoritzat, en el cas de treballs en baixa tensió, 
o un treballador qualificat, en el cas de feines en alta tensió, determinarà la viabilitat del treball, tenint en compte el que 
disposa en el paràgraf anterior i les restants disposicions d'aquest annex. 

Es delimita la zona de treball respecte a les zones de perill, la delimitació serà eficaç respecte a cada zona de perill i 
s'efectuarà amb el material adequat i s'informa als treballadors directament o indirectament implicats, dels riscos 
existents, la situació dels elements en tensió, els límits de la zona de treball i totes les precaucions i mesures de seguretat 
han d'adoptar per no envair la zona de perill, comunicant, a més, la necessitat que ells, al seu torn, informin sobre 
qualsevol circumstància que mostri la insuficiència de les mesures adoptades. 

Quan les mesures adoptades no siguin suficients per protegir els treballadors, els treballs seran realitzats per treballadors 
autoritzats, o sota la vigilància d'un d'aquests. 

L'accés a recintes independents destinats al servei elèctric oa la realització de proves o assaigs elèctrics (centrals, 
subestacions, centres de transformació, sales de control o laboratoris), estarà restringit als treballadors autoritzats, o 
personal, sota la vigilància continuada d'aquests, que hagi estat prèviament informat dels riscos existents i les 
precaucions que cal prendre. 

Abans del començament d'una activitat en què es produeixin moviments o desplaçaments d'equips o materials prop de 
línies aèries, subterrànies o altres instal · lacions elèctriques, s'identificaran les existents a la zona de treball, oa les seves 
rodalies. Si hi ha risc que una d'elles pugui ser assolida, amb possible ruptura del seu aïllament, s'han de prendre les 
mesures preventives necessàries per evitar aquesta circumstància. 

Treballs en proximitat d'instal · lacions d'alta tensió en servei 
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S'atenen les instruccions que per a cada cas en particular doni el cap de treball, que vigila que es respectin les distàncies 
de seguretat. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

El cable d'alimentació té clavilla 

La connexió elèctrica cable-quadre té clavilla mascle-femella 

Les eines d'electricista estan protegides amb aïllant 

El mètode i material per a treballs amb tensió asseguren la protecció 

El personal que manipula les instal · lacions està format i autoritzat 

S'informa al superior sobre defectes o anomalies 

Els dispositius de seguretat estan sempre actius 

El foc d'origen elèctric s'apaga amb CO2 o pols, no amb aigua 

En treballs sense tensió: restablir servei si ningú treballa i no hi ha perill 

El cable quadre-companyia és l'últim en instal · lar 

Les proves de servei s'anuncien a tot el personal 

Es suspèn el treball en condicions meteorològiques adverses 

En cas d'accident es desconnecta el sistema 

Abans d'iniciar els treballs se suprimeix la tensió segons el procediment 

Se segueix procediment per reposar la tensió 

Se segueix procediment per treballar amb cables aeris alta tensió 

Se segueix procediment per treballar en xarxa d'alta tensió 

S'apliquen mesures preventives en treballs sense tensió 

El treball amb tensió només el realitza personal qualificat 

Els equips i materials són adequats a les característiques del treball 

Treball amb tensió: el material compleix la normativa 

Les condicions de treball són adequades en seguretat, il · luminació i evacuació 

La zona de treball està marcada i senyalitzada 

Treball amb tensió: hi ha supervisió d'un cap de treball que és el responsable 

Treball amb tensió: el personal està autoritzat per escrit per empresari 

El mètode de treball en maniobres amb interruptors preveu defectes en equips 

El mètode de treball en maniobres amb interruptors preveu maniobres errònies 

Si hi ha risc d'incendi es limita la presència de combustibles 

Si hi ha risc d'incendi es verifiquen els equips d'extinció 

Si hi ha un incendi, desconnectar la instal · lació excepte el necessari per extingir 

Es prenen mesures contra acumulació de càrrega electrostàtica 

L'accés a instal · lacions elèctriques especials està restringit a personal autoritzat 

L'obertura de cel · les i armaris està restringida a personal autoritzat 
 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Il · luminació deficient 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 ePI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 
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Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

  

5.1.11 Instal · lació d'aire condicionat 

Els components es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. Els climatitzadors (torres de refrigeració, 
extractors de grans dimensions, unitats refredadores, compressors), s'hissen amb ajuda de balancins indeformables. Es 
posen a terra sobre taulons de repartiment. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

El transport horitzontal mitjançant corrons, es fa amb el personal imprescindible, empenyent la càrrega des dels laterals. 
El transport descendent o ascendent mitjançant rodets per rampes o llocs inclinats es domina mitjançant tràctel que 
suporten el pes directe, guiant la maniobra des dels laterals. En ambdós casos la distància lliure de pas entre la càrrega i 
els paraments laterals és> 60 cm. 

El tràctel s'ancora a un punt fort, després de transcorregut el temps calculat per l'enduriment de la seva fixació a 
l'estructura. 

Es prohibeix utilitzar els fleixos com anses de càrrega. 

Un cop aplomades les columnes, es reposen les proteccions en buits de forjat, de manera que deixin passar els fils dels 
ploms. Les proteccions es van traient acord puja la columna muntada. Si queda buit amb risc d'ensopegada o caiguda per 
ell, es reposa la protecció. 

Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats: els talls amb soldadura de plom es realitzaran bé a l'exterior, bé sota 
corrent d'aire. 

El magatzem d'ampolles de gas té ventilació constant, porta amb pany de seguretat i il · luminació artificial si s'escau amb 
mecanismes i portalàmpades antideflagrants i, al costat de la porta, un extintor i els senyals perill d'explosió i no fumeu. 

S'instal · la un rètol en el taller i en el magatzem que diu: "No utilitzar acetilè per soldar coure. Produeix un gas explosiu". 

La xapa metàl · lica per elaborar conductes, s'emmagatzema en paquets sobre dorments de repartiment en els llocs 
assenyalats. Les piles no superaran el 1,6 m d'alçada aproximada sobre el paviment. Es recullen i traslladen per un mínim 
de 2 homes. 

La xapa està recolzada i subjecta al banc durant el tall amb cisalla. 

Els trams de conducte s'evacuen del taller com més aviat millor fins a la seva ubicació definitiva, suspenent de la grua 
mitjançant eslingues que els abracin de boca a boca pel seu interior. 

Les proteccions de parts mòbils s'instal · len abans de la posada en marxa. 

Es notifica al personal la data de les proves en càrrega, per evitar accidents per fuites o rebentades. 

Si es talla provisionalment l'alimentació elèctrica durant les proves, s'instal · la un rètol en el quadre de tall indicant "No 
connectar. Home treballant a la xarxa". Aquest rètol porta el nom de l'operari que l'ha col · locat i és retirat per ell en el 
moment de tornar a connectar. 

Es prohibeix la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o similar sense haver tallat prèviament l'alimentació 
elèctrica. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Es apilen materials repartint càrregues 

Es tanquen buits horitzontals després instal · lar conductes verticals 

Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm 

Es transporten els equips sobre corrons per empenta lateral 

Es transporten els equips sobre corrons en rampa amb tràctel 

La xapes metàl · liques s'apilen sobre dorments, la altura és <1,6 m 

Les xapes metàl · liques es manegen per 2 homes 

Les xapes metàl · liques es recolzen i subjecten en banc per a la seva cort amb cisalla 

Les planxes de fibra de vidre es recolzen sobre banc per a tall amb fulla 

No hi ha retallades o eines per terra 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Els treballs en alçada es fan amb bastides sobre cavallets 

El trasllat de tubs es fa a l'espatlla, inclinant la càrrega cap a enrere 

 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 
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Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 ePI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.2. Arrebossats i lliscats 

Les mires (regles, taulons, etcètera) es carreguen a l'espatlla de manera que la punta davantera vagi més alta que el casc 
de qui les transporta. Si es porten en carretó es lliga el paquet de mires al carretó. 

Els sacs d'aglomerant o d'àrids es transporten sobre carretó de mà i s'arrepleguen en les plantes al costat dels talls on 
s'utilitzaran, el més lluny possible dels trams i sense que obstaculitzin els passos. 

Les plataformes de treball situades a una alçada de> 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense rodes. Si té 
rodes, s'activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menor altura, sobre bastides sobre cavallets. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Les bastides es formen sobre cavallets i són d'ample> 0,6 m 

Si l'alçada> 6 m s'instal·len xarxes anticaiguda 

Plataformes elevades estan horitzontals 

Il·luminació> 100 lux a 2 m del terra en zona de treball 

Les mires es traslladen sobre espatlla; part davantera per sobre de cap 

El transport de materials es realitza amb carretó 

Les zones de pas estan lliures de materials i restes 

 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

5.1.13. Aplicació de pintures 

És obligatori llegir les etiquetes de l'envàs de cada tipus de pintura o dissolvent a emprar per informar-se de les mesures 
preventives prescrites pel fabricant, i seguir durant el seu ús. 

És obligatori obtenir permís del cap d'obra abans de començar la feina. Els casos especials (interior de tancs, espais 
tancats) requereixen permís de la propietat. 

Hi ha bona ventilació en el local que es vidre, i el que es pinta, durant i després del pintat. 

Pintura i dissolvents s'emmagatzemen hermèticament tancats, en el lloc indicat, que té bona ventilació, està senyalitzat 
("Prohibit fumar", "Perill d'incendi"), té un extintor al costat de la porta i instal·lació elèctrica antideflagrant. 

Els recipients amb pintura nitrocel·lulòsica s'emmagatzemen de manera que poden voltejar periòdicament per evitar el 
risc d'inflamació. 

S'informa al personal que maneja dissolvents orgànics o pigments tòxics que han de rentar mans i cara enèrgicament 
abans de menjar o beure qualsevol cosa. 

Els pigments s'aboquen en el suport des de la menor alçada possible, per evitar esquitxades i pols. 

Abans d'iniciar treballs de sorrejat o raspallat mecànic 

Es delimita i senyalitza la zona, s'obliga a fer servir ulleres amb muntura integral i mascareta autofiltrant (raspallat) o equip 
de protecció respiratòria aïllant amb línia d'aire comprimit amb mànega d'aire fresc de ventilació assistida (sorrejat). 

En el punt de presa d'aire es posa un cartell: "No desconnectar. Personal treballant". 

El chorreo a l'aire lliure es fa amb el doll a favor del vent. 

La mànega per al chorreo té cable antiestàtic.  

La tremuja té escala amb treu pors i plataforma de seguretat. 

El treball de decapatge s'executa amb bona ventilació, ja que els productes que s'usen són tòxics. Si no es pot, s'usen 
proteccions individuals que assegurin la respiració d'aire net. 

S'allunya la cara de la tapa en obrir els envasos de productes de decapatge, ja que pot haver concentracions importants 
de vapors. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

El material no utilitzat està tancat i lluny de flames 

El material emmagatzemat està senyalitzat i ventilat 

En zona d'apilament hi ha extintor de pols química seca 

Hi ha senyal de perill d'incendis i prohibit fumar en zona d'aplec 

En altures hi ha cables de seguretat amarrats a punts forts 

El pla de treball de bastides té 0,60 m ample 

No hi ha bastides a base de tauler + escales 

No hi ha bastides sobre bidons o altres 

No hi ha escales de mà en viseres o tribunes 

Les escales de mà són de tisora amb sabata antilliscant i cadeneta 

Els envasos amb nitrocel·lulosa es voltegen periòdicament 

En ara hi ha xarxes subjectes a l'estructura 

Ningú fuma o menja en estades amb dissolvents productes tòxics 

Ningú realitza soldadures prop de pintura inflamable 

Abans d'utilitzar es llegeix toxicitat i prevenció en etiquetes d'envasos 

Abans d'iniciar treball és necessari permís de l'encarregat obra 

En treballs amb risc, l'encarregat tramita permís amb la propietat 

La zona de treball té ventilació suficient 

El polit amb màquina de fregar de mà és amb ventilació per corrent d'aire 

S'adverteix tenir higiene de mans i cara després utilitzar dissolvents o pigments 

L'abocament de pigments en dissolvent es realitza sense esquitxar 

No es connecten aparells elèctrics mentre es pinten 

No es proven instal·lacions mentre es pinten 

En treballs de decapatge hi ha bona ventilació 

En obrir envasos el personal allunya la cara 

 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

5.1.14. Pintura en recintes tancats 

Requereixen permís previ de la propietat. 

Abans de començar els treballs es localitzen i comproven les vies d'evacuació i que les conduccions estan drenades, 
netes i tallades per discos cecs, i el recinte net. 

Es senyalitza la presència de treballadors a l'interior del recinte tancat. 

L'equip mínim és de 2 treballadors amb contacte visual entre tots dos. 

Si hi ha només una sortida, el nombre de treballadors a l'interior és el menor possible. 

Si es tracta d'un recipient metàl·lic es comprova que està posat a terra. 

La ventilació forçada garanteix la respiració d'aire net i una temperatura <30 º C. Si la temperatura és major, es treballa 
en torns curts. 

Si se sospita que hi ha gasos tòxics, explosius o no respirables, se suspèn el treball fins que s'asseguri una atmosfera 
adequada. 

Els equips elèctrics i d'il·luminació són antideflagrants. 

 

Mesures preventives en l'operació: 

Abans de pintar en recinte tancat, es localitzen vies d'evacuació 

En recinte tancat es senyalitza la presència de treballadors 

En recinte tancat hi ha equip de 2 treballadors mínim 

En recinte tancat amb sortida única, el personal és el menor possible 

En recintes metàl·lics es comprova que està posat a terra 

En recinte tancat hi ha ventilació i la temperatura és <30 º C 

En recinte tancat s'atura el treball en presència de gasos tòxics 

En recinte tancat amb gasos s'usa il·luminació antideflagrant 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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5.2. A la maquinària 

A continuació es descriuen les mesures preventives comuns a tota la maquinària. 

 

5.2.1. Recepció de màquines i mitjans auxiliars 

Transport fins al lloc de treball 

Les màquines i mitjans auxiliars es traslladen fins a l'obra en mitjans de transport autoritzats per al pes i les dimensions 
de la seva càrrega, ancorats de manera que en deixar-los anar no es desplacin ni perdin l'equilibri. 

El recorregut fins al punt de descàrrega no presenta obstacles ni dificultats (guals, pendents, inclinació lateral del pis) que 
puguin afectar l'estabilitat del camió i de la seva càrrega. 

Càrrega i descàrrega 

Durant la càrrega i descàrrega de la maquinària: 

· Els conductors i operadors de camions i màquines de suport a la descàrrega romanen en el seu lloc durant tota la 
maniobra. 

· Es separa i allunya el pas de persones i el trànsit amb tanques i senyals. 

· El personal de suport té les eines necessàries per facilitar el treball. 

· Es · calen escales de mà, bastides o plataformes de descàrrega en alçada, per apropar als treballadors a la zona de 
treball i proporcionar-los una superfície de suport i maniobra resistent i prou extensa. 

· El camió i la maquinària de suport a la descàrrega estan fermament recolzats a terra, lluny de desnivells o pendents. En 
un altre cas, s'instal·len plataformes, ancoratges o amarratges. Tenen activa la seva senyalització lluminosa i acústica per 
a la marxa enrere. 

Col · locació, muntatge i desmuntatge 

Les màquines i mitjans auxiliars se situen sobre un sòl capaç de suportar la pressió màxima que poden exercir sobre 
cadascun dels seus suports en les condicions més desfavorables. 

Si el sòl no la resistís, o es dubtés d'això, s'instal·la un basament que asseguri que la pressió màxima transmesa al 
terreny sigui <1 kg/cm2 (límit que pot elevar-se o ha de reduir-se si es disposa d'informació geotècnia fiable que ho indiqui 
), o una plataforma de desembarcament. 

El basament per a les màquines i mitjans més senzills i estàtics, pot consistir en un entramat de taulons, palastres. 

Per màquines pesades, mòbils o sotmeses a accions dinàmiques o de vent, en una llosa de formigó armat calculada a 
flexió i punxonament. 

La maquinària i mitjans auxiliars es munten i desmunten d'acord amb les instruccions del fabricant o proveïdor, segons 
projecte de tècnic competent en els casos previstos, a la llum del dia, per personal especialitzat i realitzant 
immediatament les proteccions i senyalitzacions que requereixi cada màquina o mitjà auxiliar abans que comencin a 
funcionar. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

No hi ha obstacles en el recorregut de descàrrega de les màquines 

Les màquines es transporten en mitjans de transport autoritzats 

Les màquines es transporten ancorades al seu transport 

Durant la càrrega de màquines el personal està al seu lloc i les proteccions col·locades 

Durant la descàrrega, les màquines tenen suport a terra i activen els seus senyals 

Càrrega de màquines amb grua dirigida amb eslingues o cables 

Les màquines es situen sobre sòl resistent o s'instal·la un basament 

Les màquines es munten de dia i seguint instruccions del fabricant 

 

5.2.2. Control de màquines i eines 

Bones pràctiques 

La màquina o eina està garantida pel proveïdor i està al dia en el seu calendari de manteniment. 

S'usa sempre completa, sense eliminar carcasses ni sistemes de protecció originals. 

Tots els dispositius de seguretat estan actius, i està prohibida la seva manipulació o anul·lació fins i tot temporal. 

Està en bones condicions, sense trencaments ni cops visibles. 

Les juntes són estanques i no tenen reparacions improvisades. 

És reparada exclusivament per personal especialitzat. 

És utilitzada per persones especialitzades i formades, i idònies per a la tasca, segons el manual d'instruccions del 
fabricant. 

La màquina o eina està en perfectes condicions d'ús i bon estat de neteja. En un altre cas, queda immediatament fora de 
servei. Qualsevol anomalia en el seu funcionament és comunicada a l'encarregat, amb la parada immediata. 
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Abans d'utilitzar aparells d'elevació es revisa l'estat dels carrils per a les grues-torre i la consolidació del terreny per a les 
auto-grues. 

En la utilització de les grues es prohibeix expressament muntar-se en el ganxo de la grua i grimpar o lliscar per 
l'estructura de la grua. 

Revisió diària 

Abans d'iniciar la jornada l'operador ha de realitzar una inspecció de la màquina que contempli els punts següents: 

· Rodes (banda de rodatge, pressió). 

· Fixació i estat dels elements mòbils (braços, gats, cintes). 

· Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 

· Nivells d'olis diversos. 

· Comandaments en servei. 

· Protectors i dispositius de seguretat, límits i caps de carrera. 

· Frens de peu i de mà. 

· Embragatge. 

Canvis d'eina, avaries i transport 

S'estaciona en un emplaçament pla i clar. 

Les peces desmuntades s'evacuen del lloc de treball. 

Se segueixen escrupolosament les indicacions del fabricant. 

Abans de desconnectar els circuits hidràulics, es redueix la seva pressió. 

Si el conductor necessita un ajudant, li explica amb detall què és el que ha de fer i ho observa en tot moment. 

Elements de seguretat 

El coordinador de seguretat i salut de l'obra comprova que la màquina, depenent de la seva naturalesa, porta els 
sistemes de protecció que li corresponen. 

Pòrtic de seguretat que protegeix el conductor tant de la possible caiguda d'objectes com de la bolcada de la màquina. 

Seient ergonòmic, que protegeix els ronyons del conductor i li subjecta en els girs bruscos de la màquina. Pot anar proveït 
d'amortidors que absorbeixin les vibracions. 

Protector tub d'escapament, que l'aïlla i impedeix el contacte amb materials o persones. 

Coberta resistent sobre les parts mòbils, com a motors, transmissions, corretges o engranatges. 

El motor i el tub d'escapament poden assolir temperatures molt altes, de manera que estan protegits amb cobertes 
aïllants i senyalitzades amb l'advertència "Precaució. Alta temperatura". 

La coberta del motor ha de mantenir els seus aïllaments tèrmic i acústic durant tota la vida útil de la màquina: el 
coordinador de seguretat i salut de l'obra prohibirà el seu ús sense ells. 

Silenciador amb mataguspires i purificador de gasos per a motor d'explosió, obligatori per treballar en zones amb risc 
d'incendi o explosió. 

Atur de seguretat d'emergència que atura automàticament el motor. 

Immobilitzador, sistema de protecció contra maniobres involuntàries i llocs de treball no autoritzats. 

Totes les carretons hauran de portar les següents plaques indicadores principals: 

· Placa d'identificació: Dades fabricant. 

· Placa d'identificació d'equips amovibles: Dades del fabricant i més capacitat nominal de càrrega, pressions hidràuliques 
de servei cas d'equip accionat hidràulicament, i una nota que posi «Són Respecteu la capacitat del conjunt carretó-
equip». 

· Pressió d'inflat de pneumàtics. 

Avisador acústic i senyalització lluminosa per marxa enrere. Necessari per anunciar la seva presència en punts conflictius 
d'interseccions amb poca visibilitat. La seva potència ha de ser adequada al nivell sonor de les instal·lacions annexes. 

Pintura d'un color que contrasti amb el medi que els envolta. 

Compartiment de la bateria tal que redueixi al mínim la possibilitat de projecció de l'electròlit sobre l'operador, fins i tot en 
cas de bolcar la màquina i que no permeti l'acumulació de vapors en els llocs ocupats pels operadors. 

Bateria que es pot desconnectar per mitjà d'un dispositiu de fàcil accés. 

Treball amb poc espai de maniobra i altres dificultats 

Mentre la màquina treballa amb poc espai de maniobra en un pla elevat al costat de desnivells d'alçada major que un terç 
del diàmetre exterior de la menor de les rodes, o sobre una superfície inclinada: 

· Es interromp el tall si la pluja, la neu o les gelades debiliten el terreny o ho fan lliscant. 

· Es prohibeix el pas pel pla inferior al de maniobra de la màquina, en la seva vertical, mitjançant tanques portàtils i 
senyals. 

· Mentre la màquina treballa entre o sota d'obstacles que queden a l'abast d'ella o de la seva eina, tals que poden envair 
la cabina, desestabilitzar la càrrega o bolcar la màquina, l'operador fixa finals de carrera per l'eina o per a la màquina que 
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impedeixin que arribi als obstacles i instal·la· límits o senyals que li indiquin a simple vista la silueta màxima que pot 
ocupar la càrrega sense topar amb els obstacles. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

Les màquines i eines estan netes, en bon ús i tenen manteniment 

Els elements mòbils estan protegits amb una carcassa 

Màquines i eines s'usen per al fi previst 

L'operador inspecciona màquines i eines abans d'arrencar 

Només maneja màquines i eines el personal capacitat 

No hi ha personal darrere de les màquines o hi ha vigilant 

El personal treballa dret i de cara a la màquina 

L'operador de màquina coneix la posició del personal 

 

5.2.3. Ús de màquines autodesplazables 

Característiques específiques de la màquina 

Cabina antibolcada i cinturó de seguretat que protegeix també contra la caiguda o caiguda de terres i materials, contra la 
inhalació de pols, contra el soroll i contra l'estrès tèrmic o insolació a l'estiu. Té extintor d'incendis i farmaciola de primers 
auxilis. 

Seient anatòmic per pal·liar lesions d'esquena del conductor i el cansament físic d'aquest. 

Llums i botzina de retrocés. 

Controls i comandaments perfectament accessibles, situats a la zona de màxima acció; el seu moviment es correspondrà 
amb els estereotips usuals. 

Operador 

Puja i baixa de la màquina fent servir els esglaons i agafadors, mirant a la màquina, agafat amb les dues mans. 

Mai abandona la màquina amb el motor en marxa i sense engranar la marxa contrària al sentit del pendent. 

S'informa cada dia sobre els treballs realitzats que puguin constituir risc, com rases obertes o esteses de cables. Coneix 
les dimensions de la màquina circulant i treballant, així com les de les zones d'altura limitada o estretes. 

Activa el fre de mà abans d'iniciar la càrrega i descàrrega. 

Abans d'arrencar 

Arrencar el motor una vegada assegut en el lloc de l'operador. 

Ajustar el cinturó de seguretat i el seient. 

Comprovar que els llums indicadors funcionen correctament. 

Assegurar-se que no hi ha ningú treballant a la màquina, sota o a prop d'aquesta. 

Zona de treball dificultosa 

Si la màquina treballa en elevació, en pendent o entre obstacles, s'apliquen mesures addicionals de seguretat, com 
l'assistència per un especialista que l'ajuda a maniobrar, límits i finals de carrera, etc. 

La zona d'evolució de la màquina es marca amb balises quan l'espai de maniobra és molt reduït o limitat per obstacles. 

La zona de treball de la màquina es rega per reduir l'emissió de pols, o s'utilitzen màscares de filtre mecànic antipols 
recanviable, treballant sempre que és possible d'esquena al vent, perquè la pols no impedeixi la visibilitat. 

Canvi d'eina o equip 

Es tria un emplaçament pla i ben clar, es retiren les peces desmuntades del lloc de treball, se segueixen les indicacions 
del constructor, es redueix la pressió dels circuits hidràulics abans de desconnectar i s'explica l'ajudant el que ha de fer i 
observar-sovint . 

Desplaçaments 

Per vies públiques, només si es compta amb les autoritzacions necessàries. 

Sempre amb perfecta visibilitat en el sentit de marxa. La càrrega a la cullera, pala o cuba no la dificulta ni la redueix. Per 
circular cap enrere, si no hi ha visibilitat suficient, un senyalista dirigeix les maniobres. 

Sempre amb la cullera, braç o eina plegada i recolzada en la pròpia màquina. 

Només pels camins o pistes previstos, el pendent ha estat admesa per la màquina pel cap d'obra en sec i en mullat. 

Només a la velocitat màxima admesa per la màquina en aquesta obra o inferior. 

S'eviten moviments laterals i balancejos. 

En desplaçaments llargs es col·loquen els puntals de subjecció dels components giratoris o mòbils de la màquina. 

Es guarden distàncies a les rases, talussos i tot accident del terreny que suposi un risc. 

Al circular al costat d'una línia elèctrica, tenir en compte que les distàncies de seguretat poden modificar-se per 
l'existència de sots i altres irregularitats. 

Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment de la màquina, o de forma desordenada i sense lligar. 
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Mesures preventives en la maquinària: 

La zona de maniobra de les màquines està marcada amb balises 

La cabina de la màquina està condicionada tèrmicament 

Hi ha proteccions addicionals si la màquina treballa en alçada o pendent 

L'operador de la màquina coneix obstacles i límits alçada 

Es puja a la màquina per esglaons i agafadors previstos 

Es puja a la màquina mirant-la, subjecte amb les dues mans 

La màquina s'abandona amb motor apagat i marxa posada 

Canvi d'eines o equips: en pla i sense pressió en circuits hidràulics 

Fre activat per a càrrega i descàrrega 

 

5.2.4. Control del soroll de màquines i eines 

Les tasques sorolloses es realitzen preferentment en horari diferent del dels altres treballadors. 

Es redueix el soroll millorant l'aïllament acústic de la màquina causant o substituint-la per una altra menys sorollosa. 

S'aïlla la font del soroll mitjançant pantalles de gran massa i poca elasticitat, el més tancades que sigui possible. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

Les màquines i eines tenen aïllament acústic 

Les màquines i eines tenen pantalles per aïllar soroll 

Si hi ha màquines que fan molt de soroll, s'opera amb elles a hora diferent de la dels altres treballadors 

Personal de màquines i eines fa servir EPI contra soroll 

 

5.2.5. Preparació de l'operador de maquinària 

L'operador no pren begudes alcohòliques abans i durant el treball, ni medicaments sense prescripció facultativa, 
especialment tranquil·litzants. Si li prescriuen l'ús de tranquil·litzants, psicòtrops, o productes que provoquin somnolència, 
informar el metge de les característiques del seu treball i sol · licitarà la baixa en cas d'incompatibilitat. 

No fa carreres, ni bromes als altres conductors: està únicament atent a la feina. 

No perd de vista a qui li guia, quan això és necessari, no deixa que altres toquin els comandaments i encén els fars al 
final del dia per veure i ser vist. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

Operador de màquines no beu alcohol abans i durant treball 

Operador de màquines no pren medicaments sense prescripció facultativa 

Operador de màquines no fa carreres ni bromes 

Operador de màquines està atent al treball 

Operador de màquines està atent al que us guiarà 

Operador de màquines no cedeix els comandaments a un altre 

Operador de màquines encén fars si està fosc 

 

5.2.6. Manteniment de les màquines 

Operacions de manteniment 

El fabricant o importador subministra amb la màquina un manual i un llibre registre i l'usuari subministra a l'obra les 
instruccions per a tots els relacionats amb la seva seguretat. 

La màquina i els seus accessoris es revisen cada sis mesos com a mínim, després d'una parada important (3 mesos) i 
cada vegada que hagi estat desmuntada, per l'empresa conservadora o per personal del propietari o usuari de la grua, si 
s'ha demostrat davant l'organisme territorial competent de l'Administració pública que compleix les condicions exigides 
per als conservadors. 

Es col·loca la màquina en terreny pla i es bloquegen les rodes o les cadenes, s'evita romandre entre les rodes o sobre les 
cadenes, sota la cullera o el braç, s'evita col·locar mai una peça metàl·lica sobre els borns de la bateria o utilitzar 
encenedor o llumins per veure dins del motor. 

Si la màquina té braç, cullera, pala o fulla, es col·loca aquesta recolzada a terra. Si s'ha de mantenir aixecada 
s'immobilitza prèviament. 

Es revisen periòdicament tots els punts d'escapament del motor, per tal d'assegurar que el conductor no rep a la cabina 
gasos procedents de la combustió. 
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Es revisen els frens quan s'hagi treballat en llocs entollats. 

Tots saben utilitzar els extintors. 

Es desconnecta la xarxa o la bateria per impedir una arrencada sobtat de la màquina. 

No es col·loca mai una peça metàl·lica sobre els borns de la bateria. 

S'usa un mesurador de càrrega per verificar la bateria. 

No s'utilitza mai un encenedor o llumins per veure dins del motor. 

No es fuma mentre es manipula la bateria o s'abasteix de combustible 

Després de cada reparació o reforma es comprova l'esforç a realitzar sobre els comandaments, volants, palanques, i les 
seves possibles retrocessos. 

No es fan reparacions o operacions de manteniment amb la màquina en funcionament. 

Els canvis d'oli del motor i de sistema hidràulic es fan amb el motor fred. 

Es conserva la màquina en bon estat de neteja. 

En cas d'avaria 

Col·locar els senyals adequats indicant l'avaria de la màquina. 

Si s'atura el motor, aturar immediatament la màquina, ja que es corre el risc de quedar-se sense frens ni direcció. 

Rellegir el manual del constructor per obtenir informació sobre l'avaria, i seguir les seves indicacions. 

No quedar-se entre les rodes o sobre les cadenes, sota la cullera o el braç. 

No fer-se remolcar per posar el motor en marxa. 

No servir mai de l'eina de la màquina per aixecar-la del sòl. 

Per canviar un pneumàtic, col·locar una base ferma per pujar la màquina. 

Per canviar una roda, col·locar els estabilitzadors. 

Utilitzar una caixa d'inflat quan la roda no està sobre la màquina. 

Quan s'estigui inflant una roda, no romandre davant de la mateixa sinó en el lateral. 

No tallar ni soldar damunt d'una llanda amb el pneumàtic inflat. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

Manteniment de màquines és en pla i amb rodes bloquejades 

Manteniment de màquines es fa amb el braç, cullera o pala a terra 

Manteniment de màquines amb xarxa o bateria desconnectada 

Manteniment de màquines sense personal sota rodes o braç 

Manteniment de màquines sense col·locar metall sobre bateria 

Manteniment de màquines no encenedor o llumins per veure motor 

Manteniment de màquines: el personal sap usar extintors 

 

5.2.7. Transport de màquines 

Per transportar la màquina: 

· Es estaciona el remolc en zona plana. 

· Es comprova que la longitud de remolc és l'adequada. 

· Es comprova que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina. 

· Es baixa la pala, fulla o cullera quan la màquina està sobre el remolc o es desmunta si no hi cap. 

· Es subjecten fortament les rodes a la plataforma. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

El transport de maquinària és amb remolc de longitud adequada 

Les rampes d'accés al transport de maquinària poden suportar el pes 

El remolc de transport de maquinària s'estaciona en pla 

La maquinària es transporta amb la pala o cullera baixada 

Es desmunta la cullera si no cap en el transport 

Transport de maquinària amb rodes, se subjecten a plataforma 

 

5.2.8. Control elèctric en maquinària i eines 

La presa de corrent es fa amb una mànega elèctrica antihumitat amb conductor per a presa de terra i està protegida per 
un interruptor diferencial. Si està enterrada, el seu recorregut està senyalitzat. 
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L'interruptor de posada en marxa està situat a l'exterior de la màquina, accessible sense obrir portells ni carcasses, 
protegit d'aigua i pols. 

La màquina es desconnecta amb l'interruptor i separant la clavilla de la presa, no tirant de la mànega. 

Es comprova l'eficàcia de la posada a terra de la carcassa i parts metàl·liques. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

La presa de corrent es fa mitjançant una mànega elèctrica antihumitat 

El subministrament elèctric està protegit amb diferencials 

Els interruptors estan a l'exterior i protegits d'aigua i pols 

Els cables elèctrics són aeris o enterrats (senyalitzats) 

Hi ha posada a terra de la carcassa i parts metàl·liques de les màquines 

Abans del manteniment de màquines o eines es desconnecten 

 

5.2.9. Estacionament de màquines 

El lloc d'estacionament de la màquina està previst, és sensiblement pla i és prou resistent. 

L'operador no allibera els frens sense haver instal·lat els tacs d'immobilització a les rodes, tanca bé la màquina, treu les 
claus i la assegura contra utilitzacions no autoritzades. 

Les màquines i eines s'estacionen en posició de repòs, de manera que no puguin caure, ni arrencar, especialment les 
que queden amb circuits a pressió. Les elèctriques queden desconnectades de la xarxa, o amb l'interruptor general obert i 
protegit amb clau. 

 

Mesures preventives en la maquinària: 

Les màquines s'estacionen en lloc previst i estable 

L'operador no abandona la màquina amb motor en marxa 

Les màquines s'estacionen en rampa frenades i calçades 

Les màquines s'estacionen tancades i segures 

Les màquines s'estacionen en zona estable i protegides contra arrencada 

 

A continuació es descriuen les mesures preventives particulars de cadascuna de les màquines que existeixen en l'obra. A 
més, cal considerar les mesures preventives comunes que acabem de ressenyar. 

 

5.2.10. Maquinària auxiliar de la fusta 

La polidora té el manillar revestit de material aïllant de l'electricitat. 

La polidora té cèrcol de protecció mecanismes per no enganxar per contacte amb paper de vidre o els raspalls. 

Les operacions de manteniment i substitució d'escates es fan amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica. 

Es comprova la solidesa de la fixació de les fulles i broques. 

S'inspecciona l'estat del cable d'alimentació del motor elèctric, i se situa de manera que no resulti agafat per la regla en la 
seva maniobra. 

Es prenen precaucions contra el soroll, les projeccions i el trencament del disc o la banda de la serra. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La maquinària de fusta fa costat, pantalla, interruptor estanc i presa de terra 

La maquinària de fusta té el cable i connexions aïllats 

La maquinària de fusta té operador quan està en marxa 

El personal té guants i maneguins contra risc mecànic 

La màquina auxiliar de fusta té operador amb pantalla i filtre 

La màquina auxiliar de fusta s'atura si hi ha personal a prop 

Abans d'iniciar els treballs es revisa la màquina auxiliar de fusta 

La màquina auxiliar de fusta es neteja abans d'arrencar 

La màquina auxiliar de fusta té broques i fulles ben fixes 

La màquina auxiliar de fusta manté les seves revisions al dia 

La màquina auxiliar de fusta té la fuita aïllat i senyalitzat 

La màquina auxiliar de fusta amb avaria s'atura i desconnecta 
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Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.2.11. Grua mòbil autopropulsada 

Grua autopropulsada 

El lloc d'estació de la grua està definit. 

El coordinador de seguretat i salut comprova el suport dels estabilitzadors abans que la grua entri en servei. 

Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en servei del braç. 

El gruista té sempre la càrrega suspesa a la vista. Si no fos possible, les maniobres estaran expressament dirigides per 
un senyalista. 

Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar la càrrega. 

Treballant en vies urbanes, es tanca l'entorn de la grua en estació a la major distància possible i s'instal · len senyals, 
abalisament i direcció obligatòria. 

Grua mòbil 

Es coneix o calcula el pes de la càrrega abans de hissar. 

S'estenen i utilitzen els suports telescòpics de la grua, encara que la càrrega i el tipus de grua facin pensar que no és 
necessari. 

Els suports s'instal · len sobre taulons de repartiment si el terreny ofereix dubtes quant a la seva resistència. 

Si falta espai per a l'ús dels telescòpics, es pot hissar la càrrega sense ells si es coneix i accepta el pes a hissar, i el 
subministrador de la màquina garanteix la seva estabilitat per a aquest pes i per als angle de treball de la seva ploma. 

No es desplaça la càrrega per sobre del personal, o s'usa un senyal acústic que adverteixi dels seus moviments, perquè 
el personal es pugui protegir. 

La càrrega es desplaça evitant oscil · lacions pendulars. 

La grua està frenada, calçades les seves rodes i disposats els estabilitzadors abans d'operar. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La grua autopropulsada té al dia el llibre de manteniment 

La grua té un remolc per les càrregues 

La grua està en lloc pla i resistent 

La grua està amb gats estabilitzadors recolzats abans de la maniobra 
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La grua hissa càrregues <màxima admesa pel fabricant 

La grua té ganxo amb balda de seguretat 

La grua es fa servir només per a hissar, no per arrossegar la càrrega 

La càrrega de la grua està lliure de vents o subjeccions per hissar- 

La maniobra de la grua està guiada per un especialista 

El gruista té la càrrega sempre a la vista o li dirigeix un senyalista 

L'àrea de maniobra de la grua està lliure de personal en radi de 5 m 

L'àrea de maniobra de la grua en via urbana es tanca i senyalització per a vehicles 

La grua té la càrrega enganxada i guiada per 2 punts 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Cremades 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

  

5.2.12. Plataforma elevadora autopropulsada 

Abans d'utilitzar la plataforma, cal assegurar-se que tots els sistemes funcionen perfectament i que tots els dispositius de 
seguretat incorporats operen de manera satisfactòria. 

No elevar la ploma si la velocitat del vent excedeix de 38 km / h. 

No utilitzar la plataforma prop de línies de línia elèctrica. 

El cap d'obra s'ha d'assegurar que el personal operador entén perfectament el maneig de la plataforma. 

Respectar totes les instruccions dels adhesius col · locats al bastidor portant, en la ploma i en la plataforma. 

Desplaçament 

Abans de manejar els comandaments de desplaçament de la màquina, comprovar la posició de la torreta pel que fa al 
sentit de marxa previst. 

Col · locar sempre la ploma orientada en la direcció de desplaçament. 

Una persona ha de guiar la maniobra si algun obstacle impedeix la visibilitat. 
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Es reconeix prèviament el terreny per on s'ha de desplaçar la plataforma, si cal a peu. 

La plataforma no circula per pendents la inclinació sigui> 5 º. 

S'eviten les arrencades i parades brusques. 

Maniobra 

Abans d'elevar la ploma, la plataforma està sobre una superfície ferma i perfectament horitzontal, amb els pneumàtics 
inflats a la pressió correcta. Durant el treball la plataforma ha d'estar correctament anivellada. 

Hi ha espai suficient per al gir de la part posterior de la superestructura per girar la ploma. 

No es sobrepassa la capacitat nominal màxima de càrrega, que inclou el pes del personal, els accessoris i tots els altres 
elements col · locats o incorporats a la plataforma. 

Es reparteixen les càrregues uniformement pel pis de la plataforma. 

No es manipulen materials voluminosos, ni s'eleven càrregues amb la plataforma. 

Davant d'una situació de bolcada imminent, començar a retreure la ploma. Mai baixar-la, ni estendre-la, ja que amb això 
s'agreujaria el problema. 

Els comandaments inferiors de control prioritari només s'han d'utilitzar en cas d'emergència. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Es comprova la plataforma elevadora abans del seu ús 

No es treballa en la plataforma elevadora amb línia elèctrica a prop 

Es comprova l'orientació i recorregut de la plataforma 

Plataforma elevadora autopropulsada està anivellada 

Hi ha espai suficient per al gir de la part posterior 

La càrrega a la plataforma elevadora <màxima admissible 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.2.13. Camió de transport 

S'activa el fre de mà i s'instal · len falques d'immobilització a les rodes abans de començar les operacions de càrrega i 
descàrrega. 

Un senyalista dirigeix la maniobra d'estacionament i sortida. 

Les operacions de càrrega i descàrrega són dirigides per un especialista coneixedor del procedir més adequat. 

Les operacions de càrrega i descàrrega mitjançant pla inclinat es governen des de la caixa del camió per almenys dos 
operaris mitjançant corda de descens, tenint cura que no hi hagi ningú al voltant del final del pla. 

El súmmum màxim permès per a materials solts no supera el pendent del 5% i es cobreix amb una lona. 
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Les càrregues s'instal · len sobre la caixa repartides uniformement i amb els pesos compensats. 

El ganxo de la grua auxiliar té pestell de seguretat. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El camió de transport té frens doble circuit 

El camió de transport té alarma per a pneumàtics sense pressió 

El camió de transport té cabina resistent 

El camió de transport té seients antivibracions 

El camió de transport té extintor, farmaciola i eines 

El camió transport porta càrrega màxima admissible 

La càrrega / descàrrega mitjançant pla inclinat es fa mitjançant 2 operaris amb corda 

El camió transport se satisfà amb pendent màxim del 5% i es cobreix amb lona 

El camió transport té la càrrega uniformement repartida 

El conductor del camió transport està a la cabina o allunyat 

Les maniobres del camió transport es guien per un ajudant 

El camió circula a velocitat adequada a càrrega, visibilitat i terreny 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vibracions 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

5.2.14. Equip de soldadura elèctrica 

La zona en la qual es solda està lliure de materials combustibles, com dissolvents, fusta, paper, pintura, etcètera. 

Es desconnecta el transformador cada vegada que s'interrompi el treball> 15 minuts. 

Es suspèn el treball a la intempèrie si hi ha pluges o vents forts. 

Si hi ha vent, el soldador es col · loca a sotavent per no respirar fums o gasos i comprova que les espurnes, en ser 
desviades, cauen en un lloc adequat. 

En emplaçaments molt conductors (humits), es solda amb tensió <50 V, amb el grup fora del recinte en què es solda, 
amb limitador de tensió de buit <24 V, amb pinces portaelectrodes completament aïllants, canviant l'elèctrode amb la mà 
coberta per un guant sec. El soldador està protegit contra contactes accidentals amb elements externs i trepitja sobre sòl 
sec o sobre una catifa o banqueta aïllant. 

El suport de manutenció dels portaelèctrodes és de material aïllant. 
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La pinça és adequada al tipus d'elèctrode i el subjecta fortament; està ben equilibrada per la seva cable i la connexió 
manté un bon contacte. 

No es refreden els portaelectrodes submergint-los en aigua. 

Es comprova diàriament que l'aïllament dels cables no ha estat danyat i no hi ha cap fil nu. 

La secció dels cables és adequada perquè no es produeixin sobreescalfaments. 

L'aïllament és suficient per a una tensió nominal> 1.000 V. 

Els borns de connexió de la màquina i la clavilla d'endoll estan aïllats. 

No es tira dels cables per desplaçar el grup de soldadura. 

El cables s'empalmen amb connectors ben aïllats. 

Es reemplaça qualsevol cable que tingui qualsevol tipus de lligadura a <3 m del portaelèctrodes. 

Els cables de pinça i massa no contacten amb el pis, de manera que estan penjats o instal · lats sobre paraments de 
l'obra. 

No s'usen tensions> 150 V si els equips estan alimentats per corrent continu. 

El grup es connecta a la xarxa per un element de seguretat que permet desconnectar en cas de perill i protegit amb 
fusibles, inclòs un interruptor diferencial. 

Tant el grup de soldadura com la peça a soldar tenen presa de terra. 

No es mira l'arc amb els ulls descoberts. S'utilitza pantalla, de mà o de cap, amb vidre inactínic. 

S'instal · len cables de seguretat ancorats entre els pilars, de forma horitzontal, pels quals llisquen els mecanismes 
paracaigudes dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre les jàsseres o bigues de l'estructura. 

No s'eleva una nova alçada en l'obra, fins haver finalitzat el cordó de soldadura de la cota puntejada. 

No es solda a prop d'on s'estiguin realitzant operacions de desgreixatge. 

No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats completament i 
desgasificats amb vapor. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'equip soldadura té limitador de tensió de buit de 24 V 

Les pinces portaelectrodes són completament aïllants 

La pinça és l'adequada al tipus d'elèctrode utilitzat 

L'aïllament dels cables està íntegre, sense raspadures 

Els cables d'alimentació tenen la secció adequada 

El cable no té lligams a menys de 3 m de l'portaelectrodes 

L'equip de soldadura elèctrica té connexió de seguretat i fusibles 

Abans d'iniciar els treballs es revisa l'equip de soldadura 

S'interromp treball de la soldadora si hi ha personal 

La zona de treball està lliure de personal o senyalitzada 

No es solda a la intempèrie amb pluja o vent fort 

L'operador està a sotavent i vigila desplaçament d'espurnes 

La soldadora elèctrica en lloc humit s'opera a menys de 50 V 

El grup de soldadura és a l'exterior del recinte de treball 

L'operador de la soldadora està aïllat de contactes corporals 

L'elèctrode es canvia amb la mà protegida per un guant sec 

El pis sobre el qual es recolza l'operador està sec 

Els portaelectrodes no es refreden submergint-los en aigua 

El grup de soldadura es trasllada agafant-lo per les nanses 

Els cables de pinça i massa estan penjats, no des del terra 

La soldadura es realitza amb tensió <150 V a corrent continu 

El grup de soldadura i la peça a soldar tenen presa de terra 

La soldadora elèctrica requereix pantalla de soldador 

La soldadora elèctrica es realitza en atmosfera neta i ventilada 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 
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Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Extintor portàtil 

Risc: Cremades 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Enlluernament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Pantalla de seguretat per soldador 

  

5.2.15. Bufador 

Es comprova la bona subjecció de les ampolles, el bon estat i estanquitat del tub i les seves unions (a primera vista i, en 
cas de dubte, banyant la zona amb aigua amb sabó en solució espessa, mai amb una flama) i el de la vàlvula de tall del 
bufador. 

Està prohibit deixar anar de la mà el bufador encès. 

Només s'apaga la flama tancant les claus de pas. Si s'apagués accidentalment sense tancar-les, es tancaran, s'ha de 
ventilar el lloc i es començarà de nou. 

Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de 
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Les ampolles amb gasos liquats s'arrepleguen en lloc sense sol 

Les ampolles de gasos liquats s'utilitzen en posició vertical 

Les mànegues d'alimentació estan en bon estat, sense fuites 

Les mànegues no estan en contacte amb superfícies calentes 

Les mànegues en passos de vehicles estan protegides amb suports 

Les toveres del bufador estan netes 

El bufador no té fuites 

El bufador s'usa en local sense gasos, combustibles o explosius 

L'operador té guants tèrmics i pantalla de soldador 

La flama s'apaga tancant les claus de pas 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Extintor portàtil 

Risc: Cremades 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants per a soldadura 

Risc: Enlluernament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Pantalla de seguretat per soldador 

  

5.2.16 Eina manual 

Cada eina s'utilitza per a la funció que li és pròpia, pel que no s'utilitza el tornavís com cisell o la navalla com tornavís. 
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L'encarregat comprova que hi ha un nombre d'eines adequat per al nombre de treballadors i els processos productius i 
que estan en bones condicions i amb els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en bon estat. 

L'usuari ha estat prèviament ensinistrat sobre la tècnica segura d'ús, evitant que els dits, mans o qualsevol part del cos 
pugui ser assolida per l'eina en quedar dins de la direcció de treball d'aquesta. 

Es transporten en caixes portaeines, no en les mans ni a la butxaca, i amb els talls o puntes protegits. 

Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, s'utilitza una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una bossa de 
bandolera. 

No s'abandonen a terra, en zones de pas o en llocs elevats. 

Es netegen, reparen o rebutgen les eines que estan en mal estat. Es comprova que tenen mànecs fixos i nets de greix, 
talls i puntes agusades i no rovellats ni mellados. 

Alicates 

Els alicates de tall lateral tenen una defensa sobre el tall de tall. 

Maixelles sense desgasts o oscades i mànecs, cargol o passador, en bon estat. 

Eina sense greixos o olis. 

No s'utilitzen en lloc de les claus, ni per tallar materials més durs que les maixelles, sinó només per a subjectar, doblegar 
o tallar. 

No colpejar peces o objectes amb les alicates. 

Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Cisells 

Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 

Estan nets de rebaves. 

Són prou gruixuts perquè no es corbin ni lloïn en ser colpejats. 

Una protecció anul·lar de goma és una solució útil per evitar cops a mans amb el martell de colpejar. 

Sempre que sigui possible utilitzar eines suport. 

Quan es piqui metall es col·loca una pantalla o blindatge que atura les partícules despreses. 

Els cisells grans són subjectats amb tenalles per un operari i són colpejats per un altre. 

El martell utilitzat per copejar-és prou pesat. 

Ganivets 

Full sense defectes, ben afilada i punta arrodonida, mànec en perfecte estat i guarda a l'extrem, cèrcol per al dit al mànec. 

S'usa de manera que el recorregut de tall vagi en direcció contrària al cos. 

Es talla només amb la força manual, sense usar els peus per obtenir força suplementària. 

No es deixa sota de paper de rebuig, draps, etc, o entre altres eines en calaixos o caixes de treball. 

No s'usa com obrellaunes, tornavís o punxo per a gel. 

No es neteja amb el davantal o una altra peça, sinó amb una tovallola o drap, mantenint el tall de tall girat cap a fora de la 
mà que el neteja. 

Es transporta en un Portaganivets de material dur, desabatible per facilitar la seva neteja i amb un cargol i cadireta de 
collament per ajustar el tancament a la mida dels ganivets guardats. 

Mantenir distàncies apropiades entre els operaris que utilitzen ganivets simultàniament. 

Tornavisos 

Mango en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre 
l'esforç de torsió del canell. 

Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, full doblegada o la punta trencada o recargolada per evitar que se surti de la 
ranura. 

Utilitzar només per a estrènyer o afluixar cargols, no com punxó, falca, palanca o similar. 

La peça sobre la qual es cargola, si és petita, no se subjecta amb la mà, sinó en un banc o superfície plana o un cargol de 
banc. 

Punxons 

S'usen només per marcar superfícies de materials més tous que la punta del punxó, o per alinear forats en diferents 
zones d'un material. 

No utilitzar si hi ha la punta deformada. 

Es subjecten formant angle recte amb la superfície per evitar que rellisquin. 

Llimes 

Mango i espiga en bon estat i sòlidament units. 

Claus 

Maixelles i mecanismes en perfecte estat. 

Efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent i evitant colpejar en els artells. 
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Martells i malls 

Mànecs de fusta de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles, no reforçats amb cordes o filferro. 

Abans d'utilitzar un martell es comprova que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

Comprovar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

Subjectar el mànec per l'extrem. 

Pics 

Puntes afilades i mànec sense estelles. 

Full bé adossada. 

No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 

Rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

Serres 

Dents ben esmolats i amb la mateixa inclinació. 

Mànecs ben fixats i en perfecte estat. 

Full tibada. 

Tisores 

Les de tallar xapa tenen uns límits de protecció dels dits. 

Realitzar els talls en direcció contrària al cos. 

S'usen només per tallar metalls tous. 

L'operari només necessita una mà per accionar les tisores i empra l'altra per a separar les vores del material tallat. 

El material està bé subjecte abans d'efectuar l'últim tall, per evitar que les vores tallats no pressionin contra les mans. 

Les peces llargues de xapa es tallen pel costat esquerra del paper i els extrems de les arestes vives s'empenyen cap 
avall. 

Si tenen sistema de bloqueig, accionar quan no s'utilitzin. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'eina és de bona qualitat, ergonòmica i adequada a l'ús 

L'eina és adequada per a la tasca 

L'eina és apropiada a força de l'usuari 

L'eina redueix fatiga de l'usuari 

Hi ha eines en nombre adequat al personal 

L'eina està en bon estat i amb assegurances 

L'eina és transportada en caixes o cinturons 

L'eina es guarda ordenada i en el lloc previst 

L'eina té un pla de manteniment al dia 

L'eina en mal estat es neteja, repara o rebutja 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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5.2.17. Radial 

Està protegida davant de contactes elèctrics indirectes per doble aïllament. 

El seu sistema d'accionament facilita la detenció completa amb seguretat i impossibilita la posada en marxa involuntària. 

El diàmetre i naturalesa de la mola corresponen a les característiques de la màquina i del material a treballar. 

Les peces petites o inestables s'asseguren abans de treballar sobre elles. 

S'espera a la parada completa abans de posar la màquina. 

S'evita forçar la mola amb empentes laterals o oblics, o exercint pressió excessiva. 

No es sobrepassa la velocitat de rotació indicada a la mola. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La radial té doble aïllament 

La radial té comandaments que la detenen de manera segura 

La radial té comandaments que no s'activen involuntàriament 

El disc i altres elements de la radial són adequats al material a treballar 

La radial gira a la velocitat indicada a la mola 

La radial té un diàmetre de mola adequat a la potència 

Les peces petites de la radial estan subjectes 

La radial ha d'estar parada abans de posarla 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Soroll 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Cascos protectors auditius 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.2.18. Trepant 

Té doble aïllament elèctric o està connectat a terra. 

La mànega d'alimentació és antihumitat i part del quadre de planta, amb clavilles mascle-femella estanques. 

La presa de corrent a la qual es connecta porta protecció diferencial de 30 mA de sensibilitat. 

No es realitzen a pols trepants inclinats, per evitar el trencament de la broca i la projecció de fragments. 

Es prohibeix expressament deixar funcionant el trepant portàtil quan no s'estigui utilitzant. Es prohibeix igualment dipositar 
al sòl o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica. 

No es munten broques subjectant el mandril encara en moviment, directament amb la mà, sinó amb la clau. 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El trepant té doble aïllament 

El trepant té mànega antihumitat i connexions estanques 

El trepant s'atura en deixar anar l'interruptor 

La broca del trepant és adequada al material a trepar 

El trepant perfora perpendicularment a superfície 

Es protegeix la cara posterior de la peça a foradar 

El trepant s'atura i desconnecta al abandonar 

Es munten les broques del barrinador a mandril parat 
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Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

5.3. Als mitjans auxiliars 

5.3.1. Bastida metàl·lic tubular 

Les bastides metàl·lics es mantenen recolzats contra la construcció. En la coronació dels mateixos, sota cota de ràfec (o 
canaló), i sense deixar separació amb la façana, s'instal·la una plataforma sòlida (taulons de fusta travats o de les peces 
especials metàl·liques per formar plataformes de treball en bastides tubulars existents en el mercat), recercat d'una 
barana sòlida quallada (palplanxes, taulers de TP reforçats), que sobrepassen en 1 m la cota del límit del ràfec. 

La plataforma descrita en la mesura preventiva anterior, es construeix sobre taulons volats contrapesats i allotjats en 
escorrentius de la façana. 

No deixa buits lliures entre la façana i la plataforma de treball. 

Les baranes compleixen els següents requisits: 

· Altura> 90 cm. 

· De material resistent. 

· Amb vora de protecció, passamans, llistó intermedi i sòcol. 

La subjecció de les baranes pot ser de tres tipus: 

· Als pilars. 

· Amb guardacossos fixats sobre el cantell del sostre. 

· Amb guardacossos clavats en el propi sostre. 

El sòcol de la barana té 15 cm d'alt i s'ajusta perfectament sobre el forjat per impedir que els materials puguin lliscar per 
sota. 

Les passarel·les per salvar rases han de tenir una amplada> 60 cm i, si cal, tenen baranes (alçada ~ 2 m). 

Mesures preventives i de seguretat abans del muntatge 

Qualificació suficient del personal, amb un cap d'equip responsable. 

Càlcul correcte de la bastida, amb una nota de càlcul i un plànol en obra. 

Es senyalitza i delimita la zona de treball. 

Es prohibeix el pas per sota de la zona de treball. 

Es col·loquen xarxes verticals, correctament tensades, que evitin la caiguda d'objectes sobre la via pública. 

Es verifica el material abans del muntatge (cops, punts d'oxidació, etc). 

Es verifica que els extrems dels tubs són llisos, sense rebaves i que formen angle recte amb l'eix. 

Es verifica que l'estat d'oxidació és acceptable. 

Es resolen qüestions d'entorn: accessos de vehicles, passos de persones, línies elèctriques, arquetes, etc. 

Mesures preventives i de seguretat durant el muntatge 

Es segueixen fidelment les instruccions del fabricant per al seu muntatge. Si no són llegibles el fabricant o el marcatge 
original de la bastida, se segueixen les instruccions d'un fullet de bastida similar al que es va a muntar. 

Els elements verticals (mòduls o peus drets) es recolzen sobre taulons de repartiment de càrregues, no sobre bidons, 
materials acumulats o torretes de fusta. 

La bastida es munta a <0,30 m del parament sobre el qual es realitzen els treballs. 

Els mòduls inferiors es dotaran de bases anivelladores sobre cargols sense fi, especialment si el terreny presenta 
desnivells o irregularitats. Els eixos d'anivellament es munten sobre la placa amb la rosca en posició inferior. 

El muntatge es realitza per nivells de manera que es vagin consolidant trams inferiors per poder amarrar el cinturó de 
seguretat. 

Es comprova que l'assentament (tacs de suport, etc.) I l'anivellament vertical i horitzontal són acceptables. 
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El amarratge als punts previstos es realitza de forma immediata, sobre punts que garanteixen subjecció, mitjançant eixos 
encunyats a puntals fixats al sostre o als buits de les finestres. 

S'utilitzen barres rígides amb abraçadores per falcar, no cordes, ni filferros. 

Hi ha punts d'ancoratge a la façana cada <20 m. 

Tots els elements de la bastida porten trava tipus creu de Sant Andreu, per ambdues cares. 

En els punts de la bastida en què es treballi per les dues cares, travament tipus Creu de Sant Andreu es pot substituir per 
dos tubs extrems aixafats i paral·lels. Tant els travessers laterals com els tubs extrems s'insereixen en els enganxalls que 
tenen els suplements d'alçada. 

Les plataformes de treball tenen: 

· Amplada> 0,60 m. 

· Entornpeu> 0,15 m 

· Baranes> 0,90 mi amb resistència> 150 kg / m. 

· Estructura de planxes metàl·liques. Si són de fusta, els taulers se subjecten a l'estructura fermament, per evitar 
esllavissades i caigudes. 

El pas pels diferents nivells i plataformes de la bastida es realitza a través d'escales prefabricades, integrades com a 
element auxiliar de la bastida. 

Si s'accedeix a la bastida per l'escala de l'edifici, la plataforma està el més enrasada possible amb el terra de la planta. 

Les barres, mòduls tubulars i taulons s'eleven mitjançant cordes de cànem de Manila lligades amb nusos de mariner o 
mitjançant eslingues normalitzades. Si l'alçada> 4 plantes s'usa un cabrestant mecànic 

Es deixen assegurades a cada nivell: 

· Les plataformes, amb dispositiu de fixació que impedeixi el seu aixecament i indicador de límit màxim admissible de 
càrrega. 

· Les baranes, que són resistents, amb una alçària> 90 cm i tenen vora de protecció, passamans i protecció intermèdia 
que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors. 

· Les diagonals, segons càlcul, i en plans longitudinal i transversal, preveient reforços si existeix cobriment amb xarxes. 

· Els mitjans d'accés: plataformes amb trapa, amb escales acoblada, o mòduls d'escala independents. 

Mai es munta un nou nivell sense haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat necessària. 

Es senyalitzen i defineixen les zones d'influència tant en el muntatge com en el desmuntatge. 

No es col·loquen tendals a la cara exterior, per evitar que el vent produeixi l'efecte vela. 

Es recepciona el muntatge per personal competent, i es documenta la recepció. 

Es comprova que la bastida es troba protegit i senyalitzat davant del trànsit rodat. 

Mesures preventives i de seguretat durant l'ús 

La bastida és verificat periòdicament. 

No es modifica ni altera l'estructura de la bastida sense el consentiment del tècnic que va supervisar el muntatge 
d'aquest. 

Es respecten les indicacions de càrrega de les plataformes. 

Les bastides tenen contravents adequats en sentit transversal i longitudinal. Es paralitzen els treballs en dies de molt vent 
i quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. 

Es prohibeix l'ús d'aquest tipus de bastides com a estructura d'acoblament per a altres bastides, com el de cavallets o el 
penjat. 

 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

La bastida es destina a l'ús indicat pel fabricant 

La bastida està protegit contra raigs 

La bastida està fermament assentat sobre la seva base de suport 

La bastida està anivellat sobre la seva base 

La bastida té arriostrament propi 

La bastida no autoestable està arriostrat a l'estructura 

La bastida es munta i prova per personal especialitzat 

La bastida metàl·lic tubular segueix el pla de manteniment segons el fabricant 

La bastida està ordenat i net 

La plataforma de la bastida té les dimensions adequades 

Les bastides s'inspeccionen diàriament abans d'iniciar els treballs 

La bastida té la seva vertical buidada de personal 

Els trasllats en vertical pel bastida es fan per escales pròpies 

La bastida té xarxa perimetral per evitar caiguda d'objectes 
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El personal de la bastida té arnesos enganxats a elements fixos 

 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caigudes al buit en bastides 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 Barana de protecció perimetral de bastides 

5.3.2. Bastida metàl · lic sobre rodes 

Només persones amb suficient formació i experiència realitzen les operacions de muntatge i desmuntatge. 

Són verificats per una persona competent abans de ser usats pels treballadors. 

Es rebutgen els elements deteriorats o deformats de la bastida i els que tenen bon aspecte es netegen i repinten, si cal, 
abans del seu muntatge. 

La bastida està correctament senyalitzat, especialment davant del trànsit. 

Estabilitat 

Compleixen la següent condició per a la seva estabilitat: 

H / L <= (3.5 o 4) amb I> = 1m 

Sent H l'altura del sòl fins a l'última plataforma, L el costat menor, 3.5 o 4 el coeficient. 

Si l'alçada de la bastida no compleix aquesta relació, es col · loquen estabilitzadors o s'augmenta el costat menor. 

Cada dos elements modulars en alçada es col · loca una barra diagonal per estabilitzar el conjunt. 

Per evitar el basculament, no s'ha de: 

· Desplaçaments un treballador que està sobre ell, empenyent sobre una estructura fixa. 

· Desplaçaments amb persones, materials o eines a sobre. 

· Aplicar des d'ell un esforç horitzontal transversal important. Per tant, està prohibit instal · lar muntacàrregues, politges, 
etc. 

· Donar suport sobre suplements d'altura formats per materials de baixa resistència o estabilitat com bidons, 
abassegaments de materials diversos, blocs de formigó lleuger, maons, etc. 

Les rodes tenen un dispositiu de blocatge de rotació i translació. Els acoblaments, després del muntatge, queden 
bloquejats amb un dispositiu apropiat, de manera que se suprimeixi tot possible joc. Es comprova el correcte 
funcionament dels frens. 

Plataforma 

Té una amplada mínima de 60 cm. 

Es reparteixen les càrregues sobre ella de manera uniforme i es redueixen a les imprescindibles. 

Els materials s'eleven amb dispositius específics, que poden muntar-se sobre la bastida mòbil amb forques o brides. 

Per evitar la deformació de les bases dels diferents nivells, contingudes en plànols paral · lels al sòl: 

· Les trepitges que formen les plataformes de treball en cada nivell estan fermament subjectes a l'estructura. 

· Es munten dues barres diagonals, just al nivell de les rodes. 

L'accés a les plataformes de treball es fa per l'interior, amb escales integrades per a tal fi en la bastida. 

Tenen baranes pels seus quatre costats, amb els seus corresponents llistons intermedis i sòcols. 
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Ús 

Es respecten en tot moment les càrregues admissibles, diferenciant: 

· Càrrega admissibles sobre l'estructura. 

· Càrrega admissibles sobre les rodes, 800 kg per a les de ferro i 250 kg per a les de goma. 

· Càrrega admissibles sobre les plataformes. 

El desmuntatge de la bastida es realitza de dalt a baix. Segons s'eliminen les subjeccions es comprova l'estabilitat dels 
elements restants. 

Durant el muntatge i el desmuntatge dels operaris porten cinturó de seguretat associat a dispositius anticaigudes. 

S'interromp el treball quan les condicions meteorològiques siguin adverses. 

 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

L'ample mínim de la plataforma és 60 cm (persones) o 80 cm (materials) 

L'estabilitat de la bastida es compleix si: alçada / costat menor <3,5 

Cada 2 mòduls de la bastida en alçada hi ha una barra diagonal 

L'accés a la bastida sobre rodes es fa pel seu interior 

La bastida sobre rodes té viseres i pòrtics en vies públiques 

La bastida es munta i prova per personal especialitzat 

La bastida metàl · lic sobre rodes està en bones condicions 

La bastida metàl · lic sobre rodes està ordenat i net 

Es maneja amb suavitat i es reparteixen les càrregues sobre ell 

La bastida de rodes té la seva vertical buidada de personal 

S'eviten empentes laterals desestabilitzadors de la bastida 

Les rodes de la bastida maniobren i bloquegen adequadament 

Es respecta la càrrega màxima admissible de la bastida sobre rodes 

 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.3.3. Bastida sobre cavallets 

Tenen plataforma de treball sense esglaons ni buits, d'amplada> 60 cm (3 taulers travats entre si), si es fa servir per 
sostenir únicament a persones, 80 cm si també ha de sostenir material. 

Es prohibeix utilitzar bidons, caixes de materials, banyeres, etcètera, a manera de cavallets. 

Aquests bastides tenen la seva alçada <6 m. 

Entre 3 i 6 m d'alçada s'utilitzen cavallets armades de bastidors mòbils travats amb creuetes de fusta o metàl·liques tipus 
Creu de Sant Andreu col·locades a banda i banda. 
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Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes des d'altures, com xarxes tenses de 
seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de suport, o un tancament provisional format per peus drets encunyats 
a sòl i sostre, als quals es marres taulers formant una barana sòlida de 90 cm d'alçada, mesures des de la superfície de 
treball sobre les cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol. 

Muntatge 

Les cavallets sempre es munten anivellades, mai inclinades i fermament assentades, evitant que puguin desplaçar-se. 

En cas necessari es col·loca un dorment de fusta per a repartir la pressió i evitar els enfonsaments del sòl. 

Es comprovarà el bon estat de les cavallets, especialment de les de fusta, que han d'estar sanes, encolades, sense 
deformacions, trencaments o esquerdes. 

S'uneixen els taulons que constitueixen el pis de la bastida per que el peu de l'operari no pugui colar-se per buits. 

Les plataformes de treball s'ancoren a les cavallets, de manera que quedin perfectament estables. 

La separació entre dos cavallets consecutives es fixarà en funció de la càrrega prevista i del tipus de taulers que 
constitueixen la plataforma. En general la separació entre cavallets és: 

· Per taulers de 40 mm de gruix: 1 m. 

· Per taulers entre 40 i 50 mm: 1,5 m. 

· Per taulers de 50 mm o més de gruix: 2 m. 

Si s'utilitzen taulers estandarditzats (de 4 m de longitud) la separació entre cavallets més apropiada és de 3,60 metres, 
amb un cavallet intermedi i col·locats de manera que els taulers sobresurtin 20 cm a ambdós extrems de les cavallets. 

Els taulers són d'almenys 5 cm de gruix (preferentment 7,5 cm) i les cavallets es col·loquen separades <3,5 m. 

Per evitar el basculament dels taulers de la plataforma sobrepassen els suports sobre les cavallets> 10 cm i <20 cm. 

Les bastides d'altura> 2 m o amb risc de caiguda d'aquesta altura, porten barana perimetral de 90 cm, sòlida i rígida, amb 
passamans, llistó intermedi, sòcols i resistència mínima de 150 kg / m. 

La barana es fixa en el propi bastida quan l'altura de la plataforma sobre el terra sigui> 2 mi es garanteixi l'estabilitat del 
conjunt davant un eventual suport sobre la mateixa, i es disposa exteriorment mitjançant baranes suplementàries, mallats 
o xarxes col·locades entre forjats, quan la plataforma situada a poca altura es trobi en una zona elevada d'alçada i no 
garanteixi l'estabilitat del conjunt. 

Ús 

S'evita dipositar càrregues bruscament o realitzar moviments bruscos sobre les bastides. 

Les càrregues i persones es reparteixen sobre la plataforma de la bastida. 

Sobre la plataforma només es diposita el material estrictament necessari per realitzar els treballs. 

Per treballar en interiors costat de obertures en el tancament, es protegeixen aquestes amb taules disposades 
horitzontalment. 

Per treballar amb obertures en els forjats, s'instal·len: 

· Baranes de taules horitzontals. 

· Xarxes de seguretat verticals o horitzontals. 

· Cubricions resistents per a petits buits. 

Mai s'empren bastides sobre cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades o suspesos. 

S'evitarà manté sempre ordre i neteja a la zona en què s'utilitza la bastida. 

Es guarden les distàncies mínimes de seguretat de línies elèctriques. Si no fos possible, se sol · licita a les companyies 
elèctriques el tall de tensió. Si no és possible tallar la tensió, s'aïllen els conductors de tensió, o s'instal·len pantalles 
aïllants. 

Es realitzen verificacions periòdiques, per part del personal competent, de l'estat de la bastida: 

· Abans de començar a treballar. 

· En menys un cop per setmana. 

· Després d'una parada prolongada dels treballs. 

· Davant qualsevol dubte que en comprometi l'estabilitat o la seva resistència. 

 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

La bastida sobre cavallets es recolza en base ferma i anivellada 

S'usen cavallets metàl·liques o de fusta sana i sense buits 

La plataforma té una amplada> 60 cm (persones) o> 80 cm (amb materials) 

La separació entre cavallets és d'1 m (i <= 4 cm), 1,5 m (i = 4 a 5 cm), 2 m (i> 5 cm) 

Les bastides de cavallets tenen h <6 m, i tenen baranes si h> 2 m 

En treballs en balcons, tancaments i obertures, hi ha proteccions de seguretat 

Les plataformes de treball sobresurten <40 cm per laterals de cavallets 

Les cavallets metàl·liques de tisora tenen cadeneta limitadora d'obertura 
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La bastida es munta i prova per personal especialitzat 

La bastida sobre cavallets està ordenat i es neteja cada dia 

Es maneja amb suavitat i es reparteixen les càrregues sobre ell 

La bastida sobre cavallets s'inspecciona diàriament abans d'iniciar els treballs 

La bastida sobre cavallets té la seva vertical buidada de personal 

La bastida sobre cavallets recolza sobre elements estables 

 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 Senyal: Caiguda d'objectes 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

5.3.4. Escala de mà 

És del tipus de tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de control d'obertura màxima. 

Tenen ganxos per poder subjectar-les a la part superior dels elements de suport. 

No s'utilitzen com passarel · les, ni per al transport de materials. 

Els travessers són d'una sola peça de fusta i sense pintar. Es prohibeix l'ús d'escales de mà de fusta pintades 

Les escales metàl · liques es pinten amb pintura antioxidant. 

Els esglaons estan acoblats i no només clavats. 

Es prohibeix l'entroncament de dos o més escales, llevat que reuneixin condicions especials per a això. 

La longitud de les escales simples és <5 m. Les de major altura es reforcen en el centre a una alçada de 7 m. A partir de 
7 m s'utilitzen escales especials. 

Es col · locaran en un angle aproximat de 75 º amb l'horitzontal. 

Els travessers de les que s'utilitzin per accedir a llocs elevats sobrepassen el suport superior a> 1 m. 

Per a treballs elèctrics o prop d'instal · lacions elèctriques s'usen escales amb l'aïllament elèctric adequat. 

Cal assegurar-se que les abraçadores subjecten fermament en usar escales extensibles. 

El tensor sempre està completament estès. 

Al situar una escala de mà es comprova que el lloc de suport no afavorirà contactes amb cables elèctrics o canonades. 

El suport inferior es fa sobre superfície plana i sòlida i els muntants porten sabates, puntes de ferro, grapes o un altre 
mecanisme antilliscant. 

Sobre un sòl inclinat s'usen sabates ajustables perquè els esglaons quedin en posició horitzontal. 

El suport a terra es fa sobre els travessers i mai sobre l'esglaó inferior. 

No es permeten en treballs a la vora de l'estructura o buits d'ascensor, finestres, etc., Si no estan protegits. 

Es comprova que tant la sola de les sabates, com els esglaons, estan nets de greix, oli o una altra substància lliscant. 

Si es fa servir prop de vies de circulació de vianants o vehicles, es la protegeix de cops i s'impedeix el pas per sota. 

Es manté el cos entre els travessers de l'escala. 

L'escala només és utilitzada simultàniament per un treballador. 

Es puja, treballa i baixa amb les mans lliures, de cara a l'escala, agafant-se als esglaons o travessers. Les eines van en 
bosses. 

No es puja mai per sobre del tercer esglaó comptat des de dalt. 

No es pugen amb totes les forces pesos que comprometin la seguretat i estabilitat del treballador. 

No es manegen pesos sobre les escales que superin els 25 kg. 

No es realitzen sobre l'escala treballs que obliguin a utilitzar les dues mans o treballs que transmeten vibracions, si no 
està prou calçada. 

Les eines o materials no es deixen sobre els esglaons, sinó en una bossa subjecta a l'escala, penjada a l'espatlla o 
subjecta a la cintura del treballador. 

No es mou l'escala estant el treballador sobre ella. 

No es passa d'un costat a un altre per la part superior, ni tampoc es treballa a cavall. 
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Després d'usar-: 

· Es netegen les substàncies que poguessin haver caigut sobre ella. 

· Es revisa i, si es troba algun defecte que pugui afectar la seva seguretat, es marca amb un rètol que prohibeix el seu ús. 

· Es emmagatzema correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el sòl sinó penjada i recolzada 
sobre els travessers. 

S'estableix un procediment de revisió de les escales, tant per a les revisions periòdiques, com per a la revisió abans de la 
seva utilització. La revisió abans de la utilització ha d'incloure l'estat dels esglaons, travessers, sabates de sustentació, 
abraçadores o dispositius de fixació i, a més, en les extensibles, l'estat de cordes, cables, politges i topalls de retenció. 

 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

L'escala de mà té ganxos superiors 

Els travessers de l'escala de mà són monopieza i sobresurten 

Els esglaons de l'escala de mà estan acoblats 

L'escala de mà simple és menor de 5 mi no s'empalmen 

L'escala de mà no s'utilitza com a passarel · ni transport 

L'escala de mà es col · loca a 75 º amb l'horitzontal 

L'escala de mà extensible té abraçadores que subjecten 

En l'escala de mà de tisora el tensor està estès 

L'escala de mà per a treball elèctric és aïllant 

L'escala de mà no dóna suport en cables o canonades 

L'escala es recolza sobre superfícies planes i antilliscants 

Hi ha sabates ajustables per escales en superfície inclinada 

L'escala de mà recolza sobre els travessers, no sobre esglaó 

Les zones de treball juntament buits estan protegides 

L'escala al costat de vies públiques es protegeix de cops a persones 

Els esglaons i soles de l'escala estan nets i sense greix 

Es manté el cos entre els travessers de l'escala 

Es puja de front a l'escala i amb les mans lliures 

Es deixen lliures els 3 esglaons superiors de l'escala de mà 

No es pugen a braç càrregues en l'escala de mà 

No es manegen sobre les escales pesos que superin els 25 kg 

Les tasques sobre l'escala deixen lliure una mà per recolzar- 

Les eines a utilitzar es guarden en borsa, no sobre esglaons 

No es mou una escala de mà amb personal-hi 

Només un treballador al temps pot fer servir l'escala de mà 

En escala de mà de tisora no es canvia de banda per dalt 

L'escala de mà es guarda neta i en bon estat 

 

Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 

Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 
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 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Senyal: Risc elèctric 

5.3.5. Encofrats 

Els treballs es dirigeixen per personal competent i format, que vigila i controla el muntatge i desmuntatge de les 
estructures metàl · liques o de formigó, els encofrats, les peces prefabricades pesades o els suports temporals i els 
apuntalaments. 

Els operaris tenen la capacitació professional adequada i la formació necessària en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

El encofrat garanteix la suficient resistència i estabilitat. 

Es prohibeixen i eviten els treballs, l'apilament i emmagatzematge de materials sobre l'encofrat. 

L'apuntalament és segur i proporcionat. Els puntals telescòpics descansen sobre dorments. 

El encofrat de pilars, bigues mestres i auxiliars es realitza per treballadors sobre plataformes amb baranes de 0,90 cm. 

Es protegeix als operaris contra els riscos derivats de la inestabilitat i fragilitat temporal de l'encofrat. 

Es prohibeix als operaris l'accés a les altures suspendre del ganxo de la grua o grimpant directament per l'estructura, així 
com els descensos lliscant o relliscant per un pilar. 

Les xapes d'encofrat s'apilen netes i ordenades. 

L'apilament de materials es realitza sense acumulació i lluny de les vores dels forjats o en les proximitats dels buits. 

S'utilitzen escales de mà de longitud adequada per realitzar els ascensos i descensos. 

Per als desplaçaments horitzontals sobre les estructures s'utilitzen passarel · les o plataformes adequades. En cas que no 
sigui possible, els desplaçaments horitzontals es realitzaran seient a cavall sobre la biga i subjectant la corda del cinturó 
de seguretat a ella. 

Es prohibeix expressament caminar per les estructures sense subjectar el cinturó de seguretat. 

S'utilitzen caixes, bosses o cinturons portaeines per al transport d'eines manuals. 

En tot el perímetre de l'encofrat i en els buits interiors es col · loquen baranes, xarxes perimetrals o un altre sistema que 
reuneixi les condicions de seguretat i resistència suficients. 

 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

El encofrat està ben recolzat i col · locat 

El encofrat resisteix càrregues previstes del formigó i armadures 

El encofrat arriostrat resisteix cops del cubilot sense caure 

El encofrat té una plataforma de treball per abocament i vibrat 

Els puntals telescòpics de l'encofrat recolzen sobre dorments 

En encofrat de pilars i bigues, el personal està en plataformes amb baranes 

El encofrat està protegit amb xarxes perimetrals 

L'obertura superior dels encofrats verticals està tapada 

El encofrat està lliure de rebaves, estelles i claus 

El encofrat es munta a terra 

Es treballa a un sol costat de l'encofrat 

No es fan treballs sobre l'encofrat 

En encofrat, el desplaçament horitzontal és sobre passarel · les 

En encofrat, el desplaçament horitzontal és a cavall sobre biga 

S'usa cinturó per caminar sobre l'estructura de l'encofrat 

El transport d'eina manual sobre encofrat és en caixa o cinturó 

 

Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 
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Risc: Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafament 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 Tanca portàtil 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzontals 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col.lectives, individuals i senyals: 

 

5.3.6. Contenidor de RCD 

Es munten rampes que permetin i facilitin l'accés dels carretons fins a la vora superior del contenidor. 

Quan l'abocament es realitza per baixant es cobreix tot el seu perímetre o la superfície no ocupada per la baixant. 

No s'abandonen materials sobrants o caiguts al voltant del contenidor. 

Mai es llancen runes directament des dels bastides. 

La runa són regats per evitar les polsegueres. 

Es vigila que la neteja de l'obra es realitza diàriament i es designa el personal encarregat de realitzar-la. 

S'interromp el trànsit rodat i / oa peu al costat del contenidor durant la seva càrrega i descàrrega al camió, sempre que 
això sigui necessari per a la seguretat del personal de l'obra o dels que circulen pel carrer, amb els oportuns permisos. En 
aquest cas es disposarà la senyalització i suport de personal que siguin necessaris. 

 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

El contenidor té rampes d'accés 

El contenidor ha baixant que està protegida 

El contenidor té net el contorn 

Es rega la runa abans d'abocar al contenidor 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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 EPI: Calçat de seguretat 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Guants contra riscos mecànics 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

6. Treballs posteriors 

Es preveuran solucions per als possibles treballs posteriors, fonamentalment de manteniment i reparació. Entre els més 
habituals hi ha: 

 Neteja i manteniment de cobertes, els seus desaigües i les instal·lacions tècniques que hi ha. 

Neteja i manteniment exterior i interior de claraboies. 

 Neteja i repintat de façanes, patis i parets mitgeres i els seus components: fusteria, baranes, canalons, 
canonades, etc. 

 Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries, instal·lacions i altres elements situats a una 
altura considerable. 

 Manteniment de locals amb instal·lacions o productes perillosos: cambres de comptadors, de calderes, dipòsits 
de combustible, gasos, zones sotmeses a radiació, etc. 

L’obra ha de comptar amb elements que permetin la realització d’aquests treballs de forma segura com: ancoratges, 
suports per a fixar elements auxiliars o proteccions, accessos, etc. S’haurà d’informar dels dispositius de protecció a 
utilitzar i el seu ús. 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

L’Arquitecte Tècnic 

 

 

 

 

Abdon Aguadé Benet 
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PLEC DE CONDICIONS 
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1. Condicions de caràcter legal 

1.1. Normativa 

L’execució de l’obra objecte del present estudi de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa d’aplicació obligada 
que es cita a continuació, sent de compliment obligatori per les parts implicades. 

La relació d’aquests textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra Normativa específica que pogués estar 
en vigor, i que es mencionaria en les corresponents particulars d’un determinat projecte. 

Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 

Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova òptica en torn a la planificació de la mateixa, a 
partir de l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i a la conseqüent adopció de les mesures adequades a la natura 
dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix 
prevista a l’Article e apartat 1, paràgrafs d i e de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Ordre del 27 de juny de 1997. 

Pel que es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats 
especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l’empresa; d’autorització de les persones o entitats especialitzades 
que pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d’autorització de les entitats 
públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Riscos Laborals. 

Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. 

Pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquest Reial Decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors 
Autònoms i introdueix les figures del Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte i durant l’execució de 
les obres. 

El R.D. estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del R.D. 
39/1997 de 17 de gener, pel que s’aprova en el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Llei 31/1995 de 8, de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Pel que es té per objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. 

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la 
protecció de la seguretat i salut, l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la 
participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present 
disposició. 

Per al compliment d’aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, 
així com els empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives. 

Llei 54/2003 de 12 de desembre de reforma del marc formatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 
prevenció de riscos laborals. 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

Per la que s’estableixen les garanties per a evitar situacions objectives de risc per a la seguretat i salut dels treballadors. 
Aquestes garanties es materialitzen: 

- Condicionant a que les subcontractacions que es realitzen a partir del tercer nivell de subcontractació responguin a 
causes objectives, amb la fi de prevenir pràctiques que donin lloc a riscos per a la seguretat i salut en el treball. 

- Exigint requeriments de qualitat o solvència a les empreses, entre els quals es troba l’acreditació de la formació en 
prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans. 

- Introduint mecanismes de transparència en les obres de construcció, mitjançant sistemes documentals i augment de 
la participació dels treballadors de les empreses que intervenen a l’obra. 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 

El desenvolupament reglamentari s’estructura en: 

- Regulació del règim de funcionament dels Registres d’Empreses Acreditades depenents de les autoritats laborals 
autonòmiques: format i contingut de la sol·licitud, procediments d’inscripció, renovació i cancel·lació. Per a això es 
configuren procediments administratius en els que prima l’agilitat i la simplificació dels tràmits. 

- Regulació del còmput dels treballadors contractats amb caràcter indefinit i de les previsions mínimes de formació dels 
recursos humans, necessaris per a les inscripcions en el registre. 

- Regulació del Llibre de Subcontractació, determinant el seu format, habilitació per l’autoritat laboral i el seu règim de 
funcionament. 
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En tot el que no s’oposi a la Legislació mencionada abans: 

Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, aprovat per resolució del 4 de maig de 1992 de la 
Direcció General de Treball, en tot el referent a Seguretat i Higiene en el treball. 

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en la seguretat i salut 
en el treball. 

Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre Annex IV. 

Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre manipulació individual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsal lumbars per als treballadors. 

Reial Decret 949/ 1997 de 20 de juny, sobre certificat professional de prevencionistes de riscos laborals. 

Reial Decret 952/1997, sobre residus tòxics i perillosos. 

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre la utilització pels treballadors d’equips de treball. 

Reial Decret 1/1995 de 24 de març. Estatut dels Treballadors - Text refós Capítol II, secció II. Drets i deures 
derivats del contracte Art.19. 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

Resta de disposicions oficials relatives a la seguretat i salut que afectin als treballs que s’han de realitzar. 

1.2. Obligacions de les parts implicades 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides en els articles 3, 4, del 
Contractista en els articles 7, 11, 15, i 16, Subcontractistes, a l’article 11, 15, i 16 i Treballadors Autònoms a l’article 12. 

Per a aplicar els principis de l’acció preventiva, l’Empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se 
d’aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a 
l’Empresa. 

La definició d’aquests Serveis així com la dependència a determinar una de las opcions que hem indicat per al seu 
desenvolupament, està regulat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en 
l’Ordre del 27 de juny de 1997 i R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les 
responsabilitats que estan regulades a l’article 42 d’aquesta Llei. 

L’Empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral, la documentació establerta a l’article 23 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

L’Empresari haurà de consultar als Treballadors, l’adopció de les decisions relacionades a l’Article 33 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

Els Treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció, atenent-se als Articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

S’haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, estableix els requeriments exigibles als contractistes i subcontractistes, regulant la 
subcontractació i millorant, com a conseqüència, les condicions de seguretat i salut dels treballadors. L’incompliment de 
les obligacions previstes a la mencionada llei, donarà lloc a les responsabilitats previstes en el seu article 11. 

El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost desenvolupa reglamentàriament la llei del paràgraf anterior. 

1.2.1. Coordinador 

Són les següents: 

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant al prendre les decisions tècniques i 
d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se 
simultàniament o successiva, com el fet d’estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o 
fases del mateix. Com pot observar-se, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte, pel que tot el que vam dir al respecte resulta d’aplicació aquí. 

b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen a 
l’article 15 de la LPRL, els quals han de considerar-se com els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra, 
durant aquesta execució i, en particular, en les següents tasques: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



 

PROJECTE: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”. Reus (Baix Camp)  Exp. 2022-13911 

DIPUTACIÓ DE TARAGONA.Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal.Edifici Síntesi-C/Pere Martell,2.Tarragona43001.Telf-977296643 

Pàgina 5 de 24 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i la condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge  i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra 
o a prop del lloc de l’obra. 

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions al mateix. 

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL. 

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

f) Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

Un eventual incompliment de les seves obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront al promotor que li hagi designat, responsabilitat que 
pot ser de tipus laboral, si fos aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el normal, per tractar-se de 
professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de 
l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de 
riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l’empresari, d’acord amb el disposat a l’article 45, apartat 1, de la LPRL. 

En quant a la responsabilitat penal, dependrà de l’abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l’ordre penal donin 
al disposat en els articles 316 i 318 del Codi Penal, en quant als possibles subjectes d’imputació del delicte de risc per 
incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment 
atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l’empresari, d’acord amb el disposat a 
l’article 14.1 de la LPRL. 

1.2.2. Contractista i subcontractistes 

Estaran obligats a: 

a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, abans relacionats, en particular al 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent. 

b) Complir i fer complir al seu personal  l’establert en el pla de seguretat i salut. 

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de coordinació 
d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions mínimes establertes a 
l’annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que han d’aplicar-se a les obres), 
durant l’execució de l’obra. 

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin 
d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució 
de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

f) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació 
necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

g) Estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades, que depèn de la Comunitat  Autònoma on radiqui el domicili 
social de l’empresa contractista o subcontractista. 

h) Vigilar el compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, per les empreses subcontractistes i treballadors autònoms 
amb qui contractin, en particular en el que es refereix a les obligacions d’acreditació i registre regulades a l’article 4.2 i 
al règim de la subcontractació regulat a l’article 5 de la citada llei. 

i) Les empreses subcontractistes hauran de comunicar o traslladar al contractista, a través de les seves respectives 
empreses poderdants en cas de ser diferents a aquell, tota la informació o documentació que afecti al contingut del 
capítol II de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

j) El contractista haurà de comunicar al coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors de les 
empreses incloses en l’àmbit d’execució del seu contracte que figurin en el Llibre de Subcontractació, la 
subcontractació excepcional prevista a l’article 5.3. de la Llei 32/2006, de 18 d’agost. 

k) Cada contractista ha de disposar d’un Llibre de Subcontractació, que restarà en tot moment a l’obra. 

l) Cada empresa ha de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que utilitza i de 
tota la documentació que exigeixi la legislació vigent. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



 

PROJECTE: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”. Reus (Baix Camp)  Exp. 2022-13911 

DIPUTACIÓ DE TARAGONA.Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal.Edifici Síntesi-C/Pere Martell,2.Tarragona43001.Telf-977296643 

Pàgina 6 de 24 

Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en el relatiu a les obligacions que els corresponen a ells 
directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, per un costat, d’una manifestació 
concreta del deure de cooperació, i, per l’altre, del deure «in vigilando» al que fa al·lusió l’article 24 de la LPRL. 

Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures 
previstes en el pla, de forma que la cadena de responsabilitats abasta des de l’empresari principal fins a l’últim 
subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims. 

Acaba l’article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la seva no exempció de 
responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits on els seus incompliments donessin lloc a l’exigència de responsabilitats als 
coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de la cadena 
de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés. 

1.2.3. Treballadors autònoms 

Estaran obligats a: 

m) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, en particular al desenvolupar les 
tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra, al que ens remetem. 

n) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’Annex IV del RDDMSC durant l’execució de 
l’obra. 

o) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, 
de la LPRL. Es tracta, en concret, d’usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips 
de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament 
els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes per part d’ell. 

p) Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts a l’article 24 
de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 

q) Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (el text i 
comentari del qual el lector els trobarà en els apartats XI-12 corresponents del present capítol). 

r) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

s) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució 
de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

t) Complir l’establert en el pla de seguretat i salut. 

Com pot apreciar-se, en la relació d’obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms hi conflueixen unes 
normes pròpies de l’empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en les que 
un aspecte és propi del paper de l’empresari i l’altre aspecte és propi de la posició del treballador (lletra f). 

Amb això es posa de manifest l’especial condició del treballador autònom, qui, per una part, aporta el seu treball d’una 
forma personal, habitual i directa a l’execució de l’obra ajuntant esforç i resultat a un fi comú propietat d’un tercer, diferent 
a la resta de participants a l’execució, i, per altra part, ho fa amb independència organitzativa (encara que subordinada a 
les obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de l’objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que 
hauran d’ajustar-se en tot moment als requeriments que els marqui la normativa específica d’aplicació. 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat administrativa 
davant l’eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que la 
responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i 
no afectava als treballadors autònoms en quant a tals (una qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbir-los en 
la mesura que ocupin a altres treballadors dins del seu àmbit d’organització i direcció, el que el situa en la condició 
d’empresaris als efectes previstos en el RDDMSC i resta de normativa de prevenció de riscos laborals). 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda a la LPRL mitjançant la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de 
Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 

1.2.4. Treballadors 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible 
de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, 
serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l’ús de les mesures de protecció 
que se’ls proporcioni, havent de demanar aquella protecció que considerin necessària i no se’ls ha facilitat. 

1.3. Assegurança de responsabilitat civil i tot risc 

Serà preceptiu a l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil professional; així 
mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, 
cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor,  pels danys a terceres persones dels que pugui resultar 
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responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a 
persones de les que hagi de respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la 
responsabilitat civil patronal.  

El Contractista ve obligat a la contractació de la seva assegurança en la modalitat de tot risc a la construcció durant el 
termini d’execució de l’obra amb ampliació d’un període de manteniment d’un any, comptant a partir de la data 
d’acabament definitiva de l’obra. 

 
 

2. Condicions de caràcter facultatiu 

2.1. Coordinador de seguretat i salut 

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada mitjançant els articles 3, 4, 5 8i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. 
“Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils”. 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent-hi en el seu àmbit 
d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la que es realitzin treballs de construcció o enginyeria civil. 

A l’article 3 del R.D. 1627/1997, es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 

A l’article 8 del R.D. 1627/1997, es reflecteixen els principis generals aplicables al projecte d’obra. 

2.2. Estudi de seguretat i salut 

Els articles 5 i 6 del R.D. 1627/97, regulen el contingut mínim dels documents que formen part d’aquests estudis, així com 
per qui han d’ésser elaborats. 

Els documents a que fa referència són: 

- Memòria 

- Plec de condicions 

- Amidaments 

- Pressupost 

- Plànols 

2.3. Pla de seguretat i salut en el treball 

L’article 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball. Aquest Pla 
haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador  en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions indicades anteriorment, seran assumides per la 
Direcció Facultativa. 

L’article 9 del R.D. 1627/1997, regula les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 

L’article 10 del R.D. 1627/1997, reflecteix els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

2.4. Llibre d’incidències, registre i comunicació 

L’article 13 del R.D. 1627/1997, regula les funcions d’aquest document. 

Les anotacions que s’inclouen en el llibre d’incidències estaran únicament relacionades amb la inobservança de les 
instruccions, prescripcions i recomanacions preventives recollides en el Pla de seguretat i salut. 

Les anotacions en aquest llibre només podran ser efectuades pel coordinador, responsable del seguiment del Pla de 
seguretat i salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels subcontractistes o els seus representants, per 
tècnics dels Centres Provincials de seguretat i salut, per la Inspecció de Treball, per membres del Comitè de seguretat i 
salut i pels representants dels treballadors a l’obra. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, l’empresari principal haurà de remetre en el termini màxim de (24) vint-i-
quatre hores, còpies a la Inspecció de Treball de la província on es realitza l’obra, al responsable del seguiment i control 
del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels treballadors. Conservarà les destinades a si mateix, 
adequadament agrupades, a la pròpia obra, a disposició dels anteriorment relacionats. 

Sense perjudici de la seva consignació en el llibre d’incidències, l’empresari haurà de posar a coneixement del 
responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i salut, de forma immediata, qualsevol incidència relacionada 
amb el mateix, deixant-ne constància fefaent. 

 

Quants suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives siguin formulades pels òrgans que resultin legitimats per a 
això, referent al Pla de seguretat i salut sobre les mesures de prevenció adoptades o sobre qualsevol incidència produïda 
durant l’execució de l’obra, hauran de ser comunicades el més ràpidament possible per l’empresari al responsable del 
seguiment i control del Pla. 
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Els comunicats d’accident, notificacions i informes relatius a la seguretat i salut que es cursin per escrit pels qui estiguin 
facultats per a fer-ho, hauran de ser posats a disposició del responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i 
salut. 

Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions previstos en els apartats anteriors seran objecte 
de registre i arxiu en obra per part de l’empresari, i el responsable del seguiment i control del Pla haurà de tenir-hi accés. 

2.5. Paralització dels treballs 

La mesura de paralització de treballs que contempla el Reial Decret 1627/1997 és diferent a les que es regulen en els 
articles 21 (a adoptar pels treballadors o pels seus representants legals, en els casos de risc greu o imminent) i l’article 44 
(a adoptar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social ) de la LPRL. 

Aquí es tracta de la paralització que pot acordar el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra 
o qualsevol altra persona de les que integren la direcció facultativa de la mateixa, quan observen un incompliment de les 
mesures de seguretat i salut en circumstàncies de risc greu i imminent per als treballadors, i pot afectar a un tall o treball 
concret o a la totalitat de l’obra, si fos necessari. 

Si es portés a terme aquesta mesura, la persona que l’hagués adoptat haurà de donar comptes de la mateixa als efectes 
oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes 
afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors. 

Al marge d’això, si el coordinador o la direcció facultativa observessin incompliments de les mesures de seguretat i salut, 
hauran d’advertir –ne al contractista afectat, deixant constància de tal incompliment en el llibre d’incidències. 

En qualsevol cas, l’adopció de la mesura de paralització dels treballs per part de les persones abans mencionades 
s’entén sense perjudici del disposat a la normativa sobre contractes de les Administracions públiques en relació amb el 
compliment de terminis i suspensió d’obres. 

 
 

3. Condicions tècniques 

3.1. Maquinària 

- Compliran les condicions establertes a l’Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997. 

- La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà manipulada per personal especialitzat, es 
mantindran en bon ús, pel que es sotmetran a revisions periòdiques i en cas d’avaries o mal funcionament es 
paralitzaran fins que es reparin. 

- L’ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant. 

- Els elements de protecció, tant personals com col·lectius hauran de ser revisats periòdicament per a que puguin 
complir eficaçment la seva funció. 

- Les operacions d’instal·lació i manteniment, hauran de registrar-se documentalment en els llibres de registre 
pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en 
altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per personal competent, assignant-
los el ja mencionat llibre de registre d’incidències. 

- La instal·lació de les grues torre requerirà una atenció especial, el muntatge de les quals es realitzarà per personal 
autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» essent-los d’aplicació l’Ordre de 28 
de juny de 1988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors, referent a 
grues torre per a obres. 

- Les màquines amb ubicació variable, tals com circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisades per personal expert 
abans del seu ús a l’obra, quedant a càrrec de la Direcció de l’obra, amb l’ajuda del Vigilant de Seguretat, la realització 
del manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant. 

- El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades a l’obra, haurà d’estar degudament autoritzat per a això,  
per part de la Direcció de l’obra, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. 

3.2. Instal·lacions provisionals d’obra 

3.2.1. Instal·lació contra incendis 

S’instal·laran extintors de pols polivalent d’acord amb la Norma UNE-23010, seran revisats anualment i recarregats si és 
necessari. Així mateix, s’instal·laran en els llocs de més risc a 1,5 m d’altura del terra i es senyalitzaran de forma 
reglamentària. 

3.2.2. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els productes, tals com dissolvents, pintures, vernissos, adhesius, etc. i altres productes de risc s’emmagatzemaran en 
llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, allunyats de focus d’ignició i perfectament senyalitzats. El 
caràcter específic i la toxicitat de cada producte perillós, estarà indicat pel senyal de perill característic. 
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3.3. Serveis d’higiene i benestar 

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 1.3.2 de la Memòria d’aquest estudi de Seguretat i Higiene, es disposarà d’ instal·lacions 
de vestuaris, serveis higiènics i menjador per als treballadors, que seran els existents al centre. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 

 
 

4. Mitjans de protecció 

4.1. Inici de les obres 

Abans d’iniciar les obres, s’han de supervisar les peces de roba i els elements de protecció individual i col·lectiva per a 
veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas contrari es rebutjaran 
adquirint-ne de nous. 

Tots els mitjans de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació de la C.E., i s’ajustaran a les disposicions 
mínimes recollides en el R.D. 773/1997, de 30 de maig. 

A més, i abans d’iniciar-se les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i fins i tot, si ha d’haver-hi 
excavacions, regar-la lleugerament per a evitar la producció de pols. Per la nit s’ha d’instal·lar una il·luminació suficient. 
Quan no s’exercitin treballs durant la nit, haurà de mantenir-se almenys una il·luminació mínima en el conjunt, amb 
l’objecte de detectar possibles perills i observar correctament els senyals d’avís i de protecció. 

De no ser així, s’han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la tensió d’una 
línia elèctrica, la importància del trànsit d’una carretera, etc. Especialment el personal que manipula la maquinària d’obra 
ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-se amb cap element 
de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 V., la distància mínima serà de 5m). 

4.2. Proteccions col·lectives 

4.2.1. Barana de protecció perimetral de bastides 

Les baranes de l'obra estan formades per: 

Barana 

Barra superior, sense asprors, destinada a proporcionar subjecció utilitzant la mà. 

És de fusta o ferro, a 90 cm del pla de suport, i la seva resistència és de 150 kg / m. 

Llistó intermedi 

Element situat entre el sòcol i la barana, que impedeix que passi el cos d'una persona entre tots dos. 

Entornpeu 

Element recolzat sobre el sòl que impedeix la caiguda d'objectes. 

Està format per un element pla i resistent (per exemple, una taula de fusta) d'altura entre els 15 i 30 cm. 

Muntant 

Element vertical que suporta el conjunt guarda cossos i el àncora a la vora del desnivell a protegir. 

Tots els elements fixats al muntant van subjectes de forma rígida per la seva part interior. 

4.2.2. Tanca portàtil 

Està bé subjecta i fixa a terra perquè el vent o els cops de personal o màquines no la desplacin ni tombin. 

No tenen missió resistent alguna: no serveixen com a elements de protecció de vores contra el risc de caiguda a diferent 
nivell. 

4.2.3. Extintor portàtil 

La rapidesa és essencial en l'extinció, de manera que l'extintor ha d'estar en lloc visible, conegut i l'abast de tothom. 

Tots han de saber usar-lo. Els extintors han de reflectir el tipus d'incendi que es prevegi en l'obra i comptar amb gràfics 
ben visibles que ensenyin a manejar en una ràpida ullada. 

Estan en bones condicions d'ús, per la qual cosa han de ser revisats amb la freqüència adequada. 

Extintors de pols seca 

Són considerats el retardant d'incendis universal. Contra focs de paper, fusta, plàstics, escombraries o teixits (classe A), 
líquids inflamables, com lubricants industrials, combustible i pintures (classe B), i equip elèctric (classe C). 
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Extintors d'aigua a pressió 

Contra focs de classe A. No s'ha d'utilitzar per apagar líquids inflamables, ja que el foc es avivaria més de manera 
fulminant, ni on pugui haver cables elèctrics connectats a la corrent. 

Extintors de productes químics humits 

Per apagar olis comestibles o greixos, però no derivats del petroli i focs de la classe A. 

Extintors d'escuma 

Contra focs de classe A, però especialment idonis per als de classe B. 

Cal aplicar l'escuma amb cura perquè s'estengui ràpidament sobre el líquid, sense penetrar-hi. 

Mai s'ha d'usar escuma prop d'una font d'electricitat. 

Extintors de diòxid de carboni 

Contra gairebé tot tipus de focs, menys els de gasos inflamables. Però si el combustible segueix calent, quan s'aïlla el 
diòxid de carboni i es renova l'aire, pot tornar a cremar espontàniament. 

Pot asfixiar en espais tancats. És important sortir del recinte i tancar la porta tan bon punt s'hagi extingit el foc. 

Mantes ignífugues 

Contra flames i focs petits i controlats i per salvar a qui se li peça la roba. En aquesta situació la regla fonamental és: 
"Aturem, tireu-vos a terra i rodi". No corri, només avivarà les flames. 

Si s'embolica en una manta ignífuga o algú li ajuda a fer-ho mentre roda per terra, s'extingirà el foc encara més de pressa. 

4.3. Proteccions individuals 

4.3.1. Conformitat dels equips de protecció individual 

És el Reial Decret 1407/1992 el que, en funció de la categoria assignada pel fabricant de l’EPI, estableix el tràmit 
necessari per a la seva comercialització dins de l’àmbit de la Comunitat Europea. 

Declaració de conformitat 

Els models d’EPI classificats com a categoria I pel fabricant poden ser fabricats i comercialitzats complint els següents 
requeriments: 

 El fabricant, o el seu mandatari establert a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), haurà de reunir la documentació 
tècnica de l’equip, amb la final de sotmetre-la, si així li fos sol·licitat, a l’Administració competent. 

 El fabricant elaborarà una declaració de conformitat, a fi de poder-la presentar, si així li fos sol·licitat, a l’Administració 
competent. 

 El fabricant estamparà a cada EPI i en el seu embolcall de forma visible, llegible i indeleble, durant el període de 
durada previsible d’aquest EPI, la marca CE. 

Quan per les dimensions reduïdes d’un EPI o component d’EPI no es pugui inscriure tota o part de la marca necessària, 
se l’haurà de mencionar a l’embalatge i en el prospecte informatiu del fabricant. 

Documentació tècnica del fabricant 

La documentació haurà d’incloure totes les dades d’utilitat sobre els mitjans aplicat pel fabricant amb la fi d’aconseguir la 
conformitat dels EPI a les exigències essencials corresponents. Haurà d’incloure: 

 Un expedient tècnic de fabricació format per: 

- Els plànols de conjunt i de detall de l’EPI, acompanyats, si fos necessari, de les notes dels càlculs i dels 
resultats dels assaigs de prototipus dins dels límits del que sigui necessari per a comprovar que s’han 
respectat les exigències. 

- La llista exhaustiva de les exigències essencials de seguretat i de sanitat, i de les normes armonitzades 
i altres especificacions tècniques que s’han tingut en compte en el moment de projectar el model. 

 La descripció dels mitjans de control i de prova realitzats en el lloc de fabricació. 

 Un exemplar del prospecte informatiu de l’EPI. 

Prospecte informatiu 

El prospecte informatiu elaborat i entregat obligatòriament pel fabricant amb els EPI comercialitzats inclourà, a més del 
nom i l’adreça del fabricant i/o del seu mandatari a la CEE, tota la informació útil sobre: 

 Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes de neteja, manteniment 
o desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir a les seves condicions d’utilització, cap efecte nociu ni en els 
EPI ni a l’usuari. 

 Rendiments assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció dels EPI. 

 Accessoris que es puguin utilitzar en els EPI i característiques de les peces de recanvi adequades. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
E
1
0
2
3
4
D
8
3
C
A
4
A
F
B
A
8
4
3
7
5
D
A
3
6
A
E
E
E
8
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
9
/
0
4
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
1
6
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 08/03/2024 a les 13:24:01 i Abdon Aguade Benet - DNI ** (TCAT) el dia 11/03/2024 a les 08:04:04



 

PROJECTE: Ampliació del cabal de renovació d’aire a l’espai 6 del Centre d’Innovació i Formació “Boca de la Mina”. Reus (Baix Camp)  Exp. 2022-13911 

DIPUTACIÓ DE TARAGONA.Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal.Edifici Síntesi-C/Pere Martell,2.Tarragona43001.Telf-977296643 

Pàgina 11 de 24 

 Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents. 

 Data o termini de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components. 

 Tipus d’embalatge adequat per a transportar els EPI. 

 Explicació de les marques, si n’hi hagués. 

Aquest prospecte d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, almenys, en la llengua o llengües oficials 
de l’Estat membre destinatari. 

4.3.2. Examen CE de tipus 

Els models d’EPI classificats com categoria II hauran de superar l’examen CE de tipus. 

L’examen CE de tipus és el procediment mitjançant el qual  l’organisme de control comprova i certifica que el model tipus 
d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat exigides pel Reial Decret 1407/1992. 

El fabricant o el seu mandatari presentarà la sol·licitud d’examen de tipus a un únic organisme de control i per a un model 
concret. 

4.3.3. Marcatge CE en els equips de protecció individual 

La Directiva 89/686/CEE i el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre estableixen a l’Annex II uns Requeriments 
Essencials de Seguretat que han de complir els Equips de Protecció Individual segons els sigui aplicable, per a garantir 
que ofereixen un nivell adequat de seguretat segons els riscos pels que estan destinats a protegir. 

El marcatge CE de Conformitat estableix pel Reial Decret 1407/1992,  va ser modificat per la Directiva del Consell 
93/68/CEE que ha estat transposada mitjançant l’Ordre Ministerial de 20 de febrer de 1997 que modifica el marcatge CE 
deixant-lo com segueix: 

CATEGORIA I:   CE 

CATEGORIA II:   CE 

CATEGORIA III: CE  

: Número distintiu de l’Organisme Notificat que intervé en la fase de producció tal i com s’indica a l’article 9 del Reial 
Decret 1407/1992. 

Els requeriments que ha de reunir el marcatge CE de Conformitat són els següents: 

El marcatge «CE» es col·locarà i restarà col·locat en cada un dels EPI fabricats de forma visible, llegible i indeleble, 
durant el període de durada previsible o de vida útil de l’EPI; no obstant, si no fos possible degut a les característiques del 
producte, el marcatge «CE» es col·locarà a l’embalatge. 

4.3.4. EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Condicions requerides de comportament 

· Absorció d'impactes. 

· Resistència a la perforació. 

· Resistència a la flama. 

· Punts d'ancoratge del barballera. 

Condicions recomanades de comportament 

· Aïllant de baixa temperatura. 

· Aïllant d'alta temperatura. 

· Aïllant elèctric. 

· Resistent a la deformació lateral. 

· Resistent a les esquitxades de metall fos. 

Marcat 

· Nombre de la normativa d'aplicació. 

· El nom o marca identificativa del fabricant. 

· L'any i trimestre de fabricació. 

· Model (segons denominació del fabricant). Ha d'estar marcat tant al casc com a l'arnès. 

· La talla o gamma de talles (en cm), marcades tant al casc com a l'arnès. 

Addicionalment, s'ha de fixar al casc una etiqueta amb informació relativa a: 

· La necessitat de fixar el casc al treballador mitjançant els ajustos necessaris. 

· La influència dels impactes soferts pel nucli sobre els seus nivells de protecció, encara que no hi hagi danys aparents en 
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aquest, indicant la necessitat de la seva substitució. 

· Advertència sobre la influència de les possibles modificacions o eliminacions que realitzi el treballador sobre qualsevol 
element del mateix sobre la reducció del seu nivell de protecció. 

· No aplicar pintura, dissolvents, etiquetes, excepte si es realitza d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Ha de portar marcat o en una etiqueta els requisits addicionals que compleix el mateix amb relació a temperatura, 
aïllament elèctric, resistència a esquitxades de metall fos i deformació lateral. 

Característiques físiques 

Distància vertical externa. Alçada de la superfície superior del casc quan aquest és utilitzat. Indica la distància lliure> 80 
mm. 

Distància vertical interna. Alçada de la superfície interior de la carcassa sobre del cap quan el casc és utilitzat. Indica la 
seva estabilitat> 50 mm. 

Espai lliure vertical interior. Profunditat de l'espai d'aire immediatament per sobre del cap quan el casc és utilitzat. Indica 
la ventilació> 25 mm. 

Espai lliure horitzontal. Distància horitzontal entre el cap i la part interior de l'armadura mesura en els laterals> 5 mm. 

Arnés. Inclou una cinta de cap i una tira d'ajust al clatell. La longitud de la cinta de cap o de la tira d'ajust a la nuca és 
ajustable en increments <5 mm. 

Galtera. Té una amplada> 10 mm, mesura quan no es troba tensionat i pot subjectar a la carcassa o la banda de cap. 

4.3.5. EPI: Pantalla de protecció contra risc mecànic 

Dissenyades especialment per a protegir de: 

· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia. Poden arribar a resistir l'impacte de partícules a velocitats de 684 
km / h. 

· Esquitxades de líquids. 

° arc elèctric de curtcircuit. 

· Metall fos i sòlids calents. 

Han de reunir els requisits de les Normes EN 166 i 169. 

Marcat en la muntura: 

· Identificació del fabricant. 

· N º Norma EN. 

· Camp d'ús. 

· Símbols de resistència a impactes de partícules. 

Marcat en l'ocular: 

· Classes de protecció 

· Identificació del fabricant. 

· Classes òptica. 

· Símbols de resistència mecànica. 

· Símbols de no adherència de metalls fosos. 

· Símbols de resistència al deteriorament superficial. 

· Símbols de resistència al entelament. 

4.3.6. EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

Resisteixen impactes de partícules a una velocitat de 162 km / h. No ofereixen protecció davant pols, arc elèctric de 
curtcircuit, gotes de líquids ni esquitxades de metalls fosos. 

Possibilitat d'usos combinats: 

· Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar. 

· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia. 

· Gotes de líquids. 

· Pols gruix. 
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· Gas i pols fina. 

· Metalls fosos i sòlids calents. 

Els protectors oculars no tenen sortints, vores tallants o qualsevol altra causa d'incomoditat o danys. 

Les parts del protector ocular en contacte amb la pell no contenen materials que la irritin. 

Estan lliures de defectes que dificultin la visió, excepte en una àrea marginal de 5 mm d'amplada,. 

Marcat en la muntura: 

· Identificació del fabricant. 

· N º Norma EN. 

· Camp d'ús. 

Marcat en l'ocular: 

· Classes de protecció. 

· Identificació del fabricant. 

· Classes òptica. 

· Símbols de resistència mecànica. 

· Símbols de resistència al deteriorament superficial. 

· Símbols de resistència al entelament. 

Informació que ha d'acompanyar els protectors oculars: 

· Nom i adreça del fabricant o mandatari. 

· Norma EN 166 i data de publicació. 

· Nombre d'identificació del model de protector. 

· Instruccions relatives a l'emmagatzematge, ús i manteniment. 

· Instruccions específiques relatives a la neteja i desinfecció. 

· Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions. 

· Detalls relatius als accessoris apropiats i peces de recanvi, així com instruccions sobre el muntatge. 

· Significat del marcat sobre la muntura i l'ocular. 

· Advertència indicant que els oculars pertanyents a la Classe òptica 3 no han de ser utilitzats durant llargs períodes de 
temps. 

· Advertència indicant que els materials que entrin en contacte amb la pell de l'usuari poden provocar al·lèrgies en 
individus sensibles. 

· Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o fets malbé. 

4.3.7. EPI: Cascos protectors auditius 

La informació proporcionada als usuaris inclou la necessària per ajustar la cinta de cap. 

Marcat: 

· El nombre d'aquesta norma (UNE-EN 352). 

· Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant. 

· Denominació del model. 

· Valors H, M, L segons la Norma ISO / DIS 4869-2. 

· En cas que el fabricant prevegi que la orellera ha col · locar segons una orientació donada, una indicació de la part de 
DAVANT i / o de la part SUPERIOR dels casquets, i / o una indicació del casquet DRET i del IZQUIERDO. 

4.3.8. EPI: Peto reflectant 

Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància. 

La roba de classe 3 ofereix major visibilitat en la majoria dels mitjans urbans i rurals que la roba de classe 2, i aquesta, 
més gran que la de classe 1. 

Superfícies mínimes visibles de cada material en m2: 
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 Roba classe 1 Roba classe 2 Roba classe 3 

Material de fons 0,8 0,50 0,14 

Matèria retroreflectant 0,2 0,13 0,10 

Matèria retroreflectant - - 0,20 

4.3.9. EPI: Guants contra riscos mecànics 

El marcatge dels guants de protecció és d'acord amb la norma UNE-EN 388, juntament amb el pictograma de riscos 
mecànics. 

Les propietats mecàniques del guant s'indicaran mitjançant el pictograma seguit de quatre xifres. La primera xifra indicarà 
el nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió, la segona per al tall per fulla, la tercera per al esquinçat i la quarta per 
a la perforació. 

S'usaran dos pictogrames específics per a la resistència al tall per impacte i per les propietats antiestàtiques. 

Marcat del guant 

Cada guant del parell ha d'anar marcat amb la informació que aquí s'indiqui independentment del marcatge específic 
associat a la protecció que proporciona. 

El marcatge ha de ser clar i romandrà en el guant durant tota la vida útil d'aquest. 

No podrem trobar cap altre tipus de marcatge que pogués induir a confusió. 

El marcatge pot anar sobre el propi guant o en una etiqueta cosida o adherida a ell. 

Quan per les característiques del guant resulta impossible el seu marcat, aquest anirà en l'embalatge. 

El mínim contingut del marcat és el següent: 

· Nom, marca o qualsevol altra forma d'identificar el fabricant. 

· Denominació del guant. 

· Data de caducitat, si s'aplica. 

Hi ha situacions en les quals, per les característiques del material del guant, les propietats protectores associades al 
guant es poden veure reduïdes simplement pel pas del temps, sense que tan sols s'hagin usat. En aquests casos els 
guants han de portar marcada la data de caducitat. 

· Marcat CE de conformitat que correspongui. 

· Talla. 

· Pictograma específic del risc amb referència a la norma i nivells de prestació. 

· Pictograma d'informació que ens indica la necessitat de llegir la informació donada pel fabricant en el fullet informatiu. 

· En el cas que la protecció oferta pel guant estigui limitada a una part de la mà això ha de quedar clarament indicat. 

4.3.10. EPI: Guants per a soldadura 

Es regeix per la norma UNE-EN 12.477. 

Parell de guants per a treballs de soldadura o altes temperatures. 

Es conservaran en perfecte estat d'ús. 

Pel que fa presentin alguna deficiència, es substitueixen. 

Marcat del guant 

Cada guant del parell ha d'anar marcat amb la informació que aquí s'indiqui independentment del marcatge específic 
associat a la protecció que proporciona. 

El marcatge ha de ser clar i romandrà en el guant durant tota la vida útil d'aquest. 

No podrem trobar cap altre tipus de marcatge que pogués induir a confusió. 

El marcatge pot anar sobre el propi guant o en una etiqueta cosida o adherida a ell. 

Quan per les característiques del guant resulta impossible el seu marcat, aquest anirà en l'embalatge. 

El mínim contingut del marcat és el següent: 

· Nom, marca o qualsevol altra forma d'identificar el fabricant. 
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· Denominació del guant. 

· Data de caducitat, si s'aplica. 

Hi ha situacions en les quals, per les característiques del material del guant, les propietats protectores associades al 
guant es poden veure reduïdes simplement pel pas del temps, sense que tan sols s'hagin usat. En aquests casos els 
guants han de portar marcada la data de caducitat. 

· Marcat CE de conformitat que correspongui. 

· Talla. 

· Pictograma específic del risc amb referència a la norma i nivells de prestació. 

· Pictograma d'informació que ens indica la necessitat de llegir la informació donada pel fabricant en el fullet informatiu. 

· En el cas que la protecció oferta pel guant estigui limitada a una part de la mà això ha de quedar clarament indicat. 

4.3.11. EPI: Calçat de seguretat 

La categoria bàsica del calçat de seguretat és la PB, que compleix amb tots els requisits bàsics de seguretat. 

El calçat de classe I pot optar per les categories P1, P2, P3, i el calçat de classe II per les categories P4 i P5. 

Classe I: 

· P1 = PB + A + B 

· P2 = P1 + WRU 

· P3 = P2 + P 

Classe II: 

· P4 = PB + A + B 

· P5 = P4 + P 

La següent taula indica els requisits de seguretat que reuneixen els calçats de seguretat. 

Classe Requisits bàsics Requisits addicionals 

PB I o II  

P1 I Zona del taló tancada. Propietats antiestàtiques. 

Absorció d'energia a la zona del taló. 

P2 I Com P1 més: Penetració i absorció d'aigua 

P3 I Com P2 més: Resistència a la perforació i sola amb ressalts 

P4 II Propietats antiestàtiques. Absorció d'energia. 

P5 II Com P4 més: Resistència a la perforació i sola amb ressalts. 

4.3.12. EPI: Arnés anticaigudes 

Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes. Pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i 
altres elements, disposats i ajustats de manera adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda 
i després de l'aturada d'aquesta. 

Permet l'accés al lloc de treball, mantenir al treballador en una postura còmoda per a l'execució de la tasca i 
l'abandonament del lloc de treball. 

Es compon de: 

· Arnés de suspensió. 

· Cap d'ancoratge. 

· Mosquetons amb assegurança. 

· Davallador autoblocant. 

· Bloquejadors d'ascens. 

· Corda de suspensió. 
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Bandes i fils 

Les bandes i els fils de costura de l'arnès són de fibres sintètiques similars a la poliamida o el polièster. 

Els fils de costura són del mateix material que les bandes, però de color diferent o contrastat per facilitar la inspecció 
visual. 

Les bandes principals són les que sostenen el cos o exerceixen una pressió sobre ell durant la caiguda i després de 
l'aturada de la caiguda. Les altres bandes són bandes secundàries. 

No se'n van de la posició prevista i no s'afluixen. 

La seva amplada mínima és> 40 mm per a les bandes principals, i 20 mm per a les secundàries. 

Elements de connexió 

Estan situats de manera que es trobin, durant la utilització de l'arnés, davant de l'estèrnum per sobre del centre de 
gravetat, a les espatlles, i / o en l'esquena del usuari. 

Si l'arnès va equipat addicionalment amb elements que permetin utilitzar-lo amb un sistema de subjecció, aquests 
elements han de complir la normativa aplicable. 

Cordes 

Són de fibres de niló, del tipus poliamida. 

Estan compostes de: 

· Ànima o nucli, part interior de la corda formada per cordes menors trenades entre si. És l'element bàsic de resistència de 
la corda. 

· Funda o camisa exterior, que protegeix l'ànima de l'abrasió externa. 

· Fibra plana, a l'interior de l'ànima, per al marcatge de la corda i per limitar l'elasticitat. 

Les cordes semiestàtica estan dissenyades per a la suspensió de persones, de manera que s'utilitzen en treballs 
verticals. El seu coeficient d'allargament varia entre el 1,5 i el 3%. 

Les seves característiques són: 

Característica Valor 

Resistència al trencament 18 kN mínim. 

Resistència amb nusos 15 kN durant 3 min. 

Nombre de caigudes 5 caigudes successives, en intervals de 3 minuts, de factor 1 i amb 
una massa de 100 kg. 

Factor de caiguda 1 (longitud de la corda desplegada = longitud de la caiguda), màxim. 

Força de xoc 6 kN màxim. 

Allargament Inferior al 5%. 

Massa de la funda 30-50% de la massa total de la corda. 

Lliscament de la funda <20 mm per a cordes de 10 mm de diàmetre. 

Flexibilitat del nus <1,2 mm. 

Diàmetre 10 mm mínim. 

Les cordes dinàmiques estan dissenyades per suportar forces de xoc per caigudes importants. 

Les cordes han de portar una etiqueta identificativa en els seus extrems amb el seu historial d'ús, data de compra, 
etcètera. 

Causes de trencament 

El trencament de la corda pot passar per fregament (contacte amb una aresta tallant) o per excés de càrrega. 

El punt més feble de les cordes són els nusos realitzats en elles. La reducció de la resistència originada oscil · la entre el 
45 i el 65% segons el tipus de nusos. 
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Els controls periòdics de les cordes analitzen sempre els seus primers 5 m, ja que és aquí on es realitzen els nusos, i es 
tallaran quan hi hagi deformacions en l'ànima. 

RESISTÈNCIA RESIDUAL D'UNA CORDA AMB NUSOS 

Nus Ruptura en kg Resistència residual (%) Tipus d'ús 

De nou 1.640 70 Ancoratge 

De vuit 1.290 55 Ancoratge 

Papallona 1.205 51 Amortidor 

Simple 1.175 50 Amortidor 

L'aigua redueix la resistència de la corda en un 10%. 

Una corda nova emmagatzemada caduca als dos anys de la seva fabricació. 

Les cordes en ús rarament arriben als 6 mesos de vida. 

En operacions especials, de vegades és necessari substituir la corda en cada ús. 

Els raigs UV del sol debiliten les cordes lentament. Quan es preveu que les cordes instal · lades no s'utilitzaran durant 
períodes aproximats al mes, és convenient desinstal · lar per evitar el seu deteriorament. 

La brutícia desgasta les fibres de l'ànima lentament i redueix la vida de la corda. Per aquest motiu, cal procedir a la seva 
neteja amb aigua dolça o detergent neutre. S'hauran assecar sempre a l'ombra. 

La abrasió és el factor més influent, ja que en deteriorar la funda es redueix la resistència de la corda el 30 al 50%. 

Cordinos 

Són cordes de diàmetre <8 mm que s'utilitzen com a cordes auxiliars per a la suspensió d'eines o maquinària. 

Cintes 

Són una alternativa a la corda quan no es requereixen aparells de progressió. Poden ser planes i tubulars. 

Connectors 

Mosquetons i ganxos (Maillons). 

Els ganxos són connectors amb un mecanisme de tancament automàtic i de bloqueig automàtic o manual. El mosquetó 
és un tipus particular de ganxo. 

Els connectors no tenen vores esmolades o rugosos. Tenen tancament automàtic i bloqueig automàtic o manual. 
Únicament podran desenganxar mitjançant dues accions manuals voluntàries i consecutives, com a mínim. 

Les parts de ferro o acer han d'estar protegides enfront de la corrosió. 

Els mosquetons són anells de metall amb una obertura que es tanca automàticament mitjançant una pestanya. S'utilitzen 
per connectar uns elements a altres. Resisteixen més tensió en sentit longitudinal i menys quan la càrrega és aplicada 
sobre el braç de tancament. Cal evitar que suportin càrregues sobre el braç de tancament de forma permanent. 

Els mosquetons sense segur consisteixen en una peça en forma de C i una pestanya que tanca l'anell, que té una 
frontissa en un extrem que, en tancar-se, completa l'anell, dotant al mosquetó d'una gran resistència a la tracció. Poden 
obrir-se pressionant la pestanya d'obertura, amb el consegüent risc d'obertura involuntària, de manera que únicament 
s'utilitzen per maniobres auxiliars. 

Els mosquetons amb segur poden portar rosca o moll. 

Els ganxos o Maillons són anells de metall utilitzats per connectar diferents elements de l'equip d'accés o de les instal · 
lacions, que s'obren i tanquen mitjançant el roscat i desenroscant complet d'una peça sobre l'anell metàl · lic. 

Els caps d'ancoratge connecten l'arnès amb els aparells d'ascens, descens i / o dispositiu anticaiguda o directament a 
una estructura. Normalment es disposa de dos caps. Han de tenir una resistència al trencament de 18 kN com a mínim. 

El material ha de ser dinàmic i compost per: 

· Corda dinàmica o cinta. 

· Mosquetó o maillon per a unió a l'arnès. 

· Dos mosquetons per a unió de cada extrem del cap amb l'aparell o lloc triat. 

Els aparells de progressió serveixen per a realitzar les maniobres sobre cordes i progressar en qualsevol direcció a través 
de les mateixes. Poden ser bloquejadors (aparells per a l'ascens) i davallador, per al descens. Necessiten la manipulació 
de l'usuari per ascendir o descendir, bloquejant automàticament quan no hi ha tal manipulació. 
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Els dispositius antiàcids impedeixen automàticament el descens incontrolat, sense la participació activa de l'operari. 
Funcionen per pinçament de la corda. Són el primer aparell que s'instal · la a les cordes (la de seguretat) i l'últim que es 
retira de les mateixes, havent de protegir qualsevol maniobra de treball en alçada. 

La cadira serveix per a suport, no per a la seguretat del treballador. Es connecta a l'equip d'accés. Els punts d'ancoratge 
de la cadira es connecten al mosquetó del davallador. 

Ús en cobertes i teulades 

La fixació dels cables es realitza des d'una plataforma resistent d'uns 40 cm d'amplària i amb característiques 
antilliscants. 

Un cable d'acer de seguretat, unit a dos punts forts instal · lats en els careners, serveix per ancorar el fiador del cinturó de 
seguretat. La línia de vida permetrà l'operari circular i treballar sense ruptura de seguretat. 

El cable queda posicionat en el carener. L'operari està subjecte al cable per un carro que no es pot col · locar o treure del 
cable més que per una peça entrada / sortida situada davant del punt d'accés. El reglatge del cable es porta a terme per 
un tensor emplomat. 

En certs casos, cal afegir absorbidors d'energia. 

Els punts forts en una carener amb un sol pendent són uns suports fixats sobre la biga de carener o al cim de les 
armadures. En una carener de doble pendent són suports fixats com les dites o també sobre els dos perfils longitudinals 
de carener. 

Unió anticaiguda 

Corda + modulador. 

La corda s'uneix o bé al carro de la línia de vida, o bé a la plaqueta d'ancoratge mitjançant ganxo autobloqueig Ø 20 mm. 

El modulador col · locat sobre la corda regula la distància fins al punt d'intervenció. En cas de caiguda, serveix de 
anticaiguda. 

Prensió del cos 

Amb arnès de seguretat i cinturó de subjecció amovible. 

4.3.13. EPI: Ganxos de seguretat 

Elements d'unió entre l'arnès de seguretat i la línia de vida o el cable d'ancoratge, que, units a element resistent, 
permeten el moviment de l'operari mentre el protegeixen contra caigudes a diferent nivell. 

Dispositius d'atur de caigudes 

Els dispositius d'atur amb enrotllador de cable (o cinta) estan formats per una carcassa amb un cable, de 5 a 30 m, 
enrotllat en el seu interior i un dispositiu intern de frenada que, en cas de caiguda, deté el cable a menys de 0,60 m. 

S'enganxen a qualsevol tipus de suport i el treballador s'enganxa a ells a través d'un cinturó de seguretat amb arnès. 

Un moll intern manté sempre tens el cable, de manera que el treballador no ha de preocupar del dispositiu en les tasques 
de pujada, baixada o desplaçaments laterals. 

Dispositius d'atur lliscant 

Utilitzen una corda al llarg de la qual llisquen els treballadors, que s'enganxen mitjançant un cinturó de seguretat amb 
arnès. 

Si són manuals tenen un punt d'ancoratge mòbil, que es desbloqueja manualment, que es corre per la corda per posar-lo 
a la ubicació desitjada. Això permet el desplaçament dels treballadors tant en vertical, com en horitzontal o inclinat. 

Els automàtics discorren lliurement cap amunt i avall sense necessitat que el treballador els mogui. 

El dispositiu, en cas de caiguda, es tanca sobre la línia parant el lliscament. 

Cordes i cables de salvament horitzontals temporals 

S'utilitzen quan no hi ha punts d'ancoratge per als dispositius de detenció de caigudes. 

Es col · loquen juntament amb altres sistemes de detenció de caigudes. 

Proporcionen al treballador llibertat de moviments en 2 o 3 adreces. 

No constitueixen un obstacle per al trànsit. 

Línia de vida 

Proporcionen un punt d'ancoratge mòbil per al cinturó de seguretat, al llarg de tot el recorregut per tots els punts en què hi 
ha perill de caiguda des d'alçada. S'adapta a tots els tipus de recorregut. 

Estan formades per: 

· Una línia (cable, carril, etc.), Que des d'un punt de partida segur s'allarga per tot el recorregut en què hi ha perill de 
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caiguda des d'alçada. 

· Peces intermèdies de subjecció (del cable, carril, etc.) Que uneixen la línia a l'estructura. 

· Un carro que discorre lliurement per la línia. En aquest carro s'enganxa el cinturó de seguretat. Compta amb un únic 
punt d'entrada-sortida (en lloc segur). Es desplaça per sobre de les peces intermèdies de subjecció sense necessitat de 
deixar-lo anar en cap punt del recorregut. 

El cable es col · loca en funció de l'accés i si és possible en l'eix central de l'edifici. 

El trajecte de la línia de vida accepta angle de 90 º a 180 º. 

El reglatge del cable es porta a terme per un tensor emplomat. En certs casos, cal afegir absorbidors d'energia. 

Per treballar sobre els faldons de la coberta es tendeix un cable d'acer de seguretat unit a dos punts forts instal · lats en 
els careners, en el qual ancorar el fiador del cinturó de seguretat. 

Carrils de seguretat 

Poden anar adossats a les escales fixes o formar les escales fixes mitjançant l'addició d'esglaons. Impedeixen la caiguda 
durant l'ús de l'escala. 

El treballador enganxa el cinturó de seguretat al carro de seguretat que es desplaça pel carril lliurement quan el 
treballador puja o baixa. 

En cas que el treballador rellisqui la direcció de la tracció sobre el carro de seguretat canvia i el carro es bloqueja sobre el 
carril, parant la caiguda. 

Selló penjat mòbil 

Compta amb un cable sense fi que permet al treballador des de la posició d'assegut, pujar o baixar. Disposa d'un sol 
aparell amb manovella per al seu maneig, tant per pujar com per baixar. 

S'utilitza juntament amb un sistema paracaigudes amb cable independent, unit al cinturó de seguretat amb arnès de 
l'operari. 

Plaqueta d'ancoratge 

S'utilitza quan la intervenció té lloc sobre un punt precís i quan l'accés a la plaqueta és de total seguretat. 

Unió anticaiguda 

La corda s'uneix o bé al carro de la línia de vida, o bé a una plaqueta d'ancoratge mitjançant un ganxo autobloqueig Ø 20 
mm. 

El modulador col·locat sobre la corda regula la distància fins a punt d'intervenció. 

En cas de caiguda, serveix de anticaiguda. 

 

 

4.4. Senyalització 

4.4.1. Introducció 

A les obres de construcció, una de les instal·lacions provisionals més importants i sovint més descurades és la 
senyalització. Potser aquesta negligència és deguda a la falta o absència d’una reglamentació completa i detallada sobre 
els diferents tipus de senyals i els seus requeriments d’ús. Aquesta reglamentació sorgeix davant la necessitat de l’Estat 
de donar resposta als compromisos contrets davant la comunitat internacional i l’exigència de desenvolupament 
reglamentari de la LPRL. 

4.4.2. Normativa 

Malgrat l’existència d’una norma reglamentària específica prèvia com era el RD 1403/1986, de 9 de maig, el cert era que 
aquesta normativa era deficient tant en contingut com en aplicació pràctica, per això, aquesta situació s’intenta pal·liar 
amb el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en Matèria de Senyalització de seguretat i salut en el 
Treball, que deroga el RD 1403/1986, i que és aplicable a tots els llocs de treball, incloses obres de construcció sent fruit 
de la transposició de la Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització, aquesta 
normativa es completa amb la Guia Tècnica que elaborarà l’Institut de seguretat i salut en el Treball. 

El RD fixa les mesures que s’han d’adoptar per a garantir que en els llocs de treball existeix una adequada senyalització 
de Seguretat i salut, i que seran adoptades obligatòriament sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se 
suficientment a través dels mitjans tècnics de protecció col·lectiva, o de mesures o procediments d’organització del 
treball. 

La senyalització de seguretat i salut es defineix com «la senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació 
determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o una gestual segons procedeixi». 
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Hi ha senyals de prohibició, d’obligació, de salvament o d’auxili, senyals indicatives, en forma de plafó, senyals 
addicionals (que són utilitzades al costat d’altres), color de seguretat, símbols o pictogrames,  

Queden exclosos de l’àmbit del RD: 

- La senyalització prevista per la normativa sobre comercialització de productes i equips i sobre substàncies i preparats 
perillosos, excepte disposició expressa en contrari. 

- La senyalització utilitzada per a la regulació del trànsit per carretera, ferroviari, fluvial, marítim i aeri, excepte que 
aquests trànsits s’efectuïn en els llocs de treball, i la utilitzada per vaixells, vehicles i aeronaus militars. 

També s’estableix l’obligació que existeixi en els llocs de treball una senyalització de seguretat i salut que compleix 
l’establert en els Annexos del RD, obligació que recau amb caràcter general a l’empresari. A més s’estableixen els criteris 
per a la utilització de la senyalització de seguretat i salut, la qual haurà d’utilitzar-se sempre que per l’anàlisi de riscos 
existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures preventives adoptades sigui necessari: 

- Cridar l’atenció del treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no és una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva que 
l’empresari hagi obligatòriament d’establir en els llocs de treball, havent de ser utilitzada quan per mitjà d’aquestes 
mesures no hagi estat possible eliminar o reduir suficientment els riscos. De la mateixa manera, la senyalització tampoc 
és una mesura substitutòria de la formació i informació als treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

L’empresari té l’obligació d’informar i de formar als treballadors en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball, tot això sense perjudici de l’establert en la LPRL a aquest respecte. La informació que rebin els treballadors es 
referirà a les mesures a prendre en relació a la utilització d’aquesta senyalització de seguretat i salut. 

D’altra banda, la formació que s’imparteixi als treballadors haurà de ser adequada, insistint especialment en el significat 
dels senyals, amb especial atenció als missatges verbals i gestuals, i en els comportaments que els treballadors han 
d’adoptar en funció d’aquests senyals. 

Disposicions mínimes 

L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas 
es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte: 

u) Les característiques del senyal. 

v) Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

w) L’extensió de la zona a cobrir. 

x) El nombre de treballadors afectats. 

L’eficàcia de la senyalització no s’ha de veure disminuïda per la concurrència de senyals o altres circumstàncies que 
dificultin la seva comprensió o percepció. La senyalització ha de ser-hi sempre que persisteixi el fet que la motiva. 
S’estableix una obligació de manteniment i neteja, reparació i substitució, quan fos necessari, dels mitjans i dispositius de 
senyalització, a l’objecte que els mateixos, estiguin en perfectes condicions d’ús en qualsevol moment. Aquelles 
senyalitzacions que precisin alimentació elèctrica per al seu funcionament, disposaran de subministrament d’emergència, 
excepte que amb el tall del fluid elèctric desaparegués també el risc. 

Colors de seguretat 

En la senyalització de seguretat, es fixen uns colors de seguretat, que formaran part d’aquesta senyalització de seguretat, 
podent constituir per si mateixos aquesta senyalització. Així el color vermell té un significat de Prohibició, Perill-Alarma, o 
està associat a material i a equips de lluita contra incendis, el color groc o groc ataronjat, tindria un significat 
d’advertència, mentre que el blau tindria un significat d’obligació, finalment el color verd és utilitzat en senyals de 
salvament i situacions de seguretat. A més del significat dels colors utilitzats en la senyalització, es fixen els supòsits en 
els que aquests colors estan especialment indicats. 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte relacionat amb el color dels senyals és el color de fons de les mateixes. 

Per a una millor percepció de la senyalització de seguretat, el color de seguretat dels senyals ha de ser compatible amb el 
seu color de fons, per això, s’utilitzaran uns colors de contrast que es combinaran amb el color de seguretat, així al color 
de seguretat vermell li correspon el color blanc com a color de contrast, al groc o groc ataronjat li correspondria el color 
negre i pels colors de seguretat blau i verd els correspondria el blanc com a color de contrast. 

Els colors utilitzats en seguretat tenen assignat el següent significat: 
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Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell Senyal de prohibició. 

Perill-alarma. 

Material i equips de lluita contra 
incendis. 

Comportaments perillosos. 

Alto, parada, dispositius de desconnexió 
d’emergència. 

Evacuació. 

Identificació i localització. 

Groc o 
ataronjat 

Senyal d’advertència. Atenció, precaució. Verificació. 

Blau Senyal d’obligació. Comportament o acció específica.  

Obligació d’utilitzar un equip de protecció 
individual. 

Verd Senyal de salvament o d’auxili. 

Situació de seguretat. 

Portes, sortides, passatges, material, llocs de 
salvament, locals. 

Tornada a la normalitat. 

 

La relació entre color de fons (sobre el que s’hagi d’aplicar el color de seguretat) amb el color contrast és la següent. 

COLOR  COLOR DE CONTRAST 

Vermell.......................................................  Blanc 

Groc o groc ataronjat .................................  Negre 

Blau ...........................................................  Blanc 

Verd ...........................................................  Blanc. 

Llistat de senyalitzacions 

Els senyals necessaris per a aquesta obra són: 

Senyal: Cartell de senyalització 

Senyal: Extintor 

 
 

5. Organització de la seguretat a l’obra 

5.1. Servei mèdic 

Es disposarà d’un servei mèdic mancomunat, on es realitzarà tant els reconeixements previs, periòdics com especials i es 
prestarà l’assistència deguda a accidentats i malalts. 

S’haurà d’efectuar un reconeixement mèdic als treballadors abans que comencin a prestar els seus serveis a l’obra, 
comprovant que són aptes (des del punt de vista mèdic), per al tipus de treball que se’ls hagi d’encomanar. Periòdicament 
(un cop a l’any) s’efectuaran reconeixements mèdics a tot el personal de l’obra. 

Farmaciola de primers auxilis 

El contingut de les farmacioles s’ajustarà a l’especificat a l’Art. 43-5 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball, que diu: 

- A tots els centres de treball es disposarà de farmacioles fixes o portàtils, ben senyalitzades i convenientment situades, 
que estaran a càrrec de socorristes diplomats o, en el seu defecte, de la persona més capacitada designada per 
l’Empresa. 

- Cada farmaciola contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, 
gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència, torniquet, 
bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles injectables i termòmetre clínic. Es 
revisaran mensualment i es reposarà immediatament el que s’hagi utilitzat. 

- Oferts els primers auxilis per la persona encarregada de l’assistència sanitària, l’Empresa disposarà el necessari per a 
l’atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

5.2. Delegat de prevenció 

Es nomenaran els Delegats de Prevenció en funció de l’escala determinada a l’art.35 “Delegats de Prevenció” de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i seran designats per i entre els representants del personal. 

En cas de no comptar a l’obra amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció, pel que es 
nomenarà un vigilant de seguretat que assumirà les funcions del Delegat de Prevenció. 

Abans de l’inici de les Obres es comunicarà a la Direcció Facultativa els noms dels responsables de Seguretat i Higiene, 
és a dir la Composició del Comitè de seguretat i salut i el Delegat de Prevenció, o bé del Comitè de Prevenció i Vigilant de 
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Seguretat, en el cas de no existir Delegats de Prevenció, així com els seus substituts, per si es produís alguna absència 
justificada de l’obra. 

5.3. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà un Comitè de seguretat i salut en tots els centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors i estarà 
format pels Delegats de Prevenció, d’una part, i per l’empresari i/o els seus representants en número igual al dels 
Delegats de Prevenció, de l’altra. 

Si l’obra no comptés amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció i per lo tant, no es podrà crear 
el Comitè de seguretat i salut com a tal. En el seu lloc es crearà un Comitè de Prevenció que comptarà amb les funcions 
del Comitè de seguretat i salut i que es reflexen a l’art. 38 “Comitè de seguretat i salut” de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

5.4. Formació en seguretat i salut 

De conformitat amb l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, abans d’ingressar 
a l’obra, FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin comportar, conjuntament 
amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. 

Serà impartida per una persona competent que estigui permanentment a l’obra (Cap d’Obra, Encarregat, o bé alguna altra 
persona designada a l’efecte). 

 
 

6. En cas d’accident 

6.1. Accions a seguir 

L’accidentat és el primer, se l’atendrà immediatament amb la fi d’evitar l’agreujament o progressió de les lesions. 

En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, que poden existir 
lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques especials 
per a la immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà el ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el possible segons el bon criteri de 
les persones que atenen primàriament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i 
incomoditat per a l’accidentat. 

6.2. Comunicacions en cas d’accident laboral 

L’empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts a l’obra:  

Accidents de tipus lleu 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: per a que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

S’ inclou un resum de les actuacions a prendre en cas d’accident laboral. 

Normes de certificació de seguretat i salut 
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7. Normes de certificació e seguretat i salut 

7.1. Valoracions econòmiques 

La valoració econòmica del pla de seguretat i salut en el treball no podrà implicar disminució de l’import total de l’estudi de 
seguretat adjudicat, segons expressa el RD. 1627/1997 en el seu article 7, punt 1, segon paràgraf. 

Els errors pressupostaris, es justificaran davant el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i 
es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra. 

7.2. Preus contradictoris 

En el supòsit d’aparició de riscos no avaluats prèviament en el Pla de seguretat i salut que precisaran mesures de 
prevenció amb preus contradictoris, per a la seva posada a l’obra, aquests hauran de ser prèviament autoritzats per part 
del Coordinador de seguretat i salut per la Direcció Facultativa en el seu cas i es procedirà conforme a les normes 
establertes per a les liquidacions d’obra. 

7.3. Certificacions 

El coordinador de seguretat i salut o la Direcció Facultativa en el seu cas, seran els encarregats de revisar i aprovar les 
certificacions corresponents al Pla de seguretat i salut i seran presentades a la propietat per al seu abonament. 

Un cop al mes s’estendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat s’haguessin realitzat a l’obra; la 
valoració es farà d’acord amb els preus contractats per la Propietat; aquesta valoració serà visada i aprovada per la 
Direcció Facultativa i sense aquest requeriment no podrà ser abonada per la Propietat. 

L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior, es farà conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran totalment i correcta les mateixes i 
se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors. 

Les partides pressupostàries de seguretat i salut són part integrant del projecte d’execució per definició expressa de la 
legislació vigent. 

7.4. Revisió de preus 

S’aplicarà les normes establertes en el contracte d’adjudicació d’obra. 

 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

 

 

 

Abdon Aguadé Benet 

Arquitecte Tècnic 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 SEGURETAT I SALUT

01.01 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmun-
tatge inclòs

1 12,00 12,00

12,00 2,98 35,76

01.02 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola an-
tilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb planti-
lles i puntera metàl·liques

2 2,00

2,00 29,10 58,20

01.03 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

2 2,00

2,00 6,95 13,90

01.04 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,98 17,96

01.05 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folra-
da de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

1 1,00

1,00 10,80 10,80

01.06 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

2 2,00

2,00 0,78 1,56

01.07 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

4 4,00

4,00 16,50 66,00

01.08 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00 8,03 16,06

01.09 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1 1,00

1,00 12,44 12,44

01.10 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

12 12,00

12,00 22,04 264,48

01.11 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs

4 4,00

4,00 21,88 87,52
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.12 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

1 1,00

1,00 120,45 120,45

01.13 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00 49,26 49,26

01.14 u Cinturó de seguretat, ajustable, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat amb absorbi-
dor de caiguda i dos mosquetons d'acer amb virolla de seguretat, segons UNE-EN 361

1 1,00

1,00 67,22 67,22

01.15 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 1,00

1,00 23,74 23,74

TOTAL  CAPÍTOL 01............................................ 845,35

TOTAL............................................................................................................. 845,35
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................ 845,35100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 845,35

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  MIL DOS-CENTS DISSET  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ....... 109,90
6,00 % Benefici industrial .......... 50,72

Suma ................................... 160,62

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 1.005,97

21% IVA............................... 211,25

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 1.217,22

Tarragona, a data de la signatura electrònica.

Abdon Aguadé Benet

L'ARQUITECTE TÈCNIC
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