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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

Descripcid: Execuci6 de les obres del Projecte de Restauracio Ambiental de I'ambit de
Can Costa a I'espai funcional de la Riera de Sant Cugat al PDU del Parc de 'Alba a
Cerdanyola del Vallés, en execucio del Pla Director Urbanistic del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallés.

Lots: Aguest contracte no es divideix en lots

Codi CPV: 4520000-9. Treballs de construccié completa o parcial i obres d’enginyeria
civil.

B. Dades econdmiques

B1l. Import de licitaci6: TRES MILIONS DOS-CENTS TRES MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS (3.203.358,36), segons
resulta del pressupost incorporat al Projecte de Restauracio Ambiental de 'ambit de Can
Costa a l'espai funcional de la Riera de Sant Cugat al PDU del Parc de I'Alba a

Cerdanyola del Vallés, aprovat pel Consell General del Consorci en la seva sessi6 de 19
de mar¢ de 2024.

B2. Valor estimat del contracte i métode aplicat per al seu calcul: TRES MILIONS VUIT-
CENTS QUARANTA-QUATRE MIL TRENTA EUROS AMB TRES CENTIMS
(3.844.030,03), corresponent al pressupost de licitaci6 amb I'eventual modificacié del
20% prevista a la clausula 32.2.

B3. Pressupost base de licitacié: TRES MILIONS VUIT-CENTS SETANTA-SIS MIL
SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS (3.876.063,62), IVA inclos.

C. Existéencia de credit

C1. Partida pressupostaria: 2023-15101-542-6000001 inversions en terrenys i béns
naturals, al pressupost del Consorci per I'any 2024.

C2. Expedient d’abast plurianual: Sl
C3. Tramitaci6é Anticipada, NO
D. Termini de durada del contracte
DEU MESOS (mes dos anys de manteniment de les plantacions)

L'adjudicatari esta obligat a complir aquest pla de treballs, essent aquest la base per
I'aplicacié de penalitzacions i sancions en cas d’incompliment.

El contractista haura de col-laborar i facilitar tota la documentacié necessaria i
requerida per a la realitzacié del Document final d’Obra Executada (I'As Built) part de
la Direccié d’'Obra de manera que aquest document pugui ser lliurat i validat pel
Consorci en un termini maxim d’UN mes des de la data de finalitzacié de I'obra (acta
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de recepcio).
E. Variants
No

F. Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacio

Forma de tramitacié: ordinaria
Procediment d'adjudicaci6: Obert

Presentacio d’ofertes mitjancant eina de Sobre Digital: Si
G. Solvenciai classificacié empresarial
G1. Solvencia economica i financera
¢ Volum de negocis minim anual igual a una vegada i mitja el valor estimat del
contracte
e Asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals per l'import que
estableix el Reglament de la Llei de contractes
G2. Solvencia técnica:
1.- Classificacié empresarial
GRUP A SUBGRUP 1 CATEGORIA 3
GRUP K SUBGRUP 6 CATEGORIA 4
H. Criteris d’adjudicacio
La puntuacio total de les ofertes (P) sera: P = 0,60*PA+0,40*PV (essent PA la puntuaci6
de I'oferta dels Criteris Automatics i PV la puntuacio de I'oferta técnica (la puntuacio dels
aspectes que si que depenen d’'un judici de valor)).
4.1. Criteris automatics

PA= 0,80*PE+0,20*PMO

PE = Puntuaci6é economica
PCO= Puntuacié altres Criteris Objectius

Oferta economical

Oferta economica global

pe="2Bi 39

max

PE = puntuacio economica

1 Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneitzades, abans de ser valorades.
L’homogeneitzacid consisteix en eliminar del pressupost els errors que hi puguin haver, per exemple amidaments canviats,
partides alcades diferents etc.
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Bi = baixa de I'oferta “i” respecte tipus licitacio (expressada en %)
Bmax = baixa maxima acceptada, respecte tipus de licitacio (expressada en %)

Altres criteris automatics:

Aquests criteris automatics de qualitat estan relacionats amb una mesura social com és
la contribuci6 a la integracié al mon laboral del talent jove i també amb la reducci6 de
les emissions de CO2 segons l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public:

e Increment del periode post-manteniment previst al projecte per I'esgotament de
la canya:

o 3anys (30 punts)

0 2 anys (20 punts)

o 1any (10 punts)

e Mesures complementaries a aplicar a I'obra per minimitzar
terbolesa/vessaments a l'aigua (especialment a can Costa):

0 Mesures a incorporar al meétode constructiu d'enderrocs murs i
formigons, excavacié rasa col-lector, construccié gual, mitjancant la
construccié de petites barreres de graves revestides amb geotextil
provisionals que atrapin els fins. (30 punts)

o Elements de materials absorbents per la prevencié disponibles a I'obra
per prevenir/corregir vessaments d'olis o combustibles. : elements de
materials absorbents. (10 punts)

e |Instal-laci6 de 3 captadors en continu de particules PM10 i PM2,5 per ajudar a
la presa de decisions durant els moviments de terres i un anemometre amb
registre automatic de direccio i velocitat del vent durant tota la obra inclos el
manteniment i la gestid de les dades durant tota la obra. Aquest instrumental
sera cedit al Consorci un cop finalitzades les obres. (20 punts)

e L’aportacio al contracte d’'un técnic d’'obra més a banda de I'exigit en el cos del
contracte, estudiant de biologia/ciéncies ambientals o master en el seu darrer
any de formaci6 o amb el titol obtingut el darrer any i amb contracte de
practiques. (10 punts)

Els sobre-costos que aquestes mesures puguin representar (tant la social com les
ambientals) s’han d'integrar en els costos generals de les empreses licitadores.
4.2 Propostatécnica? (Criteris que depenen d’un judici de valor)

La proposta tecnica (PV la puntuacio dels aspectes que si que depenen d’un judici de
valor) es valorara segons la formula:

pr=70+—21-99 39
= *—_—
VT pax — 60
PV = puntuacio6 técnica (la puntuacio dels aspectes que si que depenen d’un judici de

valor)
VTi = valoracio6 técnica de I'oferta “i”
VTmax = valoraci6é técnica maxima de les ofertes

2 No es prendran en consideracié per al calcul de I'oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat técnica inacceptable,
considerant-se com a tal les que tinguin una valoracié inferior a 60 punts.
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Els criteris per a la valoraci6 técnica de les ofertes s’haura de realitzar en un de maxim
10 pagines amb lletra Calibri 11 i interlineat simple, amplada de paragraf de 15cm i
alcada de columna de 23cm. Entre paragrafs hi haura d’haver una separacié minima de
6 mm. La voluntat és que es sigui el més breu possible. Per poder realitzar
adequadament la resposta a les quiestions que es plantegen en els seguents criteris, cal
tenir en compte (a més del propi projecte) tot allo que s'indica en I'apartat M (Condicions
especials d’execucid) d’aquest plec.

Els criteris seran els seglents:

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de I'estudi
del projecte i en base als mitjans que es preveu que s’aportaran a obra.

a. Gestio restes vegetals, extraccié canya (Arundo donax): cal fer una proposta
técnica raonada donant resposta als informes de les administracions
(Ajuntament, ACA, Parc de Collserola) per a la execucio d’aquests treballs i
com es poden optimitzar a nivell de terminis i pressupost. (30 punts)

b. Pla detallat de subministrament de planta i altre material vegetatiu (estaques,
rolls i mantes revegetades, o herbassars vegetals pluriespecifics) amb el
compromis de que el material genétic provingui de la conca Besos Tordera,
per tal d’acomplir els objectius del projecte en calendari i incorporant els
criteris basics especificats al punt 4.2 (30 punts)

c. Estudi detallat i raonat técnicament del pla d’obra del projecte amb tots els
condicionats existents: marcar els punts critics i alternatives possibles per no
allargar el termini previst per I'obra i per aguest motiu, caldra detallar els
mitjans que s’implementaran a I'obra. (30 punts)

d. Estudi detallat del Pla instal-lacions auxiliars d’obra: campa, parc de
magquinaria zones aplecs (canya triturada, fusta, estelles,..) camins acces,
mesures correctores previstes al PVA del projecte. Proposta d’alternatives o
millores raonada tecnicament proposant alternatives fora dels limits del Parc
de Collserola o espais ja condicionats per evitar contaminacio de sols i aiglies
subterranies, com a minim per la ubicacié del Parc de maquinaria. (10 punts)

Cada apartat puntuat els punts es distribuiran de la segtient manera:

e Molt ben detallat i proposta de millores sobre el que preveu el projecte entre
el 100% i el 80% dels punts.

e Mitjanament detallat entre el 79% i el 60% dels punts.

¢ Insuficientment detallat entre el 59% i el 0% dels punts.

En tot cas, el Consorci es reserva la facultat d’adjudicar el concurs a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses d’'acord amb els criteris assenyalats o a
declarar-lo desert.

I. Criteris per a la determinacié de I'existéencia de baixes presumptament
anormals

Per apreciar quines ofertes es consideren presumptament temeraries o
desproporcionades s’aplicara el seglent calcul:
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Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica “ i” BOi:

BOi = 100(1 - O—fl]
PC

On Ofi = Import de I'oferta considerada i PC = Pressupost de licitacio
Es calcula la mitjana aritmetica (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOI):

18 i
BM ==Y BOi
)
Després es calcula la desviacié estandard o:

zin:l(BOi)z —n(BM)? e
n

Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles “n’ “ ofertes, que, a més, compleixin
la condicié:
|BOi—-BM|< o

El conjunt d’'ofertes n’ s'obté Unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia
(BR)

S’entendra que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament
temeraria o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost
de licitacié (BOI) sigui superior als seguents valors:

-Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per
determinar el limit de la presumpcio de temeritat:

18 .
BR ==Y BOi
n'iz
Es considerara presumptament temeraria tota oferta en la que BOi > BR + 3

- Sin’ ésinferior a5i superior a 2:
Es considerara presumptament temeraria tota oferta en la que BOi > BM + 3

-Sin és 2;
NO es consideraran baixes temeraries.

Si de laplicaci6 d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio sol-licitara als
licitadors afectats, per escrit, la informacid i les justificacions que consideri oportunes en
relacio als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se
davant la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades la Mesa de Contractacio
acordara la seva acceptacio o no als efectes de considerar I'oferta com a possible
adjudicataria o0 no considerar-la.

Cas que l'adjudicacié recaigui en una oferta inicialment considerada com a
presumptament temeraria o desproporcionada s’exigira una garantia definitiva del 10%
del pressupost del Contracte.
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L.

M.

Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores o per
les empreses proposades com adjudicataries. Veure annexos 1 a 3 d’'aquest
Plec

Garantia provisional. No s’exigeix.

Garantia definitiva. 5% de I'import d’adjudicacio.

Condicions especials d’execucio

Atesa la ubicacié de I'obra i les actuacions previstes, cal considerar el seguents
aspectes clau:

1.

Periode de treball.- en trobar-se en Xarxa Natura i Espai Funcional del Parc de
Collserola, s’han d’acomplir els condicionants que el Parc de Collserola imposa en
base al el Pla Especial de Protecci6é del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural
de la Serra de Collserola (PEPNat). Per una banda, no es pot treballar en epoca de
cria (de I'1 marg a 1 d’agost) i per altra banda cal tenir en compte que I'época de
risc d'incendi va des del 15 de juny al 15 de setembre i per tant caldra planificar les
obres amb aquestes premisses. Caldra treballar a I'agost. No és viable ampliar el
termini de les obres si no es per causa de forca major.

Bona part de les feines es fan en zona de Domini Public hidraulic i Parc Natural de
la Serra de Collserola, de manera que caldra observar els condicionants de 'ACA i
del Parc.

La presencia d’espécies lligades al medi aquatic a protegir, en especial poblacions
de barbs en I'ambit de I'obra molt sensibles a la terbolesa i qualitat quimica de
l'aigua, fa necessari prendre mesures complementaries per prevenir i minimitzar la
seva afectacié. Especialment a I'ambit de Can Costa on s’han de fer treballs (gual,
desconstruccié murs, canonada residuals..), n’ hi ha aiglies permanents, i aiglies
avall hi ha poblacions de barbs.

Retirada d’ un gran volum de canya que caldra eliminar mitjangant I'esgotament
total. Localitzacié del punt a on esgotar-la i métode.

Conservacio i potenciacio del germoplasma local en la mesura del possible, de
manera que el material genétic provingui de la conca Besos Tordera, per tal
d’acomplir els objectius del projecte.

Construcci6 d'una bassa de laminacié que contempla elements d’enginyeria que cal
integrar en el medi per tal de potenciar-lo. Cal considerar que en la zona en la que
s’ha de construir, hi ha serveis existents que caldra protegir/desafectar (linia
electrica de 25kVA i pou i canonada d’aigua de pou).

Construccié d’'un col-lector de residuals que s’haura de connectar al col-lector en
alta de 'AMB.

Altres elements a tenir en compte pel desenvolupament de I'obra.

A banda dels punts anteriors (elements clau del projecte), hi ha tota una série
d’elements a considerar pels licitadors pel que fa a la gestié i bona execuci6 de les
obres:

1.

Sol-licitud permisos per recollir germoplasma (estaques, llavors, esqueixos...) a
I'ACA en cas d’haver de recol-lectar dins de domini hidraulic i al Parc de Collserola
en cas d’haver de recol-lectar dins la jurisdiccié del Parc. Cal agilitzar el procés de
sol-licitud per tal de poder fer I'extraccio durant el periode d’aturada vegetativa i del
major nombre possible de peus per tal de garantir la seva variabilitat genetica.
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Caldra tenir en consideracié també el material viu que caldra recol-lectar per tal de
poder instal-lar directament a obra: palissada amb troca arbustiva i feixina viva.

2. L’adjudicatari haura de reservar les plantes tan aviat com sigui possible per tal de
poder acomplir amb els requeriments del projecte amb un pla detallat de
subministrament de planta i altre material vegetatiu, de manera que amb el maxim
comprimis de que el material genetic provingui de la conca Besos Tordera i seguint
els seguents criteris basics pel subministrament del material vegetal:

a. Eldesconeixement de les caracteristiques de germinacio i adaptacio al cultiu
dels ecotips de la zona posa en risc el compliment dels terminis, a I'hora que
les noves condicions degudes al Canvi Climatic en que hauran de sobreviure
aguestes plantes, fan recomanable utilitzar diverses procedéncies
certificades de provada adaptacié a les condicions de cultiu i que es
demostren resistents a les noves condicions

b. Que el punt anterior lluny de ser negatiu per a les poblacions locals,
incrementard la variabilitat genética de les poblacions, fent-les més
resistents a les noves condicions.

c. Necessitat de partir d'un gran nombre de peus com a planta mare de les
espécies que es multipliquin vegetativament per tal de crear una bona taxa
de diversitat genetica i a I'hora assegurar en espécies dioiques com els
salzes, I'existéncia de peus femella i peus mascle que a la llarga assegurin
la reproducci6 per llavor.

d. les espécies regulades han de ser de procedencia certificada per tal de ser
produides legalment i que en cas de no fer-ho els hi podria suposar sancions
de caire administratiu als viveristes.

e. El material vegetal que conforma les plantacions a base d’estaques vives,
pallissada amb troca arbustiva, feixines vives i herbassars pluriespecifics
haura de procedir de zones properes situades dins la conca del riu Besos.

f. Pel que fa a la planta petita, tenint en compte les limitacions legals pel que

fa a procedéncies certificades i el que han exposat els productors, es
planteja la necessitat de produir algunes espécies (Salix purpurea, Salix
atrocinerea, Salix fragilis,i Sambucus nigra i helofits ) amb germoplasma
procedent de la zona o de zones properes dins la conca del Riu.
L'objectiu es aconseguir una bona quantitat d'espécies d’ecotips
procedents de germoplasma de la zonai per tant plenament adaptades
a les condicions actuals, alhora que s’incorpora germoplasma
d’ecotips amb un alt grau d’adaptacid ales condicions climatiques que
pes preveu tindrem en el curt termini, de forma que es preveu tenir més
garanties de la supervivencia de I'actuacio.

3. Caldra triturar les restes de fusta neta per la seva reutilitzacié com a estelles a I'obra
i caldra també fer-ne valoritzacio dels excedents per biomassa o similar.

4. La campa d'obra esta previst que es situi en un espai dins I'ambit del Parc de
Collserola. Si no es trobés cap alternativa (si més no per la maquinaria), caldra
prendre totes les mesures complementaries necessaries amb la finalitat de
preservar aquest espai evitant vessaments i contaminacio del sol i aquifers.

5. Control de la pols: la sensibilitat de I'ambit requereix un control de les emissions de
pols acurat, aplicant les mesures adients, per tal d’evitar I'afectacié per particules
sedimentables (PM 10 i Pm 2,5) procedents de les obres a I'entorn.

6. La bassa de laminacié generara un excedent de terres que caldra transportar a
algun punt del Parc de I'Alba, ja sigui com a aplec o bé com a material de terraplé
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d’alguna altra obra del Consorci. En aquest cas, s’ha de recordar que caldra realitzar
l'acta de coordinacié de Seguretat i Salut entre empreses.

Modificacions del contracte previstes.

L’import de licitacidé del contracte es basa en el projecte aprovat pel Consorci. Es
preveu la possibilitat de modificar el pressupost en un 20% sobre l'import
d’adjudicacio, per la possibilitat que calgui dur a terme actuacions necessaries per
a la correcta execucido del contracte no previstes al Projecte aprovat, o
complementaries d’aquest

Cessio del contracte. Es preveu la cessio del contracte en els casos establerts a
l'article 122 de la LCSP amb les excepcions de I'art. 214.1, segon paragraf, del mateix
text legal.

Subcontractaci6. Si procedeix.

Revisi6 de preus. NO

Termini de garantia. SI. Un any

Import maxim de les despeses de publicitat que han d’abonar 'empresa o
les empreses adjudicataries. No s’estableix.

Memoria final. SI

Unitat encarregada del seguiment i execucio del contracte. Area técnica.
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|.- DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la prestacié dels obres que es descriuen en I'apartat A del
guadre de caracteristigues.

En aquesta licitacio es donen aquests motius tecnics que justifiquen la no divisié en lots. D’acord
amb l'article 99.3.b) de la LCSP, sén motius valids, a efectes de justificar la no divisié en lots de
I'objecte del contracte, el fet de queé la realitzacié independent de les diferents prestacions o
zones del projecte dificultaria la seva correcta execucio. Tal com s’exposa en l'informe técnic
d’inici d’expedient, atés que si s’executessin les zones al mateix moment, la preséncia de
diversos contractistes en un espai relativament petit, portaria a conflictes successius entre ells i
aixo retardaria les obres, i si es fessin en moments separats en el temps en funcié dels lots que
s'establissin, en primer lloc, durarien molt més que fent-se d’'una vegada i poblament no es farien
totes dins d’'un mateix any, encarint aixi I'obra i afectant aquest ambit sensible més d’un cop.

1.2 L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Coma de
Contractes (CPV) és la que consta en I'apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjancant el contracte sén I'execucié de les previsions del Pla
Director Urbanistic del Centre Direccional i del seu Projecte d’Obres d’Urbanitzacié, del qual el
Projecte que es licita és part.

Tercera. Dades economiques del contracte i existéncia de créedit

3.1 El preu del contracte ve determinat pel pressupost incorporat al Projecte a executar,
aprovat pel Consell General de Consorci, i que ha permes fixar la quantitat que s’indica en
l'apartat B.1 del quadre de caracteristiques.

3.2 El valor estimat del contracte i el metode aplicat per al seu calcul son els que
s'assenyalen en I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupost base de licitacio és el que s’assenyala en l'apartat B.3 del quadre de
caracteristiques. Aquest és el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aguest
contracte, pot comprometre I'0rgan de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d'incloure, com a partida independent,
I'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els
canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacio, aixi com totes les despeses que s'originin
com a consequencia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir
durant I'execuci6 del contracte.

3.5 S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existencia de credit per
al pagament del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest crédit és
la que s’esmenta en l'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.
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Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s'estableix en l'apartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials sén els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des
del dia que s’estipuli en el contracte.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en l'apartat D del quadre de
caracteristiques. En aquest cas, la prorroga s’acordara per I'organ de contractacio i sera
obligatoria per a I'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos
d’antelacié a 'acabament del termini de durada del contracte. La prorroga no es produira, en
cap cas, per acord tacit de les parts.

Cinquena. Régim juridic del contracte

5.1 EIl contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules
administratives i pel plec de prescripcions técniques, les clausules dels quals es consideren
part integrant del contracte. A més, es regeix per la nhormativa en materia de contractacio
publica continguda, principalment, en les disposicions seglents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b)  Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia de contractacio
publica.

C) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public (d’'ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot alldo no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Lleiorganica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades personals i garantia dels
drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

h)  Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacio i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public
en I'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacio les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa
adjudicataria de l'obligacié de complir-les.



PARCDELALBA

BARCELONA SYNCHROTRON PARK

Sisena. Admissi6 de variants

S’admetran variants quan aixi consti en I'apartat E del quadre de caracteristiques, amb
els requisits minims, en les modalitats i amb les caracteristiques que s’hi preveuen

Setena. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacio

La forma de tramitacié de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte son els
establerts en l'apartat F del quadre de caracteristiques.

Vuitena. Mitjans de comunicacio electronics

8.1 D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut
de la comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums
escrits 0 sonors dels principals elements de la comunicacio.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio
i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema
de notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a
les adreces de correu electronic i als teléfons mabils que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec.
Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils,
els SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicio en I'e-NOTUM,
haura/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjancant I'enlla¢ que s’enviara a aquest
efecte. En l'espai virtual on hi ha dipositada la notificacié, es permet accedir a dita
notificaci6 amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacio es computaran des de la data d’enviament de
l'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'organ de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcid de la notificacio per part de 'empresa a qui s'adreca. No obstant aix0, els terminis
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 'avis de notificacio.

8.3 Daltra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com
a interessades en aquesta licitacid, a través del servei de subscripcié a les novetats de
'espai virtual de licitacid que a tal efecte es posa a disposicié a I'adreca web del perfil de
contractant de I'd0rgan de contractacid, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
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licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequéncia del procediment de licitacié i d’adjudicacid del present contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d'anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacio
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic,
que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicaci6é de la
informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacio, com al
contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, previa
l'autenticacié requerida. El Perfil del licitador estd constituit per un conjunt de serveis
adrecats a les empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten I'accés i la gestié d’expedients de contractacié
del seu interés. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en Il'apartat “Perfil de licitador” de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i disposar del certificat digital requerit.

8.4 Certificats digitals:

D’acord amb la disposiciéo addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'Us de la
signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificaciéo electronica i els
serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest €s el nivell de seguretat minim necessari
del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Uni6 Europea d'acord amb [larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacio electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa
gue “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes a un
Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
membres”.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacio i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions seguents:

— Tenir personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu
l'article 65 de la LCSP;

— No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;

— Acreditar la solvéncia requerida, en els termes establerts en la clausula desena
d'aquest plec;

— Tenir I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a
terme la prestacié que constitueixi I'objecte del contracte; i

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
'empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organitzacié, destinacio
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dels seus beneficis, sistema de finangament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicacid, aquests s’han d'acreditar per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvencia i abséncia de prohibicions de
contractar han de concorrer en la data final de presentacio d’ofertes i subsistir en el moment
de perfeccié del contracte.

9.2 La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s'acredita
mitjancant I'escriptura de constitucié o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislaci6 mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes
que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal
aportar el NIF de I'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones fisigues s’acredita amb la
presentacio del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea
o signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la inscripcié
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentacié d’'una declaracié jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea
ni signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’'acredita amb [l'aportacié d'un
informe emes per la missié diplomatica permanent o per I'oficina consular d’Espanya del
lloc del domicili de I'empresa, en el qual consti, previa acreditacié per I'empresa, que figuren
inscrites en el registre local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missié diplomatica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual s6n nacionals ha
signat I'’Acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerc (OMC), sempre
gue es tracti de contractes subjectes a regulacid6 harmonitzada —de valor estimat igual o
superior a 5.538.000 euros— 0, en cas contrari, I'informe de reciprocitat al que fa referéncia
l'article 80 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitacio les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en
escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidariament davant I'’Administracié i han de nomenar una persona representant
0 apoderada Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’'una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extincio.
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9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions publiques es poden trobar mitjangant la utilitzacié de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat, que es troba dins
I'apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'0rgan de contractacié durant la
preparacid del procediment de contractacio, poden participar en la licitaci6 sempre que es
garanteixi que la seva participacié no falseja la competencia.

Desena. Classificaci6 i solvéncia de les empreses licitadores

10.1 Per participar en la licitacié de lots 0 suma de lots de valor estimat igual o superior a
500.000 euros, IVA exclos, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits minims
de solvéncia mitjancant I'aportacio de la classificacié empresarial detallada en I'apartat G.1 del
quadre de caracteristiques.

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials suficients.

10.3 Les empreses licitadores poden recorrer per a l'execucido del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvéncia economica i financera i técnica i
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de contractar
i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de I'execucié del
contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjancant la presentacio a tal
efecte del compromis per escrit de les entitats esmentades.

No obstant aix0d, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a
I'experiencia professional, les empreses homeés poden recdrrer a les capacitats d'altres entitats
si aquestes presten els serveis per als quals son necessaries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels participants en la
unio o d'altres entitats.

10.4 Els certificats comunitaris d’'empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia
l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié als requisits de
seleccio qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvencia, en els termes indicats en I'apartat G.1 del quadre de caracteristiques. Per tal de
determinar la solvéncia de la unié temporal, s’acumula I'acreditada per cadascuna de les
seves integrants.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO I LA
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Onzena. Presentaci6 de documentacié i de proposicions

11.1 Les empreses licitadores, quan aixi faci constar en l'apartat F del quadre de
caracteristiques, han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en 3
sobres, en el termini maxim que s’assenyala en l'anunci de licitacié, mitjancant I'eina de
Sobre Digital accessible a I'adreca web segient:
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Un cop accedeixin a través d’'aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’'alta a I'eina i, a continuacio, rebran
un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de
I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio
de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics
relacionats amb I'Us de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin
en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant I'e-
NOTUM, d’acord amb l'apartat 11.6 d’aquesta clausula.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de l'oferta, atés
gue l'enlla¢c que es conté en el missatge d’activacio és lI'accés exclusiu de que disposaran
per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentacid d'ofertes a través d'aquest enllag trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentacio de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada
que formi part de la licitacid (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la
documentacié no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de
l'enviament de les ofertes, la documentacid. Aixi mateix, el desxifrat dels documents
de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament aquesta
0 aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun
d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no
guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de
les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d'inscripcié a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat
de la documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

Es demana a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
d’haver finalitzat el termini de presentacié d'ofertes i, en tot cas, I'han d'introduir dins del
termini establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir
al contingut del sobre xifrat. Aixi, ates que la presentacio d’ofertes a través de I'eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccio
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar
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la valoracié de la documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta. A partir del moment en
qgue l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas de fallida tecnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, I'organ de contractacio ampliara el termini de presentacié
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentacio d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica 'esmena
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de sobre
digital a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml

11.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini
de presentacié d'ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacido a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacio de I'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissio en el termini de 24 hores, es considerara que |'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacioé tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital previament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacioé de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que
siguin de contingut identic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que
es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacio de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents
de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I’Administracié no pugui
accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara,
en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequiéncies juridiques respecte
de la participaci6 d'aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per coneixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar
I'exclusi6 de 'empresa.
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Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara
per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport
fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix,
cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en
aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de
poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

11.4 L’eina de Sobre Digital no permet la presentacio d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aguest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la particié s'incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

11.5 Les especificacions tecniques necessaries per a la presentacid electronica
d’ofertes es troben disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis
de Contractacié Publica, a I'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml

D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles son els seguents:

- PPTX
- PDF

- DOCX
- XLSX

11.6 D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacio traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

11.7 Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'drgan
de contractacié informaci6 addicional sobre els plecs i demés documentacio
complementaria, el qual la facilitara almenys sis dies abans de qué finalitzi el termini fixat
per a la presentacié d'ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan
de contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de 'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitaci6. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfi de contractant de [I'drgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba)

11.8 Les proposicions son secretes i la seva presentaci0 suposa l'acceptacio
incondicionada per part de 'empresa licitadora del contingut del present plec i del plec de
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prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'organ de contractacié per
consultar les dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
public, o les llistes oficials d’'operadors economics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

11.9 Les empreses licitadores no poden presentar més d’'una proposicid. Tampoc poden
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’'una unié temporal. La infraccio d’aguestes normes dona lloc a la no-admissio de cap de les
propostes que hagi subscrit.

11.10 Contingut dels sobres

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

a) Document europeu unic de contractacio (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu Unic de contractacio (DEUC),
mitjancant el qual declaren el segient:

-Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte social es
pot presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria del DEUC té la deguda
representacio per presentar la proposicié i el DEUC;

—Que compleix els requisits de solvéncia economica i financera, i técnica i professional,
de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec;

—Que no esta incursa en prohibicio de contractar;

—Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjancant el DEUC.

Les empreses licitadores poden accedir al Document europeu Unic des del present enllag:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70 contractacio jcca/documents/contractacio electr
onica/DEUC-cat.pdf

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de
correu electroniques i, addicionalment, els numeros de teléfon mobil on rebre els avisos de
les notificacions, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepcié
de les notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a
rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos
de les posades a disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona
0 persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informacio relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitacié. EI DEUC s’ha
de presentar signat electronicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representacié de 'empresa per presentar la proposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en una
unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromis de constituir-se formalment en uni6 temporal
en cas de resultar adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d'altres empreses de
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conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intencié de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvéncia de les quals recorri 0 que
tingui intencié de subcontractar.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball i de I'obligacié de disposar d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjancant
la presentacio del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de
la Uni6 Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, d’'accés gratuit, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les
empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria
Técnica de la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa (Gran via de les Corts
Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf. 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca),
o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, només estan
obligades a indicar en el DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o
gue no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en el
DEUC la informacié necessaria que permeti a I'dorgan de contractacio, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.

L'aportacio de la documentacid justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, I'haura d'efectuar I'empresa
licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicacié per haver presentat [I'oferta més
avantatjosa economicament, amb caracter previ a I'adjudicacio.

Tanmateix, I'organ de contractaci6 o la mesa de contractaci6 podra demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacio justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre
la vigencia o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant aix0, I'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o que figuri en una
base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6 Europea d’accés gratuit, no esta
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.

b) Declaraci6é de submissié als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaracié de submissio als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb
rendncia expressa al seu fur propi.

¢) Compromis d’adscripcié de mitjans materials i/o personals

Declaraci6 de I'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucio del contracte determinats
mitjans materials i/o personals, quan aixi es requereixi. (Annex 3)

d) Altra documentacio

Annexos 1i 2.
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Qualsevol altra documentacié que s’exigeixi en I'apartat J del quadre de caracteristiques.

CONTINGUT DEL SOBRE B- OFERTA AVALUABLE D'ACORD AMB CRITERIS
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la documentacié relacionada amb
els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor (apartat H del quadre de caracteristiques)

La proposicié corresponent a aquests criteris d’adjudicacié s’ha de formular, si s'escau,
conforme als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec i del plec de
prescripcions técniques.

Aixi, s’haura de presentar complimentats i signats els annexos 1, 2, 3 i 4 d’aquest Plec.

La inclusié en aquest sobre de I'oferta economica, aixi com de qualsevol informacié de I'oferta
de caracter rellevant avaluable de forma automatica i que, per tant, s’ha d'incloure en el sobre
denominat “oferta avaluable d'acord amb criteris quantificables mitjancant I'aplicacié de
férmules”, comportara I'exclusio de 'empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentacié relativa als criteris de
valoracié objectiva abans de la relativa als criteris de valoracié subjectiva.

CONTINGUT DEL SOBRE C- SOBRE AMB L'OFERTA AVALUABLE D'ACORD AMB
CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT L’APLICACIO DE FORMULES

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentacio relativa als
criteris quantificables de forma automatica.

La proposicié economica final s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a annex
4 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitacio inclos en I'eina de Sobre Digital.

Les ofertes econdmiques es podran realitzar mitjancant la modalitat de baixa lineal o segons
guadre de preus; en aquest cas hauran de presentar aquest quadre complimentant I'arxiu TCQ
del pressupost amb “preus zero” que s’incorpora a I'eina Sobre Digital.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié confidencial, si
conté informacié d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre
denominat “oferta avaluable d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor” i, si s’escau, en
el sobre relatiu a “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjancant I'aplicacio de
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férmules”, es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, tecnics
0 comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva difusié a terceres persones pugui ser
contraria als seus interessos comercials legitims, perjudicar la competencia lleial entre les
empreses del sector; 0 bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en materia de proteccié de dades de caracter personal. Aixi mateix, el caracter
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.
No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta economica de I'empresa, ni les dades
incloses en la declaracio responsable.

La declaracio de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interes que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions generiques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'organ de contractacio valorar si la qualificacio de confidencial de
determinada documentacié és adequada i, en conseqgiéencia, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentaci6, previa audiéncia de I'empresa o les empreses
licitadores afectades.

Tal com s’ha assenyalat en I'apartat 4 d’aquesta clausula, les empreses licitadores podran
presentar una copia de seguretat, en suport fisic electronic, dels documents de les seves
ofertes que han presentat mitjancant I'eina de Sobre Digital. Aquesta copia s’haura de lliurar
a sol-licitud de I'organ de contractacié / de la mesa de contractacio, en cas que es requereixi,
i haura de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer clarament alldo que es considera fonamental per valorar-les.

En cas de discordanca, tindran preferéncia I'import establert en lletres respecte I'import
establert en nUmeros.

11.11 La presentaci6 d'ofertes comporta que I'd0rgan de contractacié pugui consultar o obtenir
en qualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot alld declarat per les
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

Dotzena. Mesa de contractaci6
La Mesa de contractacio esta integrada pels membres seguents:
President: El director del Consorci, o persona que el substitueixi.

Vocals:

La Coordinadora de Projectes de 'INCASOL o persona que la substitueixi.

La Cap d’Urbanisme de I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés o persona que la substitueixi.
La responsable del control econdomic i financer del Consorci o persona que la substitueixi.
Assessor juridic: La cap de I'ambit de contractacié de I'INCASOL o persona que la substitueixi.
La cap dels serveis juridics del Consorci, o persona que la substitueixi, que exercira les
funcions de secretaria.

12.1 La secretaria qualificara la documentacié continguda en el Sobre A i, en cas d’'observar
defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades perqué els
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esmenin en el termini de tres dies.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacioé continguda en el Sobre
A, la mesa l'avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi
com, en el seu cas, les causes de I'exclusio.

Sense perjudici de la comunicaci6 a les persones interessades, es faran publiques
aguestes circumstancies mitjancant el seu perfil de contractant.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 95 de la LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perque en presentin de complementaris, les quals, de

conformitat amb I'article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense
qgue puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aguest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’'inscripcio,
amb l'enlla¢ per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o0 aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, d'acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

12.2 Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa en relacié amb I'obertura del sobre A seran
susceptibles d'impugnacio en els termes establerts a la clausula trenta-novena.

Tretzena. Comité d’experts

En aquest procediment contractual no s’ha de designar un comite d’experts ja que la puntuacio
que s’atribueix als criteris d’adjudicacié que depenen d’'un judici de valor no és superior a la qual
s’atribueix als criteris avaluables de forma automatica.

Catorzena. Determinacio de I'oferta economicament més avantatjosa
14.1 Criteris d’adjudicacio del contracte

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicaci6 establerts en I'apartat H del quadre de caracteristiques.

14.2 Obertura dels sobres, valoracio i classificacié de les ofertes

Si s’han establert criteris d’adjudicacié avaluables en funci6é d’'un judici de valor conjuntament
amb criteris quantificables de forma automatica, en el dia, lloc i hora indicats a I'anunci de la
licitacio tindra lloc I'obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.

Posteriorment, es donara a coneixer a través del perfil de contractant la valoracié obtinguda
per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoracié que depenguin d’'un judici
de valor. Els licitadors que no superin els 60 punts de valoracié quedaran exclosos. Tot seguit
es fara I'acte d'obertura dels sobres C presentats per les empreses.

Un cop acabada I'obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin necessaries, les quals hauran de quedar
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reflectides en I'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin coneixer el sentit
de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enlla¢ per a que accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena 0 aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant
comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitaci6, mitjancant resolucié motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentacioé examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitacié, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en 'import de la proposicio i aquelles en les quals
'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L'existéncia d'errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d'aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracio de les ofertes.

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d'adjudicaci6. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de puntuacio.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’'usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit d'activitat al qual
correspongui I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que
defensin la igualtat de génere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials
i ambientals.

La proposta d'adjudicaci6 de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que I'érgan de contractacié podra apartar-se’n sempre que
motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusio de les empreses licitadores adoptats en relacié amb I'obertura dels
sobres, seran susceptibles d'impugnacié en els termes establerts en la clausula Quarantena.

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte:

- La proposicié presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
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gue hagin empatat quant a la proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacio laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa,
tindra preferencia en l'adjudicacié del contracte I'empresa licitadora que disposi del
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

- La proposici6 presentada per les empreses d’insercio que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulacio del regim de les empreses d’insercid, que compleixin els requisits
gue estableix aquesta normativa per tenir dita consideracio.

- En l'adjudicacié dels contractes relatius a prestacions de caracter social o assistencial,
la proposicié presentada per entitats sense anim de lucre, amb personalitat juridica, sempre
gue la seva finalitat o activitat tingui relacié directa amb I'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial
corresponent.

- La proposicié d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg just per a I'adjudicacio
dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerg
just.

- La proposicié presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacié
d’'ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacio6 acreditativa dels criteris de desempat
en el moment en qué es produeixi I'empat.

14.5 Ofertes amb valors anormals

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funcié dels limits i els parametres objectius establerts en l'apartat | del quadre de
caracteristiques.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
d’'anormalitat, la Mesa de contractacié requerira a I'lles empresal/es licitadora/es que I'/les
hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de 'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'/les empresales licitadora/es,
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de [I'oferta i les pertinents
justificacions. L'empresa licitadora disposara d’un termini de 5 dies habils per presentar la
informacid i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllac
per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a I'empresa mitjancant comunicacio electronica a través
de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb
la clausula vuitena d’aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractaci6 no rep la informacio i la
documentacio justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'érgan de contractacié
i es considerara que la proposicid no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora
exclosa del procediment.
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Si la Mesa de contractacié rep la informacio i la documentacio justificativa sol-licitada dins
de termini, l'avaluard i elevara la corresponent proposta d'acceptaci6 o rebuig de la
proposicié, degudament motivada, a I'drgan de contractacio, per tal que aquest decideixi,
previ 'assessorament técnic del servei corresponent, o bé l'acceptacié de l'oferta, perque
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'organ de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es
basen en hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, economica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que s6n anormalment baixes perqué
vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en
matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos I'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de la LCSP.

14.5 En aquest punt en qué es disposara de totes les ofertes valides, susceptibles de ser
puntuades, tant técnica com economicament, es procedira a la puntuacio de

Quinzena. Classificacio de les ofertes i requeriment de documentacié previ a
I'adjudicacio

15.1 Un cop valorades les ofertes admeses, de conformitat amb alld establert a la clausula
anterior, la mesa de contractaci6 les puntuara i classificara per ordre decreixent i,
posteriorment, remetra a I'drgan de contractacio la corresponent proposta d’adjudicacio.

Per realitzar aquesta classificacié, la mesa tindra en compte els criteris d'adjudicacio
assenyalats en I'apartat H del quadre de caracteristiques i en I'anunci.

La proposta d'adjudicaci6 de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que I'drgan de contractacié podra apartar-se’'n sempre que
motivi la seva decisio.

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'organ de contractacio, els serveis
corresponents requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a que,
dins del termini de deu dies habils a comptar des del segiient a aquell en que hagués rebut
el requeriment, presenti la documentacio justificativa a que es fa esment a continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara mitjancant notificacidé electronica a través de I'e- NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb la clausula
vuitena d’aquest plec.

L’aportacié de documentacio es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’enviara un correu electronic a I'adrecga o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb I'enllag
per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d'aportar la documentacio corresponent.

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o que
no figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unio Europea

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar la documentacio
seguent —aquesta documentacio, si escau, també s’haura d’aportar respecte de les empreses
a les capacitats de les quals es recorri:
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- Documentacio corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat juridica,
d’acord amb les previsions de la clausula novena.

- Documents acreditatius de la representaci6 i personalitat juridica de les persones signants
de les ofertes: poder per compareixer o signar proposicions en nom d’'un altre i una fotocopia
del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per
I'organ administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals seguents:
ser escriptura publica, ser copia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre
oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de copies d’escriptures d’apoderament.

- Documentacio acreditativa del compliment dels requisits especifics de solvencia o del
certificat de classificacié corresponent.

Aixi mateix, 'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar:

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i de gesti6 mediambiental.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicio de mitjans que s’hagi compromeés a dedicar
0 adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb larticle 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucid de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clausula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjangant
la retenci6 sobre el preu).

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l'import maxim de les quals s'indica en l'apartat S del quadre de
caracteristiques.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electronic d’'Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o que
figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6 Europea

L'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentacié segient, només
si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb
el previst en la clausula onzena d’aquest plec:

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicio de mitjans que s’hagi compromeés a dedicar
0 adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb larticle 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constituci6 de la garantia definitiva, d'acord amb el que
s’estableix a la clausula setzena.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l'import maxim de les quals s'indica en l'apartat S del quadre de
caracteristiques.

- Relaci6 del personal que es destinara a I'execucié del contracte i acreditacié de la seva
afiliacié i alta a la Seguretat Social, mitjancant la presentaci6 dels TC2 corresponents.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditacié es podra efectuar mitjangant declaracio
responsable per part de 'empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
treballadores que s’'ocuparan en I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacié i alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de l'activitat
contractada.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es
determini en I'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

15.3 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacio



PARCDELALBA

BARCELONA SYNCHROTRON PARK

presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perque els corregeixin o esmenin en el termini maxim de 3 dies habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb
lenlla¢c per a qué accedeixin a I'espai de l'eina en que han d’aportar la documentacié
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l'empresa mitjangant comunicacio
electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, d'acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa licitadora
ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a I'empresa
licitadora seguent, per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet
comporta I'exigéncia de l'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio, IVA exclos,
en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que,
en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a I'empresa en
prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en el DEUC
0 en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector
public prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

Setzena. Garantia definitiva

16.1 L'import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l'apartat L del quadre de
caracteristigues.

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes segients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L’efectiu i els certificats d’immobilitzacié en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o a les caixes de diposits de les tresoreries territorials.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de credit, establiments financers de credit
0 societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar
en algun dels establiments esmentats en I'apartat a).

c) Mitjangcant contracte d'asseguranca de cauci6 amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El certificat
de l'asseguranca s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en I'apartat a).

d) La garantia es pot constituir mitjancant retencié sobre el preu en les tres primeres
factures com a maxim, que es sol-licitara per escrit pel proposat adjudicatari.

e) En el cas d'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
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en l'apartat L del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les
empreses integrants de la unié temporal.

16.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

16.4 En cas d’amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, 'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal
gue limport de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia
documentada de I'esmentada reposicio.

16.5 Quan a conseqiencia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti
variacio, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui
la deguda proporcio entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment,
en el termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a 'empresa 'acord
de modificaci6. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es
produeixin com a una consequéncia d'una revisid6 d'aquest de conformitat amb el que
assenyala el capitol relatiu a la revisié de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

16.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio.

16.7 En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat
anterior, I’Administracio pot resoldre el contracte.

16.8 D’acord amb l'article 107.2 de la LCSP, en cas que l'oferta de 'empresa adjudicataria
hagués estat incursa en presumpciéo d’anormalitat, aquesta haura de presentar garantia
complementaria de fins un 5% del preu.

Dissetena. Decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interes public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho
a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de
les normes de preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué
hagin incorregut, fins a un maxim de dos-cents (200) euros.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacio es publicara en el perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicacié del contracte

18.1 Un cop presentada la documentacié a que fa referencia la clausula quinzena, I'érgan
de contractacié acordara I'adjudicacio del contracte a 'empresa o les empreses proposades
com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils segients a la recepcié de dita
documentacio.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d'acord
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amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracio, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

18.2 La resoluci6 d'adjudicacié del contracte es notificard a les empreses licitadores
mitjancant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM, d’acord amb la clausula vuitena
d'aquest plec, i es publicara en el perfil de contractant de I'érgan de contractacio dins del
termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacio del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat, al
telefon mobil- que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avis de la posada a disposicié de la notificaci6. Aixi mateix, el correu
electronic contindra I'enllag per accedir-hi.

Dinovena. Formalitzacio i perfeccio del contracte

19.1 El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjancant signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica.

L'empresa o les empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a
escriptura publica, essent al seu carrec les despeses corresponents.

19.2 La formalitzacié del contracte s'efectuara en el termini maxim de quinze dies habils
seguents a aquell en que es rebi la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores a
qué es refereix la clausula anterior.

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
a I'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I’Administracio,
s’haura d’'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a 'empresa seguent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en
gué hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a
qgué es refereix la clausula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, l'escriptura
publica de constitucié de la unié temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

19.5 El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacio.

19.6 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.
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19.7 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, l'import d'adjudicacié del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de I'IlVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus, I'import final i I'extincio
del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccio de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lll.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

Vintena. Condicions especials d’execucio

Les condicions especials en relacié amb I'execucié, d’obligat compliment per part de I'empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses subcontractistes, son les
gue s’estableixen en I'apartat M del quadre de caracteristiques.

Vint-i-unena. Execucio i supervisio del contracte

Les obres s’executaran amb estricta subjecci6 a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars, al plec de prescripcions técniques i a I'avantprojecte que
serveix de base al contracte, i conforme a les instruccions que en interpretacio técnica del
contracte doni/n a 'empresa contractista la persona que exerceix la direccié facultativa de les
obres i, la persona responsable del contracte en els ambits de la seva respectiva competéncia.

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentaci6 relativa a la seguretat i salut en el
treball i al Medi Ambient

22.1 En el termini de deu dies naturals des de I'adjudicacio de les obres, 'empresa contractista
presentara a '’Administracio el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacié de I'estudi de
seguretat i salut o de l'estudi de seguretat i salut, d’acord amb l'article 7 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccié. La persona que exerceix les funcions de coordinacié en
materia de Seguretat i Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia
de la seva aprovacio i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per
la qual cosa s’'assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no
podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

22.2 En el termini de deu dies naturals des de I' aprovacio del Projecte executiu pel Consorci,
'empresa contractista presentara a I’Administracié el Pla de Vigilancia Ambiental. La persona
gue exerceix les funcions de Director Ambiental informara en el termini de set dies naturals
sobre la procedencia de la seva aprovacié i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran
de corregir-se, per la qual cosa s’assignhara un termini d’'acord amb la importancia de les
correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte
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23.1 L’'empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte
i els terminis parcials fixats en el programa de treball.

23.2 Si I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes a ella imputables, 'Administracié podra optar, indistintament, per
la resolucio del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicio de les penalitats, en la
forma i condicions establertes a l'article 192 i seguients de la LCSP.

L’Administracié tindra la mateixa facultat respecte de I'incompliment, per causes imputables
a I'empresa contractista, de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte.

23.3 En cas de compliment defectués de la prestacio objecte del contracte o
d’'incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execucié (en virtut de les
guals l'empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans
personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de
conformitat amb allo establert a I'article 200 de la LCSP) es podra acordar la imposicio de les
penalitats corresponents en els termes i condicions establerts a l'article 192 de la LCSP.

23.4 Si I’Administracié opta per la imposicié de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjangant la deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa contractista 0 sobre la garantia que, si escaigués,
s’hagués constituit, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a que pugui tenir dret
I’Administracio originats per la demora de I'empresa contractista.

23.5 Si el retard fos produit per motius no imputables a 'empresa contractista s’estara al que
disposa l'article 195 de la LCSP.

23.6 En tot cas, la constitucié en demora de 'empresa contractista no requerira interpel-lacié
0 intimaci6 previa per part de 'Administracio.

23.7 EIl contractista haura de col-laborar i facilitar tota la documentacié necessaria i
requerida per a la realitzacié del Document final d’Obra Executada (I’As Built) part de la
Direccié d’Obra de manera que aguest document pugui ser lliurat i validat pel Consorci
en un termini maxim d’UN mes des de la data de finalitzacio de I'obra (acta de recepcio).

Fins que la Direcci6 d’Obra no disposi de tota la documentacio citada, no es procedira al
pagament de la darrera certificacio.

Vint-i-quatrena. Control en I'execucio del contracte

El Consorci, mitjangant el responsable del contracte, exercira el control sobre els treballs de
redaccio del projecte executiu.

El Consorci, per mitja de la direcci6 de l'obra, efectuara la inspeccio, la comprovacio i la
vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar les instruccions
oportunes per al correcte compliment del contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’'obra de I'empresa contractista haura de
ser la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié de
l'obra amb experiéncia acreditada en obres similars a les que son objecte d'aquest
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contracte.

Vint-i-cinquena. Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte a Albert Noguera i Gros amb les seguents funcions:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, si aquesta funcié no correspongués
a altres persones.

c¢) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la
prestacio.

d) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucid del contracte. El responsable del contracte
emetra un informe d’avaluacié final del contracte que es referira als diferents aspectes de la
seva execucio.

Vint-i-sisena. Resolucié d’'incidéncies

Les incidéncies gue puguin sorgir entre el Consorci i I'empresa contractista en I'execucié del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites a l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Vint-i-setena. Resoluci6 de dubtes técnics interpretatius

Per a la resoluci6 de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucio del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a 'Administracié de la Generalitat de
Catalunya i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-vuitena. Abonaments a I’empresa contractista

28.1 La persona que exerceix la direccié facultativa de l'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran l'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes
certificacions s’han d'expedir durant els primers deu dies seglents al mes al que
corresponguin.

28.2 El pagament a I'empresa contractista s'efectuara contra presentacié de factura
expedida i d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes als
articles 198 i 243 de la LCSP.

28.3 Donat que I'éxit de I'actuacié prevista requereix d'un acurat tractament de les
revegetacions previstes, el qual s’iniciara en el moment de la seva plantaci6 i continuara
durant la fase de manteniment fins a la finalitzacié de les actuacions projectades, la
forma de pagament de les partides corresponents al manteniment de les espécies
vegetals certificades es realitzara de la seguent forma i terminis:

a) Durant el primer any de manteniment es retindra el 40% de I'import del manteniment
de les plantacions de cada certificacio, a la finalitzacié dels 12 primers mesos i previ
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informe favorable de I'estat de les plantacions emes per la Direccié Facultativa, es pagara
el 20 % d’aquesta retencio realitzada.

b) Durant el segon any de manteniment es retindra un 40% de l'import del
manteniment de les plantacions, a la finalitzacié del mes 24 i prévia formalitzacié de
I’Acta global de recepcié de les obres, s’abonara el restant de la retencié realitzada
durant els dos anys de manteniment (30% del total dels dos anys de manteniment).

28.4 D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la factura
electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public, les factures s’han de
signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessariament, el nimero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I’Administracio
de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public.

Les dades identificatives de I'drgan administratiu amb competéncies en matéeria de comptabilitat
publica, de I'drgan de contractaci6 i del destinatari, que I'empresa contractista haura de fer
constar en les factures corresponents, son les seguents:

a) El contractista haura de presentar les factures que expedeixi al Registre del Consorci
assenyalant quina és la unitat promotora del contracte, I'0rgan de Contractacié i I'drgan
administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat pablica que és la Intervencid
General de la Generalitat de Catalunya.

b) Si el contractista esta acollit al régim especial del criteri de caixa en I'impost sobre el
valor afegit (IVA), comunicara al Consorci aquesta circumstancia, i incloura a les factures que
emeti el text “Régim especial de criteri de caixa”’, d'acord amb I'establert al Reial Decret
1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de I'impost sobre el valor afegit.

El seguiment de l'estat de les factures es podra consultar al web del Departament de la
Vicepresidéncia i de Politiques Digitals i Territori a I'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta
de I'estat de factures i pagaments de documents), a partir de 'endema del registre de la factura.

28.5 L'empresa contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de la necessaria
per a executar les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a
percebre en cada any, qualsevol que sigui I'import del qué s’ha executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient
d’adjudicacio.

28.6 Es podran verificar abonaments a compte, prévia petici6 escrita de I'empresa
contractista, per operacions preparatories realitzades, com poden ser instal-lacions i adquisicio
de materials o equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucié de l'obra, amb la forma i
I'exigibilitat de les garanties establertes en l'article 240 de la LCSP i en els articles 155, 156 i
157 del RGLCAP.

28.7 L'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l'article 200 de la LCSP.

D’acord amb l'apartat 0, 2, f) de I'article 84 de la Llei 37/1992 de I'impost sobre el valor afegit
(IVA), aquesta operacié s'inclou dins dels suposits d'inversio del subjecte passiu.
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Vint-i-novena. Responsabilitat de I'empresa contractista

L’empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequiéncia de les operacions
gue requereixi I'execuci6 del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com
a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de I'Administracid o que els danys siguin
consequeéncia dels vicis del projecte elaborat per I'Administracio.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en I'execuci6, sense perjudici dels suposits de forca major
establerts a l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepci6
de les obres, d’'acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

Trentena. Altres obligacions de I’empresa contractista

So6n també obligacions de I'empresa contractista les seguents:

1. 1. Obligaci6 de presentar les certificacions d’obra/factures al Registre del Consorci

El contractista haura de presentar les factures que expedeixi al Consorci, mitjancant I'eina
Factura Electronica. Es pot consultar el procediment per emetre aquest document electronic
al  web del Consorci https://www.parcdelalba.cat/CA/2300/parc-de-I-alba/factura-
electronica.html, de conformitat amb la clausula 28.3 d’aquest Plec

2. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat a 'acompliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social, i de seguretat i higiene en el treball.

3. Acompliment de terminis, penalitats per demora i compliment de I'objecte.

El contractista resta obligat a I'acompliment del termini d'execuci6 del contracte i dels terminis
parcials fixats pel Consorci per a la seva execucié successiva.

Si en arribar qualsevol termini o data d'acabament el contractista incorregués en demora per
causes gue se li poguessin imputar o quan el contractista, per causes imputables a ell mateix,
incompleixi I'execucio parcial de les prestacions, el Consorci podra optar indistintament per la
resolucio del contracte amb la perdua de la garantia o per la imposicio de penalitats diaries en
la proporcié de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. Si l'import de les
penalitats arriben a un mdltiple del 5 per 100 del preu del contracte, I'drgan de contractacié podra
optar per la seva resolucid.

Aguest mateix procediment es podra utilitzar si I'incompliment per causa imputable al contractista
és respecte dels terminis d’execucié parcial del contracte.

Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista, el Consorci li podra concedir un
nou termini de temps equivalent al perdut, sempre i quan el contractista ofereixi acomplir els
seus compromisos dins del temps de prorroga atorgat a l'efecte.
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En tot cas, la constitucid en demora del contractista, no requerira interpel-lacio o intimacio prévia
per part del Consorci.

4, Asseqgurances.

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacio
vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents polisses d'assegurances de
“responsabilitat civil", sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de garantia de les obres.
A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacio d'obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre periode.

En la recepcié de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini de garantia i
gue la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. El Consorci podra procedir a
la suspensio del pagament de les certificacions i, en el cas de la recepci6, a la suspensio del
comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti I'acompliment d'aquesta
obligacio, sense que el periode de suspensid sigui computable a efectes d'indemnitzacio per
retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacio.

5. L'empresa contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

6. L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretacio técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de I'obra.

7. L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i a
’Administracioé I'accés a tota la informacid, tant documental com de camp, que li requereixin
en qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

8. L'empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

9. L’empresa contractista ha de presentar al Consorci, en el cas d'obres subjectes a la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final quan aixi s’estableixi en 'apartat T
del quadre de caracteristiques. La memoria final ha de tenir en contingut establert en
l'article 49 de la Llei esmentada.

10. L’'empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracio
de la Generalitat derivades de l'execucié de l'objecte d'aquest contracte. Aixi mateix,
'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
catala en els retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que es derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,
el pla de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacié
i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies
d’execucid segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions
tecniques particulars.

En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden
subjectes en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen.
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11. El Consorci es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats, monedes i, en general,
els objectes de tota mena que es trobin a les excavacions i demolicions practicades en els
terrenys ocupats o expropiats per a I'execucio de I'obra, sense perjudici dels drets que legalment
corresponguin a tercers.

El contractista té I'obligaci6 d’emprar totes les precaucions que per a l'extraccié d’aquests
objectes li siguin indicades per la Direccié i el dret a que li sigui abonat I'excés de despesa que
aguests treballs causin.

El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets del Consorci sobre aquest
extrem, essent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes

12. L'empresa contractista s’ha de fer carrec de les despeses seglients:

a) Les derivades de l'anunci de licitacié (I'import maxim es determina a l'apartat S del
guadre de caracteristiques).

b) També seran per compta del contractista, fins un maxim de I'1,50 per 100 del pressupost
d’execuci6é material del projecte base de licitacié d’aquestes obres, les despeses derivades
dels assaigs, analisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin
pertinents, i que ordeni la direcci6 facultativa. Aquest percentatge variara a l'al¢ca en el cas
que el contractista hagi ofert a la seva proposta fer-se carrec d’aquestes despeses en un
percentatge superior respecte I'esmentat pressupost d’execucié material de licitacio.

En el cas que no vinguin determinats en el plec de prescripcions técniques, la Direcci6 fixara
el nombre, forma i caracteristiques que hagin de reunir els esmentats assaigs, analisis i
proves.

Cc) Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacio
d’organismes oficials o particulars.

d) Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

e) Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques publicitaries
gue informen al public sobre linici i final de I'obra i de la resta de mesures d’'informacié que
s'acordin. El conjunt d'aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

f) De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

g) L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris
per a indicar I'accés a l'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de
possible perill a causa de l'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi
com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula 23 del vigent plec de
clausules administratives generals de 'Administracié General de I'Estat. A més, 'empresa
contractista ha de tenir cura de la conservacid i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicié. Les despeses que s’originin
aniran al seu carrec.

13. Laempresa contractista queda obligada a mantenir la mes estricta confidencialitat sobre
tota la informacioé que li sigui tramesa per a I'execucié del contracte pel Consorci, per les entitats
gue constitueixen el Consorci i per altres col-laboradors del Consorci, i a fer-la servir Unica i
exclusivament per a l'execucié del contracte; a mantenir igualment la més estricta
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confidencialitat sobre els treballs, estudis, obres o actuacions, i en general sobre les obres i
serveis que li hagin estat contractats, havent de demanar autoritzacié expressa del Consorci
per a la seva divulgacio. S’entendra que el Consorci autoritza la divulgacié si no manifesta la
seva oposicié en el termini de quinze dies des del moment en quée es demani fefaentment
aquesta autoritzacio; a informar als seus empleats i col-laboradors d’aquests deures de
confidencialitat, i vetllar perqué es doni compliment

14. En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d’execucié es
concretara a I'apartat M del quadre de caracteristiques.

15. Clausula ética

15. 1 Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractaci6 publica estan subjectes al Codi de principis
i conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuaci6 que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacio d'acord amb el grau d'intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

La presentacio de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de principis
i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics i
d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacio d'ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar 'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de possible
conflicte d'interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del contracte es produis
una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-
ho en coneixement de I'érgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'drgan de contractacio en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i la normativa de contractes del sector puablic imposen als contractistes en relacio
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
gue no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Uni6
Europea.
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15.4 Totes aguestes obligacions i compromisos tenen la consideracioé de condicions especials
d’execucio del contracte.

15.5 Les consequencies o penalitats per 'incompliment d’aquesta clausula seran les seguents:
- En cas d'incompliment dels apartats a), b), ¢), f) i g) de I'apartat 15.2 s’estableix una penalitat
minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra
incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets. La gravetat
dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les
penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra
superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2 I'd6rgan de contractacio
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e€) de I'apartat 15 I'drgan de contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin
establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'0rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que siguin
competents per rad de la matéria.

Trenta-unena. Prerrogatives de I’Administracié

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats a l'article 190 de la LCSP,
I'0rgan de contractacio ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, acordar la seva
resolucio i determinar-ne els efectes.

Els acords que adopti I'drgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i sén immediatament executius.

Trenta-dosena. Modificacio del contracte

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’'interés public, en els casos i en la forma
gue s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.

32.2 Modificacions previstes:

L’import de licitacio del contracte es basa en el projecte aprovat pel Consorci. Es preveu la
possibilitat de modificar el pressupost en un 20% sobre I'import d’adjudicacio, per la possibilitat
gue calgui dur a terme actuacions necessaries per a la correcta execucié del contracte no
previstes al Projecte aprovat, 0 complementaries d’aquest.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a executar els esmentats treballs o serveis,
de conformitat amb allo establert en el present Contracte, sense dret a reclamar cap
indemnitzacié, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis ni
suspendre’ls.

D’altra banda, es podra incorporar al contracte, com a modificacié prevista en el contracte,
alguna de les demandes de les administracions que en aprovar el projecte, han afegit algunes
condicions:
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- Incrementar la frequéncia de recollir deixalles de les zones adjacents a camins i espais d’Us
public de 3 vegades/any que preveu el projecte a 1 cop/mes. Partida P2RA-NAO1:
211,75€/u x 22 = 4.658,50 €.

- Retirada de restes vegetals, brancatge i sediments acumulats en infraestructures
hidrauliques (inclou retirada, deposicio i taxa residus). Partida P2217-NAO1 101,79 €/m2 x
94 m3. Increment per poder retirar fins a un maxim de 1.000 m3 d’aquest materials en
funcié dels aiguats.

- Increment de cartells i panells informatius segons peticié administracions sectorials que
puguin sorgir.

Les modificacions previstes abans esmentades no poden superar el 20% del total del contracte
segons s’estableix en I'article 204 abans esmentat i “no pot suposar I'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.”

No es considerara modificacié del contracte la variacié del termini deguda a la variacio del
termini en més o en menys de I'execucio de I'obra.

32.3 Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificaci6 s'acordara per I'organ de
contractacié amb la conformitat prévia per escrit de I'empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.9) de la LCSP.

32.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP i la clausula dinovena d’aquest plec.

32.5 L'anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previa l'aprovacié
de la modificacio, tant els que aporti I'empresa adjudicataria com els que emeti I'organ de
contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

32.6 L'anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacio
de la modificaci, tant els que aporti I'empresa adjudicataria com els que emeti I'organ de
contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

32.7 No tenen la consideracié de modificacions la variacié que durant I'execucio correcta de
la prestaci6 es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
gue preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacié, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.

Trenta-tresena. Suspensié del contracte
El contracte podra ser suspeés per acord de I'’Administracié o perqué el contractista opti per

suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a ’Administracié amb un mes d’antelacio.

43
CONSORCI URBANISTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLES S
EDIFICI EUREKA AVINGUDA DE CAN DOMENECH (CAMPUS DE LA UAB) Business @
08193 CERDANYOLA DEL VALLES - BARCELONA o Biodiversity

T.+34 93 591 07 80 / NIF.P0800093G / consorci@parcdelalba.cat / www.parcdelalba.cat

PARC DE L'ALBA's business area is promoted as Barcelona Synchrotron Park (BSP) that aims at attracting innovative companies around ALBA synchrotron. www.barcelonasynchrotronpark.com



En tot cas, '’Administracid ha d’estendre I'acta de suspensio corresponent, d’ofici o a sol-licitud
de I'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensid, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona en
representacié de I'drgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la suspensio.

L’Administracié ha d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L’'abonament dels danys i
perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els conceptes que s'indiguen en aquest
precepte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE PREUS
DEL CONTRACTE

Trenta-quatrena. Successio i Cessid del contracte
34.1 Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusi6 d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d'escissid, aportaci6 o transmissid d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se
I'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucié del contracte.

L’'empresa contractista ha de comunicar a I'drgan de contractacié la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la uni6 temporal operacions de fusio, escissi6 o
transmissié de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal
adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria
de l'escissid6 o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses

integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o
classificaci6 exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigéencia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'empresa contractista.

34.2 Cessi6 del contracte:
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Els drets i les obligacions que dimanen d’aguest contracte es podran cedir per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacio del contracte ni que de la cessio
no en resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin
els requisits seguents:

a) L’organ de contractacio autoritzi, de forma previa i expressa, la cessié. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resoluci6 sobre la sol-licitud
d’autoritzacio de la cessid, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
Aguest requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se I'empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un
acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni,
en els termes que preveu la legislacié concursal.

c) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb ['’Administracio, la
solvencia exigible en funci6 de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en una
causa de prohibicié de contractar.

d) La cessi6 es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura
publica.

No es podra autoritzar la cessi6 a una tercera persona quan la cessié suposi una
alteraci6 substancial de les caracteristiques de [I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a I'empresa que cedeix el contracte

Trenta-cinquena. Subcontractaci6

35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de la
prestacié objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l'apartat P del
guadre de caracteristiques.

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
gue tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allo
indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que
s’hagi cursat la notificaci6 a I'dorgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a
qgué es refereix el paragraf segient, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o
gue es donés una situacid justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures
urgents, excepte si I’Administracié notifica dins d’aquest termini la seva oposicié.

35.3 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del
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contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucio, a I'drgan de contractacio la intencio
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de I'empresa
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia
als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no
es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractacio, la comunicacié d'aquesta circumstancia és suficient per
acreditar la seva aptitud.

35.4 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacio
necessaria sobre els nous subcontractes.

35.5 La subscripci6 de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

35.6 La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacido d’emergéncia o de les
gue fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de la repercussié en I'execucio del contracte,
les conseqliéncies seglents:

a) Laimposicio a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import
del subcontracte.

b) La resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista
principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a
I’Administracié, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el
compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es refereix
la clausula vint-i-novena d’'aquest plec. El coneixement que [I'’Administracio tingui dels
contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I'’Administracié contractant
per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequiéncia de
I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

35.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o
incurses en alguna de les causes de prohibicid de contractar previstes en l'article 71 de la
LCSP.

35.9 L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones
treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacié laboral.

35.10Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

35.11El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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L’Administraci6 comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A
aquests efectes, I'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificacio de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini. Aguestes obligacions tenen la consideraciéo de
condici6 especial d’execucid, de manera que el seu incompliment pot comportar la
imposicié de les penalitats que es preveuen en la clausula vint-i-tresena d’aquest plec,
responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Trenta-sisena. Revisio6 de preus

La revisi6 de preus aplicable a aquest contracte es detalla en I'apartat Q del quadre de
caracteristiques, en el seu cas

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Recepcid, Certificacié final de les obres i liquidacio.
37.1 Recepci6 de les obres executades

Una vegada finalitzades les obres, es procedira a la seva recepcio finalitzacié a la qual
concorreran el responsable del contracte, el Director de les obres, un tecnic designat pel
Consorci i el contractista. També podra assistir-hi el responsable del contracte. Del resultat de
la recepcid s’aixecara un acta que subscriuran tots els assistents. Si per causes imputables al
contractista aquest no assisteix, tot i que té obligacié de fer-ho, se li lliurara un exemplar de I'acta
perque en el termini de deu dies formuli les al-legacions que estimi oportunes, que seran resoltes
per I'drgan de contractacio.

Si les obres no es troben en situacié de ser rebudes, es fara constar a I'acta i el Director de les
obres assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions oportunes perque el
contractista dins del termini improrrogable que es fixi, esmeni les deficiencies.

Es podran rebre parcialment les obres quan aquestes, a judici del seu Director i del responsable
del contracte nomenat pel Consorci, siguin susceptibles de ser entregades a I'is public. En
aguest cas, s'expedira la corresponent certificacié6 a compte. En qualsevol cas, el Consorci no
donara per rebudes les abres, fins que el projecte d'obra executada no hagi estat acceptat i
aprovat per I'equip técnic del Consorci.

37.2 Certificacio final de les obres

1. Rebudes les obres el Director de les mateixes formulara 'amidament de les realment
executades dins del termini maxim d’'un (1) mes des de la seva recepci6, amb l'assisténcia
obligatoria del contractista.

2. Per fer els amidaments es faran servir com dades complementaries la comprovacio del
replanteig, els replanteigs parcials, els amidaments efectuats des de l'inici d’execucié de les
obres, el llibre d’incidéncies, si n’hagués, el llibre d’ordres, i totes aquelles altres que estimin
oportu el Director i el contractista. De tot aix0 s’aixecara acta que signaran tots dos.
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3. El resultat de I' amidament es notificara al contractista perque en un termini maxim de cinc (5)
dies habils presti la seva conformitat 0 manifesti les seves observacions per escrit. Les
reclamacions que estimi oportu fer el contractista contra el resultat de 'amidament general, les
adrecara per escrit a I'organ de contractacié per conducte del Director de I'obra, el qual les
elevara a aquell amb el corresponent informe en el termini de deu (10) dies habils.

Transcorregut el termini de 5 dies habils sense rebre cap manifestacio per part del contractista,
el Director de les obres, sobre la base del resultat de 'amidament general, i dins del termini de
dos (2) mesos comptats a partir del dia segiient al de la recepcié de les obres, procedira a la
redaccié de la corresponent relacié valorada, i a I'expedicio i tramitacié de la corresponent
certificacio final.

4. L'organ de contractacio, dins del termini de tres mesos i quinze dies habils comptats a partir
de la data de recepcio6 de les obres, aprovara la certificacio final de les obres executades, que
s'abonara, en el seu cas, al contractista a compte de la liquidaci6 del contracte.

37.3 Liquidacio del contracte

Un mes després de la recepcid de les obres, el Director formulara la proposta de liquidacié de
les realment executades, i es notificara al contractista perqué en un termini de deu (10) dies
naturals presti la seva conformitat o manifesti les observacions que estimi pertinents.

Dins del termini de dos mesos a comptar des de la resposta del contractista, si n’hagués, o del
transcurs del termini dels deu (10) dies, I'drgan de contractacié aprovara la liquidacio i
'abonament, si escau, del saldo resultant, i prendra acord sobre el retornament de la garantia
definitiva constituida.

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolucio o cancel-lacié de la garantia definitiva

El termini de garantia és l'assenyalat en l'apartat R del quadre de caracteristiques i
comencara a computar a partir de la recepcio dels serveis.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a I'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per I'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedira d'ofici a dictar I'acord de

devolucio o cancel-lacié de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l'article 111
de la LCSP.

Es preveu la devoluci6 o cancel-lacié proporcional de la garantia definitiva en supaosits de
recepcié parcial.

Trenta-novena. Resolucié del contracte
So6n causes de resolucié del contracte les seglents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
I'article 98 relatiu a la successio del contractista.

- La declaraci6 de concurs o la declaraci6 dinsolvéncia en qualsevol altre
procediment.
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- El mutu acord entre I’Administracio i el contractista.
- Lademora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de '’Administracié per un termini superior a sis
mesos.

- L’incompliment de I'obligacioé principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- Limpossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 quan, donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusio de I''VA.

- El desistiment abans d'iniciar la prestacid del servei o la suspensidé per causa
imputable a I'drgan de contractacio de la iniciacio del contracte per termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
comengament.

- El desistiment una vegada iniciada la prestacié del servei ola suspensié del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per I'érgan de contractacio.

- Limpagament, durant I'execucio del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests
treballadors durant I'execucid del contracte.

L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucid son les que s’estableixin en els articles
212, 2131313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucio del contracte es dura a terme seguint el procediment establert
en l'article 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

VIl. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
CONTRACTUAL

Quarantena. Régim de recursos

40.1 Els actes de preparacio i d’adjudicacio, i els adoptats en relacio amb els efectes, la
modificacié i I'extincié d’aquest contracte, son susceptibles del recurs administratiu ordinari
que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del regim
juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015,
d’'l d'octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del
recurs contencioés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdiccioé contenciosa administrativa.

40.2 Els acords que adopti I'organ de contractacié en I'exercici de les prerrogatives de
’Administracié son susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat amb el
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que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del regim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del procediment
administratiu comud, o de recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

Quaranta-unena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula trenta-novena, es podra acordar el sotmetiment
a arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin sorgir entre
'administracié contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de
materies de lliure disposicié conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el
compliment i I'extincié d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’Arbitratge.

Quaranta-dosena. Mesures cautelars

Abans d'interposar el recurs especial en matéria de contractacio les persones legitimades
per interposar-lo podran sol-licitar davant I'érgan competent per a la seva resolucio I'adopcié
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l'article 49 de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d'11 de setembre, ja esmentat.

Quaranta-tresena. Régim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmeés al régim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP

Quaranta-quatrena. Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contencidés administratiu és el competent per a la resolucié de les
guestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes, la
modificacio i I'extincié d’aquest contracte.
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ANNEX NUM. 1

EN/Na.. ... , actuant en nom (propi o de I'empresa que representa) i en
relacié al concurs per a I'execucié de les obres del “Projecte de Restauracié Ambiental de
I'ambit de Can Costa a I’espai funcional de la Riera de Sant Cugat al PDU del Parc de
I’Alba a Cerdanyola del Valles”.

DECLARA:

1. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs, el
licitador ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que considera
suficient, i que tenint coneixement de I'obra a executar i tenint en compte la realitat fisica del
terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera VIABLE el projecte aprovat, podent
ésser realitzat pel valor i en el termini oferts.

2. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
referent a la documentacié a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar
abans de l'inici de les obres el Pla d’Obres adaptat al programa informatic proposat pel
Consorci sense introduir cap modificacio respecte al presentat al concurs.

3. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs a
dalt esmentat, el PLA CONTROL DE QUALITAT ofert sera responsabilitat del contractista i els
assaigs seran efectuats pel Laboratori ofert sota la supervisié de la Direccié d’'Obra i del
Consorci i amb les despeses a carrec del contractista.

4. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
citat, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar abans de l'inici de les obres aguest
Pla Control de Qualitat una vegada desenvolupat per la seva aplicacio a I'obra, on s’inclouran
els corresponents programes de punts d'inspeccid i assaigs per a cada activitat, que seran
efectuats per un Laboratori acreditat.

5. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs a
dalt esmentat, el PLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ofert sera responsabilitat del contractista
i es dura a terme sota la supervisié de la Direcci6é d’'Obra i del Consorci i amb les despeses a
carrec del contractista.

6. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
referent a la documentacio a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar
abans de linici de les obres el Pla o Programa de Vigilancia Ambiental adaptat a la
Declaraci6 Ambiental Estratégica i I'Estudi Ambiental Estrateégic del PDU (Pla Director
Urbanistic del Parc de I'Alba) i a d’altra informacié addicional facilitada pel Consorci.

Signatura
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ANNEX NUM. 2

EN/Na.....iiiiiiiiiiins , actuant en nom (propi o de I'empresa que representa) i en
relacié al concurs per a I'execucio de les obres del “Projecte de Restauracié Ambiental de
I'ambit de Can Costa a I’espai funcional de la Riera de Sant Cugat al PDU del Parc de
I’Alba a Cerdanyola del Valles”

DECLARA:

1. Que es compromet a ampliar equips i mitjans i si s’escau d’ampliar la jornada laboral
per tal d'assegurar el compliment del termini.

2. Que disposara de la planta que ha de subministrar prevista en projecte. Adjuntant carta
de compromis de viverista de produir-la, mitjancant els corresponents certificats dels
vivers de procedéncia.

3. Que es fara carrec del triturat de les restes de fusta neta de I'obra i la valoritzacié dels
excedents per biomassa o similar. Adjuntant carta de compromis de I'industrial que fara
aquesta operacio, terminis, condicions especifiques, gestié dels excedents segons
previsions projecte.

4. Demanara els permisos necessaris per recollir germoplasma (estaques, llavors,
esqueixos...) a 'ACA en cas d’haver de recol-lectar dins de domini hidraulic i al Parc de
Collserola en cas d’haver de recol-lectar dins la jurisdiccié del Parc.

5. Que es compromet a I'assumpcié per mitjans propis (no subcontractacio) del personal
gue realitzara els treballs de bioenginyeria amb material viu.

6. Que coneix i accepta que es realitzara un control arqueologic en el tram de terreny
natural en cas de ser necessari i aquest sera a carrec del contractista. El licitador coneix
i accepta que el Consorci posara els vigilants i el contractista estara obligat a prestar el
seu recolzament a aquestes tasques.

7. Que el Consorci posara a disposicio del contractista un espai a prop de I'ambit de I'obra,
situada dins I'ambit del Pla Director, tant per la ubicaci6 de les oficines d’obra com per
la instal-laci6 de les casetes sanitaries i menjadors, aixi com magatzems, petita
magquinaria o acopi de materials. El contractista si s’escau, col-locara les construccions
prefabricades habituals al seu carrec, fara les connexions a les xarxes generals;
demanara la connexié a la xarxa general de subministrament d'energia eléctrica i
telecomunicacions si és que és viable, i adequara al seu carrec la parcel-la per tal que
compleixi els requisits d’ds i ambientals necessaris i requerits pel Parc de Collserola
gue inclouen la seva restitucié a la situacié original un cop finalitzades les obres.
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ANNEX NUM. 3

DECLARACIO RESPONSABLE DE MITJANS PERSONALS | MATERIALS

S IS = VR actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacié
amb el concurs per a I'execucié de les obres del projecte dels del “Projecte de Restauraci6
Ambiental de I'ambit de Can Costa a I’espai funcional de la Riera de Sant Cugat al PDU
del Parc de I’'Alba a Cerdanyola del Vallés” declara:

1. SUBCONTRACTACIO: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clausules
administratives del concurs a dalt esmentat les parts amb major especificitat de I'obra
s'executaran de la seglent forma: endrecar-ho per import

DESCRIPCIO DE LA PART D'OBRA PROPI / SUBCONTRACTAT

Moviment de terres

Subministrament de plantes

Xarxa de residuals

Xarxa eléectrica de mitja afectada

Pou i canonada d'aigua afectada

Es relacionaran totes les parts que es tinguin previst subcontractar.

Quan per I'execucié d’'una part d’obra estigui prevista la subcontractaciéo sera necessari el
compromis per escrit de la empresa subcontractista. No s’admetran subcontractacions
posteriorment.

2.- MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de
clausules administratives del concurs a dalt esmentat els principals equips de maquinaria i
mitjans auxiliars que el licitador considera adequats per al normal desenvolupament i
acabament de les obres en les condicions i terminis oferts, sense que aquesta relacié tingui
caracter limitatiu son els seglents:

DESCRIPCIO MAQUINARIA | MITJANS PROPI / SUBCONTRACTAT
AUXILIARS (maxim de 5 linies)
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3. EQUIP TECNIC: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clausules administratives
del concurs a dalt esmentat els mitjans personals i equip técnic que s’adscriuran a I'execucio

de les obres son els seguents:

CARREC DEDICACIO | TITULACIONS | DATA DE INTERN/
TITULACIO | SUBCONTRACTAT

Delegat d’'Obra:
Sr/Sra. .o
Cap d’'Obra:
Sr/Sra...ccoiecinns
Cap/Caps de
Produccié: moviments
de terres,
bioenginyeria, col.lector
residuals, ..
Sr/Sra. .o
Encarregat/Encarregats
d’obra:
Sr/Sra...cciinns
Responsable de
Sequretat i Salut:
Sr/Sra...ccceciinns
Responsable de
serveis afectats:
Sr./Sra....oocieenn.
Responsable de
Jardineria
Sr/Sra.. .o,
Responsable de
I’Autocontrol de
Qualitat: Sr./Sra.

Responsable de Gestio
Mediambiental
Sr./Sra. cooeeeeeeiiiiiiiiin,
Responsable de
treballs forestals
Sr./Sra............

A aquesta relacio s’hauran d’afegir els seglients documents:

3.1 Organigrama de repartiments de tasques i funcionament de 'obra. En cas que sigui una
UTE, ambdues empreses hauran d’acreditar experiencia recent en obres de restauracio
lleres i obres de bioenginyeria. Maxim 2 fulls DIN A4 dues cares que inclogui taula amb 4
obres de caracteristigues similars en els darrers 15 anys i carta acreditativa de bon
compliment contracte de I'administracié promotora de I'obra.
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3.2 Document en el qual 'empresa homena i es compromet a tenir com a Delegat d'Obra el
titulat ofert.

3.3 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a Cap d’'Obra el titulat
ofert.

3.4 Document en el qual I'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de la
seguretat i salut el titulat ofert.

3.5 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de
instal-lacions, tant per serveis afectats com per xarxes de subministrament de serveis, al
titulat ofert.

3.6 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de les
obres de bioenginyeria el titulat ofert.

3.7 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de
jardineria el titulat ofert.

3.8 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de temes
medi ambientals el titulat ofert.

Aquests documents, hauran d’indicar el nom i NIF dels técnics nomenats i hauran d'anar
signats pel concursant i pels titulats ofert acceptant el nomenament.

En cada cas el titulat ofert haurd de tenir la titulacié professional que correspongui a les
especialitats tecnigues necessaries i adequades per a I'exercici de les funcions corresponents.
El titulat ofert podra també posseir la titulacié6 comunitaria homologable.

Dits nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents técnics. El concursant, en cas
d’ésser adjudicatari del Contracte, no podra substituir cap dels tres sense la previa conformitat
escrita del CONSORCI. La substitucié de qualsevol altre dels técnics relacionats a I'annex 3,
haura de ser comunicada amb un antelacié de dues setmanes.

3.9 Breu “Curriculum Vitae” ( 1 pagina a dues cares maxim) dels técnics relacionats als punts
3.3, 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8 s'incidira especialment en la informacié sobre les obres en les que
han intervingut i que tenen caracteristiques similars a la que es licita.

El licitador, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
referent a la documentacio a presentar, es COMPROMET a no madificar sense autoritzacio
del Consorci, les caracteristiques i quantitat dels mitjans oferts i relacionats en aguest annex.

Signatura:
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ANNEX 4

MODEL D’OFERTA ECONOMICA | ALTRES CRITERIS OBJECTIUS

o = Y B S - VSR amb residencia
A e ,oal carrer... e, ndmero............ , 1 amb
NIF...coieeen, , declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s'exigeixen per poder ser I'empresa adjudicataria del contracte ................. , amb
expedient NUMEro ........cccccceveevnnnenn. , €s compromet (en nom propi / en nom i
representacié de I'empresa) a executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total de: ..........ccccceveeeenns € (xifra en lletres i en
nameros), més Impost del Valor Afegit (IVA), el que suposa un ........... % de baixa.

Aixi mateix es compromet a oferir les segiients millores:

CONCEPTE Punts | SI NO

Increment del periode post-manteniment previst al projecte per
I’esgotament de la canya.(Marcar una opcié de les tres).

e 3anys 30
e 2anys 20
e lany 10

Mesures complementaries a aplicar a l'obra per minimitzar
terbolesa/vessaments a I’aigua (especialment a can Costa):

Mesures a incorporar al meétode constructiu d’enderrocs murs i | 30
formigons, excavacié rasa col-lector, construccié gual, mitjancant la
construccio de petites barreres de graves revestides amb geotextil
provisionals que atrapin els fins.

Elements de materials absorbents per la prevencié disponibles a I'obra | 10
per prevenir/corregir vessaments d’olis o combustibles. : elements de
materials absorbents.

Instal-lacié de 3 captadors en continu de particules PM10 i PM2,5 per ajudar | 20
a la presa de decisions durant els moviments de terres i un anemometre
amb registre automatic de direccié i velocitat del vent durant tota la obra
inclos el manteniment i la gestid de les dades durant tota la obra. Aquest
instrumental sera cedit al Consorci un cop finalitzades les obres.

L'aportacio al contracte d’un tecnic d’'obra més a banda de I'exigit en el cos | 10
del contracte, estudiant de biologia/ciéncies ambientals o master en el seu
darrer any de formacio o amb el titol obtingut el darrer any i amb contracte
de practiques.

Els costos que aquestes mesures puguin representar (tant la social com les ambientals) s’"han d’integrar

en els costos generals de les empreses licitadores.

| per que consti, sigho aquesta oferta economica. (lloc i Data ).Signatura
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