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ABREVIATURES 

QCC Quadre de característiques del contracte. 

LCSP  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

RDLCSP Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

RGLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat per RD 1098/2001. 

PCAP Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i contracte d’obres. 

DEUC Document europeu únic de contractació, (Reglament d’execució (UE) 2016/7). 

ROLECE Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic. 

RELI  Registre electrònic d'empreses licitadores. 

UTE Unió Temporal d’Empreses.  
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I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE (QCC) 

 

A. Objecte, necessitats a satisfer, lots i CPV 

Objecte: Contracte d’execució de les obres corresponents al "Projecte executiu per a la 

rehabilitació d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de 

l'àmbit de serveis a les persones". Referència cadastral 4860702DF2745B0001GX. 

El projecte constructiu consta de 4 volums: 

Volum I. Memòria i documentació gràfica (document POU18I00CU),  

Volum II Documentació complementària (document POU18I00CV),  

Volum III Pressupost i control de qualitat (document POU18I00CW) i  

Volum IV Plec de condicions (document POU18I00CX). 

 

Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen satisfer 

amb el contracte que regula el present plec, així com la idoneïtat del seu objecte i 

contingut per a satisfer-les, s'especifiquen en el projecte tècnic, d'acord amb els articles 

1.1, 28 i 116.4.e) de la LCSP.  

El projecte de rehabilitació contempla una reforma integral de l’edifici, incloent 

l’envolvent exterior, a fi d’adaptar el programa corresponent al nou ús i millorar 

l’eficiència energètica de l’edifici i la seva integració en el teixit urbà. 

Amb la intenció de millorar la relació amb l’entorn, es disminueix el volum edificat obrint 

un pati en la mitgera Sud-est i retirant l’edificació de la Sud-Oest a fi d’ampliar la 

distància amb l’edifici contigu del Centre Cívic. Aquesta intervenció permet convertir en 

façana dos de les mitgeres augmentant  la il·luminació i ventilació natural de les plantes. 

Es disminueix l’alçada del cos sortint cap al carrer amb la referència de l’alçada del 

Centre cívic.  

Es redueixen al mínim les baranes i els cossos d’instal·lacions de la planta coberta a fi de 

rebaixar l’impacte del volum edificat. 

Es recula la tanca fins l’alineació amb la façana del CC Palmira Domenech, ampliant la 

vorera existent i millorant els accessos. L’actuació contempla connectar en planta baixa 

els espais lliures dels dos edificis i un segon accés per als treballadors. 

 

Lots: No. Es considera que no pot dividir-se en lots en base als següents motius:  

- Les obres a executar formen part del concepte d’obra completa, en tractar-se d’altres 

capítols com instal·lacions, estructura, que per si sols no permeten ser utilitzats de forma 

independent i no responen a la seva funcionalitat de forma autònoma. 

- Donada la interacció i coincidència de diferents industrials en els capítols de l’obra, la 

divisió en lots i l’execució de la mateixa per part d’una pluralitat de contractistes 

dificultarien la correcta execució des del punt de vista tècnic, ja que l’execució d’un lot 

pot influir en l’execució d’un altre i la deficient execució d’un d’ells pot suposar 

l’existència de patologies en altres parts de l’obra. 

 

- Com a exemple: la coincidència de feines d’enderroc amb el traçat i execució de les 

noves instal·lacions, com ara el sanejament i, especialment, les de les antenes de 

telefonia, que es traslladen dues vegades; l’execució dels passos previstos en forjats 

estructurals, parets i amb la construcció del badalot on s’ubicaran definitivament. 

 

- Tenint en compte els terminis dels treballs de cada capítol de l’obra, la divisió en lots 

dificultaria la coordinació de diferents contractistes incrementant el termini d’execució de 

les obres amb el risc de superar la data màxima per a la recepció definitiva de l’obra 

establerta al març de 2026, d’acord amb les condicions de la subvenció del PIREP, línea2. 
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- Implicaria també una dificultat afegida en la determinació de responsabilitats i 

garanties dels diferents contractistes, per tant, en l’atribució de les competències en la 

reparació de defectes i deficiències detectats i les possibles indemnitzacions a 

l’administració o a la resta de contractistes. 

 

- Donada la necessitat de dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs com a 

conseqüència de les característiques d’aquesta obra, i els seus ajustats terminis que 

motiven la tramitació per procediment d’urgència d’aquesta licitació. 

- La conveniència de racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució, seguint la 

lògica constructiva, tenint en compte que les prestacions que comprèn el contracte no 

són susceptibles d’aprofitament individual i funcional ni de ser executades, per tant, de 

manera independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs.  

- Es compleix el concepte d’unitat funcional de l’edificació, en tractar-se d’una unitat 

constructiva única, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei 3/2007, de 4 de 

juliol, de l’obra pública. 

 

- Quant a la possible afectació al principi de concurrència el plec estableix mesures que 

blinden i garanteixen a les empreses que col·laboren en l’execució de les obres, preveient 

un seguit de garanties, com són la possibilitat de subcontractació o possibilitat de 

concórrer presentant-se en UTE.  

 

Vocabulari Comú de Contractes (CPV)  

45213150-9 - Treballs de construcció d'edificis d'oficines. 

 

Projecte redactat el mes de gener de 2024 per Arantza Basterra Zarandona, amb 

col·laboració dels tècnics que s’hi indiquen a l’apartat de Dades generals de la Memòria 

del projecte. Projecte no realitzat amb metodologia BIM. 

Es va aprovar inicialment per acord del Ple Municipal en sessió del 25 de gener de 2024, 

aprovat definitivament per acord del mateix òrgan el 27 de març de 2024. 

Acta de replanteig del projecte tècnic signada el 28 de març de 2024, de conformitat 

amb el que es disposa als articles 231 i 236 de la LCSP. 

El “Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 

per a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les persones" estarà disponible al 

perfil del contractant amb la resta de documentació de la licitació. 

Es tracta d'una obra de reforma i complerta, prestació prevista a l’annex 1, 45,2  de la 

LCSP “construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil”. 

En els documents complementaris del projecte executiu s’inclou informe d’AESA en 

matèria de servituds aeronàutiques autoritzant la implantació de la grua torre i grua 

mòbil sol·licitades, amb condicions derivades que s’hauran de tenir en compte en 

l’execució de les obres. 

B. Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu: Preu determinat d’acord amb el projecte tècnic. 

El projecte tècnic té un pressupost d’execució total per contracte de 6.280.269,30 € 

(7.599.125,85 € 21 % IVA inclòs). 

 

B2. Valor pressupost base de licitació: amb el següent desglossament: 

Obres a executar per l’adjudicatari de les obres: 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 5.277.537,23 

13% Despeses Generals sobre PEM  686.079,84 

6% Benefici Industrial sobre PEM  316.652,23 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 6.280.269,30 

21% d’IVA 1.318.856,55 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  7.599.125,85 
 

B3. El valor estimat del contracte als efectes d'allò que disposa l'art. 101 de la LCSP és 

de 6.653.347,54 € abans d’IVA. 

 

C. Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 

Partida pressupostària Partida pressupostària 24 014 933 622 Inversió nova en 

equipaments. Centre de cost 401 305 Equipaments. 

C2. Expedient d’abast plurianual: SI. 

Es disposa de finançament PIREP Subvenció Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana, del Programa d'ajuts per a la Rehabilitació d'Edificis Públics, en el marc del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència, Línia-2 per import de 3.000.000 €. 

L’Ajuntament haurà d’adoptar els acords necessaris per tal de no incórrer en doble 

finançament.  

 

D. Termini d’execució del contracte 

La durada prevista d’execució de les obres és de setze (16) mesos. La previsió dels 

temps de les diferents activitats està reflectida al projecte executiu, volum 1 Memòria 

d’execució. 

No es podran presentar alternatives amb un termini superior a la mateixa. 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de 15 dies a 

comptar des de la formalització del contracte. Aquest termini pot modificar-se en casos 

justificats i excepcionals. 

El termini començarà a comptar des del dia següent al de la signatura de l’Acta de 

comprovació del replanteig i inici de les obres. 

Possibilitat de pròrroga: No, únicament en aplicació de l'establert en l'article 195.2 de la 

LCSP, regulant-se els requisits i tràmits conforme a l'article 100 del RGLCAP. 

 

E. Variants  No 

 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Forma de tramitació: Urgent. 

Procediment d’adjudicació: obert subjecte a regulació harmonitzada previst i regulat pels 

arts. 20 i 156 a 158 de la LCSP. 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: A, B i C. 

Termini mínim de presentació d’ofertes és de 15 DIES NATURALS, comptats a partir de la 

data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, de 

manera que les ofertes rebudes amb posterioritat es consideraran extemporànies. En el 

perfil del contractant es concretarà el dia final de presentació d'ofertes.  
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Òrgan de contractació: Ple Municipal de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de març 

de 2022, es va aprovar el Pla de mesures antifrau per a la gestió de projectes vinculats al 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (exp. 1181/2022) en compliment de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

S’aplica el règim excepcional de tramitació urgent de l’expedient previst a l’art. 50 del 

RD-Ley 36/2020 de 30 de desembre, “por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia”.  

El fonament és la importància de no perdre el finançament de fons europeus, complir 

amb uns terminis molt ajustats de finalització que, amb una previsió prudent que consta 

a la Memòria (document POU18I009J) amb els terminis parcials mínims, ens porten al 

mes d’abril de 2026 com a data per formalitzar l’acta de recepció de l’obra, quan és 

requisit que el 31 de març de 2026 l’obra ha d’estar recepcionada segons s’estableix a la 

resolució definitiva d’atorgament de subvencions de la Línia-2 del PIREP al seu apartat 

cinquè. 

G. Solvència i classificació empresarial 

G.1. RELI, RERA i classificació: 

- Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic: No obligatòria. 

- En tractar-se d’una obra de reforma en la que poden aparèixer materials amb 

fibrociment, els licitadors hauran d'acreditar que estan inscrits en el RERA (Registre 

d’Empreses amb Risc per Amiant). 

 

S’admetrà l’acreditació del RERA mitjançant subcontracta, en aquest cas cal incloure en 

el sobre A de l’oferta la carta de compromís formal amb l’empresa licitadora. 

- La classificació sol·licitada és:  

Grup Subgrup Categoria 

C Edificacions 2 Estructures de fàbrica o formigó 2 

C Edificacions 4 Feines de paleta, estucats i revestiments 4 

C Edificacions 7 Aïllaments i impermeabilitzacions 2 

I Instal·lacions 6 Distribució de baixa tensió 3 

 

Si l'empresa es trobés pendent de classificació, ho farà constar a la declaració, indicant la 

data en la qual va sol·licitar-la. En tot cas, i per aplicació de l'article 140.4 de la LCSP, 

haurà de justificar estar en possessió de la classificació en la data final de correcció 

d’esmenes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han de tenir la 

capacitat econòmica i tècnica sol·licitada, i resultarà d'aplicació el règim d'acumulació 

previst a l'article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups que es demanen. 

- Cas d’empreses de nova creació s’acreditarà la seva solvència tècnica pels mitjans 

establerts a l’art. 88.2 b), c) i f). 

- Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la 

inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els 

Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als 

requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests plecs. 
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G.2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Personals: 

Delegat, Cap i Encarregat d’Obra, compromís que s’acreditarà aportant l’annex 8 

d’aquest PCAP. 

 

G.3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 

de gestió mediambiental: No es determinen. 

 

H. Criteris de selecció i puntuació 

➢ H.1 Criteris automàtics fins un màxim de 60 punts: 

 

H.1.A El preu: es valorarà fins un màxim de 40 punts, mitjançant la fórmula següent: 

Puntuació oferta = 40* (A/B) 

 A és igual al preu de licitació menys l'oferta que es valora. 

B és igual al preu de licitació menys l'oferta més econòmica presentada. 

• La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

• Les ofertes superiors al tipus de licitació, no es puntuaran i seran excloses de la 

licitació, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al càlcul per tal de 

considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats. 

El Pressupost d'Execució per Contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució 

Material els percentatges corresponents al tretze per cent (13%) en concepte de 

despeses generals, i el sis per cent (6%) en concepte de benefici industrial, així com 

l'IVA corresponent.  

Les empreses disposaran de l’arxiu “TCQ” amb el pressupost del projecte executiu. 

Justificació Annex 4 d’aquest PCAP i el pressupost es presentarà en format TCQ, detallant 

cadascun dels preus en suport informàtic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els 

imports que figuren a la proposta econòmica i al suport informàtic han de ser coincidents. 

En cas de discrepància entre els imports d'ambdós documents (Annex 4 d'oferta 

econòmica i import del TCQ) prevaldrà l'import del TCQ.  

L'arxiu TCQ de l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària serà el de referència per a 

la gestió econòmica de l'obra i serà el document en base al qual es confeccionaran totes 

les certificacions d'obra. En cas de necessitat d'elaboració de preus nous, es faran en 

base al mateix arxiu. 

Seran excloses de la licitació, per considerar-se l'oferta incomplerta, les empreses que no 

presentin el Pressupost en suport informàtic realitzat amb el programa TCQ encara que 

amb la documentació presentada es pugui deduir l'oferta econòmica del licitador. 

Per a l’elaboració de l’oferta econòmica de les empreses constructores, caldrà tenir en 

compte la complexitat tècnica que presenta, tal i com es pot comprovar a l’estudiar el 

Projecte Executiu, com el següent: 

• No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els 

materials de les justificacions de preus, ni els rendiments, ni l'estructura del 

pressupost. 

• El licitador no podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a 

justificar. 

• L'import de la partida alçada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del 

pressupost independent del detall d'aquest concepte. 

• No s’acceptaran baixes lineals del pressupost. 
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H.1.B Augment del termini de garantia definitiva: 

El termini de garantia s’estableix en 2 anys. L’increment sobre el termini inicial es 

valorarà fins a un màxim de 10 punts. Els licitadors podran oferir un augment del 

termini de garantia addicional d’acord amb el següent detall: 

Ampliació garantia Màxima puntuació 

12 mesos 10 punts 

6 mesos 5 punts 

Menys de 6 mesos 0 punts 

 

H.1.C. Millores control execució obra (Màxim 10p) 

Es valoraran les propostes de millora del control de l’execució de l’obra: 

Incorporació tècnic des d’inici d’obra pel seguiment i coordinació de 

tràmits amb companyies de serveis i responsables antenes de telefonia. 

5 punts 

Incorporació tècnic des d’inici d’obra pel seguiment continu de la 

planificació d’obra, i de la gestió documental per les justificacions 

derivades de la subvenció PIREP. 

5 punts 

 

Justificació: caldrà aportar Annex 5 d’aquest PCAP on es fa constar el compromís signat 

relatiu a l’increment de la garantia i les millores del control d’execució que s’ofertin. 

 

• H.2 Criteris de qualificació que depenen d'un judici de valor, fins a 40 punts. 

A. Justificació de la viabilitat del Planning del projecte executiu (màxim 

24punts)  

A1. (màxim 8p) 

Memòria escrita desenvolupant el pla de treballs de l’obra, que haurà de tenir en 

compte l’afectació en la planificació de les noves escomeses i traçats de serveis, 

així com el doble trasllat (provisional i definitiu) de la instal·lació de les antenes 

existents en planta coberta.  

Extensió màxima de 1 full DiN A4 a dues cares lletra Verdana 10. 

La puntuació s’assignarà d’acord amb les qualificacions següents: 

• Excel·lent: la màxima puntuació 

• Bona: 60% de la màxima puntuació 

• Insuficient: 0 punts 

    A.2. (màxim 16p) 

Es sol·licita la presentació d’una planificació d’obra d’acord amb la memòria 

presentada, en diagrama de barres, en format paper amb una extensió màxima 

de 2 fulls DiN A3 a una cara, i suport informàtic MS Project, lletra Verdana 10. 

Calendari d’obra, dies laborables i festius.  2 punts 

Tràmits administratiu previs a l’inici d’obra.  2 punts 

Tasques de l’obra.  2 punts 

Lligams, tasques predecessores i successores, i folgances.  3 punts 

Recursos i/o equips principals en cada tasca.  2 punts 

Tasques crítiques i camí crític.  3 punts 

Planificació econòmica, previsió de certificacions.  2 punts 
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Per a cada criteri/subcriteri, la puntuació s’assignarà d’acord amb les 

qualificacions següents: 

• Excel·lent: la màxima puntuació 

• Bona: 60% de la màxima puntuació 

• Insuficient: 0 punts 

 

 B. Compromís de subministradors i prestacions tècniques de sistemes 

constructius (16 punts) 

En aquest apartat, només es puntuaran aquelles solucions iguals o equivalents a les 

contingudes en el projecte pel que fa als sistemes constructius de façanes i coberta.  

Si s’opta per una alternativa, s’analitzarà l’equivalència pel que fa a les característiques 

dels components, remats i acabats, seguint les prescripcions del projecte executiu.  

En el cas de no justificar l'equivalència mitjançant les fitxes o la no presentació de cartes 

de compromís i documentació necessària es puntuarà amb 0 punts. 

Es valorarà la presentació de prestacions tècniques i cartes de compromís en 

l’execució del revestiment de malla d’alumini en façana, seguint les 

prescripcions del projecte executiu. 

6 

punts 

Es valorarà la presentació de cartes de compromís per a l’execució de les 

fusteries exteriors, i l’equivalència pel que fa a les característiques, certificació 

dels materials utilitzats i prestacions tèrmiques d’acord amb els valors exigits 

en el projecte de cadascú dels components, perfileria d’alumini i vidre 

10 

punts 

 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals 

Es considerarà preu anormal o desproporcionat, el d'aquelles ofertes que siguin 2 unitats 

percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La mitjana de les ofertes 

es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la licitació, llevat de les 

dues ofertes més baixes, que no es tindran en compte per a l'esmentat càlcul. No obstant 

això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular la mitjana es 

tindran en compte totes les ofertes. 

En cas de baixes anormals o desproporcionades: 

Si una determinada oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, es 

sol·licitarà als licitadors afectats una relació detallada del cost d'execució material, 

seguint la pauta i contingut següent: 

- Es justificaran únicament les partides de preus alterats respecte del projecte 

executiu.  

- Materials i altres subministraments: preus descompostos de totes les partides així 

com l’aportació de certificats de compromís del subministrador de materials i/o 

maquinària, signats digitalment. 

- Subcontractistes: La subcontractació d’un capítol d’obra, no eximeix a l’empresa 

contractista de l’esmentada justificació detallada. Haurà d'aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès, signat digitalment per totes les parts. 

- Participació de tota contractació del personal (amb especificació de si és propi o aliè) i 

els costos laborals. 

- Altres que consideri d'interès el licitador per tal de justificar l'oferta econòmica. 

- No s’acceptaran baixes lineals del pressupost. 
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- No s’acceptaran baixes a les partides alçades. 

- No s’acceptarà l’alteració a la baixa els rendiments dels elements de la descomposició 

dels preus de projecte. 

Termini per presentar la justificació: 3 dies hàbils des de l’enviament de la notificació. 

 

J. Altra documentació a presentar per l’empresa adjudicatària i els seus 

subcontractistes 

Termini de l’empresa proposada com adjudicatària per aportar la documentació: 5 dies 

hàbils (clàusules 15 i 16 d’aquest PCAP). 

Es compliran les característiques tècniques detallades en aquest Plec i en el projecte 

executiu d’obres aprovat.  

L’adjudicatària presentarà els annexos 6, 9 i 10 d’aquest Plec. Quant als subcontratistes 

que hi participin en l’execució de l’obra presentaran els annexos 9 i 10, tots signats 

digitalment. 

 

K. Garantia provisional  No s’exigeix. 

 

L. Garantia definitiva  

Cal constitució de la garantia definitiva, estipulada a l'art. 107 de la LLCSP del 5 per cent 

del preu d’adjudicació. Cas d’adjudicació a ofertes amb preus anormalment baixos 

l’import de la garantia serà del 10% del preu d’adjudicació. 

 

M. Condicions especials d’execució  

Consten a la clàusula 24 

 

N. Modificacions del contracte 

Previstes SI.  

Donades les característiques de la intervenció tot i haver-se realitzat un pla de cales i 

una diagnosis estructural podrien aparèixer imprevistos que afectarien a l’estructura i als 

enderrocs, podent-se arribar a incrementar els capítols corresponents fins un 20%. 

Tot i tenir informes previs de les companyes de serveis es podrien produir ajustos en els 

serveis i les obres de canalització previstes, així com en el sanejament de planta baixa i 

en les tasques de connexió a la xarxa existent. Es podria arribar a incrementar el capítol 

d’ instal.lacions fins un 10%. 

CAPÍTOLS PROJECTE MODIFICACIONS PREVISTES 
 

PEM € PEC € PEM € PEC € 

Enderrocs       322.626,94   383.926,06  (20%)64.525,39  76.785,21 

Estructura       280.230,98   333.474,87  (20%)56.046,20  66.694,98 

Instal·lacions    1.929.395,35 2.295.980,47 (10%)192.939,54 229.598,05 

TOTAL   313.511,13 373.078,24 
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També es podrà modificar si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 242 per 

raons d’interès públic segons el que preveu a l’art. 205, ambdós de la LCSP.  

 

O. Cessió del contracte 

Sí. D’acord amb les condicions establertes a la clàusula 33. 

 

P. Subcontractació 

El contractista només podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització 

parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització de la 

direcció facultativa, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 

de la LCSP, modificats segons redacció de la llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació 

i creixement d’empreses, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. A més, 

haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 

de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, compromís que s’acreditarà 

aportant l’annex 7 d’aquest PCAP.  

Les empreses subcontractades hauran d'assumir, mitjançant document signat a l'efecte 

per part dels tècnics competents, el Pla de seguretat i salut objecte del contracte 

principal, així com el Pla de gestió de residus. 

També hauran d'acreditar l'afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors destinats 

a l'obra. 

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista 

principal, qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front  

l’Ajuntament. El coneixement que la Corporació tingui dels contractes celebrats o 

l’autorització que atorgui, no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista 

principal. 

Pagament directe: NO 

 

Q. Revisió de preus    

No aplica. 

 

R. Termini de garantia 

Termini de garantia dos anys o l’ofert per l’empresa adjudicatària i puntuat, començarà a 

comptar a partir de la data de signatura de l’Acta de recepció definitiva de la totalitat de 

l’obra. 

Durant aquell termini, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 

efectuades i dels materials emprats. Serà responsable, a càrrec seu, de la conservació i 

el manteniment de les instal·lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell, 

sota les instruccions de la direcció facultativa, així, queda obligat a esmenar o reparar les 

deficiències que se'n derivin als seus requeriments dins el termini de 15 dies, llevat que 

la direcció facultativa estableixi un termini superior ateses les circumstàncies de les 

deficiències. 

La garantia definitiva no serà retornada a l’empresa contractista fins que l’òrgan 

competent de fiscalització de la Unió Europea hagi acceptat la sol·licitud de certificació 

presentada. 

Per tal de potenciar la participació de la petita i mitjana empresa es proposa la 

possibilitat que l’import de la garantia que han de dipositar les empreses els sigui 

descomptada del primer o primers pagaments. 
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S. Contingut dels sobres 

SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

El nom de l’arxiu haurà de contenir la menció: Sobre A, per prendre part en el 

procediment obert amb tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada relatiu al 

contracte que té per objecte el "Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo 

Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les 

persones". 

Aquest sobre o arxiu electrònic ha de contenir:  

- Els licitadors també hauran d'acreditar que estan inscrits en el RERA (Registre 

d’Empreses amb Risc per Amiant). 
 

S’admetrà l’acreditació del RERA mitjançant subcontracta. En aquest cas cal 

incloure en el sobre  de l’oferta la carta de compromís formal amb l’empresa 

licitadora. 

- DEUC (per separat si es concorre en UTE) , empreses que aportin mitjans segons 

art 75 de la LCSP i empreses amb qui es prevegi subcontractar). D’acord amb 

l’art. 140.2 de la LCSP el Document Europeu Únic de Contractació que es pot 

localitzar al següent enllaç: https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-

administracio/deuc/. 

- Annex 3 per acreditar les circumstàncies no incloses en el DEUC. 

- Dades del licitador amb l’adreça de correu electrònic, per tal d'efectuar totes les 

notificacions durant el procediment de contractació, segons annex 1 d’aquest 

plec. 

- Si és el cas, model compromís constitució UTE, annex 2 d’aquest plec. 

- ANNEX 7 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del 

contracte. 

- ANNEX 8 Proposta no nominativa de l'experiència del delegat, cap i encarregat 

d'obra que s’assignarà al contracte.  

- Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de la LCSP en 

els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec.  

 

SOBRE B (DOCUMENTACIÓ AMB CRITÈRIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 

VALOR) 

El nom de l’arxiu haurà de contenir la menció: Sobre B, per prendre part en el 

procediment obert amb tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada relatiu al 

contracte que té per objecte el “Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo 

Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les 

persones". 

En aquesta licitació s’estableixen criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de 

valor conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, les empreses 

licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris 

d’adjudicació sotmesos a judici de valor (apartat H.2). 

 

SOBRE C (DOCUMENTACIÓ AMB CRITÈRIS AVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÀTICA) 

El nom de l’arxiu haurà de contenir la menció: Sobre C, per prendre part en el 

procediment obert amb tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada relatiu al 

contracte que té per objecte el “Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les 

persones". 

Aquest sobre o arxiu electrònic ha de contenir:  

- La proposició econòmica, amb l’oferta econòmica i altres criteris avaluables 

mitjançant criteris automàtics per aplicació de formules, d’acord amb el model que 

consta com Annex 4. 

- El pressupost es presentarà en format TCQ, detallant cadascun dels preus. 

- ANNEX 5 altres criteris avaluables per aplicació de formules. Model de compromís 

dels criteris automàtics de valoració de la proposta tècnica amb la seva descripció 

detallada, garantia i millores control execució obra. (apartat H.1). 

Les proposicions presentades per una Unió temporal d’empreses han de ser signades pels 

representants de totes les empreses que la composen. 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

Tots els documents es presentaran signats electrònicament pel representant legal de 

l’empresa. 

La inclusió per error de l’oferta econòmica o ampliació de garantia i millores en el sobre A 

o B o la inclusió de qualsevol informació de caràcter rellevant del sobre C en el sobre A o 

B, comportarà l’exclusió automàtica del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes 

o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris 

de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

Tots els documents es presentaran signats electrònicament pel representant legal de 

l’empresa. 

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o altres tipus d’impressió mecànica o 

informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

T. Facturació 

En cada certificació es descomptarà el 5 per cent de l'import certificat abans d'IVA. 

Posteriorment, un cop lliurada la documentació final d’obra i as built, i previ informe de la 

direcció facultativa i responsable municipal del contracte, s’abonarà al contractista la 

quantitat descomptada en les certificacions d’obres amb motiu de garantir el lliurament 

de la documentació d’obra i as built. 

En la factura es farà constar a quina certificació d’obra es refereix i també les dades 

següents: 

Expedient AUPAC  6313/2024 

Oficina comptable  L01081691 

Òrgan gestor   L01081691 

Unitat tramitadora  GE0002270 

 

U. Lloc de la prestació i Pla de Treball 

Àmbit de l’obra. 
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Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada 

de l’obra i subministrament del material, així com un organigrama de treball, segons 

l’establert a la clàusula 20 d’aquest Plec. 

 

V. Memòria final   Si 

 

W. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte de conformitat 

amb l’article 62.1 de la LCSP) 

Responsables del contracte els Serveis tècnics municipals. 

 

X. Serveis afectats 

Es preveuen serveis afectats de companyies privades que consten al projecte tècnic. 
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II. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 

 

1. Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte tècnic que 

es descriuen en l’apartat A del QCC. 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del QCC. 

Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte tècnic 

que juntament amb el present PCAP, han de regir la licitació. 

 

2. Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte la 

justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 

a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 

estan justificats a l’expedient. 

Les obres s’hauran de realitzar amb subjecció al projecte tècnic aprovat, que està 

formada pels documents enumerats a l’article 233 de la LCSP. 

 

3. Dades econòmiques del contracte i existència del crèdit. 

El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 

del QCC. 

El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del QCC. Aquest és 

el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 

comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les 

empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 

s’assenyalen en l’apartat B.3 del QCC. 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 

els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 

s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de 

complir durant l’execució del contracte. 

La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 

l’apartat C.1 del QCC. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El contractista només té dret de 

percebre les unitats d'obra dels treballs realment executats. A tots els efectes s'entendrà 

que les ofertes i els preus consignats són indiscutibles i no admet cap prova 

d'insuficiència i porta implícit tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants 

de la LCSP. 

 

4. Termini d’execució del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del QCC. El termini 

total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si 

s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’Acta de 

comprovació del replanteig. 
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L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de 15 dies a 

comptar des de la formalització del contracte, d’acord amb l’article 237 LCSP. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 

del contracte i, per tant, són exigibles. 

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del QCC o per causes 

alienes al contractista. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i 

serà obligatòria per a l’empresa contractista. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per 

acord tàcit de les parts. 

 

5. Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu, tipificat com a contracte d’obres, d’acord amb 

l’article 13 de la LCSP. També serà d'aplicació, entre d'altra, la normativa següent: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (LCSP). 

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de la Generalitat de Catalunya sobre Mesures 

urgents en matèria de contractació pública. 

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat 

per les disposicions esmentades anteriorment. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE. 

- Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 

notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 

sector públic. 

- Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

- Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim Local (LRBRL). 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya (TRLMC). 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic. 

- Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya, i la seva normativa de desplegament. 

- Reglament d'obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS) aprovat 

per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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- e) En disposar de finançament amb FONS EUROPEUS es sotmetrà també a les 

disposicions de la Unió Europea que regulin el Fons corresponent. 

- Específicament, els contractes finançats amb fons del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), a més de les normes generals sobre contractació 

pública, els principis de gestió específics del Pla, relacionats en l'article 2 de l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 

format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 

autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 

pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 

- D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i 

anticorrupció –incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquesta entitat. 

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de 

conflicte d’interessos en els procediments que executen el PRTR. 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 

del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 

públic. 

- Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 

públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 

d’aplicació. 

- Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 

en el seu defecte, les normes de dret privat. 

Així mateix, la realització de l’obra objecte del contracte haurà d’observar la normativa 

de caràcter tècnic, fiscal, mediambiental, laboral, de seguretat social, prevenció de 

riscos, responsabilitat social i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que 

en cada moment li sigui d’aplicació. 

Tenen caràcter contractual : 

- Les disposicions del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 

- El corresponent projecte tècnic d’obres. 

- Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i els quadres de preus del projecte aprovat tenen 

caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. 

- L’oferta econòmica i tècnica que resulti adjudicatària del contracte, el Programa i 

l’organigrama de Treball acceptats per l’òrgan de contractació, el Pla de Seguretat i 

Salut i de Tractament de Residus, un cop aprovats. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que resultin d’aplicació en l’execució del contracte, no eximeix a l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
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6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. Òrgan de 

contractació.  

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 

establerts a l’apartat F del QCC, d’acord amb el que disposen els articles 131.2, 146 i 

amb la tramitació dels articles 156 a 158 i concordants de la LCSP. 

L’òrgan de contractació serà el determinat a l’apartat F del QCC. 

 

7. Mitjans de comunicació electrònics i certificats digitals 

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 

exclusivament electrònics.  

Les comunicacions i notificacions que s’efectuïn durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran d’acord amb la LCSP i la llei 39/2015 d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Les notificacions electròniques es duran a terme de la manera següent: 

a) L'Ajuntament podrà enviar un avís (via missatge de correu electrònic o sms) on 

s'indicarà que la notificació corresponent es troba a la bústia de notificacions, per la qual 

cosa, en la declaració de l'annex 1, haurà de constar obligatòriament una adreça de 

correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil. En qualsevol cas, aquest avís no 

produirà efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a element 

merament informatiu. 

b) La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions que està al web municipal 

o accedint al següent enllaç (http://bit.ly/2T1sX1o). 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 

que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a 

interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 

l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat:  http://bit.ly/2vmgo7B . 

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina Sobre Digital s’inscriuran a la licitació 

automàticament. 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 

realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 

licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 

electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 

publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 

licitació, com al contracte. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació. Cas contrari, els terminis es computaran des 

de la recepció de la notificació per part de l’empresa. No obstant, els terminis de les 

notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal 

Català de Contractes computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, 

prèvia l’autenticació requerida.  

El material de suport per a preparar una oferta amb l’eina de sobre digital és a “Licitació 

electrònica” Plataforma de Serveis de Contractació Pública: http://bit.ly/39Xr7Hi 

http://bit.ly/2T1sX1o
http://bit.ly/2vmgo7B
http://bit.ly/39Xr7Hi
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Certificats digitals: 

Per fer ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un 

certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre les 

notificacions, serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI 

electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). Si 

és a nom de l'empresa, s'haurà de disposar d'un certificat digital de persona jurídica. 

D’acord amb la DA primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 

basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 

previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 

de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 

signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la UE d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 

identificació electrònica i serveis de confiança, el qual disposa que “una signatura 

electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 

reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

(Tal com estableix l’article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissió posa a disposició 

del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de 

cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre. Eina 

de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/).” 

 

8. Presentació de proposicions 

Les propostes es presentaran obligatòriament mitjançant licitació electrònica a través de 

l’eina de Sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). La 

presentació de propostes per qualssevol altres mitjans o registres diferents donarà lloc a 

que la mateixa es tingui per no presentada. 

El termini de presentació de proposicions serà 15 dies naturals, a comptar des de la data 

d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. 

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti 

resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta. 

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el Servei 

por causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es 

prorrogarà i, es publicarà oportunament en el Perfil del contractant. 

Les proposicions extemporànies seran excloses. 

 

Termini i lloc 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 

ofertes en el termini màxim establert a l’apartat F del QCC. Si el darrer dia fos dissabte o 

festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent. En el perfil del contractant es concretarà el 

dia final de presentació d'ofertes.  

Les ofertes s’han de presentar únicament mitjançant l’eina de Sobre Digital integrada en 

la Plataforma Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web: http://bit.ly/2wRZHS6 

Si s’escau, la presentació de mostres físiques serà a les dependències del Registre 

General de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, registre d’entrada 

(https://citaprevia.gestorn.com/elprat/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=0#nbb ) 

http://tlbrowser.tsl.website/tools/)
http://bit.ly/2wRZHS6
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Procediment 

Un cop accedeixin a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir 

un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 

correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 

per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses poden preparar i enviar 

aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 

que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 

l’enviament de les ofertes i documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les 

ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau que han de custodiar les empreses 

licitadores. És important custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 

mateixa o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores les tenen 

(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 

imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i per a l’accés al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 

a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau quan correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 

la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del 

primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, en el termini indicat 

en la notificació, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat i per tant quedarà 

exclosa del procediment de licitació, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que 

l’òrgan de contractació no pugui accedir al contingut del sobre corresponent.  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses i, en cas de 

tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE, s’han de 

signar pels representants de totes les empreses que la composen.  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 

considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 

corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 

no es podrà modificar la documentació tramesa. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament.  
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Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 

en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 

que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests així com la derivada dels danys 

ocasionats per cas de que finalment s’accedeixi i generi qualsevol dany. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 

respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar 

de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de 

tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 

acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol•licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 

aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 

cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació. 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes, els 

arxius admissibles i com procedir en cas que excedeixin del 25MB de limitació establerts, 

es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública: 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind

ex.xhtml?set-locale=ca_ES) 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del projecte tècnic, del plec de 

prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 

consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 

sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 

Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 

cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. 

La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que 

hagi subscrit. 

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el servei 

per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es 

prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà, per un temps de 24 hores o el 

que hagi estat no operatiu, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent i, addicionalment, 

comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 

Informació addicional i aclariments: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 

contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, 

el qual la facilitarà almenys tres dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la 

presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys sis dies abans del transcurs 

del termini de presentació de les proposicions.  

També s’informa als licitadors que es posa a la seva disposició una adreça de correu 

electrònic per atendre consultes: contractacioobra@elprat.cat. 

En qualsevol moment l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que presentin 

la totalitat o part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, quan 

resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del procediment, amb l’excepció de 

les dades que constin acreditades per la inscripció de l’empresa al RELI o ROLECE, que es 

podran consultar en qualsevol moment del procediment de conformitat amb l’article 

139.1 de la LCSP. Un cop fet el requeriment, els licitadors s’obliguen a aportar la 

documentació en el termini que s’indiqui, en tot cas, abans de l’adjudicació del contracte. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 

finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 

perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 

Confidencialitat 

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 

informació que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a 

confidencial part de la informació facilitada en formular les ofertes, en especial pel que fa 

als secrets tècnics o comercials. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta 

informació sense el seu consentiment, llevat que consideri que va en contra dels principis 

de transparència i publicitat prèvia audiència a l’empresa afectada. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores, es poden considerar 

de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 

propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 

interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 

sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. No tenen en cap cas caràcter 

confidencial l’oferta econòmica, ni les dades incloses en el la declaració responsable. 

A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar en el sobre A o únic una relació amb la 

documentació a la qual hagin donat aquest caràcter confidencial de manera justificada. 

En el cas que no consti aquesta relació i/o sigui genèrica, s'entendrà que no hi ha cap 

dada de la proposició presentada pel licitador que tingui caràcter confidencial. 

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 

els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.  

 

9. Mesa de Contractació 

La Mesa la presidirà el tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Institucional i Projectes Urbans, 

Juan Pedro Pérez Castro, o qui legalment el substitueixi. 

Formaran part de la Mesa, com a vocals:  

• Maria Cacharro López, secretària general de la Corporació, o qui legalment la 

substitueixi. 

• Maria Criseida Ramírez Domínguez, interventora, que podrà ser substituïda per 

Maribel Rivero del Hoyo i per Laura Ruiz Zamorano, tècniques del departament 

d’Intervenció. 

mailto:contractacioobra@elprat.cat
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• Xavier Saez Tur, arquitecte tècnic municipal o qui legalment el substitueixi. 

• Arantza Basterra Zarandona, arquitecta municipal, o qui legalment la substitueixi. 

En aplicació del que disposa l’apartat 7 de la disposició addicional segona de la LCSP, 

excepcionalment i, donat que a l’equip tècnic de la secció de Projectes Urbans no hi ha 

prou funcionaris de carrera, el tercer vocal és funcionari interí. 

Les funcions de secretaria de la Mesa correspondran a Irene Martín Abellan, llicenciada 

en dret i cap dels Serveis Jurídics d’Urbanisme o qui legalment les substitueixi.  

Els membres de la Mesa declararan si es troben en alguna situació susceptible de generar 

conflicte d’interessos que pugui comprometre la seva imparcialitat o independència en el 

procés de licitació d’acord amb el que s’estableix a l’art. 64 de la LLCSP. 

Declararan així mateix que si es constata en el transcurs del procés de licitació i avaluació 

que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararan immediatament a l’òrgan de contractació 

i deixaran de formar part del procediment. 

 

A les reunions de la Mesa, s'hi podrà incorporar altre personal municipal especialitzat, 

que actuarà amb veu però sense vot, segons el que s'estableix a l'article 21.5 del RD 

817/2009. 

Es designen com a custodis a Irene Martín Abellan, Laura Massot Sánchez, Laura 

Rodríguez Castro, Raquel Galisteo Luque i Judit Marín Martín, que seran les persones que 

permetran l’obertura dels sobres. 

L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han 

d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació 

electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura 

dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. Tota la informació es 

publicarà al perfil del contractant. 

 

Desenvolupament de les sessions: 

Amb antelació d'una setmana, respecte del dia previst per a la sessió de la Mesa de 

Contractació, es convocarà als seus membres mitjançant correu electrònic. 

A l'efecte de garantir el compliment del quòrum mínim, cada membre de la Mesa de 

Contractació haurà de validar l'avís de recepció del correu electrònic. 

La Mesa de Contractació procedirà, en la data i lloc que s’informarà en l’anunci de 

licitació en el perfil del contractant, en sessió interna, a l’obertura del sobre, comprovarà 

la correcció de les signatures de les ofertes i qualificarà la documentació que contingui.  

En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores 

afectades perquè els esmenin en el termini de dos dies naturals, deixant constància a 

l’acta de la Mesa de Contractació. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació 

continguda en el Sobre, la Mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la 

licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Si no s’esmena la documentació en el termini requerit, o si l’esmena no es realitza 

correctament, s’entendrà que el licitador desisteix de la seva oferta, per la qual cosa 

quedarà exclòs de la licitació.  

La resta de sobres, si s’escau, s’han d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci i 

configurades en l’eina de sobre digital, i es podrà fer un cop les persones que permeten 

l’obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en 

l’interval de temps que s’hagin definit prèviament, les seves credencials i hagi arribat la 

data i hora assenyalades. 
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La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre aclariments o esmena d’errors en les 

ofertes, quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer 

el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les 

ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat 

de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que 

a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que 

excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 

proposició o no compleixin els requeriments establerts en aquest plec i les que no 

reuneixin els requisits de capacitat i solvència. Tampoc es tindran en compte per al càlcul 

per tal de considerar si una oferta pot contenir valors amb presumpció d’anormalitat. 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 

la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 

necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels 

plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no es valoraran. 

En el supòsit que hi hagi discrepàncies entre les dades assenyalades en els camps de la 

plataforma de licitació electrònica, i les dades assenyalades en els documents de les 

ofertes que s’hagin requerit que s’adjuntin en la presentació de l’oferta, prevaldrà el que 

s’hagi indicat en els documents, que serà considerat l’oferta de l’empresa licitadora. 

Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació redactarà l’acta amb la proposta 

d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació, en la qual figuraran les ofertes 

classificades per ordre decreixent de valoració, sens perjudici del procediment que caldrà 

seguir si es detecten ofertes incurses en presumpció d’anormalitat. 

De cada sessió que celebri la Mesa de contractació haurà d’estendre acta la secretaria, 

amb el vistiplau del president, especificant els assistents, l’ordre del dia, les 

circumstàncies en què s’ha celebrat, els punts principals de deliberacions i el contingut 

dels acords adoptats, als efectes d’aprovar-la, en cas afirmatiu, es considerarà aprovada 

en la mateixa reunió. 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes 

establerts a la clàusula 39. 

 

10. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 

Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments. Aptitud per a 

contractar. 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, únicament per als 

procediments oberts simplificats i procediments oberts simplificats abreujats previstos a 

l’article 159 de la LCSP. 

Si el licitador proposat com adjudicatari està inscrit al Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent 

Comunitat Autònoma, restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits 

previs per a contractar amb l’Administració que consti en algun dels dits Registres. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació d’ofertes comporta 

l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per poder consultar i obtenir en 

qualsevol moment del procediment contractual les dades recollides en el Registre Oficial 

de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 
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econòmics en un Estat membre de la Unió Europea i informació sobre tot allò declarat 

per les empreses licitadores o contractistes (per exemple, sobre el compliment de les 

obligacions tributàries o de Seguretat Social). 

Aptitud per a contractar: 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 

les condicions següents: 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 i següents de la LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 

mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en el present plec. 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 

a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable i el plec, se li 

requereixin a l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació 

dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 

procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 

oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 

o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 

d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses d’Estats no membres de la Unió Europea ni 

signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita d’acord amb l’establert a 

l’article 68 de la LCSP. 

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 

escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 

queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 

representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, les empreses poden 

atorgar poders mancomunats per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
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Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant 

la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que 

es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica 

1 Apartat G.1 i G.2 del QCC. 

2 Si s’escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en 

l’apartat G.3 del QCC. 

3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 

capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 

tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, 

sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 

empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 

disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte 

del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

La integració de la solvència amb medis externs (l'article 75.2 de la LCSP) es limita a la 

disponibilitat de medis personals o materials; però no als vinculats a les qualitats del 

propi licitador, com l’experiència o la bona execució de contractes anteriors. 

Respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 

professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si 

aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 

4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la 

inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 

l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits 

de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 

solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del QCC. Per tal de determinar la 

solvència de la UTE, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

Totes les empreses que concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades com a 

contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 

del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat 

G.1 del QCC. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les 

empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense 

perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió 

Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

 

11. Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 

als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del QCC. 

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació totes les actes de la Mesa de Contractació relatives al 

procediment d’adjudicació així com els informes de valoració de les proposicions si 

s’haguessin sol·licitat (tal i com estableix l’article 159 apartat 1.5 de la Llei 5/2017 de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic). 

 

12. Criteris de desempat 
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L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses i 

millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el 

sorteig. 

 

13. Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 

14. Ofertes anormalment baixes 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 

funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del QCC. 

En el supòsit d’haver-hi propostes que es puguin considerar amb valors anormals, la 

Mesa sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant comunicació a l’adreça de correu 

electrònic facilitada per l’empresa, la justificació amb una relació detallada del cost 

d'execució material de l’oferta presentada en els termes de l’art. 149.4 de la LCSP. Pot 

seguir la pauta i contingut següent: 

- Es justificaran únicament les partides de preus alterats respecte del projecte 

executiu.  

Justificar el tipus de materials i altres subministraments emprats: preus descompostos de 

totes les partides així com l’aportació de certificats de compromís del subministrador de 

materials, amb les mateixes qualitats i característiques que les del projecte aprovat.  

S’han de presentar originals degudament signats amb signatura electrònica. 

- Maquinària: si fos pròpia caldrà justificar el preu/hora tenint en compte l’amortització 

de la màquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de l’empresa propietària de la 

maquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: si està previst que l'execució d'un conjunt de partides sigui a càrrec 

d'una  empresa subcontractada, aquesta haurà d'aportar el seu pressupost detallat, 

justificat i compromès, degudament signat i acceptat pel licitador ¡. Així mateix, cada 

subcontractista haurà de justificar la seva solvència tècnica, així com els treballs i 

percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells. 

- Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per aquesta obra, en les 

funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat d’obres 

acabades similars en les que han intervingut, cal especificar si és propi o aliè. 

- Caldrà tenir en compte ells motius d’exclusió que figuren en l’apartat H (preu) del 

QCC. 

- Altres que consideri d'interès el licitador per tal de justificar l'oferta econòmica. 

Es penjarà al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves 

propostes. 

Es presentaran les justificacions en format electrònic degudament signat. Termini per 

presentar la justificació: 3 dies hàbils. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 

contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 

l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 

dins de termini, sol·licitarà un informe tècnic per tal que analitzi detalladament les 

motivacions argumentades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. Amb el 

resultat de l’informe la Mesa elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
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proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 

o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 

contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 

basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 

perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 

l’article 201 de la LCSP. 

 

15. Classificació de les ofertes i requeriment de presentació de documentació 

previ a l’adjudicació. 

- De conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, amb caràcter previ a 

la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de l’eina 

informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment 

d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les 

persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació.  

( a) Els números d'identificació fiscal de les persones subjectes a l’anàlisi (decisors 

de l’operació), juntament amb el seu nom i cognoms. 

b) Els números d'identificació fiscal de les persones físiques o jurídiques participants 

en cada procediment, juntament amb el seu nom i cognoms en el cas de les 

primeres i raó social en el cas de les segones, que hi concorrin com a licitadores.) 

 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 

objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 

l’òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació 

de la seva titularitat real , que li han d’aportar en el termini de 3 dies hàbils des de la 

sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació 

 

- Un cop s’hagi dut a terme l’acte públic d’obertura de sobres, de conformitat amb l’art. 

157 de la LCSP, la Mesa, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin als 

requeriments del plec, procedirà a l’avaluació i classificació de les ofertes, i procedirà a 

comprovar que l’empresa amb millor puntuació està degudament constituïda i inscrita, 

que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta i que no està 

incursa en cap prohibició de contractar, ostenta la solvència econòmica, financera i 

tècnica o, si escau, la classificació requerida. 

Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 

assenyalats en l’apartat H del QCC i en l’anunci. 

Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 

15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 

instància de la mesa de contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), 

per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió 

de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació. 

D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 

indicis fundats de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses 

licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 5 dies hàbils 

al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 

motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de 

conductes col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses 
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licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores 

i continuarà el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants. 

Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de 

contractació o, si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 

empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 

que motivi la seva decisió. 

- La Mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficial de licitadors i empreses 

classificades que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té 

poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o si 

s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar, o 

bé comprovar els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts a la clàusula 10. 

Al mateix temps requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per 

a què, dins del termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 

hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a 

continuació: 

- Certificat d’inscripció vigent a la data de final de presentació d’ofertes al Registre 

Oficial de licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, si s’escau, així com 

una declaració responsable conforme les circumstàncies reflectides a la inscripció no han 

experimentat cap variació ( únicament si es disposa, no obligatòria) 

- Acreditació de les circumstàncies consignades en la declaració responsable 

aportada (annex 3) i la resta que sigui exigible, si escau. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, al que es refereix 

l’article 75.2 de la LCSP, en els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec, haurà 

d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat solidaria i que cas 

que deixés de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la resolució del contracte 

administratiu d’obres sense dret a indemnització per danys i perjudicis.  

- Acreditació de la classificació requerida a la lletra G del QCC. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans materials i personals 

que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 

l’article 76.2 de la LCSP i reiterar formalment el seu compromís d'aportació efectiva dels 

mateixos a l'execució del contracte. 

- Annex 6 d’aquest PCAP Certificat de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i la 

Respectiva pòlissa per l’import mínim indicat en la clàusula 36, aquesta haurà d’estar 

vigent durant el temps d’execució del contracte. 

- Certificat d'inscripció en el REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES en el sector de 

la construcció, previst en l'article 3 del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 

desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el 

Sector de la Construcció. 

-  Declaració del nombre de treballadors de l'empresa, disgregat per sexes, i 

percentatge de treballadors amb discapacitat en la plantilla. En cas de no aconseguir el 

2% i tractar-se d'una empresa de més de 50 treballadors, justificació de l'adopció de les 

mesures alternatives previstes en la legislació corresponent. 

 En tractar-se d’un contracte finançat pel PRTR, declaració cessió i tractament de 

dades i compromís de compliment de principis transversals, arts. 2 i 3 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat J del QCC. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica. 

La Mesa procedirà a requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació perquè 

constitueixi la garantia definitiva i si s’escau garantia complementaria, llevat que hagi 

optat per la retenció del preu, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'enviament 

de la comunicació. 

Si s’escau s’aportarà la documentació acreditativa de l’obligació que l’empresa està 

integrada per treballadors amb discapacitat o altres circumstàncies previstes al plec.  

 

- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Obligacions tributàries: 

a) Alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent al contracte, 

sempre que exerceixi activitats subjectes a l’impost, en relació amb les quals realitzi a la 

data de presentació de la seva proposició referida a l'exercici corrent o l'últim rebut, i una 

declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. 

Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 

responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les 

exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, hauran de presentar la resolució de concessió de l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària. 

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 

constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les 

empreses integrants de la mateixa. 

b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que 

contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 13 del RGLCAP, 

en la qual figuri expressament la qualificació de “positiva”. Aquesta certificació haurà de 

ser específica per a contractar amb aquesta entitat contractant a fi d'eximir de 

responsabilitat subsidiària prevista en l'art 43.1.f) de la Llei 58/2003 General Tributària. 

La certificació ha de tenir una antiguitat inferior a 1 mes a la data de la seva presentació. 

L’adjudicatari proposat no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en període 

executiu de pagament amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat. L'Ajuntament, d'ofici, 

comprovarà les dades en la Tresoreria Municipal per al compliment d'aquesta obligació. 

Obligacions amb la Seguretat Social: 

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, en la qual es contingui genèricament el compliment 

dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP, en la qual figuri expressament la 

qualificació de “positiva”. Aquesta certificació haurà de tenir una antiguitat menor d'un 

mes a la data de la seva presentació. 

Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que adscrigui a l’execució de l’obra, i 

acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant prestació de la RNT. 

- Unions Temporals d'Empresaris 

A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels 

empresaris que concorrin agrupats s'atendrà a les característiques acumulades de 

cadascun d'ells, expressades en les seves respectives classificacions com a empresa 

d'obres, sense perjudici de l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres 

de la Unió Europea i d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 
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En el cas que el contracte s'adjudiqués a una UTE, aquesta acreditarà la seva constitució 

en escriptura pública i el NIF assignat a aquesta unió, una vegada efectuada l'adjudicació 

del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la UTE serà coincident amb la del 

contracte fins a la seva extinció, inclòs el termini de garantia. 

3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 

documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 

presentada hi ha defectes o errors esmenables, s’ha de comunicar a les empreses 

afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 2 dies hàbils. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 

licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 

l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

La presentació d'ofertes vincula als licitadors amb l'òrgan de contractació, de tal manera 

que la retirada anticipada d'una proposició abans de l'adjudicació o la renúncia a 

l'adjudicació del contracte o a l'execució d'aquest, se li exigirà en concepte de penalitat el 

3% del pressupost base de licitació. Tot això sense perjudici de l'exigència de la 

indemnització per danys i perjudicis causats a l'entitat contractant, i les altres 

conseqüències previstes en l'ordenament jurídic, entre elles, el possible inici de 

l'expedient de prohibició per a contractar prevista a l’article 71.2.a) de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 

Declaració Responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de 

contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior es recavarà la mateixa documentació al 

licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 

 

16. Garantia definitiva 

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del QCC en 

qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractes. 

 

17. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-

ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 

preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 

18. Adjudicació del contracte 

1 En el supòsit que el contracte no es pugui adjudicar a l’empresa que hagi 

presentat la millor oferta, s’adjudicarà a la següent d’acord amb l’ordre en què hagin 

quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es 

refereix la clàusula 15, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
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Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 15, l’òrgan de 

contractació acordarà l’adjudicació del contracte a les empreses proposades com a 

adjudicatàries, dins del termini de cinc dies següents a la recepció de dita documentació. 

2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores per mitjans 

electrònics i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 

termini de 8 dies, indicant les dades que s’assenyalen a l’article 151.2 de la LCSP. 

Als efectes del còmput dels terminis per a la interposició dels recursos pertinents serà la 

data de la publicació de l'adjudicació al perfil del contractant. 

3 Cas que aquesta empresa recorri a la capacitat, o a la solvència d’altres 

empreses, en els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec, haurà d’aportar el 

contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat solidaria i que cas que deixés 

de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la resolució del contracte d’obres sense 

dret a indemnització per danys i perjudicis.  

4 L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, si escau, a proposta de 

la Mesa de Contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible 

d'acord amb els criteris que figuren en el plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 

procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

 

19. Formalització i perfecció del contracte 

1. D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin de 

finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

susceptibles de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que 

preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els procediments de selecció del contractista 

s’hagin tramitat efectivament de forma electrònica, l’òrgan de contractació no pot 

formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir de 

l’endemà de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte. Així mateix, de 

conformitat amb l’article 17.10 del Decret llei 5/2021, la formalització dels contractes 

s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya en el 

termini màxim de 8 dies des de la formalització. 

El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica i es 

publicarà juntament amb el contracte en el perfil de contractant. És requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

2. L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 

contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 

a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 

que la demora li pugui ocasionar. 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

hauran de presentar, un cop adjudicat del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 

constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o 

apoderada única de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 

l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o 

de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 

amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades i de confidencialitat 

 

20. Programa de treball, Pla de Seguretat i Salut i Pla de gestió de residus. 

Programa de treball 

Si s’estableix a l’apartat U del QCC, el contractista haurà de presentar, en format 

electrònic degudament signat, en el termini màxim de 5 dies naturals, des de la data de 

formalització del contracte, per iniciar les obres, un programa de treball en el termes 

previstos a l’article 144 del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que va aprovar el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials fixats en aprovar-se el 

programa de treball s’entendran integrants del contracte i, en conseqüència, exigibles.  

 

Pla de seguretat i salut 

En el termini màxim de 5 dies naturals comptats des de la formalització del contracte, el 

contractista estarà obligat a elaborar i presentar, en format electrònic degudament 

signat, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així 

mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 

“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 

i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 

l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 

anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 

consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 

contracte a què es refereix el present Plec. Igualment té l’obligació de complir els 

principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del 

RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les 

instruccions que rebi en aquesta matèria de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 

informarà en el termini màxim de 4 dies naturals sobre la procedència de la seva 

aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 

s’assignarà un termini que no podrà ser, en cap cas, superior a 2 dies naturals. 

El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la 

Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Són de compliment obligatori les 

prescripcions del Manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes, que es 

troba publicat al web municipal (www.elprat.cat) i que s'han d'aplicar a tots els 

treballadors de les empreses que l'Ajuntament del Prat de Llobregat contracta per 

efectuar obres i serveis al municipi. 

 

Gestió dels residus 

El contractista també haurà de presentar a l'Ajuntament en el termini màxim de 5 dies 

naturals des de la formalització del contracte, el Pla de gestió de residus de l'obra d’acord 
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amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, que va aprovar el Programa de Gestió de Residus 

de la construcció de Catalunya. Es presentarà en format electrònic degudament signat. 

L'Ajuntament haurà d'aprovar aquest Pla en la mateixa resolució que el Pla de seguretat i 

salut en el treball i el programa de treball. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 

determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de 

les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos 

de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

21. Acta de comprovació de replanteig i inici d’obres 

Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, 

replantejarà les dimensions prefixades.  

D’acord amb el previst a l’art. 237 de la LCSP, en el termini màxim de 15 dies des de la 

data de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats, el servei 

encarregat de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la 

comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que 

serà signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l'òrgan de 

contractació. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en 

a l’article 140 del RGLCAP. 

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 

sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte tècnic i la disponibilitat 

dels terrenys, es donarà autorització per al seu inici, començant-se a comptar el termini 

d'execució des de l'endemà al de la signatura de l'acta o la data que s’hi estableixi. En el 

cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte tècnic, 

hagués fet altres observacions que poguessin afectar a l'execució de l'obra, la direcció 

facultativa, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament 

de la mateixa, justificant-ho en la pròpia acta. L'autorització d'inici constarà explícitament 

en l’acta, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la. 

De conformitat amb l'article 245 b) de la LCSP podrà ser causa de resolució del contracte 

la suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a dos mesos. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part del contracte a l'efecte de la seva 

exigibilitat. 

 

22. Subministraments i/o instal·lacions  

Cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències 

del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes 

afectats poden ser substituïts per altres, d’altres marques o models, el nivell de qualitat 

i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior i es mantinguin les condicions 

d’eficiència.  

El contractista es responsabilitzarà que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat siguin 

executades per instal·ladors autoritzats. A aquest efecte, cal que acreditin posseir els 

títols corresponents, expedits per l'administració competent. 

En cas de que sigui necessari, el contractista haurà de fer-se càrrec, de conformitat amb 

les prescripcions que doni la direcció facultativa de les obres, de la redacció de tots els 

documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar les 

instal·lacions davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com de 
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gestionar amb els serveis tècnics municipals les instàncies de sol·licitud d'aprovació i 

posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els 

tràmits esmentats no estiguin totalment efectuats. 

Si es tracta de nous subministraments de serveis, s'haurà de portar a terme el projecte 

de legalització i la gestió de la contractació i legalització, així com tota la tramitació 

necessària. 

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació i la gestió 

davant el titular del servei també aniran a càrrec del contractista. Per aquest motiu, 

l'Ajuntament li atorgarà una autorització perquè faci les gestions davant dels serveis 

corresponents. També haurà de fer-se càrrec de la legalització de la variació davant dels 

Serveis d'Indústria o de l'organisme competent. 

Aniran a càrrec de l’adjudicatari els possibles tràmits administratius que sol·licitin a les 

Administracions públiques o l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, així com el 

pagament de les taxes corresponents. 

 

III. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

23. Drets i obligacions de les parts 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest 

plec de clàusules administratives particulars i al projecte tècnic que serveix de base al 

contracte i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica del contracte, doni a 

l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les 

obres i responsable del contracte. 

L'Ajuntament, per mitjà de la direcció facultativa de l'obra, que podrà estar auxiliada pel 

personal que la corporació designi, inspeccionarà, comprovarà i vigilarà que l'obra 

contractada es dugui a terme correctament, i podrà dictar les instruccions oportunes per 

al compliment correcte del contracte i proposar imposició de penalitats, resolució del 

contracte i reclamació d’indemnitzacions. 

Disposant el contracte de finançament amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, la direcció d’obra haurà de realitzar el seguiment del compliment de les fites i 

objectius que l'entitat contractant hagi compromès aconseguir amb el contracte en 

qüestió, així com les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i per a 

no causar un mal significatiu al medi ambient. 

Els treballadors de les empreses adjudicatàries hauran de portar en tot moment els 

uniformes de treball en correcte estat així com utilitzar tots els EPI’s necessaris en els 

diferents llocs de treball, tal i com requereix la legislació vigent. 

El contractista aportarà a les obres l'equip i maquinària necessaris per al bon 

desenvolupament del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran adscrits a l'obra i no 

podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la direcció facultativa.  

L'organigrama de l'equip tècnic, amb especificació de la jerarquia i de les competències 

dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i s'exposarà a l'indret de 

l'obra. 

 

El contractista també aportarà relació detallada d'aquells subcontractistes o 

subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, 

indicant la part de prestació que pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 

representant legal de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 

d’aquest per executar-la per referència al mitjans tècnics i humans de que disposa i la 

seva experiència i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar, 

juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells. 
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Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 

dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 

normativa aplicable i, en particular, els següents: 

Transparència general: L’adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions 

percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats 

dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent 

del volum general de l’empresa. 

Dret d’accés a la informació pública: La contractista es compromet a facilitar a 

l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 

sotmesa, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat 

activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació contractada. 

Transparència col·laborativa: L’adjudicatària resta obligada a facilitar a l’Administració la 

informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb 

el sector públic. 

Transparència organitzativa: L’adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits al 

contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme. 

Haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació que experimenti la relació de llocs 

durant la durada del contracte. 

Bon govern: Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar 

i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 

En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació 

esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als 

quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen 

particularment les obligacions següents: 

 

Responsabilitat de l'empresa contractista 

L'empresa contractista respon de l'execució correcta de les obres d'acord amb el projecte 

tècnic aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec.  

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar 

les obres procurant evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista serà 

responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com 

a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. També serà 

responsable dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en les instal·lacions o edificis 

adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 

perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà 

l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a 

conseqüència de les operacions que requereix l'execució d'aquest contracte, excepte en 

el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Ajuntament o conseqüència dels vicis del projecte tècnic aprovat. 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 

subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 

persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent.  

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
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major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 

de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

El contractista facilitarà els mitjans necessaris per explicar i/o aclarir les causes dels 

possibles danys que s'hagin pogut causar, tant a tercers com a l'Ajuntament. 

 

Altres obligacions del contractista 

A més de les que consten al projecte tècnic, el contractista resta obligat a: 

a) En el termini màxim dels 4 dies següents a la signatura del contracte, haurà de 

comunicar a l'Ajuntament la designació del delegat, cap i encarregat d'obra. També 

haurà de comunicar els seus canvis, respectant el perfil professional del personal inicial. 

El delegat d'obra i el cap d’obra haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència 

acreditada en obres de naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquests no 

podran ser substituïts durant l'obra, sense el consentiment de la direcció d'obra i de 

l'Ajuntament. 

Pel que fa a la substitució del cap d'obra, no podrà ser substituït, durant l'execució de 

l'obra, sense el consentiment de la direcció d'obra i de la persona designada com 

responsable municipal del contracte. 

El cap d'obra serà el responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del 

personal que s'hi adscrigui. També haurà de fer d'enllaç amb els serveis municipals 

corresponents, el responsable del contracte i la direcció facultativa. 

b) Facilitar a la direcció de l'obra i a l'Ajuntament l'accés a tota la informació, tant 

documental com de camp, que li requereixin durant l'execució de les obres. 

c) Comunicar a l'Ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que 

puguin sorgir durant l'execució de l'obra, a l'efecte d'informar-ne oportunament la 

ciutadania i a les Administracions afectades, cas que l'Ajuntament així ho requereixi. 

d) Col·locar les tanques, controlar els accessos a l’indret de l’obra i realitzar la 

vigilància de l’obra, fent-se càrrec de les despeses corresponents. 

e) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la  via pública que resulti 

afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

f) Finalitzades les obres, les zones adjacents que s’hagin vist afectades per la pròpia 

implantació i funcionament d’aquestes es reposaran i repararan a càrrec del contractista. 

g) Fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries per 

minimitzar-ne els impactes: l'acústic sobre l'entorn, pols que generi l’obra, fums, correcta 

gestió dels residus i embalatges, etc. En especial aquells que poden suposar un risc per a 

la salut de les persones com l’amiant. 

h) Custodiar el llibre d'ordres i assistència, el d'incidències i el de subcontractació. 

i) Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin 

a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin 

amb presa de terra, segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 

842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i 

modificacions posteriors. 

j) Elaborar, al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, 

periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte final d'obra o as built, que 

incorporarà totes les modificacions que hi hagi hagut en l'execució de les obres. Els 

plànols tindran l'escala que es requereixi per a una correcta definició. Aquests documents 

es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 
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Es farà aixecament topogràfic final en UTM, segons bases geodèsiques de la xarxa 

topogràfica de l'Ajuntament. Els plànols tindran l'escala que es requereixi per a una 

correcta definició. Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. 

Els claveguerons es dibuixaran en els plànols de clavegueram, totalment acotats. Aquests 

documents es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

k) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. Realitzar, 

al seu càrrec, tots els estudis, assaigs, informes i anàlisis de materials i unitats d’obres i 

dels informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 

perjudici d’aquells previstos en el projecte tècnic. 

l) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la 

normativa sobre protecció de dades en relació amb les dades personals a les quals tingui 

accés amb ocasió del contracte. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 

ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 

podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de 

l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

m) L’empresa contractista està obligada a complir les obligacions aplicables en 

matèria medioambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el 

dret nacional, els convenis col·lectius o disposicions de dret internacional 

medioambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix 

l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 

persones amb discapacitat i fiscals. 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 

promoure la igualtat entre homes i dones. 

Complir les obligacions salarials del conveni col·lectiu sectorial aplicable i de prevenció de 

riscos laborals establertes legalment i ha d’acreditar el compliment de les següents: 

- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a la contractada 

- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que 

emprarà en l'execució del contracte. 

- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual necessaris. 

- Si l’empresa subcontracta una part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 

subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'Ajuntament. 

n) Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que contracti i adscrigui a 

l’execució de l’obra, i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la 

prestació de la Relació Nominal de Treballadors (RNT) corresponent. 

o) L’empresa o empreses contractistes han de fer-se càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 

- El pagament de qualsevol impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui 

ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. 

El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 
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- Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantació de tot tipus 

d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descàrrecs 

elèctrics, i retirar els pals substituïts, armaris, quadres, vàlvules, arquetes, etc., un cop 

finalitzin les obres, si es dona el cas. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de servei provisionals, llevat les d'aigua que es 

realitzen per l'empresa municipal Aigües del Prat SA, per encàrrec d'aquest Ajuntament. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de serveis provisionals per dur a terme l’obra. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin. 

p) Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es compromet a 

facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals 

resta sotmès, la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa 

i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, de la prestació contractada. 

q) La present licitació es farà respectant les previsions contingudes a la Convenció de 

les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris 

d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refós de la Llei General de drets de les 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social. 

r) Complir el termini d’execució d’aquest Plec. 

 

24. Condicions especials d’execució 

Compliment del termini de durada de l’obra. 

Aquest contracte incorpora les línies ètiques i normatives per les quals es regeix aquest 

Ajuntament i que fan referència a principis de no discriminació, d’oportunitats positives i 

mediambientals entre altres, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses 

contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes. 

1. Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes: 

- Pla d'igualtat conforme al que es disposa en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes, signat digitalment, segons redacció 

donada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, i inscrit en el Registre i Dipòsit de 

Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d'igualtat (REGCON), en el cas 

que l'adjudicatari sigui una empresa de més de 50 treballadors/es. 

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 

l’accés a l’ocupació, retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció 

de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la 

vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores adscrites al contracte, 

segons la Llei Orgànica 3/2007 de 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu 

de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús no 

sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips 

sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, 

coresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de gènere. 

2. Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb 

discapacitat: 

- Fer efectius els drets reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre drets de 

persones amb discapacitat. 

- Promoure l’ocupació de persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat 

laboral i en particular de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social 

mitjançant Empreses d’Inserció. 
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3. Obligacions mediambientals: 

- Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que 

disposa l’article 88 de la Llei 2/2011 de 4 de març d’Economia sostenible. 

- Manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats per 

l’execució del contracte. 

- Gestió més sostenible de l’agua. 

- Foment de l`ús de les energies renovables. 

- Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables. 

4. Obligacions laborals: 

- Disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 

substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 

vacances, absències i/o malalties. 

- Combatre l’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i als 

aturats de llarga durada. 

- Afavorir la formació en el lloc de treball. 

- Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment 

dels Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

- Mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 

- Garantir el respecte als drets laborals bàsic en el que fa referència a la cadena de 

producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions fonamentals de 

l’Organització Internacional del Treball. 

- L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els 

productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes 

internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals, 

fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat 

de treball decent i millorar la protecció social. 

- Seleccionar el personal que hagi de contractar de nou, amb motiu de l’execució de 

l’obra, entre les persones que es trobin en situació d’atur.  

- En el supòsit que l'obra inclogui subministrament de fustes, se subministrarà 

obligatòriament la certificació de la cadena de custòdia i la certificació de l'origen de la 

fusta i, sempre que existeixi en el mercat, se subministrarà la fusta amb certificació FSC. 

- El cap d'obra haurà de ser un tècnic amb experiència acreditada en obres de 

naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquest no podrà ser substituït 

durant l'obra, sense el consentiment de la direcció i de l'Ajuntament. Serà el responsable 

de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi adscrigui. També 

haurà de fer d'enllaç amb els serveis municipals corresponents, el responsable del 

contracte i la direcció facultativa. 

- Tenir permanentment en l'obra els mitjans necessaris per evitar molèsties al 

veïnatge i, si s’escau, als usuaris mentre s'executen les obres. 

 

5. Obligacions en matèria d’antifrau: 

-  Subscriure una Declaració d’absència de conflicte d’interès, amb compromís de 

sotmetre’s al protocol que s’aprovi en cas de frau o sospita fonamentada 

-  Subscriure un compromís de submissió a la resta de mesures i obligacions que 

derivin del Pla Antifrau del Prat de Llobregat. 
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-6. Subcontractistes: 

L'adjudicatari remetrà al Director d'obra, semestralment o, si la durada del contracte és 

inferior juntament amb la factura o certificació final, relació de subcontractistes i 

proveïdors, així com el justificant dels pagaments efectuats a aquests una vegada 

executada la prestació subcontractada. En cas de comprovar que hi ha subcontractistes 

no autoritzats fent els treballs, que els subcontractistes i proveïdors no han cobrat els 

seus treballs en els terminis legalment fixats, que incompleixen les condicions especials 

d'execució i, en el seu cas, en matèria de protecció de dades, ho comunicarà a la unitat 

encarregada del seguiment de l'execució del contracte, per a la tramitació del 

corresponent expedient penalitzador. De totes aquestes comprovacions es donarà 

compte a la Intervenció almenys juntament amb la certificació final de l'obra. El seu 

incompliment port comportar la imposició de penalitats. 

Es compliran les característiques tècniques detallades en el projecte.  

Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada 

de l’obra i subministrament del material, així com un organigrama de treball. 

Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en 

seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit 

el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l'òrgan de contractació, ha de retenir 

provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista 

acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma 

que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en 

coneixement de l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a 

l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 

Les empreses subcontractades hauran d'assumir, mitjançant document signat a l'efecte 

per part dels tècnics competents, el Pla de seguretat i salut objecte del contracte 

principal, així com el Pla de gestió de residus. 

També hauran d'acreditar l'afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors destinats 

a l'obra. 

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista 

principal, qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front  

l’Ajuntament. El coneixement que la Corporació tingui dels contractes celebrats o 

l’autorització que atorgui, no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista 

principal. 

D’altra banda, l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– han de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes 

següents: 

• NIF del contractista o subcontractistes. 

• Nom o raó social. 

• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat 

amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (annex 9 d’aquest plec). 

• Declaració responsable (annex 10 A, B i C d’aquest plec). 

• Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, que ha de 
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reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el 

procediment de licitació. 

Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del 

beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, 

de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a 

proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 

del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures 

dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

25. Modificació del contracte  

En cap dels casos de modificació contractual l'Òrgan de contractació abonarà cap 

quantitat al redactor del projecte tècnic per l'elaboració de la seva reforma, ni a cap dels 

integrants de la direcció facultativa de l'obra pels seus treballs respectius en les obres 

executades a conseqüència de la modificació del contracte, ja que els contractes amb 

aquests professionals es realitzaran, en tot cas, a preu tancat. 

Modificacions previstes 

Segons s’estableix a l’apartat N del QCC. 

Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 

quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 

LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 

particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 

preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 

de contractació amb conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; cas contrari, 

el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Ni la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar modificacions 

en les obres, sense prèvia aprovació de la modificació del projecte tècnic i del pressupost 

que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’art 242 de la LCSP i en l’art 102 

del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

No es considera modificació l'excés de mesuraments per variació a l'alça del nombre 

d'unitats d'obra realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte 

tècnic, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% 

del preu del contracte inicial (IVA exclòs). Aquestes variacions hauran de ser 

expressament autoritzades pel Director de l'obra prèvia verificació expressa de 

l'existència de consignació pressupostària necessària. 

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 

reclamar indemnització. 

Si el contracte es modifiqués de facto sense la prèvia aprovació per l'òrgan de 

contractació i formalització de la corresponent addenda al contracte, aquesta actuació 

serà considerada incompliment contractual molt greu, i portarà aparellada penalització. 

 

26. Acta de preus contradictoris 

D’acord amb l’art. 242.4 c) de la LCSP, la inclusió de preus nous fixats 

contradictòriament pels procediments establerts en la LCSP no suposaran modificació del 

contracte sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a 
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unitats d’obra que en conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix. 

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants a les incloses al projecte tècnic 

d’aquest contracte: s'utilitzaran els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials 

contractuals i es variaran les quantitats o s'incorporaran aquells nous preus simples no 

inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts 

per l'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l'any de redacció del projecte tècnic i 

l'òrgan de contractació ho haurà d'aprovar. 

Aquells preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l'aplicació dels 

mateixos percentatges inclosos en el projecte tècnic i relatius als conceptes de benefici 

industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s'ha previst sobre la modificació 

del contracte, és obligatòria la seva execució per a l'adjudicatari. 

 

27. Règim de pagament 

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 

certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 

que corresponguin.  

L’obra certificada vindrà, respecte al projecte tècnic, amb la reducció corresponent a la 

baixa ofertada en la seva totalitat. 

També s’expediran certificacions d’obra durant el període que aquestes hagin pogut estar 

parades. En aquestes certificacions la valoració de les prestacions serà zero, si no s’ha 

realitzat cap tipus d’actuació a l’obra. 

En cada certificació d'obra es descomptarà el 5% del import certificat abans d'IVA en 

concepte de l'elaboració de la documentació final de l'obra, d’acord amb l’apartat T del 

QCC. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà dintre del termini màxim de 30 dies 

naturals des de la presentació de la factura expedida d’acord amb la normativa vigent 

sobre factura electrònica i que expedirà una vegada faci efectiva la prestació del servei o 

de recepció de l’objecte contractual. Si la factura no compleix els requisits legals sobre la 

factura electrònica haurà de ser rebutjada i el contractista tindrà l’obligació de tornar-la a 

presentar una vegada esmenada. El termini per al còmput del període de pagament, serà 

des de la presentació correcta de la factura en el registre electrònic de factures. 

La presentació de l’última factura per part del contractista està condicionada a la 

signatura per totes les parts de l’acta de recepció.  

L’última certificació i factura ha de contenir l’import relatiu als possibles majors costos, 

els quals han de ser aprovats amb anterioritat a la presentació de la factura en qüestió. 

El pagament de la certificació final es regeix pel que es disposa a l’art. 243 de la LCSP. 

Es podrà exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a 

l'execució del contracte, per comprovar que es troba al corrent del compliment de les 

obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures es presentaran de forma electrònica amb format estructurat, segons s'indica 

en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del 

registre comptable de factures en el sector públic, i d’acord amb l’annex 1 de les bases 

d’execució del pressupost d’aquest municipi (més informació al web municipal: 

http://factura.elprat.cat). 

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat, depenent de la Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en matèria 

de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació. 

http://factura.elprat.cat/
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Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 

compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 

presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 

requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica 

de l’ajuntament del Prat de Llobregat 

Les certificacions s’aprovaran per l’òrgan que ostenti la competència i tindran caràcter de 

pagament a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir 

en l’amidament final de l’obra, i per tant, la seva aprovació no suposa l’aprovació o 

recepció de les obres i instal·lacions certificades.  

Es podran fer avançaments a compte en relació a les operacions preparatòries realitzades 

amb motiu d’instal·lacions, acopi de materials i/o equips de maquinària pesada adscrits a 

l’obra. En aquest supòsit s’haurà de dipositar la corresponent garantia i se seguirà 

l’establert a l’article 240 de la LCSP. 

 

28. Revisió de preus 

La revisió de preus d’aquest contracte es a l’apartat Q del QCC. 

 

29. Penalitats i infraccions 

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 

l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, 

o acordar-ne la resolució. 

Cas que l’ajuntament del Prat de Llobregat opti per la no resolució del contracte, 

s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

Atenent a la gran importància que té el compliment de terminis en aquest projecte 

tècnic, l’incompliment dels terminis d’execució de l’obra, en aplicació de l’art. 193.3 

segon paràgraf de la LCSP, s’imposarà una penalització diària del 0,5 per cent del preu 

del contracte, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut 

en demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials establerts. 

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 

condicions especials d’execució definides al contracte, i/o per l’incompliment parcial de 

l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 

% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 

d’incompliment, en els termes següents: 

Infraccions: 

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de 

les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions tècniques particulars i el 

contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

a) Incompliments lleus: 

- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en el 

plec de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen. 

- Tall injustificat de la circulació o interferències a l’activitat normal de l’equipament 

- Afectacions a tercers , empreses de l’entorn o xarxa de transport. 

- La no presencia de l’encarregat d’obra, sense justificar i del cap d’obra quan sigui 

preceptiu. 

- Aturada de les obres 1 dia sense justificació ni avís previ. 
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- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador de 

seguretat o la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquests tipus comporten imposició de penalitats per quantia entre el 

0,3% i el 0,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 3.000 €. 

b) Incompliments greus: 

- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de 

l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el 

contracte administratiu. 

- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments 

lleus). 

- La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte tècnic, en els plecs i en les ofertes del contractista, 

si escau. 

- Actuació professional deficient o contrària a la normativa sectorial vigent que 

haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o per 

altres organismes competents. 

- Abocament de residus de forma irregular. 

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o 

la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per quantia 

entre el 0,6% i el 0,9% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 5.000 €. 

c) Incompliments molt greus: 

- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments 

greus). 

- Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

produeixi un perjudici molt greu. 

- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista. 

-  La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un 

perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 

cobratori. 

- Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 

prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o la direcció d’obra. 

- Incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 

- La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides en 

aquest plec, com renovar-les amb cobertures inferiors a les aquí establertes. 

- No comunicar de manera immediata a l'òrgan de contractació la incursió 

sobrevinguda en conflicte d'interès i no actuar immediatament per a evitar que la 



| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

48/82 

mateixa interfereixi en la correcta execució del contracte. Igualment, incórrer durant 

l'execució del contracte en alguna de les circumstàncies en la situació de les quals va 

declarar no estar afectat en la declaració responsable signada en presentar l'oferta i no 

actuar de manera immediata per a la seva completa correcció. 

- En els contractes que executin inversions finançades amb el PRTR, no facilitar 

adequadament la informació que li sigui requerida a l’empresa contractista o 

subcontractistes, per a acreditar el compliment puntual de les FITES i OBJECTIUS del 

component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte, o, en el seu 

cas, les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes 

establerts per al seu control, i per a no causar un mal significatiu al medi ambient. 

Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificació del perceptor final dels 

fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits en l'article 8.2 de l'Ordre 

HFP/1030/2021, i 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, totes dues de 29 de setembre, ni la 

informació que li pogués ser requerida per a verificar la no existència de doble 

finançament en el perceptor final dels fons. 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitat per una quantia 

entre el 0,6% i l’1,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 7.000 €. 

d) Incompliment dels compromisos puntuats per adjudicar el contracte. 

- En el cas de compliment defectuós o d'incompliment dels compromisos puntuats 

per adjudicar l’obra s’imposaran penalitats corresponents al 100% del seu cost. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte 

de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia. 

D’acord amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 10% 

del preu del contracte. 

Es podrà imposar a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 

l’import del subcontracte cas d’infracció de les condicions establertes en la clàusula 34 i 

en els articles 215 de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o 

de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que la fan urgent 

 

30. Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 

concordants de la LCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- Demora en el pagament per part de l’Administració per termini superior a 6 mesos 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 

quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 

modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 

quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, abans de l’IVA. 
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- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el 

Treball dins del termini establert al present Plec; així com la no realització de les 

esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que 

estableix la mateixa clàusula. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a 2 mesos. 

- Suspensió de les obres per termini superior a 4 mesos per part de l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment 

de les condicions establertes en els Convenis col•lectius en vigor per a aquests 

treballadors durant l’execució del contracte. 

- No rebre l'Ajuntament la subvenció prevista o rebre una quantitat sensiblement 

inferior. No obstant, en aquest supòsit, totes dues parts poden pactar la suspensió de 

l'execució del contracte o la modificació del pla de treball per a adaptar-lo al finançament 

efectivament disponible. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

31. Termini de recepció de les prestacions del contracte 

Termini especial de recepció de 15 dies a comptar des del lliurament o la realització de 

l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent 

document acreditatiu. 

 

32. Termini de garantia 

L’establert a l’apartat R del QCC. 

En cas que el contractista no procedeixi a la reparació, l’Ajuntament executarà de forma 

subsidiària aquestes, a càrrec del contractista, sense perjudici d’una possible 

indemnització pels danys i perjudicis causats. 

Totes les despeses que s’ocasionin per a la conservació de les obres durant el període de 

garantia, seran a compte del contractista, no corresponent cap indemnització per aquest 

concepte. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 

suportats per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 

realitzi les obres de reparació. 

Abans de procedir a la recepció definitiva de la instal·lació, es realitzarà novament un 

reconeixement, amb l’objectiu de comprovar el compliment del que s’estableix sobre 

conservació i reparació de les obres, i es procedirà a la liquidació definitiva del contracte i 

el retorn de la garantia, conforme al que es disposa a l'article 179 del RGLCAP. 

No obstant, l’instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de funcionament 

que es puguin produir, si s’aprecia que el seu origen procedeix de defectes ocults de 

disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a reparar-los al seu càrrec. 

En qualsevol cas, s’estarà al que estableix la legislació vigent quant a vicis ocults. 

Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que 

disposa l’article 243 de la LCSP i 167.1 del RGLCAP. 
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Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats en 

l'article 110 LCSP que resultin d'aplicació. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 

contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 

i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 

cancel·lació de la garantia definitiva, segons el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del 

contractista prevista a l’article 244 de la LCSP, relatiu a la responsabilitat per vicis ocults. 

La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat 

legal del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d’aquest 

contracte, durant el termini de 15 anys previst per l’article 244 de la LCSP comptat des 

de la recepció de l’obra complerta i sense repassos pendents. 

El director facultatiu de l'obra, dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de 

garantia, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el 

contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es 

procedirà, fent prèviament els tràmits pertinents, a la devolució de la garantia. En cas 

contrari, aquest termini se suspendrà fins a la reparació que correspongui. 

 

33. Successió i cessió del contracte 

1) Successió en la persona del contractista: 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 

subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 

contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 

acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 

o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista comunicarà a l’òrgan de contractació la circumstància produïda. 

Cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 

transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la UTE 

adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 

l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la UTE, 

serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 

contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 

entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

2) Cessió del contracte: 

a) Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 

personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni 
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que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, 

quan es compleixin els requisits següents: 

b) L’òrgan de contractació ha d’autoritzar prèviament, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 

d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

c) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 

concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 

conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

d) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 

solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 

una causa de prohibició de contractar. 

e) Formalització, entre l’empresa adjudicatària i la cedent, en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

34. Subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 

QCC. 

Constitueix obligació essencial del contracte no infringir les normes sobre 

subcontractació. 

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del 

contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 

professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 

dels sub-contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 

intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 

DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 

allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 

que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions 

a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb 

anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de 

mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva 

oposició. 

La celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. A 

títol enunciatiu: 

- Posseir una organització productiva pròpia  

- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al 

desenvolupament de l’activitat contractada  
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- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs 

desenvolupats pels seus treballadors a l’obra  

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) si s’escau. 

- Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies  

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre 

totes les contractacions o subcontractacions de la mateixa.  

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la 

construcció, resta prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin 

fonamentalment mà d’obra, ja que si es dona aquesta circumstància es pot entendre que 

l’empresa no disposa amb recursos personals o maquinàries apropiades per a dur a 

terme l’activitat a l’obra que es pugui subcontractar.  

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han 

assumit el Pla de seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal.  

En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del 

Llibre de subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions 

Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a 

l’obra. En tot moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, 

totes les subcontractació l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que 

exerceix les facultats d’organització i direcció de cada subcontractista.  

Al llibre de subcontractació han de tenir accés l’Ajuntament del Prat, la direcció d’obra, la 

o el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors 

autònoms intervinents en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, 

l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 

intervinguin en l’execució de l’obra.  

El contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb una 

antelació mínima de 5 dies a l’inici dels treballs, la part de l’obra que subcontractarà, la 

identitat, dades de contacte i representant del subcontractista així com la resta de dades 

que conten a l’article 215, 2.b) de la LCSP. També haurà d’adjuntar una declaració 

responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte d’aquest:  

Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat.  

Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la LCSP i 

en el Plec de clàusules administratives particulars.  

Que el personal disposa de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:  

Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries  

Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social  

Còpia de l’avaluació de riscos laborals  

Adhesió al Pla de seguretat de l’obra  

Comprovant d’haver informat als treballadors  

Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva 

aptitud 

Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos laborals  

Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors  

Comprovant inscripció al REA  
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Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que 

assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament.  

Els subcontractistes no tindran acció directa davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 

per les obligacions contretes amb ells per part del contractista principal.  

El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els 

termes previstos a l’article 216 de la LCSP. En cap cas serà imputable a aquest 

Ajuntament el retard en el pagament del contractista al subcontractista. 

No es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista. 

- Control de les obligacions específiques en relació amb el personal i subcontractistes 

Per a controlar el compliment de les obligacions en matèria sociolaboral, l'adjudicatari ha 

de presentar semestralment a la direcció d’obra, la següent informació: 

1. Documents justificatius dels pagaments salarials, retenció de l'IRPF i quotes a la 

Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, així com dels 

pagaments realitzats als subcontractistes. 

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 

seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 

que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El director d'obra elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació, que 

s'haurà d'annexar al document comptable dels mesos de juny i novembre. Sense aquest 

informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà 

immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui 

procedent. 

 

35. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 

laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones 

i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 

 

36. Assegurances 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat de l’obra, així com també de les 

conseqüències que es puguin deduir per a l’Ajuntament del Prat de Llobregat o per a 

terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del 

contracte. 

El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també dels subcontractistes i 

altre personal que li presti serveis. 

El contractista no tindrà dret al rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 

causats a l’obra ni en els béns dipositats a l’indret de la mateixa. 

El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els 

danys i perjudicis que es causin a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 

excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Ajuntament. 

2. Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les responsabilitats 

dels danys que pugui causar, l’empresa adjudicatària haurà de presentar un certificat que 

acrediti la contractació de les assegurances que s’indiquen, emès per una entitat 
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asseguradora degudament autoritzada (Annex 6), llevat que consti a la inscripció del 

RELI o ROLECE que en disposa. La vigència de la pòlissa ha de ser durant el període de 

vigència del contracte. La cobertura del risc mínim de 6.000.000,00 € per sinistre i de 

600.000,00 € per responsabilitat civil patronal per víctima, sense perjudici que la 

responsabilitat del contractista mai quedarà limitada als capitals assegurats en les 

pòlisses subscrites. 

L’empresa adjudicatària disposarà d’una pòlissa de responsabilitat Civil vigent que 

cobreixi tots dels riscos derivats de la construcció amb les condicions mínimes 

assegurades següents: 

Responsabilitat civil extracontractual que cobreix:  

Responsabilitat civil d’Explotació, Responsabilitat Civil Creuada, Responsabilitat Civil 

Patronal, Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes, Responsabilitat Civil per 

contaminació accidental, Responsabilitat Civil dels Tècnics Titulats en Plantilla, 

Responsabilitat Civil en Visites, Responsabilitat Civil Post-treballs, Despeses de defensa 

Civil i Penal, Fiances Judicials per cobriment de responsabilitats, Alliberament de 

despeses, Responsabilitat Civil per danys a cables i canonades subterrànies. 

S’inclou a la pòlissa: Equips de construcció, vehicles i maquinaria que el contractista 

empri en l’execució del contracte. 

El contractista contractarà a la seva costa una pòlissa de modalitat «segur de tot risc 

construcció». La quantia mínima d'aquesta assegurança serà d'almenys una vegada i 

mitja el preu de licitació de cada contracte, amb un màxim de 3.000.000 €. Aquesta 

assegurança haurà de mantenir-se en la quantia indicada fins a la recepció de l'obra, i en 

quantia d'un 50% durant el període de garantia. Aquesta pòlissa es concertarà fins a la 

recepció de les obres més un període de manteniment i conservació que coincidirà amb el 

termini de garantia d'aquestes. 

En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de 

garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. 

A la pòlissa d’assegurança figurarà com a assegurat addicional l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat que comprovarà els termes concrets de l’assegurança, que haurà d’estar vigent 

fins a la finalització de les obres -la data d’acabament de l’obra serà fins a l’aprovació de 

de la finalització del període de garantia.  

Per tal d’acreditar davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat la contractació de 

l’assegurança requerida, l’adjudicatari aportarà el certificat, emes per la companyia 

asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar 

seguint el model de l’annex 6 d’aquest PCAP, l’Ajuntament tindrà la facultat de demanar 

que l’adjudicatari li exhibeixi la documentació corresponent a l’assegurança, o que se li 

lliuri còpia de la pòlissa. 

Si s’escau, assegurança de danys, modalitat “GARANTIA DECENNAL”, en la qual figuri 

com a assegurat l'entitat contractant. 

En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat civil del contractista pels danys produïts a 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat o a tercers, resta limitada als imports citats. 

 

37. Responsable del contracte i recursos humans de l’adjudicatari 

D’acord amb l’art 62 de la LCSP l’òrgan de contractació designarà un/a responsable del 

contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 

contracte, les específiques que, segons les característiques de l’objecte contractual, se li 

atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències 

d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones 

implicades en el contracte. A banda de les establertes legalment, tindrà les funcions: 
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a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones. 

c) Decidir i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada. 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. Emetrà un informe 

d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes tècnics de 

l’execució del contracte, als automàtics previstos en la contractació i als resultats finals 

obtinguts i també als aspectes econòmics i pressupostaris. 

e) Qualsevol tasca o instrucció que li vulgui encarregar l’Ajuntament i que estigui dins de 

les seves obligacions i responsabilitats. 

El/ la responsable del contracte no podrà, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 

aquest procés de contractació com a licitador. La impossibilitat d’intervenció abastarà les 

persones jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o 

descendents ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concreta en: 

Títol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tècnic/Enginyer Tècnic o els seus equivalents 

títols oficials de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). 

Una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 

5 anys. 

Com obligacions bàsiques es descriuen les següents: 

- Ostentar la representació de l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 

presència. 

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o 

corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions. 

- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per l’Ajuntament, i 

resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de l’execució dels 

treballs. 

Cap d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària i una 

experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 5 

anys. 

Haurà de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions bàsiques que 

seguidament es descriuen: 

- Interpretar i posar en pràctica les instruccions contingudes al projecte tècnic i donades 

pel Responsable Tècnic. 

- Organitzar l’execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les instruccions 

contingudes al projecte tècnic o donades per la Direcció Facultativa. 

- Coordinar l’execució dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint 

les seves possibles desviacions. 

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes. 

- Organitzar l’obra i gestionar l’acopi de materials. 

- Vetllar pel compliment de les mides de Prevenció de Riscos i de Seguretat i Salut. 

Encarregat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària 

i una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada 

de 5 anys. 
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Haurà de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions. 

 

38. Protecció de dades de caràcter personal 

En relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, 

l’empresa contractista s’obliga a mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte 

de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb 

l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.  

L’adjudicatari i el seu personal es sotmeten a la normativa espanyola i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades, i s’obliguen al seu compliment, i en concret a 

les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantía dels drets digitals, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

L’adjudicatari ha de mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte de les dades o 

antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del 

contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 

Sens perjudici que la present no és una contractació amb tractament de dades, si 

finalment ho fos es considerarien obligacions essencials del contractista en matèria de 

protecció de dades les següents: 

1. La finalitat del tractament de dades que s’haurien de cedir seria únicament als 

efectes de poder executar les obres objecte de la present contractació. 

2. El contractista es sotmetrà a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre 

protecció de dades. 

3. L’obligació del contractista de presentar una declaració sobre on estaran ubicats 

els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests, i de comunicar 

qualsevol canvi que es pugui produir. 

4. Si tingués previst subcontractar els servidors, o els serveis associats a aquests, el 

licitador indicarà en les seves ofertes el nombre o perfil empresarials dels 

subcontractistes, que s’ha de definir per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica. 

En el cas que l'execució del contracte derivi tractament de dades personals, l'empresa 

adjudicatària no podrà subcontractar cap de les prestacions del contracte que comportin 

el tractament de dades personals, tret de que s’autoritzi expressament i per escrit.  

En aquest supòsit, els subcontractistes quedaran obligats davant del contractista, que 

respondrà davant la Corporació del sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades. 

 

39. Règim de recursos 

En els supòsits que preveu l’article 44 de la LCSP, procedirà amb caràcter potestatiu la 

interposició del recurs administratiu especial en matèria de contractació previ el 

contenciós administratiu, en el termini de 10 dies naturals següents a l’enviament de la 

notificació, en els termes que preveu l’article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb 

l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 

urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència. L’òrgan competent per conèixer d’aquest recurs 

serà el Tribunal de Contractes del Sector Públic. 

Contra les actuacions susceptibles de ser impugnades mitjançant recurs especial, no 

procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris. Els actes que es dictin en 
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els procediments d’adjudicació de contractes de les Administracions públiques que no 

reuneixin els requisits de l’apartat 1 de l’article 44 LCSP podran ser objecte de recurs de 

conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

Aquest contracte estarà en tot cas subjecte a les obligacions en matèria de comunicació; 

controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 

Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el 

contracte, especialment per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble 

finançament; així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb 

el que es disposa en l'article 132 del Reglament Financer de la Unió Europea . 

 

IV. CONDICIONS DEL CONTRACTE D’OBRES 

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

Assaigs 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, 

fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que 

la Direcció de l'Obra consideri convenient. 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 

recepció dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a 

allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control 

de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà 

incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici 

d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. 

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el 

Contractista i la Direcció d'Obra, amb el vistiplau d'aquesta última. Els pagaments a 

l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a 

la Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. 

Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra 

les factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el pagament del control de 

qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració contractant té la potestat 

de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció. 

L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e. 

mitjançant correu electrònic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels 

resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de 

qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el 

mes, o bé per unitats d'obra. 

La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs 

s'intentarà ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca 

d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les 

unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i 

fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les 

facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres necessàries per 

a la realització de les referides comprovacions. 

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de 

l'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció 
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d'Obra d'aquesta última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs 

programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables. 

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, 

que a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a 

càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control 

de qualitat abans esmentat. 

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en 

substitució d'altres contemplades al projecte tècnic, tant els estudis com els assaigs 

previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es 

comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat. 

El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a 

que les obres i instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les 

previsions previstes, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec. 

El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que 

aquesta informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a 

conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres 

executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al 

Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització 

dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, 

tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els 

resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant 

d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de 

control de qualitat ho haguessin detectat com si no. 

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en 

ella, sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de 

facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser. 

En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir 

la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu 

càrrec. Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti 

el compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant 

només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica 

per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la 

Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de 

comprovar les característiques del material. 

Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels 

percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte 

tècnic els següents assaigs i procediments: les proves de pressió i estanqueïtat per a les 

canonades d'abastament d'aigua potable; assajos de lliscament, inspecció amb càmera o 

fibra òptica dels tubs de sanejament interior. 

 

Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que 

estableix el plec de condicions tècniques i hauran de ser aprovats per la Direcció de 

l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats 

i assajats abans de la seva acceptació. 

Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de 

l'Obra de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat, 

com a mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació d'un 

material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si 

es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat. 
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Es considerarà inacceptable l’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o 

no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb 

materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les 

seves característiques i l'aptitud d'ús, i han de poder ser fàcilment inspeccionats. Els 

materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran 

de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, 

informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. 

Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra 

ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot 

el material que no reuneixi les condicions exigides, o s’hagi refusat, haurà de ser retirat 

de l'obra immediatament, llevat d'autorització escrita de la Direcció de l'Obra. 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, 

per escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció 

d'Obra contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, 

quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial 

anàloga, i mantenint indemne l'essència del projecte tècnic. 

Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats 

d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el 

pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material 

component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats. 

L’empresa adjudicatària realitzarà, sense càrrec, mostres de determinades unitats d’obra 

mes representatives que la Direcció Facultativa estimi oportú realitzar. 

 

Senyalització i protecció d’obres, instal·lacions i personal 

Senyalització 

Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els 

rètols informatius de l'obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà 

l'Ajuntament, i aquells altres necessaris per senyalitzar la zona d'obres, mitjançant 

elements adequats. També, els rètols que adverteixin de la prohibició d'accés al públic. 

També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l'accés a 

l'obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 

causa de l'obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es 

mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i s'indicaran les 

restriccions que calgui en cada cas. 

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l'obra, així com 

de la seva conservació, manteniment i retirada. També estarà obligat a reposar la 

senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que es puguin originar. 

El director d'obra pot ordenar que s'instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin 

els que ja estan instal·lats. 

En aquesta matèria, s'haurà de complir la normativa municipal, publicada a 

www.elprat.cat, sobre comunicació i senyalització de les obres, de conformitat amb les 

directrius municipals. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 

la normativa esmentada i descomptarà l'import de la primera certificació que s'expedeixi 

o de les següents, si fos necessari. 

En el cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finançar l'obra, el 

contractista instal·larà a costa seu cartells d'identificació de l'obra, amb les 

característiques que s'estableixin. 



| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

60/82 

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals 

esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que 

s'originin aniran a càrrec seu. 

La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per manca de 

protecció o de cura durant l’execució de les obres, anirà a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. 

Mesures per limitar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn 

 

Per aconseguir que les afectacions a l’entorn i a terceres persones, durant l’execució de 

l’obra siguin les mínimes, s’han adoptat les següents mesures: 

- Instal·lació de tanca d’obra en tot el perímetre del solar. 

- Organització de les entrades i sortides de vehicles de l‘interior de l’obra. 

- Manteniment de la vorera situada davant l’edifici, neta i lliure d’objectes i amb 

l’amplada lliure mínima d’1,40 m indicada en L’Estudi de Seguretat del projecte. 

- Manteniment del passatge existent entre l’edifici a rehabilitar i el Centre Cívic, net i 

lliure d’objectes i amb l’amplada lliure mínima d’1,40 m indicada en L’Estudi de 

Seguretat del projecte. 

- Reserva d’un espai a l’interior del recinte d’obra, per l’estacionament dels contenidors i 

bidons de recollida selectiva dels materials. 

- Realització dels enderrocs amb els mitjans manuals prevists en projecte, evitant els 

sistemes d’enderroc per empenta. 

- En els treballs de desmuntatge d’envans pluvials i parets mitjaneres, que està previst 

es realitzin amb l’auxili de pont penjant, s’evitarà la caiguda de materials sobre les 

cobertes de les edificacions mitjaneres. 

- Coordinació amb la policia municipal de totes les possibles ocupacions de calçada. 

Donat el poc espai lliure fel que es disposarà per executar l’obra serà convenient 

habilitar un carril. 

 

Mesures mediambientals previstes  per a l’execució de les obres. 

 

Les mesures ambientals que es proposa adoptar, per tal d’aconseguir que l’impacte 

ambiental en la fase de construcció de l’edifici sigui el mínim possible, són les següents: 
 

Arbres 

El projecte contempla reposar els arbres que falten en el tram de vorera, amb la 

plantació de dues noves acàcies. No es preveu la tala de cap arbre. 

Sòl i subsòl 

Les aigües procedents de les neteges de camió formigonera, es dipositaran a contenidor. 

El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

Els materials solubles en l’aigua s’emmagatzemaran sobre zones del sòl convenientment 

impermeabilitzades, evitant que contaminin el subsòl. 

Retirada d’elements que contenen amiant. Es farà d’acord amb la normativa vigent i amb 

la sol·licitud de l’autorització prèvia al Departament de Treball. 

Materials 

Els materials solubles en l’aigua s’emmagatzemaran sobre zones del sòl convenientment 

impermeabilitzades, evitant que perdin les seves característiques i que per tant es 

converteixin en residu. 
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No es retiraran els embalatges amb els que van protegits la majoria dels materials fins 

poc abans del seu ús i els materials s’emmagatzemaran ordenats i el en lloc més proper 

possible al punt de consum. 

Està previst l’ús d’encofrats prefabricats. 

Reserva d’un espai acotat per el muntatge de la ferralla. 

Aigua 

Fer un us racional de l’aigua per aquelles activitats que en requereixen: parets de 

càrrega i tancament, recrescudes de paviments amb morter, arrebossats i enrajolats. 

Energia 

Optimització del consum d’energia amb una avaluació i programació de les tasques, amb 

l’objectiu de minimitzar el consum energètic. 

Residus  

Càrrega i transport del 100% a dipòsit autoritzat dels residus del moviment de terres, a 

dipòsit autoritzat, al no poder-se emprar en obra els sòls existents al no ser necessaris. 

Fer un seguiment d’aquests residus tal con s’indica en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Selecció, càrrega i transport a centre de reciclatge del 100% les residus que es 

generaran durant la fase d’enderroc, prèvia selecció en pròpia obra. Fer un seguiment 

d’aquests residus tal con s’indica en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Selecció, càrrega i transport a centre de reciclatge del 100% les residus de Construcció 

que es generaran durant tota la fase de l’obra, prèvia selecció en pròpia obra. Fer un 

seguiment d’aquests residus tal con s’indica en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Reserva d’un espai per la col·locació dels contenidors selectius per a cada tipus de residu, 

originat durant la construcció de l’obra. 

Pols i soroll 

L’horari d’execució de l’obra serà l’indicat en les ordenances municipals. 

El Contractista posarà els mitjans auxiliars necessaris a disposició de l’obra amb l’objectiu 

de minimitzar la producció de pols i sorolls. 

Atmosfera 

Es revisarà la maquinària d’obra, els seus recorreguts, les operacions de càrrega i 

descàrrega i es comprovarà periòdicament que les emissions de soroll estan dins la 

Normativa. 

Es farà un manteniment adequat de la maquinària per el que fa referència a les seves 

emissions de gasos. 

Medició general i certificació final de les obres 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència 

del contractista, formulant-se per la direcció facultativa responsable del contracte i si 

s’escau del responsable del contracte de serveis, en el termini d'un mes des de la 

recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte tècnic. 

En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció, l'òrgan 

competent haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, d'acord amb allò 

que disposen els articles 243.1 de la LCSP i 166 del RGLCAP, que serà abonada al 

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Documentació de final d’obra 
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En el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de l’obra, el contractista haurà de 

lliurar a l'Ajuntament original i còpia en format digital dels documents següents, 

degudament ordenats:  

a) La relació de proveïdors, els fabricants i la procedència dels materials.  

b) Les homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 

col·locats en l'obra que ho requereixin o que en posseeixin.  

c) Les característiques tècniques dels equips i aparells instal·lats, així com els certificats 

de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació, corresponents a les 

instal·lacions i equips que s'haguessin instal·lat a l'obra.  

d) Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, els butlletins 

de llum i aigua i els plànols definitius del traçat de les instal·lacions.  

e) L'acceptació, per part dels titulars de les companyies de serveis, de les noves 

infraestructures i dels nous serveis disposats en l'execució del projecte tècnic.  

f) Certificat o certificats de gestió de residus a l’abocador autoritzat.  

g) El projecte final d'obra o as built, segons l'establert en aquest Plec.  

h) Sobre el control de qualitat: llistats dels assajos finals, cartes de subministraments, 

homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats 

en l'obra que ho requereixin o que en posseeixin.  

i) Les característiques tècniques dels equips i aparells instal·lats, així com els 

certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponents a les 

instal·lacions i equips que s'haguessin instal·lats a l'obra. 

j) Aportar guies i Manual d’Ús i manteniment. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Ajuntament o de la persona o 

entitat que aquest designi.  

Conservació de les obres 

El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes 

siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les 

obres que hagin sofert deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin 

atribuïbles, o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable. 

Prerrogatives de l’administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre 

els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, 

declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, 

suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes 

d'aquesta. 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 

desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb 

els límits establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte. 

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes 

anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en l'article 191 LCSP. 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 

immediatament executius. 

Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l'Ajuntament i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
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per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 

expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 

191 de la LCSP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.   

 

El Prat de Llobregat 

 

F_GRPFIRMA_CAPS 
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ANNEX 1  Dades del licitador i notificacions electròniques  

 

DADES DEL LICITADOR I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

________________________________________________________ amb NIF número 

________________ com a persona apoderada de l'empresa 

_________________________________________________ DECLARO SOTA LA 

MEVA RESPONSABILITAT que l'empresa ___________________________________, 

NIF ______________________ a la qual represento i és licitadora. 

A. Que les dades de l'empresa a la qual represento, són les que tot seguit s'indiquen: 

Denominació   

Nom comercial  

NIF  

Persona de contacte   

Domicili  

Municipi. Nom i codi 

postal 

 

Número de telèfon  

Web  

Correu electrònic   

 

B. Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent 

per poder obrir, instal·lar-se i funcionar. 

 

C. Que la informació i documentació aportades en tots els sobres són de contingut 

absolutament cert. 

Que sobre l’aportació de documents, d’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015 de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considera que 

s’autoritza a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 

competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, 

a l'adjudicació del contracte.  
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D. Comunico que com empresa tenim certificat digital associat a l'empresa i que vull rebre 

les notificacions adreçades directament a aquest NIF__________________________.  

Ens connectarem a la seu-e de l'Ajuntament del Prat de Llobregat amb aquest certificat per 

rebre les notificacions. 

 

E. També designo a ______________________________________________amb NIF 

número ___________________, que disposa d'un certificat digital (signatura electrònica) 

com persona autoritzada per a rebre les notificacions que pugui enviar l'Ajuntament del Prat 

de Llobregat, relacionades amb temes de contractació, d'acord amb el previst als articles 27 

i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 

públics, en relació amb l'article 146, 1 d) del text refós de la Llei de contractes del sector 

públic. 

Aquesta persona es connectarà a la seu-e amb aquest certificat personal per rebre les 

notificacions. 

Per a rebre els avisos, on s'informi que consten les notificacions i/o documents a la bústia 

de notificacions, proporciono el correu electrònic següent 

_____________________________________ i/o el telèfon mòbil 

___________________________.  

Aquesta comunicació no contindrà cap document i només serà informativa de que ja està 

disponible el document a la seu-e per ser descarregat, previ accés amb certificat (d'empresa 

o personal, segons hagi escollit). 

 

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

Signatura de l'apoderat  Signatura electrònica  
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ANNEX 2  Model compromís constitució unió temporal d'empreses (UTE) 

 

 

Dades de les empreses que formen la UTE:  

- denominació, NIF, representant i domicili 

 

DECLAREN  la voluntat de concórrer integrats en una UTE a la licitació de la present 

contractació d’obres. 

Que als efectes de l'article 69 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) designem 

representat de la UTE a ___________________________________________________, 

NIF _________________________ telèfon _______________ mail 

______________________________________ , a efectes de notificació de l'expedient 

de referència l'adreça postal és 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ i 

mail _________________________________ 

 

Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà del  

____  % empresa _____________________ 

____  % empresa ____________________  

..... 

 

Que en el supòsit de resultar adjudicataris del contracte d'obres, assumeixen el 

compromís de constituir-se formalment en UTE. 

 

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE  Signatura electrònica  
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ANNEX 3  Declaració responsable del licitador 1 

 

amb NIF ___________________ com a persona apoderada de l'empresa 

______________________________________________ NIF ____________________   

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

 Marcar amb X  

 si no No 

aplica 
 

1    Que l'empresa a la qual represento, està constituïda vàlidament i de 

conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació. 

2    Que la persona signant d'aquesta declaració ostenta facultats suficients 

de l'empresa que representa i té acreditada tal circumstància 

segons______________________________________, tenint plena 

capacitat per a contractar i obligar-se en nom de la societat que 

representa 

3    Que ni el/la signant d'aquesta declaració ni l'entitat a la que representa, 

ni cap dels seus administradors o representants, es troben inclosos en 

cap de les causes ni circumstàncies que estableix l'article 71 de la 

LCSP. 

4    Que el tipus d’empresa que represento, per la seva dimensió, és 

classifica com  PIME / altres_____________________________   

5    Que l'empresa consta inscrita en el RELI o en el RELOCE, amb el 

número _____________, no/si estant alterades les circumstàncies que 

hi consten. 

6    Que l’empresa compleix les condicions de solvència i la resta de les 

exigides per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte la 

present contractació d’obres i es compromet a realitzar-lo amb 

subjecció a aquest i al projecte tècnic. 

7    Que l’empresa complirà amb les previsions de la clàusula 24, sobre 

condicions especials d’execució, en cas de resultar adjudicatària. 

8    Que l'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del 

                                           
1 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporen en aquesta 

declaració responsable determinarà l'exclusió del licitador des del moment en què es tingui constància 

d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin 

correspondre. 
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contracte els mitjans personals o materials suficients. 

9    Que l'empresa compleix les condicions legals i les específiques 

requerides d'aquesta licitació per poder contractar amb l'Ajuntament: 

− Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 

amb Seguretat Social d’acord amb els arts. 13 i 14 del RGLCAP. 

− Que els treballadors que ocuparà en l'execució de l'obra estan 

afiliats i donats d'alta en la Seguretat Social i que en tots els casos de 

contractacions de personal nou que s'hagi d'adscriure a l'obra farà 

l'afiliació i alta en la Seguretat Social abans que s'incorporin a l'obra. 

− Que no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa tributària 

− Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la Llei 

espanyola i als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre 

jurisdiccional del Prat de Llobregat, o Barcelona i superiors jeràrquics.  

− Que, essent una empresa estrangera d’un Estat no membre de la 

Unió Europea, es té oberta una sucursal a Espanya, s’han designat 

persones apoderades o representats per a les operacions i consta 

inscrita en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 68.2 de la LCSP. 

10    Que l'empresa està integrada per un nombre de treballadors amb 

discapacitat o amb dificultats especials, no inferior al 2%, o que ha 

adoptat la mesura alternativa ___________________ prevista a l'art. 2 

del R. decret 364/2005, sobre el compliment alternatiu excepcional de 

la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat. 

11    Que pertany a un grup empresarial2 . Les empreses del grup que s’han 

presentat a la licitació són les que tot seguit s’indiquen: 

1____________________________________________________ 

2____________________________________________________ 

3____________________________________________________ 

12    Existeix el compromís a què es refereix l’art. 75.2 de la LCSP. 

13    Pel que fa a l'establiment de la garantia definitiva, opta per la retenció 

del preu en el primer pagament. 

14    Que es compromet a acreditar les anteriors circumstàncies, quan li sigui 

requerit per l'Ajuntament del Prat i en el supòsit que l'empresa que 

representa sigui proposada com adjudicatària del contracte. 

15    L’empresa declara que té capacitat per aplicar, en cas que el contracte 

comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures 

tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el 

tractament s’efectua de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 

desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets 

digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 

                                           
2 en el supòsit de pertànyer a un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per societats en les 

quals concorrin algun dels supòsits establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç respecte als socis que les 
integren, s'haurà de presentar una declaració amb el nom de les empreses o societats que formen part del grup 
empresarial al que pertany el licitador als efectes del que preveu l’article 86.1 del RGLCAP. 
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al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades. 

16    Autoritzo a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament del Prat de 

Llobregat a obtenir directament dels òrgans administratius competents 

les dades que foren necessàries per a la comprovació de la veracitat de 

les declaracions. 

17    Manifesto el compromís de la meva representada amb els estàndards 

més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, 

ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i 

detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si 

escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments 

observats.. 

18    Atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 

d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi 

ambient (DNSH) en l’execució de les actuacions dutes a terme i 

manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no 

em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat 

19    Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu 

als següents objectius mediambientals:  Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic.  Ús sostenible i protecció dels recursos 

hídrics i marins.  Economia circular, inclosos la prevenció i el 

reciclatge de residus.  Prevenció i control de la contaminació a 

l’atmosfera, l’aigua o el sòl.  Protecció i restauració de la biodiversitat 

i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a 

la mesura i submesura del component i reflectides en el PRTR. 

20    Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la 

normativa mediambiental vigent que sigui aplicable. Les activitats que 

es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a 

tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

21    A data actual no estan definides les empreses subcontractistes. Es 

facilitarà la seva identificació amb caràcter previ a l’adjudicació del 

contracte 

22    L’empresa que represento esta inscrita en el RERA (Registre 

d’Empreses amb Risc per Amiant), cas de no estar-hi s’inclou en el 

sobre A de l’oferta la carta de compromís formal amb l’empresa 

 

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació d'obra de l'Ajuntament del 

Prat de Llobregat, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 

Signatura de l'apoderat  Signatura electrònica  
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ANNEX 4  Oferta econòmica. 

 

________________________________________________________________ amb NIF 

número __________________ com a persona apoderada de l'empresa 

_____________________________________________________________________ 

NIF _______________________ , assabentat/assabentada de les condicions exigides 

per optar a la contractació de les obres del "Projecte executiu per a la rehabilitació 

d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de 

serveis a les persones", EM COMPROMETO EN NOM I REPRESENTACIÓ DE 

L'EMPRESA a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al 

Plec de clàusules i al el projecte tècnic. 

 

PREU D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE total de 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________€ (xifra en lletres i en números), abans d’IVA. 

 

 PREU D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

 21 % d'IVA 

 PREU TOTAL IVA INCLÒS 

 

 

Signatura de l'apoderat  Signatura electrònica  
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ANNEX 5  Model per a la justificació dels criteris corresponents a l’apartat H.1 

lletres B i C) amb la seva descripció detallada. 

 

El Sr./la Sra.       , amb DNI núm  , en 

nom propi/en representació de l’empresa          

amb NIF    , i residència/seu al carrer      núm     

del municipi de   , assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i de les condicions 

i requisits que s’exigeixen als Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte 

tècnic per a l’adjudicació de les obres previstes al "Projecte executiu per a la rehabilitació 

d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de 

serveis a les persones", es compromet en nom propi/en representació de l’empresa a la 

que representa, a:  

 

B.- Ampliar el termini de la garantia, addicionalment a la mínima establerta en 2 

anys: 

Ampliació garantia Assenyalar el que 

correspongui 

12 mesos  

6 mesos  

Menys de 6 mesos  

 

 

C.- Millores control execució obra 

Assenyalar el/s tècnic/s que es comprometen a aportar d’acord amb el següent: 

Incorporació tècnic des d’inici d’obra pel seguiment i coordinació de 

tràmits amb companyes de serveis i responsables antenes de telefonia. 

 

Incorporació tècnic des d’inici d’obra pel seguiment continu de la 

planificació d’obra, i de la gestió documental per les justificacions 

derivades de la subvenció PIREP. 

 

 

 

NOTA: En el cas de compliment defectuós o d'incompliment s’imposaran penalitats 

corresponents al 100% del seu cost.  

 

Signatura de l'apoderat  Signatura electrònica  
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ANNEX 6  Certificat assegurança de responsabilitat civil. (a aportar 

únicament l’empresa adjudicataria) 

 

El Sr./la Sra.       , amb DNI núm  , en 

nom propi/en representació de l’empresa          

amb NIF    , (indicar el nom de la companyia asseguradora o corredor i 

la seva representació) 

CERTIFICA QUE: 

L’empresa constructora  adjudicatària       

 disposa d’una pòlissa de Responsabilitat Civil amb el núm.    

 contractada amb l’entitat asseguradora    que cobreix els 

danys que es puguin produir com a conseqüència de l’execució de l’obra del "Projecte 

executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova 

seu municipal de l'àmbit de serveis a les persones". 

Data inici cobertura: 

Data prevista finalització de la cobertura: 

Prenedor de l’assegurança      

Assegurats addicionals Ajuntament del Prat de Llobregat. 

Límits de suma assegurada en Euros: L’assegurança és vàlida per al conjunt dels danys 

corporals materials i perjudicis econòmics consecutius, fins a les sumes assegurades que 

per a cadascun dels riscos s’indiquen: 

La cobertura del risc mínim de 6.000.000,00 € per sinistre i de 600.000,00 € per 

responsabilitat civil patronal per víctima, sense perjudici que la responsabilitat del 

contractista mai quedarà limitada als capitals assegurats en les pòlisses subscrites. 

L’empresa adjudicatària disposa d’una pòlissa de responsabilitat Civil vigent que cobreix 

tots dels riscos derivats de la construcció amb les condicions mínimes assegurades 

següents: 

Responsabilitat civil extracontractual que cobreix: Responsabilitat civil d’Explotació, 

Responsabilitat Civil Creuada, Responsabilitat Civil Patronal, Responsabilitat Civil 

Subsidiària de subcontractistes, Responsabilitat Civil per contaminació accidental, 

Responsabilitat Civil dels Tècnics Titulats en Plantilla, Responsabilitat Civil en 

Visites, Responsabilitat Civil Post-treballs, Despeses de defensa Civil i Penal, 

Fiances Judicials per cobriment de responsabilitats, Alliberament de despeses, 

Responsabilitat Civil per danys a cables i canonades subterrànies. 

S’inclou a la pòlissa: Equips de construcció, vehicles i maquinaria que el contractista 

empri en l’execució del contracte. 

El contractista disposa una pòlissa de modalitat «segur de tot risc construcció». La 

quantia mínima d'aquesta assegurança serà d'almenys una vegada i mitja el preu de 

licitació de cada contracte, amb un màxim de 6.000.000 €. Aquesta assegurança haurà 

de mantenir-se en la quantia indicada fins a la recepció de l'obra, i en quantia d'un 50% 

durant el període de garantia. Aquesta pòlissa es concertarà fins a la recepció de les 
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obres més un període de manteniment i conservació que coincidirà amb el termini de 

garantia d'aquestes. 

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a   

     

Signatura de l'apoderat  Signatura electrònica  
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ANNEX 7  Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del 

contracte. 

El Sr./la Sra.       , amb DNI núm  , en 

nom propi/en representació de l’empresa          

amb NIF    , i residència/seu al carrer      núm     

del municipi de   , assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i de les condicions 

i requisits que s’exigeixen als Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte 

tècnic per a l’adjudicació de les obres previstes al "Projecte executiu per a la rehabilitació 

d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de 

serveis a les persones”, es compromet en nom propi/en representació de l’empresa a la 

que representa, a:  

 

MANIFESTA: 

 

Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET al nivell de 

subcontractació següent: 

 (*) 

Nivell 1 El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans 

propis o amb un únic nivell de subcontractació com a màxim, es a dir, que els 

subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans 

propis. 

 

Nivell 2 El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a 

màxim 2 nivells de subcontractació 

 

 

(*) s’indica amb una X a l’opció escollida 

Si no s’indica cap compromís , aquest es considerarà no ofert 

 

I perquè així consti, signo el present compromís 

 

Signatura de l'apoderat  Signatura electrònica  
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ANNEX 8  Proposta no nominativa de l'experiència del delegat, cap i 

encarregat d'obra que s’assignarà al contracte. 

El Sr./la Sra.       , amb DNI núm  , en 

nom propi/en representació de l’empresa          

amb NIF    , assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i de les condicions 

i requisits que s’exigeixen als PCAP i el projecte tècnic per a l’adjudicació de les obres 

previstes al “Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat 

nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les persones", es compromet 

en nom propi/en representació de la representada, a destinar a l’obra, durant tot el 

termini d’execució, els següents mitjans personals: 

El Delegat d’obra amb la capacitat tècnica i experiència, que es concreta en: 

Títol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tècnic/Enginyer Tècnic o els seus equivalents 

títols oficials de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). 

Una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 

5 anys. 

Com obligacions bàsiques es descriuen les següents: 

- Ostentar la representació de l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 

presència. 

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o 

corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions. 

- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per l’Ajuntament, i 

resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de l’execució dels 

treballs. 

El Cap d’obra amb la capacitat tècnica i experiència mínima acreditada en execució 

d’obres acabades similars a la licitada de 5 anys. 

Haurà de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions bàsiques que 

seguidament es descriuen: 

- Interpretar i posar en pràctica les instruccions contingudes al projecte tècnic i donades 

pel Responsable Tècnic. 

- Organitzar l’execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les instruccions 

contingudes al projecte tècnic o donades per la Direcció Facultativa. 

- Coordinar l’execució dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint 

les seves possibles desviacions. 

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes. 

- Organitzar l’obra i gestionar l’acopi de materials. 

- Vetllar pel compliment de les mides de Prevenció de Riscos i de Seguretat i Salut. 

L’Encarregat d’obra amb la capacitat tècnica necessària i una experiència mínima 

acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 5 anys. 

Haurà de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions. 
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NOTA: En el cas de compliment defectuós o d'incompliment s’imposaran penalitats 

corresponents al 100% del seu cost.  

 

Signatura de l'apoderat  Signatura electrònica  
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ANNEX 9  Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 

l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

(PRTR) 

"Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per 

a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les persones" 

Sr/a…………………………………….…………………………………………,DNI,…………………………………………com 

a representant legal de l'entitat …………............…………………………………………………….., amb 

NIF …………………………., domicili fiscal en 

……………………………………................…………………………………………………………………………………………

……en qualitat de beneficiari d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR, 

contractista / subcontractista)" que participa en el desenvolupament d'actuacions 

necessàries per a la consecució dels objectius definits declara conèixer la normativa que 

és aplicable, en particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

1.la lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a l'efecte d'auditoria i control de l'ús de fons en 

relació amb mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc 

del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i 

en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. el nom del contractista i dels subcontractistes, quan el perceptor final dels fons sigui 

un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria de 

contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o 

del contractista i subcontractistes, segons es defineix en l'article 3, punt 6, de la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 

pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic 

d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 

Mecanisme i d'altres fons de la Unió». 

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades en l'apartat 2, lletra d), del present 

article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de 

la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments 

de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a 

què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment 

d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el 

Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació 

financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament 

Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment». 

3. Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les 

dades amb les finalitats expressament relacionades en els articles esmentats. 

……………………………...,....de.................................de 2024 

Signat ……………………………………………. 

Càrrec: ………………………………………… 
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ANNEX 10  Declaració responsable art. 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 

de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència ANNEX IV de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre,  

 

"Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per 

a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les persones" 

 

Models de declaració 

 

A. Absència de conflicte d'interès. 

B. Cessió i tractament de dades 

C. Compromís de compliment de principis transversals 
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A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) 

Expedient contracte: 6313/2024 "Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo 

Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les 

persones" 

 

En/na ……………………………………………………, DNI …………………….., que actua en nom i 

represenació de l'entitat ………………………………………………………………………….., amb NIF 

…………………………., beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR/ 

que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions 

necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component 22.  

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/s 

la/es sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de 

l'expedient, declara/declaren sota la seva responsabilitat: 

Primer. Estar informat/s del següent: 

1. Que la meva representada està assabentada del previst a la normativa vigent 

d’aplicació en matèria de conflictes d’interessos, en especial, del que disposen l’article 61 

del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 

juliol (Reglament financer de la UE); i l’article 64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic que estableixen que «existirà conflicte d'interessos quan 

l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, 

afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o 

indirecte d'interès personal.» 

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la fi d'evitar 

qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i 

assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors. 

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi 

sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats 

públics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals 

que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, 

en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions». 

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 

- «A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o 

vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès 

personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a 

les que es refereix l’apartat anterior i els participants en cada procediment». 

- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les 

dades de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 22.2.d.iii) 

del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febre, obrants en les bases de dades de 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis 

subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 

5. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, estableix que hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment «les 
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autoritats i el personal al servei de les Administracions en els qui es donin algunes de les 

circumstàncies assenyalades en l'apartat següent», sent aquestes: 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del 

qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir 

qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels 

interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els 

assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així 

com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, 

la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades 

en l'apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol 

tipus i en qualsevol circumstància o lloc». 

Segon.  Que no es troba incursa en cap conflicte d’interès potencial o real vinculat al 

contracte referit a l’encapçalament, ni es troba/n culpable/s en cap situació que pugui 

qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament 

Financer de la UE i que no concorre en el seu/s persona/s cap causa d'abstenció de 

l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que 

pugui afectar el procediment de licitació/concessió. 

Tercer.  Que es compromet a adequar la seva conducta als principis informadors de la 

contractació pública i evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir i es 

compromet/n a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol 

situació de conflicte d'interessos, real o potencial, o causa d'abstenció en què es trobi o 

de què tingui coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva 

execució. 

Que em comprometo a posar en coneixement del meu superior jeràrquic, sense dilació, 

de qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar 

lloc a aquest escenari. 

Quart.  Que està assabentada que l’incompliment per les empreses licitadores de les 

regles de conducta definides en la present declaració, així com les establertes al Plec de 

Clàusules Administratives, pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren 

els requisits de l’article 71 LCSP. 

Cinquè.  Que està assabentada que, en relació amb l’empresa contractista i les 

empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta 

definides es consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica 

com a falta molt greu si concorre dolo, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició 

de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord 

amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de 

prohibició de contractar segons la previsió de l’article 71.2.c). 

Sisè.  Conec que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri 

que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que 

estableixi la normativa d'aplicació. 

 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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B. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 

l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència 

(PRTR) 

 

Don/Donya ……………………………………………………, DNI …………………….., com a Conseller 

Delegat/Gerent/ de l'entitat ………………………………………………………………………….., amb NIF 

…………………………., i domicili fiscal en ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents 

del PRTR que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament 

d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component 22, 

declara conèixer la normativa que és aplicable, en particular les següents apartats de 

l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 

febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a l'efecte d'auditoria i control de l'ús de fons en 

relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 

marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar 

cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria de 

contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o 

del contractista, segons es defineix en l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 

del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc 

del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic 

d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 

Mecanisme i d'altres fons de la Unió». 

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades en l'apartat 2, lletra d), del present 

article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de 

la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments 

de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a 

què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment 

d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el 

Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació 

financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament 

Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment». 

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades 

amb els fins expressament relacionats en els articles citats. 

 

……………………………...,     de …………… de 2024 

 

Signat ……………………………………………. 

Càrrec: ………………………………………… 
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C. Model declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del 

pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

 

Don/Donya ………………………………………………., amb DNI …………………….., com a titular de 

l'òrgan/ Conseller Delegat/Gerent/ de l'entitat 

………………………………………………………………………….., amb NIF …………………………., i domicili 

fiscal en ………………………………………….............…………………………………………. 

………………………….en la condició d'òrgan responsable/ òrgan gestor/ beneficiària d'ajudes 

finançades amb recursos provinents del PRTR que participa com a contractista/ens 

destinatari de l'encàrrec/ subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions 

necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component 22, manifesta el 

compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en 

relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les 

mesures necessàries per a prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes 

d'interès, comunicant si escau a les autoritats que procedeixi els incompliments 

observats. 

 

Addicionalment, atès el contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis 

d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» 

per les seves sigles en anglès «do no significant harm») en l'execució de les actuacions 

dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i 

que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat. 

 

……………………………...,....de.................................de 2024 

 

Signat ……………………………………………. 

 

Càrrec: ………………………………………… 

 

 

 

 


