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0. Antecedents 

 
Amb la finalitat d'aconseguir el potencial d'estalvi energètic dels edificis 
públics mitjançant la renovació de les seves instal·lacions consumidores i la 
implantació de plans per a mantenir o millorar la seva eficiència energètica a 
llarg termini, es convoca aquest Concurs mitjançant la realització d'un 
contracte mixt de subministraments i ’obres per procediment obert simplificat. 

S’ha de tenir-se en consideració que el Govern ha presentat el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència que incorpora una important 
agenda d'inversions i reformes estructurals. Entre els eixos del mateix es 
contempla reforçar la inversió pública i privada per a reorientar el model 
productiu, impulsant la transició verda, la descarbonització, l'eficiència 
energètica, el desplegament de les energies renovables, l'electrificació de 
l'economia, el desenvolupament de l'emmagatzematge i energia, l'economia 
circular, les solucions basades en la naturalesa i la millora de la resiliència de 
tots els sectors econòmics. 

 
Dins del Pla s'orienten les deu polítiques palanca que determinen l'evolució 
futura del país: entre les quals es troba la modernització de l'Administració, 
que contempla un ambiciós Pla de Transició Energètica en l'Administració, a 
través de la rehabilitació dels seus edificis i la utilització d'energies 
renovables. En conseqüència, sense perjudici que les condicions 
econòmiques d'execució del Contracte es determinaran definitivament sobre 
la base de l'oferta, l'Adjudicatari, com a gestor global dels serveis energètics 
dels edificis objecte del Contracte, serà retribuït sobre la base de les actuals 
despeses incorregudes pel titular de l'edifici per a l'obtenció de tots els serveis 
que constitueixen l'objecte d'aquesta actuació global i integrada, juntament 
amb l'import de les inversions addicionals a dur a terme en línia amb el Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 
Aquesta licitació es realitza conforme al Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència. Aquestes inversions seran finançades amb càrrec als Fons 
rebuts per aquest Pla. 

 
Entre els avantatges que aquests contractes ofereixen per al sector públic 
està el que les inversions de millora de l'eficiència energètica es financen 
directament amb els Fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
i amb els estalvis generats i que el sector privat assumeix els riscos de les 
obres i instal·lacions necessàries, podent garantir l'estalvi d'energia, basant- 
se en la seva experiència per a ajudar a aconseguir les millors solucions 
tècniques. 

 
Aquests plecs estan adaptats a la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, tenint en compte les noves tipologies jurídiques 
existents en aquest text normatiu, i l'Informe 55/2018, de 2 de juliol de 2018, 
de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, que permet que els 
contractes de serveis energètics que comprenguin subministraments i serveis 
amb inversió, la durada del contracte en el conjunt de les seves prestacions 
no quedi condicionada pel límit de durada de 5 anys del contracte de 
subministraments. 

 
 

1. Dades generals del contracte 

1.1. Objecte del contracte 

 
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres d’instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum,  descrites  als  projectes  executius  següents:  Instal·lació 



 

 

 

 
fotovoltaica d'autoconsum situada en teulada de l’edifici de l’escola municipal, 

C/ Travy, 8, 25720, Bellver de Cerdanya, Lleida i, Instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum en teulada de l’edifici de les poliesportiu municipal, C/ Esport 5, 

25720, Bellver de Cerdanya, Lleida. 

 
Els projectes tècnics d’obra (expedient 1219/2023) han estat redactats per 

l’enginyer .............. 

 
Amb l’actuació es proposa instal·lar dos camps fotovoltaics, un de 61,56 kWp a 

l’escola i un de 64,26 kWp al poliesportiu, en la modalitat d’autoconsum col·lectiu 

tipus 2.a, amb excedents i compensació simplificada a través de xarxa, amb una 

potència igual o inferior a 100 kW. Aquesta obra serà altament beneficiosa per 

diverses raons: 

 

• Sostenibilitat ambiental: La generació d'energia a través de fonts 

renovables com la solar contribueix a reduir les emissions de gasos 

d'efecte hivernacle i la dependència de fonts d'energia no renovables, 

ajudant a combatre el canvi climàtic i a preservar el medi ambient. 

 

• Estalvi econòmic a llarg termini: Mitjançant l'autoconsum d'energia solar, 

l'ajuntament de Bellver de Cerdanya podrà reduir significativament la 

seva factura energètica, reduint en conseqüència la necessitat de 

comprar electricitat a la xarxa convencional. 

 

• Independència energètica: Amb una instal·lació fotovoltaica, 

l'ajuntament guanyarà en independència energètica, reduint la seva 

dependència de les fluctuacions del mercat energètic i garantint un 

subministrament més estable i previsible. 

 

• Exemplaritat i lideratge: L'adopció de tecnologies d'energies renovables 

com les plaques solars per part de l'ajuntament podria inspirar altres 

entitats i ciutadans de la comunitat a seguir el mateix camí, contribuint a 

la transició cap a un model energètic més sostenible i responsable. 

 
En conclusió, la implementació d’aquestes instal·lacions fotovoltaiques als 

edificis municipals no només reportarà beneficis ambientals i econòmics 

significatius, sinó que també consolidarà el compromís de l'ajuntament amb la 

sostenibilitat i l’eficiència energètica. 

 
DIVISIÓ EN LOTS: 

 
En aquest contracte no es preveu la divisió en lots, pel motiu que la 

realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 

del contracte dificultaria la correcta execució del mateix donada la proximitat 

de les instal·lacions i la gestió unitària dels immobles. 

CODIS DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els codis del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) Reglament (CE) 

213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica 

el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual 

s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 

2014/24/UE i 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell sobre 

procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV 

aplicables a la contractació de les esmentades obres són: 

 
 

 
CPV 45310000-3 – Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics, categoria 

obres. CPV 09332000-5 – Instal·lació solar, categoria 



 

 

 

 
subministraments 

 
1.2. Necessitats a satisfer i idoneïtat del contracte. 

 
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb la 

contractació de les obres de referència així com la idoneïtat del seu objecte i 

contingut per satisfer venen determinades per la necessitat d’executar l’obra 

dels projectes executiu d’una Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum situada en 

teulada de l’edifici de l’escola municipal, C/ Travy, 8, 25720, Bellver de 

Cerdanya, Lleida i, una Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en teulada de 

l’edifici de les poliesportiu municipal, C/ Esport 5, 25720, Bellver de Cerdanya, 

Lleida, i es justifica per la manca de mitjans propis suficients i adequats per dur 

a terme aquestes obres. 

 
El contractista executarà les obres d’acord amb el que s’estableix als esmentats 

projectes i la resta de documents que formin part del contracte. 

 
El contingut del contracte s’establirà en les clàusules del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i en els projectes executius. 
 

 
1.3. Naturalesa i règim jurídic del contracte. 

 
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la 

LCSP té naturalesa administrativa, i es qualifica com a contracte d’obres 

d’acord amb l’art.13 de la LCSP. 

 
La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat, 
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant 
exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

 
El projecte conté: 

 
- Memòria. 

- Plànols. 

- Amidaments, Pressupost i Justificació de preu. 

- Annexos. 

- Estudi de gestió de residus. 
- Plec de Condicions. 
- Estudi bàsic de seguretat i salut. 

 
Aquests documents, així com la resta que composen el projecte tindran la 

consideració de documents contractuals (que són d‘obligat compliment, 

excepte en cas de modificacions degudament autoritzades) així com l'Estudi 

Bàsic de Seguretat esmentat. 

 
Si hi hagués contradicció entre els Plecs de Prescripcions Tècniques del 

projecte i els plànols, preval el que s’ha prescrit en el primer. 

 
El que s’ha esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques del projecte i 

omès en els Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 

exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del Director de l’obra, 

quedin suficientment definides les unitats d’obres corresponents, i aquestes 

tinguin preu en el Contracte. 

 
Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les 

prescripcions tècniques establertes. 

 
Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en 

aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació. 



 

 

 

 
Tindran caràcter contractual: 

 
- El plec de clàusules administratives particulars (PCAP). 

- El projecte. 

- L’oferta subscrita per l’adjudicatari del contracte. 

 
El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que 

en formin part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per 

l’Ajuntament, que puguin ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no 

eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment 

 
En tot el no previst en els plecs regiran les següents normes: 

 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014 (LCSP). 

- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

(RGLCAP) en tot allò no modificat ni derogar per les disposicions 

anteriorment esmentades. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals. 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 

al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

- Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 

determinats preceptes del RGLCAP, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 

d’octubre. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

- Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 

d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  

- Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als 

contractes del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva 

normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 

administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

 
1.4. Prerrogatives de l’òrgan de contractació. 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, 

l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, 

resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons 

d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de la 

seva execució, suspendre’n l’execució, acordar-ne la seva resolució i 

determinar-ne els efectes d’aquesta. 

 
L’òrgan de contractació també té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades pel contractista durant l’execució del contracte, en els 

termes i amb els límits que estableix la LCSP. 



 

 

 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 191 de la LCSP en la instrucció 

de procediments per a d’adopció d’acords d’exercici de les prerrogatives de 

l’òrgan de contractació haurà de donar-se audiència al contractista. Els 

acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les esmentades 

prerrogatives exhaureixen la via administrativa i són immediatament 

executius. 

 

 
1.5. Òrgan de contractació. 

 
D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, l’òrgan de 

contractació és Alcaldia, ja que l’import del contracte no supera el 10% dels 

recursos ordinaris del Pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 

2024. 

 

 
1.6. Perfil del contractant. 

 
L’accés públic al perfil del contractant propi de l’òrgan de contractació es 

realitzarà a través de la seu electrònica: 

https://bellverdecerdanya.eadministracio.cat/info.0 o directament a través de 

la Plataforma de Serveis de Contractació pública de la Generalitat de 

Catalunya: 

 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0 

1.7. Pressupost base de licitació. 

 
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de 

licitació és amb IVA inclòs de 170.516,15 €, amb el següent desglossament: 

 
140.922,44 €, pressupost net. 

29.593,71 € en concepte de l’Impost sobre el Valor afegit (IVA), al tipus del 21 %. 

 
El pressupost d’execució material del projecte s’ha obtingut a partir dels costos 

inclosos en el diferents capítols del pressupost dels projectes, a partir de la 

valoració detallada de les unitats d’obra: 

 

https://bellverdecerdanya.eadministracio.cat/info.0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0


 

 

 

 

 
 
 

 
El pressupost d’execució material de les obres és de 118.422,21 € (cent divuit 

mil quatre-cents vint-i-dos euros amb vint-i-un cèntims). 

 
El pressupost per contracte resulta d’incrementar el PEM en el 13% en 

concepte de despeses generals d’estructura i 6% en concepte de benefici 

industrial, i afegint el 21% d’IVA. 

 
La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima de 

preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Els licitadors podran 

igualar o disminuir el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar 

mitjançant partida independent. Les ofertes que excedeixin de la quantia del 

pressupost net seran excloses. 

 
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de tots els 

costos derivats de l’execució del contracte i porta implícits tots aquells 

conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP. 

 
PREU DEL CONTRACTE 

 
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida 

independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 

qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 

s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec 

que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

 

 
1.8. Existència de crèdit. 

 
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de tots els 

costos derivats de l’execució de l’objecte del contracte i anirà amb càrrec al 

pressupost i l’aplicació pressupostària següent: 

 
1721 623 16 “Instal·lacions plaques solars” 

 

 
1.9. Valor estimat del contracte. 

 
El valor estimat del contracte és de 140.922,44 €, IVA exclòs. Aquesta xifra 

inclou l’import total que podria ser retribuït a l’empresa contractista, incloent 



 

 

 

 
possibles modificacions, entre d’altres conceptes, tot d’acord amb el que preveu 

l’article 101 de la LCSP. 
 
 

 
1.10. Termini d’execució del contracte. 

 
El termini d’execució de les obres és de 3 mesos a comptar des del següent dia 

hàbil al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 

 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 

d’una setmana a comptar des de la formalització del contracte, sens perjudici 

del que disposa l’article 237 de la LCSP, que possibilita la modificació 

d’aquet termini en casos excepcionals justificats. 

 
PRÒRROGUES 

 
No es preveuen pròrrogues del contracte. 

 
 

 
2. Dades relatives a la fase de licitació i d’adjudicació del contracte 

2.1. Tramitació de l’expedient de contractació i procediment d’adjudicació. 

 
La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat, en el 

qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant 

exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

 
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord el que 

disposa l’article 116 de la LCSP. 

 
La licitació del contracte no està subjecte a regulació harmonitzada en no 

donar-se els supòsits establerts als articles 19 i 20 de la LCSP i es tramitarà 

mitjançant el procediment obert simplificat, de conformitat amb el que 

disposa l’article 159.1 de la LCSP. 

 
L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris 

d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, d’acord amb el 

que disposen els articles 145 i 146, de la LCSP. 

 
2.2. Requisits de capacitat i solvència. 

 
2.2.1 Capacitat 

 
La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions 

de contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 

 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

del Sector Públic acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en 

contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat 

i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i 

altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència 

de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

 
2.2.2 Solvència: 

L'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 

seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de 



 

 

 

 
classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels 

requisits específics de solvència exigits en l'anunci de licitació o en la 

invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte. 

 
Si els plecs no concretessin els requisits de solvència econòmica i 

financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l'acreditació 

de la solvència s'efectuarà conforme als criteris, requisits i mitjos recollits 

en el segon incís de l'apartat 3 de l'article 87 de la LCSP, que tindran 

caràcter supletori del que referent a aquests hagi estat omès o no concretat en 

els plecs. 

 

 
a) Solvència econòmica i financera: 

 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es 

refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 

en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes per import igual o superior a 140.922,44 €. 

 
Aquesta solvència econòmica es considera suficient per garantir el compliment 

de les obligacions derivades del contracte, atès que es correspon a 1 vegada 

el VEC i, atès que pel seu import permet la participació de les PIMES a la 

licitació. 

 

 
b) Solvència tècnica o professional: 

 
Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 

certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i 

el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les 

regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a 

l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. (Quan sigui necessari per 

garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors podran 

indicar que es tindran en compte les proves de les obres pertinents executades en 

els últims deu anys). 

 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència 

tècnica per contractar. 

 

 
2.3. Presentació de proposicions. 

 
Les proposicions es presentaran en el termini de 20 dies a comptar des del 

següent a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

 
La presentació d’ofertes es realitzarà per mitjans electrònics a través de 

l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. 

 
Dins del termini establert en l’anunci de licitació les empreses hauran de 

presentar les seves propostes mitjançant l’esmentada eina telemàtica, en un 

únic fitxer que haurà de contenir els arxius amb la denominació i 

documents que consten a l’apartat documentació d’aquesta clàusula. 

 
La documentació de l’oferta haurà d’estar signada electrònicament per 

l’apoderat o representat legal de l’empresa. 

 
Per poder fer l’enviament telemàtic de la proposta l’empresa s’ha 



 

 

 

 
d’identificar i signar amb un certificat digital de nivell 3 o superior de 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 

(Consorci AOC). 

 
Podeu obtenir més informació sobre el funcionament de l’eina de 

presentació d’ofertes telemàtiques al web de Contractació pública: 

 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

 

 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de 

qualsevol tipus de programa o codi nociu. En cas que algun document 

presentat per les empreses 

licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun 

virus informàtic, l’àrea de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 

documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 

participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 

la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 

 
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 

l’oferta, el servei de contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per 

un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, 

serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 

d’aquests. 

 
Un cop enviada l’oferta correctament, les empreses licitadores rebran un 

justificant de presentació, signat electrònicament per la PSCP, amb les 

dades de l’oferta i el número, data i hora del registre d’entrada. 

 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present 

plec, així com de la memòria tècnica valorada i de l’autorització a l’òrgan de 

contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial 

de licitadors i empreses classificades del sector públic, o a les llistes oficials 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a 

l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés 

documentació complementària a través de l’apartat de preguntes i respostes del 

taulers d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i 

respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat del perfil 

del contractant, a l’adreça: 

 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils- 
contractant/detall/1451605?categoria=0&tipus=104&page=0 

 
Aquests aclariments es facilitaran almenys 6 dies abans de què finalitzi el 

termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que s’hagin demanat 

almenys 8 dies abans del transcurs del termini de presentació de les 

proposicions, d’acord amb el que disposa l’article 138.3 de la LCSP. Les 

respostes tindran caràcter vinculant. 

 
En cap cas seran admeses a licitació les proposicions presentades fora de 

termini; en format físic o enviades per correu electrònic. 

 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0&tipus=104&page=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0&tipus=104&page=0


 

 

 

 
pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment 

o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona 

lloc a la no- admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

 
A).  Documentació administrativa 

 
1. Denominació de l’arxiu: Declaració responsable. 

 
Contingut de l’arxiu: Declaració responsable del compliment de les 

condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració, 

d’acord amb el model que consta com a Annex 5.1 del PCAP. 

 
2. Denominació de l’arxiu: Declaració UTE (si és el cas). 

Contingut de l’arxiu: Declaració de compromís UTE d’acord amb l’Annex 5.3 

d’aquest PCAP. En el cas d’empresa que concorrin a la licitació de manera 

conjunta hauran de presentar, a banda de la declaració responsable per a 

cadascuna de les empreses, un document on ha de constar el compromís 

de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 

adjudicatàries del contracte. 

 
3. Denominació de l’arxiu: Model de compromís per la integració de la 

solvència amb mitjans externs 

Contingut de l’arxiu: Declaració de compromís per la integració de solvència 

amb mitjans externs d’acord amb l’Annex 5.4 d’aquest Pcap. En el cas de que 

el licitador, d’acord amb el que s’estableix a l’article 75 LCSP integrarà la 

solvència requerida amb mitjans externs d’una altra empresa. 

 
4. Denominació de l’arxiu: Declaració absència conflicte interès de 

l’empresa contractista i subcontractista seguint el model de l’Annex 

5.5 d’aquest PCAP. 

 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits 

exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració, 

l’haurà d’efectuar l’empresa, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores 

que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del 

compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables 

sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui 

necessari per al bon desenvolupament del procediment. 

 
No obstant això, si l’empresa es troba inscrita en el RELI o en el Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o figuri en una 

base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés 

gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova 

documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 

empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) de la LCSP 

ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració i s’ha de presentar 

declaració responsable separada per cadascuna de les empreses a la 

solvència de les quals recorri. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de 

la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el 

moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.  



 

 

 

 
B) Proposta 

 
1. Denominació de l’arxiu: Oferta. 

 
Contingut de l’arxiu: Proposició relativa als criteris avaluables de forma 

automàtica d’acord amb el model de l’Annex 5.2 d’aquest PCAP. 
 

 
Declaració de confidencialitat 

 
Les empreses licitadores poden declarar de cada document, si conté 

informació confidencial. 

 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores 

mitjançant la presentació telemàtica d’ofertes es poden considerar de 

caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 

drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser 

contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència 

lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser 

contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades 

de caràcter personal. 

 
Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb 

un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en 

aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 

 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, 

ni les dades incloses en el DEUC o declaració responsable. 

 
La declaració de confidencialitat de les empreses licitadores ha de ser 

necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 

determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 

facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada 

per les empreses licitadores no té caràcter confidencial. 

 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 

confidencial de determinada documentació és adequada i, en 

conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 

documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 

afectades. 

 
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui 

consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual 

informació sobre tot allò 

declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 

expressament. 
 

 
2.4. Variants 

 
En aquesta licitació les empreses no podran presentar variants. 

 

 
2.5. Mesa de contractació. 

 
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració 

de les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà 

conforme al previst en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 



 

 

 

 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 

de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que 

en aquests s'estableixen. 

 
La Mesa de Contractació, d'acord amb allò que s'ha fixat en el punt 7 de la 

Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de 

la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el 

Secretari o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció 

d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, en el seu cas, el titular de l'òrgan 

que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com 

aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal 

funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o 

membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui 

inferior a tres. Els membres electes que, en el seu cas, formin part de la 

Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de 

membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la 

Corporació. 

 
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en 

publicar l'anunci de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la 

seva constitució a través d'un Anunci específic en el citat perfil. 

 

 
2.6. Criteris d’adjudicació. 

 
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor 

relació qualitat-preu, i obtenir ofertes de gran qualitat, segons allò previst a 

l’article 145 de la LCSP. 

 
Per a determinar la proposició més avantatjosa amb l’objectiu d’obtenir 

l’oferta de millor qualitat, es considera convenient aplicar els següents 

criteris de valoració sobre un total màxim de 100 punts, tots ells de valoració 

automàtica: 

 
1. Oferta econòmica: Fins a un màxim de 60 punts. 

 
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor oferta respecte del pressupost màxim de 

licitació, exclòs l’IVA. La fórmula per obtenir la puntuació serà la fórmula lineal 

equilibrada: 

 

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 

 

𝑃 = punts del criteri preu 

𝑂𝑖 = preu de l’oferta i 

𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 

𝐼𝐿 = import de licitació 
 

 
Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les 

característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat 

𝑂𝑖 −𝑂𝑚 

𝑃𝑖 = 𝑃(1−  ) 

𝐼𝐿 



 

 

 

 
en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre 

els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor 

oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és 

proporcional a la diferència de les seves baixes. 

 
Per exemple, si una oferta iguala l’import de licitació, tindrà una penalització en 

% de punts igual al percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu de 

licitació. 

 

 
2.- Millores. Fins un màxim de 20 punts. Distribuïts de la següent manera: 

 
2.1. Garantia de producte addicional dels mòduls fotovoltaics: Fins a 10 punts. 

 
S’atorgarà al licitador la puntuació que es relaciona a continuació que ofereixi 

garantia de producte addicional a la que s’estableix com a mínima fixada en 8 

anys. 

 
Garantia de producte: cobreix defectes materials o de fabricació del producte 

durant un determinat període, i ofereix reparació, substitució o reemborsament. 

 
Justificació: L'increment de la garantia dels mòduls fotovoltaics és de gran 

importància per a l'ajuntament de Bellver de Cerdanya, i es pot justificar en 

diversos punts: 

 

• Protecció de la inversió municipal: Una garantia estesa proporciona una 

major protecció de la inversió de l'ajuntament en la instal·lació 

fotovoltaica. Això és fonamental per assegurar que els recursos públics 

destinats al projecte estiguin ben protegits i siguin utilitzats de manera 

eficient. 

 

• Fiabilitat i rendiment a llarg termini: Una garantia ampliada suggereix una 

major confiança en la fiabilitat i el rendiment dels mòduls fotovoltaics al 

llarg del seu cicle de vida útil. Això és crucial per garantir un 

subministrament d'energia continu i eficient durant molts anys, 

minimitzant les interrupcions i els costos addicionals. 

 

• Reducció de costos operatius: Uns mòduls amb una garantia més llarga 

poden ajudar a minimitzar els costos operatius relacionats amb el 

manteniment i la reparació de la instal·lació fotovoltaica. Menys temps 

d'inactivitat i menors despeses de manteniment es tradueixen en una 

millor gestió dels recursos financers de l'ajuntament. 

• Confiança en el proveïdor: Una garantia extensa transmet confiança en 

el proveïdor dels mòduls fotovoltaics. Això és clau per a l'ajuntament a 

l'hora de seleccionar un proveïdor, assegurant-se de triar una empresa 

amb una reputació consolidada i un compromís amb la qualitat dels seus 

productes. 

 

• Garantia de producció energètica: Una garantia ampliada assegura que 

la instal·lació produeixi energia durant tota la seva vida útil, permetent 

planificar de manera més precisa els beneficis econòmics i ambientals 

associats amb el projecte. 

 
En resum, l'increment de la garantia dels mòduls fotovoltaics proporciona una 

protecció addicional de la inversió, assegura la fiabilitat i el rendiment a llarg 

termini, redueix els costos operatius, transmet confiança en el proveïdor i 

garanteix una producció energètica consistent per a l'ajuntament de Bellver de 

Cerdanya. 

 
Garantia de producte dels mòduls fotovoltaics (garantia obligatòria del 
fabricant de 8 anys) Punts 



 

 

 

 

De 9 a 20 anys 5 punts 

De 21 anys en endavant 10 punts 

 
2.2. Garantia de producte addicional de l’inversor: Fins a 10 punts. 

 

S’atorgarà al licitador la puntuació que es relaciona a continuació que ofereixi 

garantia de producte addicional a la que s’estableix com a mínima i que es fixa 

en 3 anys. 

 
Garantia de producte: cobreix defectes materials o de fabricació del producte 

durant un determinat període, i ofereix reparació, substitució o reemborsament. 

 
Justificació: L'increment de la garantia de l'inversor fotovoltaic és essencial per 

a l'ajuntament de Bellver de Cerdanya per diverses raons: 

 
• Protecció de la inversió: Una garantia estesa proporciona una major 

protecció de la inversió de l'ajuntament en la instal·lació fotovoltaica. 

Això és fonamental per assegurar que els fons públics destinats al 

projecte estiguin ben protegits i siguin utilitzats de manera eficient. 

 
• Fiabilitat i rendiment: Una garantia ampliada suggereix una major 

confiança en la fiabilitat i el rendiment de l'inversor fotovoltaic. Això és 

crucial per garantir un subministrament d'energia continu i eficient a llarg 

termini, evitant interrupcions no planificades. 

 
• Reducció de costos operatius: Un inversor amb una garantia més llarga 

pot ajudar a minimitzar els costos operatius relacionats amb el 

manteniment i la reparació de la instal·lació fotovoltaica. Menys temps 

d'inactivitat i menors despeses de manteniment es tradueixen en una 

millor gestió dels recursos financers de l'ajuntament. 

 
• Confiança en el proveïdor: Una garantia extensa transmet confiança en 

el proveïdor de l'inversor fotovoltaic. Això pot influir en la decisió de 

l'ajuntament de Bellver de Cerdanya sobre quin proveïdor seleccionar 

per al projecte, assegurant-se que esculli una empresa amb una 

reputació consolidada i un compromís amb la qualitat dels seus 

productes. 

 
• Garantia de servei postvenda: Una garantia ampliada també pot incloure un 

millor suport postvenda per part del proveïdor. Això significa que 

l'ajuntament pot beneficiar-se d'una assistència tècnica més àgil i 

eficient en cas de problemes o consultes relacionades amb l'inversor 

fotovoltaic. 

 
En resum, l'increment de la garantia de l'inversor fotovoltaic proporciona una 

protecció addicional de la inversió, assegura la fiabilitat i el rendiment a llarg 

termini, redueix els costos operatius, transmet confiança en el proveïdor i 

garanteix un servei postvenda de qualitat per a l'ajuntament de Bellver de 

Cerdanya. 

 

Garantia de producte de l’inversor (garantia obligatòria del fabricant de 3 
anys) Punts 

De 4 a 15 anys 5 punts 

De 16 anys en endavant 10 punts 

 

 

3. Instal·lació de pantalles digitals: Fins a 10 punts. 
 

Es puntuarà amb 10 punts l’oferta que subministri i instal·li a l’interior dels 
edificis, algun sistema de control a través de pantalles on es mostrin els valors 
actuals i acumulats de generació i consum dels mòduls fotovoltaics. 



 

 

 
 

 
4. Instal·lació de les plaques fotovoltaiques amb marcs de color 
negre: Fins a 10 punts 

Es puntuarà amb 10 punts l’oferta que subministri i instal·li les plaques 
fotovoltaiques amb marcs de color negre 

 
2.7 Criteris de desempat. 

 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les 

empreses licitadores, es seguirà el que diu l’art. 147 de la LCSP. 

 

 
2.8 Ofertes anormalment baixes. 

 
Per a determinar si alguna oferta és anormalment baixa es considerarà el següent: 

 
1. En cas que cap licitador ofereixi cap millora o bé ofereixi les millores 3.1 

o 3.2 o les dos (3.1 i 3.2), atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri 

rellevant per determinar si les ofertes contenen valors anormals o 

desproporcionats, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 

del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
2. Si algun licitador ofereix la millora 3.3, 3.4, 3.5 o les tres (3.3, 3.4 i 3.5), 

serà considerada oferta anormalment baixa aplicant els paràmetres objectius 

establerts a continuació: 

 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta 

que compleixi els dos criteris següents: 

 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el 

plec de clàusules administratives particulars. 

 
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa 

l’oferta que compleixi els dos criteris següents: 

 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 20% a la de l’altra oferta. 

 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment 

baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següent: 

 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 

econòmiques presentades. 

 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en 

presumpció d’anormalitat, la unitat de contractació requerirà a l’/les 

empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i 

desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de 

costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 



 

 

 

 
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa de contractació o els 

serveis de contractació requeriran a l’/les empresa/es licitadora/es, les 

precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 

pertinents justificacions. 

 
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils a comptar de la 

data d’enviament del requeriment, per presentar la informació i els documents 

que siguin pertinents a aquests efectes. 

 
Transcorregut aquest termini, si la unitat de contractació no rep la informació 

i la documentació justificativa sol·licitada, considerarà que la proposició no 

podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 
Si el licitador presenta la informació i la documentació justificativa sol·licitada 

dins de termini, la unitat de contractació proposarà a l’òrgan de contractació, 

previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 

l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, 

el seu rebuig. 

 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció de 

anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una 

perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes 

si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa 

sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del 

que estableix l’article 201 de la LCSP. 

 
2.9 Obertura d’ofertes i proposta d’adjudicació. 

D’acord amb el que disposa l’article 157.3 de la LCSP les proposicions s’han 

d’obrir en el termini màxim de vint dies comptats des de la data de finalització 

del termini per presentar-les i que, si la proposició s’ha de contenir en més 

d’un sobre, dit termini s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins del mateix 

termini, el primer dels sobres que componen la proposició. 

 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la unitat de contractació obrirà 

les propostes presentades per les empreses, i valorarà la proposta 

presentada d’acord amb el criteris d’adjudicació, quantificables de forma 

automàtica, establerts en la clàusula 2.6 d’aquest Plec. 

 
A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari 
del contracte. 

Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en 
el mateix acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades que l'empresa està degudament constituïda, que el signant 
de la proposició té poder bastant per formular l'oferta, ostenta la solvència 
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas la classificació corresponent 
i no està incursa en cap prohibició per contractar. 

 
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de 
les proposicions suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació 
per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials 
d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea. 

Es podran sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 

conèixer el sentit de l’oferta. 



 

 

 

 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses 

les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada 

i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin 

substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, 

comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les 

quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que 

la fa inviable. 

 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 

finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses 

licitadores implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, 

quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que 

impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per 

les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació a la 

documentació presentada telemàticament, seran susceptibles d’impugnació en 

els termes establerts en la clàusula 4 del PCAP. 

 
2.10 Presentació de documentació. 

 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits 

exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració 

responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la 

proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter 

previ a l’adjudicació. 

 
Un cop realitzada la proposta d’adjudicació, l’àrea de contractació requerirà 

a l’empresa proposada adjudicatària per tal que, dins del termini de 7 dies 

hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la 

documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

 
Aquest requeriment s’efectuarà a través de l’E-Notum, d’acord amb el que 

estableix la clàusula 3.13 d’aquest Plec i la DA 15ª de la LCSP. 

 
- Documentació corresponent acreditativa a la capacitat d’obrar i de la 

personalitat jurídica. 

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de 

les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o 

signar proposicions en nom d’un altre i el document nacional 

d’identitat o el passaport. 

- Relació amb les dades de les persones que adscriurà a l’execució de 

les obres, indicant d’entre elles la que designi com a delegat d’obra 

i les que actuaran com a recurs preventiu. Aquest requisit del 

moment de presentació d’aquesta relació priva de la celeritat 

necessària que qualifica els procediments abreujats i que precisa 

aquest expedient de contractació, de manera que es podria 

posposar la seva presentació abans de l’inici d’execució del 

contracte. 

- La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies 

consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la 

resta que sigui exigible. 

 
Si l’empresa proposada com adjudicatària es troba inscrita al Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de 

la Corresponent Comunitat Autònoma, restarà eximit de presentar la 

documentació  relativa  als  requisits  previs  per  a  contractar  amb 



 

 

 

 
l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits registres. 

 
Això no obstant, si que haurà de presentar els documents que no estiguin 

vigents en els esmentats registres. 

 
En cas que el licitador no estigui inscrit, haurà de presentar tots els 

documents abans relacionats. 

 
En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació 
electrònica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del 
termini de set dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, 
constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aportació el compromís al 
qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què 
disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta 
d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el 
corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

 
D’acord amb la clàusula 3.2 del PCAP, abans de l’adjudicació del contracte, 

l’empresa contractista haurà de presentar una relació amb les dades de les 

persones que dedicarà o adscriurà a l’execució de les obres, indicant d’entre 

elles la que designi com a delegat d’obra i les que actuaran com a recurs 

preventiu. 

 
Aquest requisit del moment de presentació d’aquesta relació priva de la 

celeritat necessària que qualifica els procediments abreujats i que precisa 

aquest expedient de contractació, de manera que es podria posposar la seva 

presentació abans de l’inici d’execució del contracte. 

 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 

la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la 

documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, 

s’ha de comunicar a l’empresa o empreses afectades perquè els corregeixin 

o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb el que 

estableix la clàusula 3.13 d’aquest Plec i la DA 15ª de la LCSP. 

 
En el cas que l’empresa proposada no complimenti adequadament el 

requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per 

esmenar que se li doni, s’entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a 

requerir la mateixa documentació a la següent empresa licitadora, segons 

l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 

 
Aquest fet comportarà l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de 

licitació exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, d’acord amb el que estableix 

l’article 150.2 de la LCSP i a més, pot donar lloc a declarar l’empresa en 

prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores 

en la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el 

sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

 

 
2.11 Garanties. 



 

 

 

 
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de 
la garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), 
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, 
en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament 
d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es 
dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals 
enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o 
establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats 
locals contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les 
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, 
sense perjudici del que es disposa per als contractes que se celebrin a 
l'estranger. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes 
de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i 
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, 
amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de 
l'assegurança haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra 
a) anterior. 

 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el 
venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

 
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i 
transcorregut un any des de la data de terminació del contracte, sense que la 
recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables 
al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o 
cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el 
citat article 110. 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans 
electrònics. 

 

 
2.12 Adjudicació. 

 
a) Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment del 

procediment d’adjudicació: 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, 

per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent 

notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 

 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del 

contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no 

esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores 

del procediment d’adjudicació. 

 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les 

despeses en què hagin incorregut per la preparació de l’oferta, amb un 

import que s’ha estimat en 50 €. 



 

 

 
 

 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del 

procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 
B) Adjudicació: 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 158.2 de la LCSP l’adjudicació 

haurà de produir-se en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de 

l’obertura de proposicions. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan 

sigui necessari seguir els tràmits de l’article 149.4 de la LCSP en el cas 

d’ofertes anormalment baixes (Art. 158.3). 

 
Un cop transcorregut el termini assenyalat per a l’adjudicació sense que 

s’hagi dictat acord, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta. 

 
L’acord d’adjudicació es notificarà, mitjançant notificació electrònica a través de 

l’aplicació e-Notum, a les empreses participants en la licitació. 

 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui 

admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració 

que el procediment d’adjudicació ha quedat desert, si és el cas, es publicarà 

en el perfil de contractant. 

 
L’adjudicació el contracte es publicarà en un termini no superior a quinze dies 

en el perfil de contractant i es comunicarà al Registre Públic de Contractes 

de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, 

entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import 

d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent 

de l’IVA; i posteriorment, 

si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de 

preus, l’import final i l’extinció del contracte. Les dades contractuals 

comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 

limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que 

no tinguin caràcter de confidencials. 

 

 
2.13 Formalització del contracte. 

 
El contracte es perfeccionarà amb la signatura d’acceptació de la notificació de 

la resolució d’adjudicació del contractista i retorn del document a 

l’administració contractant en el termini màxim de 3 dies hàbils. No serà 

necessària la formalització del contracte en document administratiu. 

 
Les dades del contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes 

de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, 

entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import 

d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent 

de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les 

variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran 

d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de 

dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 

 

 
3 Dades relatives a la fase d’execució del contracte 

3.1 Activitats i funcions de l’empresa contractista. 

 
Inclou l’execució de les obres objecte d’aquest plec, així com totes les gestions 



 

 

 

 
associades per a la formalització dels diferents autoconsums compartits i tots 

els elements necessaris per al seu correcte funcionament, entre els que es 

troben els següents equips principals: 

 
- Mòduls fotovoltaics 

- Estructura de suport dels mòduls 

- Cablejat CA i CC 

- Inversor 

- Quadre de proteccions de CC i CA per la instal·lació de generació 

- Dispositiu de gestió d'excedents 

- Conjunts de mesura de generació 

- Preses de terra 

- Quadre general de Protecció i Mesura 

- Millores proposades 

 
Les tasques a desenvolupar i les condicions d'execució per les presents 

instal·lacions s'hauran d'ajustar en tot moment al que reculli el projecte executiu 

i a la resta de documentació contractual. Les condicions tècniques d'instal·lació 

s'hauran d'adaptar 

en cas de que així ho requereixi l'empresa distribuïdora durant el 

procediment de sol·licitud del punt de connexió. 

 
Detall de la instal·lació fotovoltaica a executar amb coeficients de 

repartiment associats: 

 
Abans de donar d’alta la instal·lació generadora, a petició dels Serveis Tècnics 

Municipals i seguint les seves indicacions l’adjudicatari realitzarà un recàlcul 

dels coeficients de repartiment amb l’obtenció dels valors energètics de 

producció i autoconsum per a cadascuna de les instal·lacions generadores i 

consumidores. 

 

 
3.2 Execució de les obres. 

3.2.1 Característiques del sistema de monitoratge 

 
L’adjudicatari serà el responsable del subministrament, instal·lació i 

comunicació cablejada de tots els elements de camp que configurin la 

instal·lació També es troben incloses dins de les tasques referents al 

subministrament i instal·lació d’armaris per allotjar els equips o elements 

necessaris per a la instal·lació. Si els armaris estan sotmesos total o 

parcialment a la radiació solar caldrà que aquests siguin ventilats. 

 
S’inclou dins d’aquestes tasques la posta en marxa, configuració i prova de les 

comunicacions de tots els elements de monitoratge. 
 

 
3.2.2 Proves de posta en marxa i funcionament 

 
Les disconformitats en les instal·lacions que es detectin per part de la direcció 

facultativa o els serveis tècnics municipals en la visita final de les instal·lacions 

seran corregides per part de l’adjudicatari sense cap cost per l’Ajuntament de 

Bellver de Cerdanya. 

 
Durant les ultimes fases del muntatge i proves de funcionament, l’adjudicatari 

formarà de forma exhaustiva al personal de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya 

responsable de les instal·lacions. 

 
Abans del lliurament de les instal·lacions, l’adjudicatari haurà realitzat les 

proves necessàries per assegurar-se que està correctament finalitzada. 

 
Les proves inclouran com a mínim els següents aspectes: 

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes 
- Proves d’arrancada i aturada en diversos instants de funcionament 



 

 

 

 
- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així 

com la seva actuació. 

- Proves dels equips energètics de la instal·lació fotovoltaica. 

- Vigilància diària durant el període de cinc dies del correcte funcionament 

de la instal·lació solar fotovoltaica. 

 
Els equips necessaris per a la mesura de la potència instal·lada, i en el seu cas, 

el càlcul de les pèrdues de radiació solars per ombres o qualsevol altra prova 

de comprovació de característiques i prestacions de les instal·lacions, corren a 

compte de l'adjudicatari. 

 
3.2.3 Material i mà d’obra per a la legalització 

 
Tot el material i mà d’obra necessari per a dur a terme la legalització de la 

instal·lació (compra de comptadors instal·lació fotovoltaica, modificacions 

quadres, nous quadres, taxes, butlletins, etc.) anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

També anirà a càrrec de l’adjudicatari els possibles tràmits administratius 

que sol·licitin els ajuntaments receptors de les instal·lacions així com el 

pagament de les taxes corresponents. 

 
L’adjudicatari serà el responsable de tota la legalització de la instal·lació, 

inclosa la documentació tècnica necessària per a la tramitació, la seva 

legalització efectiva, gestió dels punts de subministrament amb distribuïdora, 

així com totes les taxes i pagaments derivats (estudis econòmics punt de 

connexió o generació de la distribuïdora, quotes extensió noves escomeses 

en cas que fos necessari, modificació quadres, etc. ). En aquest sentit 

l’adjudicatari serà l’encarregat de l’elaboració de tota la documentació As- 

Built necessària per la seva legalització. 

 
Caldrà que tota la instal·lació s’adapti als requeriments dels RD 

d’autoconsum 15/2018 i 244/2019. Si en el moment de la legalització de la 

instal·lació els tràmits o la documentació a presentar es modifiquessin, 

aquesta s’haurà d’adaptar al que la normativa exigeixi en el moment de la 

legalització. 

 
Prèviament a la seva instal·lació, l’adjudicatari facilitarà a la direcció 

facultativa les característiques dels materials i components que 

s’instal·laran, per tal que en doni la seva conformitat. En cas que la direcció 

facultativa consideri que alguns dels materials o components no compleixi 

amb els plecs tècnics o el projecte executiu, ho comunicarà a l’adjudicatari i 

aquest n’haurà de facilitar una o vàries alternatives, fins que la direcció 

facultativa doni la seva conformitat a alguna d’aquestes. No es podrà 

instal·lar cap material o component que no hagi estat prèviament validat per 

la direcció facultativa. 

 
3.2.4 Lliurament dels treballs 

 
Una vegada finalitzada, posada en marxa i comprovada la instal·lació amb les 

corresponents verificacions i comprovacions per la recepció de la instal·lació 

solar fotovoltaica, caldrà entregar tota la documentació tècnica exigida 

detallada a continuació: 

 
1. Persones de contacte (nom, telèfon, correu electrònic, direcció 

postal) relacionats amb la instal·lació solar fotovoltaica (ISFV en 

endavant). 

a) Direcció de l’obra. 

b) Instal·lador. 

c) Proveïdors dels diferents equipaments instal·lats que conformen la ISFV. 

 
2. Documentació tècnica. 

a) Documentació As-Built. Actualització de la memòria, si escau, 



 

 

 

 
amb les dades reals instal·lades. 

b) Plànols As-Built actualitzats, signats. 

c) Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut. 

d) Certificat per tècnic competent de l’increment de càrrega, 

solidesa i estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o 

estructura auxiliar. 

e) Certificat o conformitat que la teulada on s’ubica el camp 

fotovoltaic és transitable (es pot afegir al certificat de solidesa 

anterior). 

f) Línies de vida, si s’escau: 

i) Certificat CE dels materials 

ii) Homologació de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora 

iii) Homologació de la instal·lació. 

g) Document de cessió de garantia dels principals elements 

instal·lats i de la instal·lació. 

iv) Garantia de la instal·lació: Especificar durada de la garantia 

que entrarà en vigor des de la posada en marxa de la ISFV i 

procediment per exercir la garantia. 

v) Garantia dels principals equips: Aportar per cada equip 

(mòduls fotovoltaics, inversors de potència, controladors de 

càrrega, bateries, estructures, equips de monitoratge, equips 

de mesura homologats, mòdems de telemesura,...) factura, 

on figuri la data, número, proveïdor i aportar també el 

procediment per exercir la garantia. 

 
3. Documentació tècnica. Certificats emesos pels fabricants dels següents equips: 

a) Mòduls fotovoltaics 

b) Inversors de potència: Certificats compatibilitat 

electromagnètica, aïllament galvànic, proteccions i altres. 

c) Controladors de càrrega. 

d) Estructura component del camp fotovoltaic. 

e) Equips de monitoratge. 

f) Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 

g) Equips de mesura homologats: Documents de parametrització 

(Incloure mòdem de telemesura si escau). 

 
4. Documentació de posta en marxa: 

a) Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió – CIEBT 

b) Projecte de legalització de la instal·lació generadora elèctrica. 
c) Certificat final d’obra de la instal·lació elèctrica signada per un 

tècnic competent. 

 
5. Documentació equips i ISFV 

a) Fitxes tècniques i manuals d’ús i manteniment dels equips especificats. 

 
6. Pla de manteniment i documentació relativa a la seguretat i salut. El Pla 

de manteniment haurà de fer referència com a mínim a les següents 

operacions: 

- Manteniment baixa tensió: inspecció visual, estat dels connectors, 

cablejat, quadres, caixes de connexions, inversors, etc (periodicitat 

anual). 

- Manteniment inversors: comprovació paràmetres elèctrics i de 

configuració dels inversors, comprovació operació in situ inversors, etc. 

(periodicitat anual). 

- Manteniment elements corrent contínua. 

- Manteniment elements corrent altern. 

- Manteniment mòduls fotovoltaics: neteja en profunditat, termografia per 

detectar punts calents, inspecció elements estructura, etc. (periodicitat 

anual). 



 

 

 

 

- Verificació i apretament –si s’escau- de totes les unions dels elements 

de la instal·lació, tant les elèctriques com les mecàniques. (periodicitat 

mínima anual). 

- Manual amb la informació per a la connexió i/o desconnexió de les 

instal·lacions amb la ubicació de les proteccions per dur a terme les 

maniobres. 

- Protocols a tenir en compte per prevenir els riscos laborals que porten 
associades les noves instal·lacions, durant tota la seva vida útil. 

 
7. Documentació administrativa. 

a) Formularis oficials de legalització 

b) Documentació corresponent a les trameses portades a terme 

durant el procés d’execució davant Endesa Distribución Elèctrica, 

Direcció General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial i aquella 

documentació legal relativa a la tramesa corresponent per la 

legalització de la ISFV davant l’Oficina de Gestió Empresarial o 

l’Organisme de Control Autoritzat. 

 
S’haurà de portar a terme: 

- Retirada de tot el material sobrant 

- Neteja de les zones ocupades i transport a l’abocador de tots els 
residus. 

 
S’hauran d’iniciar tots els tràmits tant tècnics com administratius per a la 

legalització de les instal·lacions fins arribar a completar les següents tasques: 

- Sol·licitud del punt de connexió o generació a companyia 

- Obtenir resposta del punt de connexió o generació i acceptar-lo. 

- Gestionar el contracte tècnic d’accés amb la distribuïdora, incloent la 

complementació dels formularis de companyia, tenir el certificat del 

instal·lador CIE. 

- Passar una inspecció elèctrica BT fotovoltaica amb entitat de 
control autoritzada i obtenir l’acta favorable. 

- Tramitar el RITSIC. 

-  
Havent obtingut la validació dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de 

Bellver de Cerdanya i la direcció facultativa es signarà l’Acta de recepció de 

la instal·lació fotovoltaica. Així es procedirà per a totes les instal·lacions 

solars fotovoltaiques 

objecte del contracte. En el cas de que la instal·lacions no s'ajusti a l'estipulat o 

no estigui totalment finalitzada, l'adjudicatari es veurà obligat a refer-les o a 

finalitzar aquelles tasques que restin pendents. 

 
Una vegada legalitzada la instal·lació, que inclourà haver completat les 

següents tasques: 

- Obtenció del RITSIC 

- Sol·licitar i aconseguir l’autorització d’explotació definitiva 

 
I havent comprovat que s’han complert amb tots els requisits d’instal·lació i 

documentació, comprovant el funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica 

durant un mínim de 120 hores (que es comprovarà a través del sistema de 

monitoratge) i obtinguda la validació dels serveis tècnics municipals de 

l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i la direcció facultativa es signarà l’Acta 

de posada en marxa de la instal·lació. Així es procedirà per a totes les 

instal·lacions solars fotovoltaiques objecte del contracte. 

 
En cas de que la normativa vigent modifiqui algun dels punts esmentats 

anteriorment, la legalització de les instal·lacions s’haurà d’adaptar a la 

normativa vigent al moment d’execució de les instal·lacions. 

 
L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya serà el propietari dels treballs i del 

material esdevingut d’aquest contracte i, per tant, l’empresa s’abstindrà 



 

 

 

 
d’utilitzar-ho per altres serveis sense el consentiment previ i per escrit de 

l’Ajuntament. 

 
3.2.6 Resolució d’incidències 

 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa contractista 

en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha 

convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es 

tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament 

les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP. 

 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les 

incidències ho requereixi, la tramitació d’aquestes no determinarà la 

paralització del contracte. 

 
3.2.7 Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut 

 
La direcció facultativa de l’obra estarà constituïda per un director d’obra i 

d’execució de l’obra, i seran realitzades per tècnics competents, si bé podran 

assignar-se a una sola persona. 

 
La direcció de les obres té la funció de dirigir el desenvolupament de l’obra 

pel que fa als aspectes tècnic, estètics, urbanístics i mediambientals. Les 

instruccions seran dictades per la direcció d’obres a través del llibre d’ordres 

o les actes d’obra. 

 
La direcció de l’execució de l’obra té la funció tècnica de dirigir l’execució 

material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament la 

construcció i la qualitat d’allò urbanitzat. 

 
La coordinació de seguretat i salut de les obres es durà a terme per un 

tècnic competent, i tindrà les funcions d’elaborar l’informe d’aprovació del Pla 

de Seguretat 

i Salut així com d’assumir la coordinació de la Seguretat i Salut a l’obra i en 

la inspecció i control de l’aplicació de les mesures necessàries per garantir 

l’eficàcia del Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

 
3.2.8 Cap d’obra 

 
El cap d’obra de l’empresa contractista haurà de ser una persona qualificada 

amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del 

contracte i no podrà ser substituït fins a l’acabament de l’obra llevat que per 

causes justificades ho autoritzi l’Ajuntament, previ informe de la direcció de 

l’obra. Aquest delegat d’obra serà el responsable de la bona marxa dels 

treballs i del comportament del personal: serà la persona que farà d’enllaç 

amb els corresponents serveis municipals, amb el responsable del contracte 

i amb la direcció facultativa i haurà de coordinar també les tasques dels 

subcontractistes autoritzats que intervinguin en l’execució de l’obra. 

 
L’empresa contractista haurà de presentar una relació amb les dades de les 

persones que dedicarà o adscriurà a l’execució de les obres, indicant d’entre 

elles la que designi com a delegat d’obra i les que actuaran com a recurs 

preventiu. 

 
3.2.9 Comprovació del replanteig 

 
Dins el termini màxim d’una setmana des de la data de formalització del 

contracte en els termes previstos a la clàusula 2.13 d’aquest Plec, es farà la 

comprovació del replanteig de l’obra d’acord amb el que disposen els articles 

237 de la LCSP i 139 i següents del RGLCAP per part del director de l’obra, 



 

 

 

 
en presència de l’empresa contractista i el resultat es reflectirà en una acta 

que formarà part del contracte. 

 
3.2.10 Preus contradictoris de partides o treballs no previstos en el 

projecte d’obres 

 
Per a la realització, si s’escau, d’acte de preus contradictoris de partides o 

treballs no previstos en el projecte d’obra, es realitzaran seguint els criteris 

de la descomposició i quadres de preus simples i compostos del projecte 

d’obra, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus 

establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC). En tot cas, 

aquests preus vindran afectats per la baixa de licitació i amb aplicació dels 

mateixos percentatges inclosos en el projecte d’obra i relatius als conceptes 

de despeses auxiliars, del benefici industrial i despeses generals. 

 
3.2.11 Pla de seguretat i salut. 

 
L’empresa contractista està obligada a presentar a l’Ajuntament, en el termini 

màxim de 7 dies naturals següents a la data de formalització del contracte, 

en els termes indicats a la clàusula 3.16 d’aquest Plec i, en tot cas, abans de 

l’acta de comprovació del replanteig, un pla de seguretat i salut en el treball, 

d’acord amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 

d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres. 

 
El pla de seguretat i salut ha de ser informat favorablement abans de l'inici de 

l'obra pel coordinador en matèria de seguretat i salut, i aprovat per 

l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 

 
L’empresa contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions 

complementàries que li siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut 

per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix 

a les operacions de control, supervisió i, en general, d’informació, relaciones 

amb l’aplicació i execució del Pla de seguretat i salut i el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals. 

 
El Pla de seguretat i salut aprovat estarà a disposició permanent de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans 

especialitzats en matèria de seguretat i salut de l’Administració Pública 

competent. 

 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses 

intervinents i els representants dels treballadors podran presentar al 

coordinador de seguretat i salut, per escrit i de forma raonada, els 

suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes el 

Pla de seguretat i salut estarà també a disposició de les esmentades 

persones i òrgans així com de la direcció d’execució de l’obra. 

 
El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el 

procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències 

o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb 

l'aprovació expressa de l’Ajuntament, previ informe favorable del 

coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 

 
En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta 

aplicació i execució del Pla de seguretat i salut en el treball, tant per part del 

seu propi personal com pel dels seus subcontractistes, si s’escau. 

 
El coordinador de seguretat i salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències 

i el gestionarà d’acord amb el que disposa l’article 13 del RD 1627/1997, de 



 

 

 

 
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres de construcció; el llibre d’incidències serà facilitat per : 

 
- El col·legi professional al qual pertany el tècnic que hagi aprovat el pla 

de seguretat i salut. 

- Quan es tracti d’obres de les administracions publiques l’oficina de 

supervisió de projectes o òrgan equivalent, d’acord al que disposa 

l’article 13.2 del referit RD 1627/1997, de 24 d’octubre, en aquest cas el 

model aprovat per l’Ajuntament que es correspon amb el model oficial a 

Catalunya de llibre d’incidències en obres de construcció aprovat per 

Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 

de gener de 1998. 

 

 
3.2.12 Gestió de residus 

 
L’empresa contractista estarà obligada a donar compliment estricte a les 

determinacions que estableix la normativa vigent sobre la gestió dels residus 

que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los 

a un gestor autoritzat, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 

de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció. S’haurà d’aportar el corresponent certificat de gestió del 

residu. 

 

 
3.2.13 Assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra 

 
A part del que ja preveu el pressupost del projecte del l’obra, el director 

d’obra podrà ordenar la realització d’assajos i anàlisis de materials i unitats 

d’obra i demanar els informes pertinents, essent les despeses que s'originin 

a càrrec de l’empresa contractista, fins l’ú i mig per cent (1,5%) del preu 

d’adjudicació de les obres. Si les despeses per aquest concepte 

sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de l'Ajuntament els que donin 

resultat satisfactori i de l’empresa contractista si no reuneixen les condicions 

que es fixen en els respectius plecs. 

 
3.2.14 Senyalització de les obres. 

 
L’empresa contractista estarà obligada a instal·lar pel seu compte i al seu 

càrrec els cartells i senyals que calguin per a indicar l’accés a l’obra, la 

circulació a la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a 

causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així 

com també a complir les ordres que la direcció d’obra dicti al respecte. 

 
L’empresa contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels 

cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició, si 

és el cas. 

 
L’empresa contractista també col·locarà els cartells anunciadors d’obra 

subvencionada, si és el cas, d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació i 

seran al seu càrrec les despeses que això comporti. 

 
3.2.15 Recepció i liquidació de les obres 

 
La recepció i liquidació de les obres s’efectuarà en els termes i amb les 

formalitats establerts en les clàusules 3.20 d’aquest PCAP. 

 
Les obres hauran d’estar en condicions de ser rebudes amb tots els requisits 



 

 

 

 
materials i legals per a la seva destinació. 

 
3.3 Subministrament, transport, instal·lació, posada en 

funcionament i legalització de la instal·lació 

 
Els treballs inclosos en projecte i conseqüentment en el seu pressupost 

inclouen les següents tasques: 

- El transport i muntatge de la instal·lacions. 

- Subministrament i instal·lació de tots els materials per al seu correcte 

funcionament, incloent petit material com cablejat, cargoleria, fusibles, 

magnetotèrmics, diferencials, etc. 

- Subministrament i instal·lació dels elements de camp per a monitoritzar 
energèticament la instal·lació. 

- Legalització, proves de posta en marxa i funcionament. Inclou totes les 

taxes i pagaments a realitzar amb les companyies de serveis i entitats i 

organismes de control. 

- En general, tot el material i feines descrites a les condicions tècniques 
d’instal·lació incloses en projecte. 

Les mesures de seguretat i salut seran com a mínim les que es proposen a les 

condicions tècniques d’instal·lació i l’adjudicatari serà l’encarregat de posar a 

disposició de l’execució del contracte altres mesures de seguretat no detallades 

com per exemple línies de vida provisionals per utilitzar amb els ancoratges 

permanents que s’instal·laran, si s’escau. 

 

 
3.4 Documentació prèvia a aportar per part de l’adjudicatari 

 
Les millores proposades per l'empresa licitadora en la seva oferta esdevindran 

condicions de compliment obligat al llarg de l'execució del contracte si aquesta 

esdevé l'adjudicatària. 

 
Les condicions tècniques d’instal·lació de les instal·lacions objecte del contracte es 

troben detallades en el projecte d’obra. En base a aquesta documentació i 

prèviament a l’inici de l’execució de les instal·lacions, l’adjudicatari haurà 

d’entregar: 

- Acords als que s’arribi a la visita prèvia als diferents emplaçaments en 

base a la visita de camp que es realitzarà conjuntament amb la direcció 

d’obra i la coordinació de seguretat i salut, incloent tota la documentació 

tècnica que li sigui sol·licitada durant les visites. S’inclourà a l’acta de 

replanteig. 

- Acta de visita prèvia on es recullin les ubicacions acordades per realitzar 

la descàrrega de material, l’apilament de material, els horaris de feina, 

els telèfons de contacte i tots els acords tècnics anteriors. S’inclourà a 

l’acta de replanteig. 

- Documentació que li exigeixi el Coordinador de Seguretat i Salut. 

- Documentació necessària per a la sol·licitud del punt de connexió o punt 
de generació a l’empresa distribuïdora. 

- Documentació justificativa d’haver enviat la sol·licitud del punt de 
connexió o punt de generació a l’empresa distribuïdora. 

L’adjudicatari entregarà a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya la documentació 

tècnica de totes les instal·lacions i qualsevol altre element necessari per a iniciar 

els treballs i per realitzar els tràmits administratius de les instal·lacions. 

 

 
3.5 Obligacions del contractista. 

 
3.5.1 Obligacions generals 

 
Els drets i les obligacions de les parts del contracte, a més de les indicades 

en les clàusules de les dades específiques del contracte, seran els que 

resultin de la documentació contractual i de la normativa aplicable. 



 

 

 
 

 
En particular, seran obligacions de l’empresa contractista: 

 
- Complir amb el contracte dins el termini que es fixi per a la seva 

realització, amb estricta subjecció al projecte d’obra i a aquest Plec 

de clàusules administratives. 

- ATENDRE estrictament al que estableix la normativa espanyola i 
europea en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau, 
la corrupció, els conflictes d’interessos i als pronunciaments que al 
respecte de la protecció d’interessos financers realitzi la UE i, 
GARANTIR el ple compliment del principi de “no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient” (DNSH), tot això de conformitat i com a 
participant en l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, en el sentit de l’article. 17 del reglament (UE) 2020/852. 

- objectius i de les condicions d’etiquetat climàtic i digital. 

- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 

o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, 

els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i, en particular les 

que estableix l’annex V de la LCSP. 

- Complir amb l’aplicació dels principis de l’acció preventiva previstos 

a l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, modificada per la 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de prevenció de riscos laborals 

incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut. 

- El contractista s’obliga a respondre als requeriments segons el 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats 

en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a 

les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a 

la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 3.8 del PCAP. 

 
- Complir les obligacions establertes en les disposicions vigents en 

matèria fiscal. 

- Haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 

- Complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en 

relació a les dades personals a les quals tingui accés en l’execució 

del contracte i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu 

i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d’aquestes dades. 

- Contractar i mantenir actualitzada durant la vigència del contracte 

una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats 

realitzades per l’empresa contractista, amb un capital assegurat 

mínim de 300.000 € per sinistre i any. Una còpia de la pòlissa vigent 

serà lliurada a l’Ajuntament abans de la signatura del contracte si 

s’escau. 

- L’empresa contractista ha de dedicar a l’execució del contracte els 

mitjans personals i/o materials necessaris per l’execució de les 

obres. 

- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència 

del contracte li sigui requerida pel Responsable del contracte 

respecte a l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos 

adquirits per l’empresa contractista. 

- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern d’acord amb el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 



 

 

 

 
transparència i el dret d'accés a la informació pública. 

- Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades 

de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’utilitzar, 

almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la 

resta de comunicacions de 

caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 

objecte del contracte. 

- L’empresa contractista haurà de lliurar els informes i treballs objecte 

d’aquest contracte en català. 

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i 

el comportament del personal. Aquesta persona haurà de fer d’enllaç 

amb el responsable del contracte. 

- Disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant 

aquells impostos, taxes, arbitris o gravàmens que afectin a l’activitat 

objecte del contracte. 

 

 
3.5.2 Principis ètics 

 
Els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat als principis 

ètics i a les regles de conducta següents: 

 
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 

objecte dels contractes. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 

d’ofertes, etc.). 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 

particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 

del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 

forma directa per previsió legal. 

Aquests principis ètics tenen la consideració de condicions especials 

d’execució del contracte i l’eventual incompliment pot donar lloc a 

penalitzacions. 

 
3.5.3 Obligacions essencials. 

 
Es consideren com a obligacions essencials del contracte, als efectes de 

resolució d’aquest, tal i com es disposa a l’art. 211.1 f) de la LCSP, la 

següent: 

 
a) El compliment de la oferta en tots els seus termes. 

b) El compliment del criteris de solvència, en particular, dels exigits 

sobre les mesures de gestió de qualitat, mesures de gestió 

mediambiental, mesures sobre seguretat i salut i qualitat dels 

materials a implementar. 

c) El compliment de la condició especial d’execució de l’article 201.1 



 

 

 

 
LCSP (clàusula 3.6). 

d) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules 

administratives particulars en relació amb la subcontractació. 

e) Subscriure i tenir vigent en tot moment la corresponent assegurança 

de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys i perjudicis 

que es causen com a conseqüència de les operacions que requereixi 

l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 196 de la LCSP. 

La pòlissa a subscriure serà com a mínim de 300.000 euros (clàusula 

3.7). Prèviament a l’adjudicació del contracte, el contractista haurà de 

lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’esmentada assegurança i dels 

rebuts que acreditin el seu pagament. 

f) El compliment de les obligacions qualificades com a essencials 

recollides en les lletres a) a e) de l’article 122.2 LCSP relatiu a la 

protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament 

de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

g) Serà causa de resolució de contracte la comissió de dues o més faltes 

molt greus. 

 
3.6 Condicions especials d’execució. 

 
No se’n contemplen. 

 

 
3.7 Responsabilitat de l’empresa contractista. Risc i ventura. 

 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord 

amb els projectes tècnics i amb les condicions establertes en aquest plec. 

 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està 

obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 

del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els 

danys siguin conseqüència dels vicis del projecte aprovat per l’Administració. 

 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de 

garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense 

perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP, i 

també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord 

amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

 
A l’efecte del compliment d’allò indicat en els anteriors paràgrafs, el 

contractista haurà de disposar i mantenir actualitzada durant la vigència del 

contracte una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats 

realitzades per l’empresa contractista,  amb un capital assegurat mínim 

300.000 € per sinistre i any. Una còpia de la pòlissa serà lliurada a 

l’Ajuntament abans de la signatura del contracte, amb el rebut de pagament 

de la prima, si s’escau. 

 
L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser objecte de penalització amb 

imposició de la corresponent penalització econòmica. 

 
En el cas que el contractista sigui una UTE, haurà de subscriure la 

corresponent assegurança de responsabilitat civil per l’import mínim indicat, 

a nom de la pròpia UTE i, prèviament a l’adjudicació del contracte n’haurà 

d’aportar una còpia i el rebut que acredita el seu pagament o, en el seu 

defecte, declaració responsable conforme es farà d’aquesta manera. En 

qualsevol cas, prèviament a l’inici d’execució del contracte, n’haurà d’aportar 

una còpia i el rebut que acredita el seu pagament. 



 

 

 

 
Subsidiàriament, si cadascuna de les empreses que conformen la UTE 

opten per assegurar els danys i perjudicis que causi la UTE com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, a 

través de les seves assegurances de responsabilitat civil, com una extensió 

d’aquestes, caldrà que aportin un certificat de la o les companyies 

asseguradores, en el que es declari que cadascuna de les pòlisses ja inclou, 

en alguna de les seves clàusules, aquesta 

cobertura, i per l’import mínim indicat en els plecs. En tot cas, prèviament a 

l’adjudicació del contracte hauran d’aportar còpia de les pòlisses i els rebuts 

que acrediten el pagament de les mateixes. 

 

 
3.8 Incompliment del contractista i penalitats 

 
El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per 

a la seva realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen 

en aquest plec de clàusules, en el projecte d’obres i amb les que hagi 

proposat l’empresa adjudicatària en la seva oferta si és el cas, sempre que 

hagin estat acceptades per l’Ajuntament. 

 
Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, 

per causa imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb 

les condicions especials d’execució i/o compleixi defectuosament amb les 

prestacions objecte del contracte l’òrgan de contractació aplicarà el règim de 

penalitats previst a continuació: 

 
3.8.1 Incompliment de terminis 

 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 
Si l’empresa contractista incorregués en una demora respecte del 

compliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin 

imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 

per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició 

de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 

194 de la LCSP. 

 
El responsable del contracte emetrà un informe que determinarà si el retard 

es va produir per motius imputables al contractista. 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 29.3 LCSP, quan es produeixi 

demora en l'execució de la prestació per part del contractista, l'òrgan de 

contractació podrà concedir una ampliació del termini d'execució, sense 

perjudici de les penalitats que, si s'escau siguin procedents. 

 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no 

imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia 

el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps 

perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 

 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 

intimació prèvia per part de l’Administració. 

 
La penalitat que s’estableix per demora en el compliment dels terminis és de: 

 
- Una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 

del contracte, exclòs l’IVA . 

 
3.8.2 Altres incompliments 



 

 

 
 

 
L’Administració podrà optar ateses les circumstàncies del cas, per la 

resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de 

penalitats si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes que li 

siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 

 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i 

omissions del contractista tipificades com segueixen i que comportin un 

perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en aquest plec i 

en la documentació tècnica. 

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions 

contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són 

classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus. 

 
a. Infraccions molt greus: 

 
- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral s establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els 

convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels 

establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 

- Per incompliment defectuós: si en el moment de la recepció les obres no 

es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al contractista 

i l’òrgan de contractació estimi motivadament el grau d’incompliment. La 

imposició de d’aquesta penalitat no eximeix al contractista de l’obligació 

legal de reparar els defectes. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta 

de l’empresa contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici a 

l’execució del contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l’execució de les prestacions per 

causes imputables al contractista. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part 

del responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc 

l’interès públic. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

tercers en les obres públiques. 

- L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en 

casos qualificats de molt greus per la seva normativa específica. 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 

etc.). 

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del 

contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que 

estiguessin participant en la prestació. 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials 

inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als 

treballadors que estiguin participant en la prestació. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del 

personal en el termini indicat pel responsable del contracte. 
- Reincidència en la comissió de dues o més faltes greus. 

 
b. Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del 

contracte en relació a la prestació. 

- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva 

inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 



 

 

 

 
contracte que no constitueixi falta molt greu. 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la 

celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa 

adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 

objecte dels contractes. 

- La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les 

seves obligacions ni formació prèvia. 

- El tracte incorrecte vers el personal de l’Ajuntament per part del personal 

de l’empresa adjudicatària. 

- L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en 

casos no qualificats de molt greus per la seva normativa específica. 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 

particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del 

sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 

previsió legal. 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del 

contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que 

estiguessin participant en la prestació. 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 

les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors 

que estiguin participant en la prestació. 

- Reincidència en la comissió de dues o més faltes lleus. 
 

c. Infraccions lleus: 

 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides 

en el contracte que no constitueixi falta greu. 
- L’ocupació indeguda d’espais de domini públic. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 

estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de Seguretat i Salut. 

- La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 

- No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es 

produeixen canvis. 

- L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en 

casos qualificats de lleus per la seva normativa específica. 
- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin 

participant en la prestació. 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin 

l’incompliment de les obligacions o condicions establertes en aquest 

plec. 

 
3.8.3 Penalitats contractuals 

 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas 

d’incompliment per part de la empresa adjudicatària que no produeixi 

resolució del contracte, previ procediment sancionador contradictori instruït a 

l’efecte, l’Ajuntament pot imposar les penalitats que es detallen a continuació: 

 
a) Per infraccions molt greus: 

 
-  Multa de fins al 10% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
b) Per infraccions greus: 



 

 

 

 
- Multa de fins al 7% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
c) Per infraccions lleus: 

 
- Multa de fins el 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 

consideració els següents criteris de graduació: 

 
- La gravetat de la infracció comesa 

- La importància econòmica 

- L’existència d’intencionalitat 

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més 

d’un incompliment de la mateixa naturalesa 
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 

- El benefici obtingut pel contractista. 

 
3.8.4 Procediment: 

El procediment s’iniciarà per informe de la persona responsable del contracte 

i la corresponent resolució d’incoació de l’expedient d’imposició de penalitats 

per part de l’Alcaldia. 

 
D'aquesta resolució se'n donarà trasllat al contractista perquè realitzi 

les al·legacions oportunes en el termini de 5 dies naturals. Transcorregut aquest 

termini 

l’òrgan de contractació resoldrà sobre la imposició de la penalitat de 

conformitat amb l’art. 192 de la LCSP. 

 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 

s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  

 
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora 

en l'execució en què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la 

mateixa no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al 

contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 
3.8.5 Cobrament de les penalitzacions 

 
L’import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en les documents 

comptables de reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia 

respongui de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment previstos. 

 
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, 

totalment o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del 

contracte i amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 
El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 

mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, 

l’òrgan de contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar 

la responsabilitat causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable 

arran de l’execució del contracte, determinar l’import a què ha de fer front en 

concepte d’indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total o 

parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer efectiu l’import 

restant a càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest plec 

i a iniciar, si s’escau, el corresponent procediment de rescabalament a més a 

més, d’aplicar la penalitat corresponent. 



 

 

 

 
3.9 Responsable del contracte 

 
L’òrgan de contractació designarà el responsable del contracte. 

 
Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar- 

ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 

assegurar la correcta realització de les prestacions pactades i entre d’altres 

les següents: 

 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 

instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la 

prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de 

contractació. 

- Emetre informe sobre els incompliments susceptibles de comportar la 

imposició de les penalitats establertes en aquest plec. 

- Informar en els expedients de reclamació dels danys i perjudicis 

- Informar en els expedients de devolució o cancel·lació de les garanties. 

- Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposin una 

modificació del contracte o s’oposin a les disposicions en vigor i a les 

derivades del plec i demés documents contractuals. 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per 

motius imputables al contractista. Aquestes funcions les ha d’exercir el 

director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 

246 de la LCSP. 

- Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda de manera expressa per 

l’òrgan de contractació i que tingui com a finalitat garantir el compliment 

de les prestacions objecte del contracte. 

 
La unitat encarregada del seguiment ordinari i execució del contracte és la 

de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 

 
3.10 Modificació del contracte 

 
Modificacions previstes: 

 

No es preveuen 

Modificacions no 

previstes: 

 
El contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic quan es 

compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 

LCSP (modificacions no previstes), de conformitat amb el procediment 

regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en 

l’article 207 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat 

que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia 

que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest 

cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 

prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 

resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  

 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 

estableix l’article 153 de la LCSP i les clàusules corresponents del plec de 

clàusules administratives particulars. 

 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 

l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb 



 

 

 

 
caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa 

contractista com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el 

perfil de contractant. 

 
No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució 

correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats 

realment executades sobre les previstes en les medicions del plec tècnic, 

sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 

10% del preu del contracte inicial. Aquest excés d’amidaments es recollirà 

en la certificació final d’obra. 

 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats 

contradictòriament pels procediments establerts, sempre que no suposin un 

increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 

conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té 

dret a reclamar indemnització. 

 
Procediment per les modificacions: 

 
- Elaboració per part del responsable del contracte d’un informe en el 

que s’acrediti les causes de la modificació i el pressupost afectat per 

les esmentades causes. 

- Audiència al contractista per un termini de tres dies - Fiscalització per 

la intervenció municipal - Aprovació per l’òrgan de contractació. - 

Reajustament de la garantia (si és el cas) - Formalització de la 

modificació. 

- Publicació al perfil del contractant. 
 

 
3.11 Règim de pagaments. 

 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà 

mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant 

aquest període de temps. 

 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents 

al mes al que correspongui. 

 
Les relacions valorades dels treballs juntament amb la certificació emesa 

serà tramesa a l’empresa contractista que haurà de donar la seva conformitat o 

formular observacions en el termini màxim de 10 dies hàbils. 

 
Transcorregut aquest termini els documents es consideraran acceptats per 

l’empresa contractista a efectes de la seva tramitació. 

 
El contractista presentarà la /les factura/es corresponents en el termini dels 

10 dies hàbils a la tramesa de la certificació corresponent. 

 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de 

factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, 

en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. 

 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls 

de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 

sector públic, 

les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 

reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 

contractació. 



 

 

 
 

 
Les factures s’hauran de presentar a través de l’aplicatiu e.FACT de 

l’Ajuntament. Aquest aplicatiu és el servei de factura electrònica de les 

administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures 

electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors. 

 
Els requisit de les factures a emetre pel contractista es poden obtenir a través 

de la web http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx . 

 

Ajuntament de Bellver de 

Cerdanya P2506000E 

Plaça Major, número 

12 25720 Bellver de 

Cerdanya CODI DIR 

L01250518 

 

 
El pagament s'efectuarà, en els terminis establerts a l’article 198.4 de la 

LCSP, prèvia aprovació de la factura per l’òrgan municipal corresponent que 

haurà de ser revisada i conformada prèviament pel corresponent servei 

municipal, sens perjudici que es pugui exigir a l’empresa contractista la 

presentació dels documents de cotització del personal destinat a l’execució 

del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 

compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

 
3.12 Revisió de preus. 

En aquest contracte no s’admet la revisió de preus. 
 

 
3.13 Successió i cessió. 

L’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a 

causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació 

o transmissió d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitarà 

com a una modificació del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 

9.2 del Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de 

contractació pública. 

 
A) Successió: 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el 

contracte vigent continuarà amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la 

fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que en 

dimanen. 

 
Igualment en el cas d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o 

branques d’activitat, el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el 

contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 

dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 

prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del 

contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 

de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o 

branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 

contracte. 

 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 

circumstància que s’hagi produït. 

 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot 

renovar o reemplaçar, a criteri de l’òrgan de contractació, per una nova 

garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx


 

 

 

 
última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència 

fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir 

el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte 

es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per 

culpa de l’empresa contractista. 

 
B) Cessió: 

 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 

tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’òrgan de 

contractació, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 

LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el 

mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió 

suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

 

 
3.14 Subcontractació. 

 

En el contracte actual, i de conformitat amb els Articles 215 i 296 de la LCSP, 

no cabrà la subcontractació del servei principal, ja que l'obtenció de l'estalvi 
es considera crítica i ha de ser executada directament per l'Adjudicatari 
principal. 

 
L'adjudicatari només podrà concertar amb tercers l'execució de prestacions 
accessòries la naturalesa específica de les quals justifiqui la seva 
subcontractació a una empresa especialitzada. 

 
L'adjudicatari, prèvia autorització de l'Òrgan de Contractació, podrà 
subcontractar, assenyalant la part de la prestació que es pretén 
subcontractar i la identitat del subcontractista, justificant prou l'aptitud 
d'aquest per a executar-la. 

 
3.15 Protecció de dades. 

 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui 

accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que 

estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i 

al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte 

d’aquest contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu 

el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 

continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan 

competent de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 

 
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o 

indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà 

el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a 

què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei 

prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata 

comunicació d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament de Bellver de 

Cerdanya. 



 

 

 
 

 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el 

contractista i l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya establiran per escrit les 

obligacions de les parts per donar compliment a les prescripcions previstes 

a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 

 
3.16 Notificacions i ús de mitjans electrònics. 

 
D’acord amb la DA 15ª de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta 

la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 

exclusivament electrònics. 

 
Les comunicacions i les notificacions que es tramitin durant el procediment 

de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans 

electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el que 

disposen la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i el Reial Decret 

203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

 
A aquests efectes s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 

notificacions i comunicacions a l’adreça de correu electrònic i al telèfon mòbil 

que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC o declaració 

responsable, d’acord amb el que s’indica en l’annex 5.1 d’aquest plec. 

 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat per les persones 

designades, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte, en l'apartat de 

notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica 

https://bellverdecerdanya.eadministracio.cat/info.0 

 
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita 

notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, 

un cop acreditada la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies 

naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut. 

 
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, 

les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de 

subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de 

subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa 

a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat: 

 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils- 
contractant/detall/1451605?categoria=0&tipus=104&page=0 

 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o 

avís relacionat amb aquesta licitació. 

 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o 

com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present 

contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual 

d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En 

aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació 

publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al 

https://bellverdecerdanya.eadministracio.cat/info.0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0&tipus=104&page=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0&tipus=104&page=0


 

 

 

 
contracte. 

 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del 

licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït 

per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu 

de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines 

que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. 

Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital 

requerit. 

 
CERTIFICATS DIGITALS: 

 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús 

de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 

(UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 

2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 

Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim 

necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de 

la declaració responsable i de l’oferta. 

 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 

qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 

Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de 

confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica 

qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 

reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 

membres”. 

 

 
3.17 Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial. 

 
El contractista haurà de complir les disposicions previstes a la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, les modificacions 

introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de novembre, de reforma del marc 

normatiu de la prevenció de riscos laborals i la normativa complementària 

d’aplicació. 

 
L’adjudicatari estarà obligat a presentar dins el primer mes des de la 

formalització del contracte administratiu, un pla d’activitat preventiva que 

haurà d’incloure el pla de prevenció, l’avaluació de riscos dels llocs de treball, la 

formació/informació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos 

laborals, el lliurament dels equips de protecció individual i el certificat 

d’aptituds mèdiques d’aquests. 

 
Els treballs en llocs de difícil accés, en alçada i en general extraordinaris o 

que puguin suposar un risc addicional seran objecte d’anàlisi i avaluació 

prèvia, de manera que es puguin adoptar les mesures de prevenció que 

corresponguin per realitzar-se en condicions de seguretat. 

 
L’empresa adjudicatària del contracte formarà als treballadors en prevenció 

de riscos laborals i serà la responsable de fer complir totes les normes de 

seguretat i salut aplicables al sector que realitzin els treballadors al seu 

càrrec. 

 
També s’informarà sobre l’ús i els facilitarà els elements i equips de protecció i/o 

de seguretat necessaris per al desenvolupament del treball amb garanties de 

seguretat. 



 

 

 
 
 

 
3.19 Despeses a càrrec del contractista. 

 
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària les següents despeses: 

 
- Les d’elevació del contracte a escriptura pública, si així ho 

sol·licita l’empresa contractista. 

- Els tributs, taxes o cànons de qualsevol tipus que siguin 

d’aplicació i que derivin del contracte. 

- Les que s’originin com a conseqüència de les obligacions 

establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució 

del contracte. 

 

 
3.20 Compliment del contracte i recepció de les prestacions. 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen 

els articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP 

 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat 

la totalitat de l’objecte del contracte d’acord amb les condicions establertes i 

a plena satisfacció de l’Ajuntament, de conformitat amb el disposen els 

articles 210 i 243 de la LCSP i sens perjudici del que disposen els articles 

211 i 245 de la LCSP. 

 
La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior 

recepció s’efectuarà mitjançant acta de recepció dins el termini del mes 

següent a la realització de la totalitat dels treballs. 

 
A partir de l’acta formal de recepció de les obres l’objecte del contracte 

començarà a comptar el termini de garantia. 

 
El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions 

que es formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 

 

 
3.21 Termini de garantia del contracte. 

 
Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, tindrà 

una garantia de tres anys amb el que es protegirà front a defectes de fabricació, 

instal·lació o disseny, llevat per els mòduls fotovoltaics, per els que la garantia 

serà de 8 anys comptats a partir de la data de la firma de l’acta de recepció 

provisional. 

 
Així doncs, l’instal·lador estarà obligat a la reparació dels errors de 

funcionament que es puguin produir si s’aprecia que el seu origen procedeix de 

defectes ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent- 

se a esmenar-los sense càrrec algun. Amb el que s’haurà d’atenir a lo establert 

en la legislació vigent en quant a vicis ocults. 

 
Tal com s’ha exposat anteriorment, es proposa com a millora l’ampliació de la 

garantia mínima establerta, per tant, serà d’obligatori compliment el termini ofert per 

l’adjudicatari en el supòsit que ofereixi la millora esmentada. 

 
El termini de garantia del contracte es comptarà des de la data de l’acta 

formal de recepció de la prestació contractada. 

 
Un cop transcorregut aquest període sense objeccions per part de l’òrgan 

de contractació quedarà extingida la responsabilitat de l’empresa 

contractista, llevat que es trobi en el supòsit establert a l’article 244 de la 



 

 

 

 
LCSP. 

 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en 

els treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 
D’acord amb el que estableix l’article 243.1 de la LCSP l’òrgan de contractació 

haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades dins del termini 

dels 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció del contracte. 

 

 
3.22 Resolució del contracte. 

 
Aquest contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes als 

articles 211 i 245 de la LCSP a més de les previstes a les clàusules 3.8 

(incompliment del contractista) i 3.13 (Successió i cessió) d’aquest PCAP. 

 
També serà causa de resolució: 

 
- El fet d’incórrer l’empresa contractista en qualsevol de les causes de 

prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a 

l’article 71 de la LCSP. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució descrites en 

aquest plec. 

- L’incompliment de les obligacions principals següents: 

 
• Quan les penalitats per incompliment de termini total o parcial, 

de la prestació sigui igual o superior al 50% del preu del 

contracte, IVA exclòs. 

• L’incompliment de l’obligació del contractista de disposar d’una 

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 

• L’incompliment de l’obligació del contractista d’adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals i materials 

compromesos. 

• L’incompliment del pagament, en temps i forma, dels salaris del 

personal adscrit al contracte, en els termes de l’art. 211 i 212 de 

la LCSP. 

• L’incompliment d’aportació de qualsevol tipus de documentació 

que es requereixi a través del present plec. 

 
Per a l’aplicació de les causes de resolució i els efectes de la resolució 

s’estarà al que disposen els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

 
La resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 

en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la 

garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis 

originats a l’Administració en la part que excedeixin de l’import de la garantia. 

 
4. Règim de recursos 

4.1 Jurisdicció 

 
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via 

administrativa, amb expressa submissió als Tribunals de la Província de 

Lleida. 



 

 

 

 
4.2 Recursos 

 
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin 

les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin 

directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 

continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a 

drets o interessos legítims i els acords d’adjudicació d’aquest contracte són 

susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha 

adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la 

recepció de la notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini 

de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta 

notificació. 

 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que 

s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia 

següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució 

expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de sis mesos comptats des 

del següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

 
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 



 

 

 
 
 
 

 
5. Annexos 

5.1 Declaració responsable. 

 
Exp. 503/2024 

 

 
Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit a Bellver de Cerdanya 

 
Dades del declarant 

 

Nom i cognoms DNI/NIF Domicili 

Població Codi 

postal 

Adreça de correu electrònic / 

telèfon 

 
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació) 

 

Nom NIF Domicili 

social 

   

Població Codi 

postal 

Telèfon 

 
(*) Dades d’apoderament si s’actua en representació 

Escriptura Notari Núm. 

protocol 

Data 

escriptura 

 

 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

 
(En els camps que procedeixi, marcar amb una X l’opció que correspongui.) 

 
Que el perfil d’empresa que represento és el següent: 

 
 Tipus 

d’empresa 

Característiques 

 
 

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o 

balanç general anual no superior als 2 milions d’euros. 

 
 

Petita 

empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual o 

balanç general anual no superior als 10 milions d’euros. 

 
 

Mitjana 

empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual no 

superior als 50 milions d’euros o balanç general anual no 

superior als 43 milions d’euros. 

 
 

Gran empresa 250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 

superior als 50 milions d’euros o balanç general anual superior 

als 43 milions d’euros. 



 

 

 
 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents 

(si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les 

condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions 

per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la 

LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 

 
- Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa 

vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament 

 
- Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals 

considerades delictives, segons la llista dels països elaborada per les 

Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 

l’Estat espanyol o fora d’ells, els termes legalment establerts, com 

delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 

Pública. 

 
- En relació a paradisos fiscals: 

 
Que no te relacions legals amb paradisos fiscals. 

 
Que SI té relacions legals amb paradisos fiscals i adjunta a aquesta 

declaració documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 

informació relativa a aquestes actuacions 

 

 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que 

hi consten no han experimentat cap variació i són plenament vigents. 

En cas de variació de les dades, indicar quines no han estat actualitzades. 

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en el 

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) si és el cas. 

 
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el 

compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels 

seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics 

destinats a falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que 

no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en 

aquest procediment de contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la 

jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre per a 

totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 

expressa del fur propi 

 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de 

persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha 

adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació 

vigent: 

 
SÍ NO NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les 



 

 

 

 
dones i els homes d’acord amb el que estableix la llei 3/2007 i el RD- 

LL 6/2019 de 1 de març: 

 
SÍ NO NO obligat per normativa 

 
- Que, en cas que l’empresa resulti proposada com a adjudicatària, es 

compromet a aportar l’esmentat Pla d’igualtat i l’acreditació del 

compliment de la quota de reserva, previ requeriment de l’Ajuntament, 

durant l’execució del contracte. 

 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

 
 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les 

circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o 

l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 
 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les 

circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o 

l’exempció. 

 
- Que, en cas que l’empresa licitadora tingui intenció de concórrer en 

unió temporal d’empreses, declara: 

 
SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: Adjunto annex 

5.3 de constitució UTE. 

 
NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
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-  Es designa com a persona autoritzada per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 

Persona/es 

autoritzada/es* 
DNI* 

Correu electrònic 

professional* 
Mòbil professional 

    

 
*Camps obligatoris. 

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 

notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 

comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya 

per tal de fer la modificació corresponent. 

 
L’empresa licitadora declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 

persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 

derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya 

pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial 

a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen): 

 
- Que, en cas que l’empresa resulti proposada com a adjudicatària del 

contracte o en qualsevol moment que se la requereixi en la licitació, es 

compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents justificatius 

d’aptitud, capacitat i solvència exigits en el PCAP, que reuneix en la data de 

finalització del termini de presentació de proposicions per a aquesta 

contractació. 

 
- Que, en cas que l’empresa resulti proposada com a adjudicatària del 

contracte es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 

mitjans personals establerts en el PCAP i el projecte, així com el compliment 

de tots els condicionants tècnics que s’hi estableixen. 

 
- Que es compromet a contractar i mantenir actualitzada durant la vigència del 

contracte una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats 

realitzades per l’empresa contractista, amb un capital assegurat mínim 

200.000 € per sinistre i any o, si s’escau, una assegurança de riscos 

professionals. Una còpia de la pòlissa vigent serà lliurada a l’Ajuntament 

abans de la signatura del contracte si es considera necessari. 

 
- Que en cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Bellver de 

Cerdanya a obtenir directament dels òrgans administratius competents les 

dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries 

existents a bases de dades i altres fons consultables, que es requereixin 

durant el procediment d’adjudicació del contracte. 



 

 

 
 

 
- Que en el moment de presentar l’oferta, l’empresa té una situació de possible 

conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP o relació 

equivalent al respecte amb parts interessades en el contracte. Aquesta 

situació és la següent: 

 
 

 
- Que es declara informat que l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya tractarà 

les seves dades personals en qualitat de responsable del tractament per a 

gestionar les actuacions prèvies a una contractació i que podrà exercir els 

drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 

limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 

Podrà consultar informació addicional detallada sobre protecció de dades a: 

www.bellver.org 

 
 

 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 

 
Signatura electrònica. 

Avís important: 

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions 

que s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica del 

licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici 

de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre. 

http://www.bellver.org/


 

 

 

 
5.2 Oferta. 
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1. Oferta econòmica: Fins a un màxim de 60 punts. 

 
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor oferta respecte del pressupost màxim de 

licitació, exclòs l’IVA. La fórmula per obtenir la puntuació serà la fórmula lineal 

equilibrada: 

 

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 

 
𝑃 = punts del criteri preu 

𝑂𝑖 = preu de l’oferta i 

𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 

𝐼𝐿 = import de licitació 
 

 
Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les 

característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en 

la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els 

licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor 

oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és 

proporcional a la diferència de les seves baixes. 

 
Per exemple, si una oferta iguala l’import de licitació, tindrà una penalització en 

% de punts igual al percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu de 

licitació. 

 

 
2.- Millores. Fins un màxim de 20 punts. Distribuïts de la següent manera: 

 
2.1. Garantia de producte addicional dels mòduls fotovoltaics: Fins a 10 punts. 

 

Garantia de producte dels mòduls fotovoltaics (garantia obligatòria del 
fabricant de 8 anys) Punts 

De 9 a 20 anys 5 punts 

De 21 anys en endavant 10 p
u
nt
s 

 
2.2. Garantia de producte addicional de l’inversor: Fins a 10 punts. 

 

Garantia de producte de l’inversor (garantia obligatòria del fabricant de 3 
anys) Punts 

De 4 a 15 anys 5 punts 

De 16 anys en endavant 10 pun
ts 

 

 

2.3. Instal·lació de pantalles digitals: Fins a 10 punts. 
 

Es puntuarà amb 10 punts l’oferta que subministri i instal·li a l’interior dels 
edificis, algun sistema de control a través de pantalles on es mostrin els valors 
actuals i acumulats de generació i consum dels mòduls fotovoltaics. 

𝑂𝑖 −𝑂𝑚 

𝑃𝑖 = 𝑃(1−  ) 

𝐼𝐿 



 

 

 

 
2.4. Instal·lació de les plaques fotovoltaiques amb marcs de color 

negre: Fins a 10 punts 

Es puntuarà amb 10 punts l’oferta que subministri i instal·li les plaques 
fotovoltaiques amb marcs de color negre 

 
 

Signat electrònicament
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5.3 Declaració UTE. 
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Dades de cadascuna de les empreses que formen la UTE: 

 

Nom NIF Domicili social 

Població Codi postal Telèfon 

Nom i cognoms del representant de l’empresa NIF 

(1) 

 
DECLAREN 

 
1.- La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té 

per objecte la referida contractació. 

 
Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà la 

següent: 

 

% empresa % empresa 

    

    

 

 
2.- Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es 

comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 

 
3.- Que als efectes del que disposa l’article 69 de la LCSP designem com a 

representant de la UTE la següent persona: 

 

Nom i cognoms DNI/NIF Domicili a efectes de notificacions 

Població Codi postal Telèfon Adreça electrònica 

 

 
4.- Que les dades de la UTE a construir son les següents: 
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Denominació de la UTE  

Domicili per les 

notificacions 

 Telèfon  

Adreça de correu 

electrònic per rebre 

comunicacions 

 

 
 

 
Signatura digital dels apoderats de cadascuna de les empreses que formen la UTE. 

(1) Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE. 



 

 

 
 
 
 

 
5.4. Compromís per la integració de la solvència amb mitjans externs. 
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Sr./Sra: …………………………………………………..,  amb  DNI 

número.........................en nom i representació de l’empresa 

……………………………………………….., amb NIF. ……………… a l’objecte de 

participar a la contractació de (Indicar el títol del contracte i el lot al que licita) 

……………......................................................................................... 

I 
 

Sr./Sra: …………………………………………………..,  amb  DNI 

número.........................en nom i representació de l’empresa 
……………………………………………….., amb NIF. ……………… 

 
Es comprometen d’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del Sector Públic, a: 

- Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa ................................... a 

favor de l’empresa ............................ són els següents: 

-............. 

-............. 

-............. 

-............. 

-Que durant tota l’execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o 
mitjans que es descriuen en aquest compromís. 

- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a cap 

condició ni cap limitació. 

 
Data 

Signatura del licitador: Signatura de l’altra empresa: 
 
 

 
Signat electrònicament 



 

 

 

 
5.5 Declaració absència conflicte interès de l’empresa contractista i 

subcontractista (en el seu cas) 
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Dades del declarant 

 

Nom i cognoms DNI/NIF Domicili 

Població Codi postal Telèfon 

 Actuant en nom propi 

Actuant en representació  

 
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació) 

 

Nom NIF Domicili social 

Població Codi postal Telèfon 

 
En qualitat de beneficiari d’ajut/proveïdor de l’Ajuntament de Bellver de 

Cerdanya, DECLARO 

Primer. Que actuo donant compliment a les lleis anticorrupció. 

 
Segon. Que em comprometo a col·laborar amb l’Ajuntament en la prevenció, 

persecució i reparació del frau, comunicant-li qualsevol fet o circumstància que jo 

conegui i que sigui contrària al bon govern i bona administració dels recursos 

públics. 

 
I en deixo constància signant la present declaració a [ lloc ] en la data de la signatura 

electrònica. 

 
Signatura electrònica 


