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INFORME TÈCNIC DE LES OFERTES ADMESES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT DE L’AGULLA”  

(NÚM. EXP. PTOP-2024-15) 
 
 

• Lot 2: Redacció dels treballs ambientals i revisió de l’estudi arqueològic associats a la redacció 
del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 
 
En el procediment de contractació s’han presentat un total de 3 empreses: 
 

- ACC ASSESSORS AMBIENTALS DE CATALUNYA, SL 
 

- LAVOLA 1981, SAU 

- GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. 

 
La valoració es realitza sobre la documentació dels criteris subjectes a judici de valor 
presentada per les empreses esmentades. 

 
La puntuació màxima dels criteris subjectes a judici de valor és de 45 punts. La seva valoració 
s’ha realitzat d’acord amb els criteris de puntuació establerts en l’apartat O  del quadre de 
característiques del plec de clàusules administratives de la licitació, i és la següent: 
 
 
 
 

 
 

Aspectes a valorar Puntuació màxima 

1. Coneixement del territori:  16,00 

1.1 
Es valorarà el coneixement i anàlisi del planejament 
urbanístic, territorial i sectorial amb incidència sobre l’objecte 
del contracte. 

8,00 

1.2 

Es valorarà el coneixement i anàlisi de la realitat actual del 
Parc de l’Agulla i de l’àmbit del PDU, així com els processos i 
dinàmiques que presenta el territori i de les seves principals 
mancances i oportunitats. 

8,00 

2. Equip de treball: 9,00 

2.1 

Es valorarà la dedicació de l’autor de l’Estudi i/o de l’equip 
tècnic proposats de conformitat amb l’organigrama funcional 
proposat i l’assignació de les tasques entre els membres de 
l’equip. 

9,00 

3. Metodologia i programa dels treballs: 20,00 

3.1 Es valorarà la descripció de la metodologia que s’utilitzarà per 12,00 
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al desenvolupament del treballs a realitzar d’acord amb la 
coherència tècnica, racionalitat i claredat de les previsions 
considerades. Es tindrà en compte la seva adequació a 
l’objecte d’aquest contracte i la fiabilitat per a assolir uns 
resultats rellevants en relació als objectius i propostes dels 
Plans directors. 

3.2 

Es valorarà la proposta del programa dels treballs que haurà 
de detallar les diferents fases i aspectes a avaluar, les seves 
interaccions i coordinació, i la capacitat d’adaptació i 
incorporació de les propostes que sorgeixin en el procés de 
redacció dels plans. 
 
Es valorarà la precisió en la descripció del calendari previst i 
la seva especificitat orientada a resoldre l’objecte del 
contracte. 

8,00 

 
Amb l’objectiu de garantir una millor distribució de les puntuacions i afavorir la qualitat de 
les ofertes presentades, s’aplicarà, a la valoració final dels subcriteris anteriors, la fórmula 
de puntuació establerta en la Directriu 1/2020 per als criteris o subcriteris sotmesos a judici 
de valor.  
 
Aquesta fórmula només s’aplicarà en el cas que la valoració d’una o de més ofertes en el 
subcriteri superi el 65% de la valoració que es pugui donar com a màxim.  
 
En el cas que cap empresa obtingui una valoració superior al 65% en el subcriteri, la 
puntuació obtinguda en aquest subcriteri serà igual a la valoració obtinguda.   
 
La fórmula proposada per puntuar els subcriteris sotmesos a judici de valor, sempre que 
la valoració en el subcriteri d’una o de diverses empreses superi el 65% de la valoració 
màxima del subcriteri, és:     
 
 
 

 

𝑃௢௣ = 𝑃 ×
𝑉𝑇௢௣

𝑉𝑇௠௩
 

On: 

Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar. 

P és la puntuació màxima de l’apartat. 

VTop és la valoració tècnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua. 

VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració. 
 
L’apartat N del quadre de característiques del PCAP estableix que les ofertes que, en la 
valoració dels criteris qualitatius sotmesos a judici de valor, obtinguin menys de 20,00 punts 
sobre els 45 punts possibles seran excloses i no se’ls valorarà l’apartat econòmic i d’altres 
criteris de valoració automàtica. 
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2.- VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 
 
 
 
 
 
 

1. Coneixement del territori (fins a 16 punts) 

1.1. Es valorarà el coneixement i anàlisi del planejament urbanístic, territorial i sectorial amb 
incidència sobre l’objecte del contracte. (fins a 8 punts) 

1.2. Es valorarà el coneixement i anàlisi de la realitat actual del Parc de l’Agulla i de l’àmbit del PDU, 
així com els processos i dinàmiques que presenta el territori i de les seves principals mancances i 
oportunitats. (fins a 8 punts) 

 

• LAVOLA 1981, SAU 

1.1. Es fa un llistat amb planejament territorial, urbanístic i sectorial amb incidència a l’àmbit i de 
cadascun es fa una breu descripció dels aspectes que poden tenir major relació amb l’objecte del pla.  

Rep 8 punts . 

1.2. Es fa una descripció de l’àmbit mitjançant una relació comentada dels aspectes que més el 
caracteritzen, com el fet de ser un espai de centralitat, l’element aigua, l’elevat interès connector, el 
paper de les infraestructures de comunicació i l’efecte barrera i l’existència de jaciments arqueològics. 
A continuació es fa també una relació genèrica, sense entrar en les particularitats de l’àmbit, de reptes 
ambientals i patrimonials a assolir mitjançant el pla.  

Rep 6 punts. 

En total per aquest criteri, rep 14 punts 

 

• ACC ASSESSORS AMBIENTALS DE CATALUNYA, SL 

1.1. Es fa una explicació detallada del planejament territorial, urbanístic i sectorial que afecta a l’àmbit 
d’actuació del pla, assenyalant aquells aspectes de cada planejament que afecten més directament a 
l’àmbit del Pla.  

Rep 8 punts. 

1.2. Es fa una descripció raonada de les principals característiques de l’àmbit i dels reptes que ha 
d’afrontar el PDU on destaquen alguns punts concrets que fan referència a aspectes particulars de 
l’objecte del treball, com és la importància dels àmbits d’influència, els diferents punts crítics per la 
connectivitat cívica i ecològica, la recuperació dels marges arbrats i/o petites zones arbrades, el 
manteniment de l’activitat agrícola i la jerarquització de camins i senders, entre d’altres. A més, s’inclou 
una valoració arqueològica detallada de l’àmbit.  

Rep 8 punts. 

En total per aquest criteri, rep 16 punts 

 

 GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L 

1.1. Es presenta un esquema del planejament aplicable a l’àmbit, organitzat per nivells que ajuda a 
visualitzar la relació jeràrquica però sense entrar a detallar-ne la incidència. Es comenten també altres 
figures de planejament no directament aplicables però sí a tenir en compte a l’àmbit d’influència del PDU. 

Rep 6 punts. 

1.2. Es fa una descripció general de les característiques de l’àmbit i una descripció DAFO de la realitat 
actual, sense entrar en les particularitats de l’àmbit.  

Rep 6 punts. 
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En total per aquest criteri, rep 12 punts 

 

 

 

2. Equip de treball (fins a 9 punts) 

Es valorarà la dedicació de l’autor de l’Estudi i/o de l’equip tècnic proposats de conformitat amb 
l’organigrama funcional proposat i l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip. 

 
• LAVOLA 1981, SAU 

Es presenta l’equip de treball amb la descripció de les responsabilitats de cada integrant juntament amb 
les hores de dedicació previstes per cadascuna de les fases dels treballs. Compost per 7 membres en 
total, es constata un grau d’experiència general elevat per bé que divers. S’assigna un director del 
projecte.  

En total per aquest criteri, rep 9 punts 

 

• ACC ASSESSORS AMBIENTALS DE CATALUNYA, SL 

Es presenta l’equip de treball, diferenciant entre l’equip que durà a terme l’avaluació ambiental 
estratègica per un costat, i els estudis arqueològics i patrimonials associats al Pla, per un altre. Compost 
per 8 membres en total, es constata un grau d’experiència general elevat per bé que divers. S’identifica 
al director i coordinador de l’equip. No es fa referència quantitativa de les hores de dedicació de cada 
membre de l’equip sinó que s’estableix que la dedicació serà en funció de les necessitats de cada fase 
de treball.  

En total per aquest criteri, rep 7 punts 

 

 GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L 

Es presenta l’equip de treball, diferenciant entre l’equip que durà a terme l’avaluació ambiental 
estratègica per un costat, i els estudis arqueològics i patrimonials associats al Pla, per un altre. Compost 
per 3 membres en total, amb un grau d’experiència divers. S’especifica que es disposa d’un ventall de 
professionals multidisciplinar auxiliar. S’identifica al director i coordinador de l’equip. No es fa referència 
quantitativa de les hores de dedicació de cada membre de l’equip sinó que s’estableix que la dedicació 
serà en funció de les necessitats de cada fase de treball.  

En total per aquest criteri, rep 6 punts 

 

 
3. Metodologia i programa dels treballs (fins a 20 punts) 

3.1. Es valorarà la descripció de la metodologia que s’utilitzarà per al desenvolupament del treballs 
a realitzar d’acord amb la coherència tècnica, racionalitat i claredat de les previsions considerades. 
Es tindrà en compte la seva adequació a l’objecte d’aquest contracte i la fiabilitat per a assolir uns 
resultats rellevants en relació als objectius i propostes dels Plans directors. 

3.2. Es valorarà la proposta del programa dels treballs que haurà de detallar les diferents fases i 
aspectes a avaluar, les seves interaccions i coordinació, i la capacitat d’adaptació i incorporació de 
les propostes que sorgeixin en el procés de redacció dels plans. 

Es valorarà la precisió en la descripció del calendari previst i la seva especificitat orientada a 
resoldre l’objecte del contracte. 

 
• LAVOLA 1981, SAU 

3.1. La metodologia de treball s’explica mitjançant una descripció molt detallada de les diferents tasques 
a desenvolupar dins de cadascuna de les tres fases dels treballs previstes al Plec de Condicions. 
Aquesta descripció es fa de manera separada per l’Estudi ambiental estratègic i per l’Estudi arqueològic 
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i patrimonial. A més, també es preveu un assessorament integral pel desenvolupament sostenible i 
saludable durant la redacció del pla, en coordinació amb l’equip redactor, durant tota la fase de redacció 
del Pla amb l’objectiu de permetre enriquir i orientar correctament els treballs d’elaboració del mateix. 

Rep 12 punts. 

3.2. Es presenta un organigrama on es relacionen les diferents fases dels treballs, les tasques a realitzar 
en cada fase i el temps necessari per executar-les. Pel que fa a les tasques es distingeix entre les que 
suposen la redacció del treball (amb el temps màxim d’execució), les reunions de seguiment, els 
lliuraments i els períodes de tramitació administrativa que no depenen estrictament de l’equip redactor. 
Es preveu la possibilitat d’ajustar el calendari previst en funció de com avancin els treballs de redacció 
del Pla.  

Rep 8 punts  

En total per aquest criteri, rep 20 punts 

 

• ACC ASSESSORS AMBIENTALS DE CATALUNYA, SL 

3.1. La metodologia de treball, pel que fa a l’Estudi ambiental consisteix en treballar de manera 
coordinada amb l’equip redactor del pla i s’estructura a partir de tres blocs que corresponen a les tres 
fases de redacció del Pla segons el Plec de Condicions. Per a cadascun dels tres blocs es descriuen de 
manera ordenada i detallada els diferents passos a seguir i aspectes que es tindran en compte. Es 
preveu entregar un informe bimensual de la marxa dels treballs, així com un Informe d’avanç de PDU 
(en la fase inicial dels treballs) i un document encaix general de l’ordenació – proposta (un cop superada 
la fase inicial dels treballs).  

Rep 12 punts. 

3.2. Es presenta un organigrama per cadascuna de les tres fases de treball amb les diferents tasques a 
realitzar i la previsió temporal en què es preveuen desenvolupar. Es preveuen reunions quinzenals amb 
la Comissió tècnica de seguiment del PDU i s’especifiquen els moments de coordinació amb l’equip 
redactor del PDU.  

Rep 8 punts  

En total per aquest criteri, rep 20 punts 

 

 GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L 

3.1. S’explica de manera descriptiva general en què consisteixen les fases de treball pel que fa a la 
Documentació ambiental i la seva relació amb el conjunt de la documentació urbanística i la seva 
tramitació. No es detalla  els diferents passos a seguir i aspectes que es tindran en compte per a cada 
fase. 

Rep 6 punts.  

3.2. Es presenta un cronograma per cadascuna de les tres fases de treball amb les tasques generals a 
realitzar i la previsió temporal en què es preveuen desenvolupar. Es preveuen reunions amb la Comissió 
tècnica de seguiment del PDU i de coordinació amb l’equip redactor del PDU sense especificar-ne el 
nombre mínim necessari, ni cap programació pel seguiment dels treballs  

Rep 6 punts  

En total per aquest criteri, rep 12 punts 
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3.- PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 
 

El resum de la puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertes de les empreses licitadores en les 
valoracions sotmeses a judici de valor es reflecteix en els quadres següents:  

 
 

Empresa 
licitadora 

1. Coneixement del 
territori 2.Equip 

de 
treball 

3.Metodologia i programa 
Total 

1.1 1.2 3.1 3.2 
LAVOLA 

1981, SAU 8 6 9 12 8 43 
ACC 

ASSESSORS 
AMBIENTALS 

DE 
CATALUNYA, 

SL 8 8 7 12 8 43 
GEOSERVEI 
PROJECTES 

I GESTIÓ 
AMBIENTAL, 

S.L 6 6 6 6 6 30 
 

 

Puntuació obtinguda a l’aplicar la fórmula prevista en l’apartat O del quadre de característiques 
del contracte quan la valoració d’una o més ofertes en el criteri supera el 65% de la valoració que 
com a màxim es pot donar en el subcriteri. 
 

 

Empresa 
licitadora 

1. Coneixement del 
territori 2.Equip 

de 
treball 

3.Metodologia i programa 
Total 

1.1 1.2 3.1 3.2 
LAVOLA 

1981, SAU 8 6 9 12 8 43 

ACC 
ASSESSORS 
AMBIENTALS 

DE 
CATALUNYA, 

SL 
8 8 7 12 8 43 

GEOSERVEI 
PROJECTES 

I GESTIÓ 
AMBIENTAL, 

S.L 
6 6 6 6 6 30 

  

 



7 

 

 

Donat que les diferents empreses licitadores tenen més de 20 punts, es proposa que siguin 
admeses per accedir a la següent fase de la licitació. 

 
 

 

 

 

 

 

Gemma Fernandez Miras  

Cap de Servei d’Actuacions Estratègiques   

Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura 

signat electrònicament 

 


