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El present Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part de la documentació del 

contracte, té per objecte la descripció dels treballs, definir les condicions, directrius i 

criteris tècnics, que han de servir de base per la realització dels treballs, i concretar la 

redacció  i  presentació  dels  diferents documents tècnics que ha de realitzar  l’equip 

adjudicatari,  definits  en  aquest  contracte,  per  l’ampliació  i  reforma  de  l’edifici  de 

l’ajuntament de la Canonja, ubicat al  nucli  històric del municipi  de la Canonja,  a la 

comarca del Tarragonès.

2.- GENERALITATS  

L’actual edifici consistorial, es tracta d’un edifici entre mitgeres amb façana a un carrer 

i una altre a l’interior d’illa, de 2 plantes d’alçada sobre rasant. La planta baixa és d’us 

administratiu  i  d’atenció  al  públic  i  les  dos  plantes  pis  estan  destinades  a  ús 

administratiu de despatxos. L’accés es produeix per la façana al carrer del Raval, on 

es  conserva  l’accés  existent  pel  nº  11.  Consta  aproximadament  d’una  superfície 

rectangular, de 339,65 m2, amb unes dimensions de 30,00 m de fondària i 12,10 m 

d’ample. Per altra banda, l’actual edifici forma part del catàleg de béns a protegir dins 

la categoria de BCIL (B.2). 

L’edifici  a  projectar  és  l’ampliació  d’aquest  edifici  existent,  per  tal  de  cobrir  les 

necessitats i  mancances de l’edifici  existent.  Un cop construït,  es destinarà a usos 

administratius. En la proposta arquitectònica s’ha d’incorporar l’edifici  actual amb el 

tractament  de  la  façana  posterior  d’aquest  a  l’interior  del  pati  d’illa,  i  el  nucli  de 

comunicacions. 

L’objectiu  del  concurs  és  obtenir  la  millor  proposta  arquitectònica  en  base  al 

compliment  als  criteris  i  requisits  establerts  al  Programa d’usos  de  l’apartat  9  del 

present Plec, per a l’ampliació de l’edifici de l’ajuntament.

La persona/empresa adjudicatària  haurà  de comptar  amb un equip  amb solvència 

tècnica i capacitat suficient en projectes i/o obres relacionats amb equipaments d’usos 

administratius  d’aquestes  característiques.  Per  tant,  es  pretén  un  perfil  d’equip 

pluridisciplinari capaç de respondre als requeriments del present plec.
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En aquest sentit l’actuació a dur a terme ha de permetre dotar el municipi d’un edifici 

consistorial que consti d’una instal·lació destinada principalment a usos administratius, 

amb superfície suficient per encabir el programa funcional establert i que admeti a la 

vegada possibles usos de pública concurrència.

3.- ÀMBIT ESPECÍFIC D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació del present contracte de serveis s’emplaça al centre històric i en 

concret adjunt a l’actual edifici de l’Ajuntament. L’Ajuntament es troba situat al carrer 

Raval  número 11 del municipi de la Canonja, a la comarca del Tarragonès.

La superfície de l’àmbit de treball es pot establir en 725 m2 aproximadament, 340 m2 

corresponents a l’edifici actual (carrer del Raval 9 i 11) i 385 m2 per a l’ampliació (135 

m2 de la parcel·la del carrer del Raval número 7, 163 m2 de la parcel·la del carrer de 

la Ravaleta número 8, i 87 m2 de la parcel·la del carrer de la Ravaleta número 10) . La 

superfície resultant es correspondria amb un paral·lelepípede delimitat d’acord amb 

l’esquema que segueix:
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Aquesta  superfície  i  àmbit  de  treball  s’ajustaran  a  la  proposta  realitzada  i  es 

concretaran  d’acord  amb  la  proposta  que  proposi  l’equip  guanyador  del  present 

contracte de prestació de serveis.

PARCEL·LA PARCEL·LA CATASTRAL SUPERFÍCIE 

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA

RAVAL 9 I 11 7241426CF4574A0001EO 340 m2 763  m2  (en  3 

nivells)

RAVAL 7 7241428CF4574A0001ZO 135 m2 379  m2  (en  4 

nivells)

RAVALETA 8 7241403CF4574A0001AO 163 m2 353  m2  (en  3 

nivells)

RAVALETA 10 7241404CF4574A0001BO 87 m2 305  m2  (en  4 

nivells)
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L’esmentat  àmbit  de  treball  limita  per  la  cara  nord-oest  i  sud-est  amb els  edificis 

adjunts de l’illa residencial,  per la cara nord-est amb el carrer de la Ravaleta, i  pel 

costat sud-oest pel carrer del Raval, on s’emplaça l’actual accés a l’Ajuntament. 

Així doncs, l’actual edifici de l’Ajuntament s’ampliarà la seva cara lateral nord-oest amb 

l’edifici del Raval número 7, i per la seva cara posterior (nord-est) amb els edificis del 

carrer de la Ravaleta 8 i 10. D’aquesta manera, l’edifici resultant comptarà amb sortida 

ambdós carrers, els quals estan situats a diferents rasants. 

Actualment els edificis 9 i 11 del carrer del Raval, així com també els edificis 8 i 10 del 

carrer de la Ravaleta, configuren un sistema d’equipaments comunitaris que figura al 

planejament  vigent,  que inclou  la  recent  modificació  del  planejament  a la  parcel·la 

número  7  del  carrer  del  Raval  com  a  equipament  comunitari.  Traspassat  a  la 

cartografia oficial a escala 1:1000 resulta l’esquema que segueix:
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I traspassat a sobre de la ortofoto resulta la imatge que segueix:

4.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC     

La normativa urbanística de referència a l’àmbit del present plec és el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de la Canonja (POUM), aprovat definitivament per la Comissió 
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d’Urbanisme  del  Camp  de  Tarragona  de  data  7  de  març  i  publicat,  a  efectes 

d’executivitat al DOGC número 7394, de data 20 de juny de 2017.

En concret, la porció de sòl objecte del present plec, es troba en sòl classificat de Urbà 

Consolidat,  Zona de nucli antic (centre històric de la Canonja) – clau R1, i qualificat 

com  a  Sistema  d’Equipaments  Comunitaris,  Clau  E3, Administratiu  i  proveïment: 

administració pública, congressos, exposicions... d’acord amb la legislació vigent en 

aquesta matèria. 

En la  sessió  del  5 de desembre de 2023,  s’aprovà definitivament  per  la  Comissió 

Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, la Modificació Puntual número 8 del 

POUM de la Canonja, que afecta en part l’àmbit de la proposta que es planteja en el  

present plec. Aquesta modificació puntual de planejament consta publicada al DOGC. 

Núm. 9087 del 25 de gener de 2024.

En concret l’objectiu de la Modificació Puntual número 8 del POUM de la Canonja i que 

afecta l’àmbit proposat és l’ampliació de la zona d’equipaments comunitaris composta 

originalment  per els  edifici  del  Raval  9 i  11,  i  Ravaleta 8 i  10,  i  annexiona l’edifici 

número  7  del  carrer  del  Raval.  D’aquesta  manera,  el  sistema  d’equipaments 

comunitaris actual permet l’ampliació de les instal·lacions. Altrament, es regula la nova 

profunditat edificable dels solars destinats a equipaments municipals.

La normativa del POUM regula en els seus articles 90 i 91 les condicions d’ordenació, 

edificació i ús del sistema d’equipaments comunitaris.

A la vegada, el nucli antic de la Canonja forma part del catàleg de béns a protegir, el 

qual inclou el carrer del Raval i  el carrer de la Ravaleta, essent un BCIL sotmès a 

protecció ambiental (B.5). Article 27 del catàleg de béns a protegir. 

 9

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

22
FL

65
73

W
JZ

KP
M

P3
PX

KE
N

FC
3 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ac

an
on

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
42

 



 

 

Plànol normatiu i d’Ordenació del POUM de la Canonja, indicant l’àmbit del projecte.
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5.- FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I DE L’ENTORN  

Façanes Ravaleta 8 i 10
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Façanes Raval 7, 9 i 11 
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6.- CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICACIÓ. TIPOLOGIA  

L’edifici actual de l’Ajuntament es situa a una parcel·la qualificada d’equipament d’uns 

340  m2  situada  al  carrer  de  la  Raval.  Es  tracta  d’un  edifici  destinat  a  usos 

administratius, és un cos rectangular entre mitgeres de planta baixa més dos. L’edifici 

de titularitat  pública,  destaca per la seva composició singular  dins de l’arquitectura 

canongina de finals del segle XIX i fou rehabilitat per mantenir el mateix ús de Casa 

Consistorial a l'any 2009, a càrrec de l'arquitecte municipal. S'ha perdut l'arrebossat 

originari i s'ha modificat la distribució interior.

Denominació Superfície útil Superfície construïda

PLANTA BAIXA

Zones interiors

0.1 Vestíbul 24,01

0.2 Sala servidor Informàtic 8,55

0.3 Arxiu – magatzem 11,68

0.4 Reprografia 11,08

0.5 Pas 1 17,40

0.6 WC Personal 7,54

0.7 Pas 2 7,38

0.8 WC Públics 7,57

0.9 Ascensor 3,08

0.10 Atenció al públic 22,48

0.11 Oficina 29,56

0.12 Despatx 11,05

0.13 Sala reunions 11,67

0.14 Pas 3 2,45

0.15 Oficina oberta 65,27

0.16 Escala 11,34

Subtotal P.Baixa 252,11 320,02

Patis

Pati 1 6,81

Pati 2 7,25

Pati 3 5,56

Subtotal patis 19,62

Total P.Baixa 339,65

PLANTA PRIMERA
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1.1 Pas 1 7,50

1.2 Alcaldia 28,97

1.3 Pas 2 4,00

1.4 WC 1 1,74

1.5 Office 2,08

1.6 Sala de plens 53,81

1.7 Despatx secretari 16,37

1.8 Oficina secretaria 14,77

1.9 Pas 2 7,58

1.10 Ascensor 3,08

1.11 WC 2 3,28

1.12 Despatx secretaria 17,77

1.13 Escala 8,78

Subtotal P.Primera 166,73 176,80

PLANTA SEGONA

2.1 Pas 1 7,48

2.2 Tècnics, arquitectura i planejament 29,53

2.3 Arxiu 8,75

2.4 Urbanisme 53,02

2.5 Oficina 31,71

2.6 Grups polítics 14,96

2.7 WC 3,28

2.8 Pas 2 7,58

2.9 Ascensor 3,06

2.10 Escala 8,77

Subtotal P.Segona 168,14 205,46

PLANTA COBERTA

C.1 Local instal·lacions 13,23 16,5

TOTAL

600,21 718,78
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Estat actual plantes Ajuntament 

Actualment, l’edifici de l’ajuntament ha quedat insuficient per quan a usos i dimensions, 

per la qual cosa es requereix de la seva ampliació, la qual, també ha de donar servei 

principalment a usos administratius.

Tal  com s’ha especificat  a  l’apartat  3,  l’ampliació  de l’edifici  s’efectuarà  pel  costat 

lateral (nord-oest), incloent la parcel·la número 7 del carrer del Raval (135 m2), i pel 

costat posterior (nord-est) incloent les parcel·les 8 i 10 (163 i 87 m2 respectivament) 

del carrer de la Ravaleta. Sumant una superfície de 385 m2 als 340 m2 actuals. 
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Els edificis situats al carrer Raval núm. 7, Ravaleta núm. 8 i núm. 10, es troben en fase 

d’enderroc que d’acord la redacció d’un projecte bàsic i executiu anterior, proposa la 

seva demolició. Per tant,  en l’actual plec de redacció del projecte bàsic i  executiu, 

redacció de l’estudi de seguretat i salut, i posterior direcció de les obre per l’ampliació i 

reforma  de  l’edifici  de  l’ajuntament  no  caldrà  incorporar  les  demolicions  d’aquest 

edificis preexistent. Si caldrà preveure, l’obertura puntual de mitgera per connectar en 

les  plantes  tipus  amb  l’ajuntament  o  noves  connexions  en  planta  baixa  amb 

l’equipament existent. 

Actualment,  l’edifici  del  Raval 7, té una amplada de 4,03 m i  de fondària 19,74 m 

d’edificació i 30,36m de fondària de parcel.la. La façana al carrer està orientada a sud-

oest i la façana posterior a nord-est. L’alçada màxima de la façana a nivell de carrer és 

de 12,94 m. Es desenrunarà tot el material acumulat de les plantes i es procedirà a 

l’enderroc  de  l’edifici  mantenint  la  façana  principal.  D’aquesta  manera,  el  projecte 

d’enderroc preveu deixar la façana principal (No obstant això el projecte d’ampliació i 

reforma de l’ajuntament, caldrà proposar una nova façana que s’adeqüi a l’article 27 

del catàleg de béns a protegir del POUM), en la que hi ha l’entrada en planta baixa, 

una tribuna a la primera i segona planta, un balcó a la tercera. També es conservarà 

una biga cada 5. S’arrebossarà amb morter de calç amb el to de pigment actual en la 

totalitat de la façana. 

L’edifici de Ravaleta 8 té una amplada de 7,79 m i de fondària 22,00 m d’edificació. La 
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façana al carrer està orientada a nord-est i  la façana posterior a sud-oest. L’alçada 

màxima de la façana a nivell de carrer és de 9,90 m. Es desenrunarà tot el material  

acumulat de les plantes i es procedirà a l’enderroc de l’edifici.

L’edifici de Ravaleta 10 té una amplada de 4,80m i de fondària 19,73m d’edificació. La 

façana al carrer està orientada a nord-est i  la façana posterior a sud-oest. L’alçada 

màxima de la façana a nivell de carrer és de 12,22m. Es desenrunarà tot el material 

acumulat  de les plantes i  es procedirà a l’enderroc de l’edifici  mantenint  la façana 

principal. En la façana que es conserva serà amb morter

de calç amb el to de pigment actual en la totalitat de la façana. Es deixarà 4 metres de 

mitgera  conservant  les  bigues  per  a  mantenir  l’estabilitat  de  la  façana.  D’aquesta 

manera,  el  projecte  d’enderroc  preveu  deixar  la  façana  principal,  en  la  que  hi  ha 

l’entrada en planta baixa, a planta primera i segona dos balcons i,  a planta tercera 

dues finestres. 

PARCEL·LA SUPERFÍCIE PARCEL·LA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

ACTUAL

RAVAL 9 I 11 340 m2 763 m2 (en 3 nivells)

RAVAL 7 135 m2 379 m2 (en 4 nivells)

RAVALETA 8 163 m2 353 m2 (en 3 nivells)

RAVALETA 10 87 m2 305 m2 (en 4 nivells)

TOTAL 725 m2 1800 m2

Es preveu la construcció d’una superfície de 1233 m2 entre els edificis de Ravaleta 8 i  

10 i Raval 7. 

L’ampliació i reforma de l’edifici estarà formada pels següents espais i actuacions:

- Connexió de l’edifici actual amb els nous volums. Cal tenir en compte que hi ha un 

desnivell  d’aproximadament  1 m d’alçada entre els  dos carrers (carrer  del  Raval  i 

carrer Ravaleta) 

- Ampliar l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana  (OMAC)

- Repensar el nucli de comunicacions vertical actual

- Nou nucli de comunicacions per el nou volum posterior 

- Vestíbul d’accés des del carrer de la Ravaleta 

- Tractament de la façana posterior de l’edifici existent 
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-  Amb  l’ampliació  de  l’actual  edifici  consistorial  es  pretén  disposar  de  més  espai 

d’oficines administratives.
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Esquema orientatiu d’usos i distribució 

PROGRAMA USOS - PLA FUNCIONAL – AMPLIACIÓ EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 

  Superfície construïda aproximada

RAVAL 7 

PLANTA BAIXA  

OMAC 100 m2

Ampliació oficines 65 m2

PLANTA PRIMERA  

Ampliació oficines 55 m2

PLANTA SEGONA  

Ampliació oficines 55 m2

RAVALETA 8 I 10 

PLANTA BAIXA  

Vestíbul carrer de la Ravaleta 36 m2

Nous banys 12 m2

Nou nucli de comunicacions 30 m2

Open Office 60 m2

Despatx 12 m2

Sala de reunions 15 m2

Magatzem – Aparcament 40 m2

PLANTA PRIMERA  

Nou nucli de comunicacions 30 m2

Nous banys 18 m2

Noves oficines 190 m2

PLANTA SEGONA  

Nou nucli de comunicacions 30 m2

Nous banys 18 m2

Noves oficines 190 m2

El  projectista  pot  plantejar  alternatives  al  plantejament  arquitectònic  general  si 

considera procedent i es valorarà tècnicament. 
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Cal que el nou volum s’integri al màxim amb el volum actual de l’edifici de l’ajuntament 

així com en l’entorn on es trobarà, tenint en compte la protecció ambiental que disposa 

(B.5) regulada per l’article 27 del Catàleg de béns a protegir. 

En general, el projecte s’ha de dissenyar segons criteris de qualitat i funcionalitat.

La proposta presentada caldrà que justifiqui les modificacions, si és dóna el cas, de 

l’edifici existent. 

S’adoptarà una solució constructiva que optimitzi l’execució, els costos i la integració 

en l’entorn, amb el mínim impacte paisatgístic, per preservar l’entorn i la relació amb 

els  edificis  i  instal·lacions  veïnes.  L’edifici  serà  susceptible  d’utilitzar  energies 

alternatives per adaptar l’edifici als criteris de sostenibilitat.

D’acord amb les característiques de l’obra i les superfícies a executar, s’estima que 

l’import  màxim  de  l’obra  que  es  planteja  serà  de  2.190.519,87  €  (DOS  MILIONS 

CENT-NORANTA  MIL  CINC-CENTS  DINOU  EUROS  AMB  VUITANTA-SET 

CÈNTIMS), de pressupost de contracte amb l’IVA del 21% vigent inclòs, i d’acord amb 

el desglossament que segueix:

PEM 1.521.300,00 €

Despeses Generals 13% 197.769,00 €

Benefici industrial 6% 91.278,00 €

PEC 1.810.347,00 €

IVA 21% 380.172,87 €

TOTAL AMB IVA 2.190.519,87 €

El pressupost conjunt dels projectes necessaris per l’execució del present contracte no 

podrà superar aquest import màxim, excepte en el cas d’imprevistos sobrevinguts que 

caldrà que estiguin correctament justificats.

En els projectes també s’hi haurà d’incloure la valoració de les obres de portada dels 

serveis necessaris i qualsevol altra despesa que es consideri necessària per l’entrega 

completa i  la recepció del nou equipament,  en condicions de ser utilitzat  de forma 

immediata i d’acord amb les criteris fixats per l’Ajuntament.
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7.- ALTRES TREBALLS A DESENVOLUPAR  

El  servei  objecte  d'aquest  contracte  ha  de  donar  com  a  resultat  l'obtenció  de  la 

documentació i direcció d’obra necessària que doni compliment al present Plec, a la 

normativa urbanística municipal i a la resta de legislació sectorial que sigui d’aplicació, 

que permetin completar la seva tramitació administrativa, siguin viables i permetin la 

licitació, adjudicació, posterior construcció i recepció de les obres corresponents, inclòs 

el termini de garantia de les obres.

L’objecte d’aquest contracte consisteix en la execució dels serveis tècnics de redacció 

de la documentació tècnica necessària per la construcció de l’ampliació d’un edifici 

destinat a ús administratiu, així com la Direcció d’Obra que defineixi en el Projecte amb 

els requeriments de la legislació vigent que sigui d’aplicació.

L’autor o autors de l’oferta que resulti adjudicatària, desenvoluparan, un cop formalitzat 

el  contracte administratiu,  el  treballs  necessaris per desenvolupar el  contracte, que 

inclouran els que consten al punt C del Quadre de Característiques del Contracte que 

consta al Plec de Clàusules Administratives d’aquest concurs, que de forma sintètica 

són:

1.- TREBALLS PREVIS

1.1.- Estudi i gestió de serveis afectats

2.- DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

2.1.- Avantprojecte

2.2.- Projecte bàsic

2.3.- Projecte executiu i resta de documentació necessària

2.4.- Estudi de Seguretat i Salut

3.- DIRECCIÓ DE L’OBRA

3.1.- Direcció de les obres

3.2.- Documentació de final d’obra (as built)

Tota la documentació haurà de definir les característiques i continguts necessaris per 

la  serva  tramitació  administrativa  i  obtenció  de  les  preceptives  autoritzacions  per 

l’activitat classificada, si s’escau.
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En els treballs a desenvolupar s’inclouen les reunions amb els veïns i veïnes de la 

Canonja  per  exposar  els  treballs  que  s’estan  realitzant.  En  aquestes  reunions  es 

presentarà el Projecte així com imatges 3D renderitzades.

També s’inclouen tots els treballs necessaris per incorporar els canvis derivats de la 

tramitació  de  l’expedient  administratiu  per  a  l’aprovació  definitiva  del  Projecte 

d’Execució d’acord amb el que preveu la legislació vigent.

Tots els documents, així com els estudis o treballs complementaris necessaris, aniran 

signats per tècnic competent i, en el seu cas, visats pel col·legi oficial corresponent. La 

part escrita de tots els documents es farà en llengua catalana i/o en castellà quan sigui 

necessari.

Els projectes es redactaran com a documents complets, de tal forma que no calgui 

remetre’s, en cap cas, a cap altre document independent, i s’hi descriuran totalment 

les solucions concretes.

Pel que fa al contingut i al grau de detall de la documentació a lliurar, s’estarà al que 

estableix el text consolidat del Codi Tècnic de l’Edificació, vigent.

De  tota  la  documentació  que  sigui  necessària  per  el  desenvolupament  d’aquest 

contracte, s'entregarà una còpia en paper i una còpia en format digital que inclogui tota 

la documentació completa en formats originals editables (.doc, tcq, .dwg, bc3...) i en 

format PDF. Tots els documents en paper o digitals  aniran signats,  en el  seu cas, 

digitalment.

Així, per tant, es tracta de la confecció de tots els documents i apartats necessaris a 

aquests  efectes,  a  més  de  l’assistència  tècnica  necessària  per  a  l’assoliment  de 

l’objecte del contracte, tal com s’estableix a l’apartat C del quadre de característiques 

del contracte del Plec de clàusules administratives d’aquesta licitació.

8.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS  
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Es preveu que els treballs previstos en aquest contracte tinguin una durada estimada 

màxima de 19 mesos de feina efectiva i es desenvoluparan en els següents terminis:

1.- TREBALLS PREVIS

Avantprojecte i gestió serveis afectats 1,5 mes

2.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA - PROJECTES

Projecte bàsic 3 mesos

Projecte executiu 3 mesos

3.- DIRECCIÓ DE LES OBRES

Direcció i seguiment d’obra 14 mesos

Documentació as built i liquidació de l’obra 1 mes

El pas d’una etapa a l’altra requerirà l’aprovació explícita per part de l’Ajuntament de la 

Canonja de l’etapa anterior i de l’autorització per redactar l’etapa següent. Els terminis 

o durada de la direcció de l’obra estarà en funció del que determini el Pla de treball del  

Projecte executiu aprovat. L’inici d’aquesta fase l’establirà l’Ajuntament de la Canonja.

Aquests  terminis  indicats  s’hauran  d’ajustar  d’acord  amb  el  que  es  derivi  de  les 

preceptives tramitacions dels expedients d’aprovació de projectes i de licitació de les 

obres.

Abans dels primers quinze dies des de la signatura del contracte, l’adjudicatari haurà 

de presentar el seu pla de treball de totes les tasques i entregues per al conjunt dels 

treballs objecte del contracte. Aquest pla de treball en cap cas podrà superar el termini 

màxim establert anteriorment, de 22,5 mesos i tindrà el caràcter de compromís en ferm 

per l'adjudicatari i s'incorporarà com una obligació contractual.

El desenvolupament dels treballs s’adaptarà a allò indicat en el pla de treball, amb les

modificacions que, al llarg del seu desenvolupament, puguin establir-se per mutu acord 

entre  les  parts,  i  que  caldrà  ajustar  als  terminis  i  procediments  de tramitació  dels 

expedients,  així  com  a  les  necessitats  municipals,  si  és  el  cas.  El  contracte  es 

perllongarà fins a l'entrega completa de l'obra,  segons el  termini  d'execució de les 

obres que es determini en el projecte i el corresponent període de garantia.
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L'adjudicatari  haurà  de  posar  en  coneixement  de  l’Ajuntament  totes  aquelles 

modificacions que puguin alterar el contingut de la descripció dels treballs a realitzar 

d'aquest Plec, per la seva valoració i acceptació, si escau.

Els treballs previstos en el contracte inclouen la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, 

redacció  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  redacció  del  Projecte  d’Activitat  per  la 

llicència ambiental si s’escau i Direcció d’Obra d’Arquitecte.

9.- PROGRAMA D’USOS DE L’EDIFICI  

PROGRAMA USOS - PLA FUNCIONAL – AMPLIACIÓ EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 

  Superfície aproximada

RAVAL 7 

PLANTA BAIXA  

OMAC 100 m2

Ampliació oficines 65 m2

PLANTA PRIMERA  

Ampliació oficines 55 m2

PLANTA SEGONA  

Ampliació oficines 55 m2

RAVALETA 8 I 10 

PLANTA BAIXA  

Vestíbul carrer de la Ravaleta 36 m2

Nous banys 12 m2

Nou nucli de comunicacions 30 m2

Open Office 60 m2

Despatx 12 m2

Sala de reunions 15 m2

Magatzem – Aparcament 40 m2

PLANTA PRIMERA  

Nou nucli de comunicacions 30 m2

Nous banys 18 m2

Noves oficines 190 m2

PLANTA SEGONA  
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Nou nucli de comunicacions 30 m2

Nous banys 18 m2

Noves oficines 190 m2

10.- DEFINICIÓ DEL PROJECTE  

El projecte haurà de contemplar tots els espais definits en el Programa d’usos i és 

convenient que les propostes s’ajustin en la mesura del possible als seus requeriments 

i es compleixin la relació d’espais i superfície dels mateixos. Però cap la possibilitat 

que per raons de distribució, organització de l’edifici i les seves instal·lacions o altres 

motius, les superfícies dels espais es puguin ajustar,  inclús que algun dels serveis 

annex pugui eliminar-se o agrupar-se, i es poden preveure espais addicionals o amb 

una  distribució  diferent  a  l’assenyalada,  sempre  i  quan  aquesta  decisió  sigui 

degudament i raonablement justificada com avantatjosa pel funcionament de l’edifici. 

Totes aquestes decisions hauran de comptar sempre amb el vist i plau de l’Ajuntament 

de La Canonja, que realitzaran treballs de supervisió documental.

El projecte haurà de donar solucions que permetin ajustar-se als paràmetres definits 

en el Programa d’usos detallat anteriorment en les situacions considerades, però en tot 

cas el projecte contemplarà el següent:

 Disseny  dels  espais  en  funció  del  seu  ús  d’acord  amb  el  programa  de 

necessitats.

 Adequació normativa vigent pel que fa a l’ús esportiu de la instal·lació i edifici 

projectat.

 Requeriments de seguretat i control: evitar l’aparició d’espais residuals, garantir 

la  possibilitat  de  visualitzar  fàcilment  els  espais  d’ús  públic,  i  d’identificar 

inequívocament els recorreguts d’evacuació.

 Requeriments  d’eficiència  energètica  i  sostenibilitat,  quant  a  les  solucions 

tècniques  i  constructives,  l’aïllament  i  confort  tèrmic  i  acústic,  i  l’ús  i 

manteniment dels materials.

11.- OBLIGACIONS RELACIONADES AMB EL PROJECTE D’EXECUCIÓ  
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El Projecte haurà d'ajustar-se a allò indicat a l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, l’article 18 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, 

de l'obra pública, l’article 21 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a la Llei 38/1999, de 

5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 

Prevenció de Riscos Laborals, així com la restant normativa general o sectorial, a les 

normes  tècniques  d'obligat  compliment,  al  present  Plec  i  a  les  bases  tècniques 

especifiques, en el seu cas. També donarà compliment a les ordenances municipals i 

haurà de seguir les instruccions tècniques i normativa de tot tipus que siguin d’obligat 

compliment  per  l’Administració  i  comprendrà  tota  la  documentació  necessària  per 

tramitar tota la documentació tècnica-administrativa per l’inici de l’activitat.

El  Projecte  proposarà  solucions  constructives  integrades  amb  l’entorn,  preveient 

materials  i  sistemes  constructius  de  proximitat  amb  solucions  estandarditzades, 

provades i comercialitzades.

El  Projecte  haurà  de  complir  amb  las  exigències  de  la  Directiva  de  Eficiència 

Energètica  d’Edificis  (2010/31/UE)  senyalada  per  la  implantació  en  2020  dels 

anomenats  edificis  de  consum d’energia  quasi  nul,  anomenats  nZEB (Nearly  Zero 

Energy Buildings) per que disposin d’un consum d’energia molt reduït.

A Espanya aquesta Directiva està recollida en la modificació del Codi Tècnic de la 

Edificació  “Real  Decreto 732/2019,  de 20 de diciembre,  por  el  que se modifica  el 

Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por  Real  Decreto  314/2006,  de 17 de 

marzo”. Aquest Decret es de aplicació obligatòria a las obres de nova construcció i a 

les intervencions en edificis existents en els casos establerts.

Amb aquesta  modificació  del  CTE es  pretén  millorar  la  qualitat  de  les  envolvents 

tèrmiques dels edificis i es fomenta l’ús de les tecnologies més eficients i sostenibles 

pel seu condicionament, amb el que permet aconseguir unes condicions adequades de 

confort amb la mínima despesa energètica.

Paral·lelament,  per  garantir  les  exigències  de  qualitat  de  l’edificació,  les 

característiques  tècniques  dels  productes,  equips  i  sistemes  que  s’incorporin  amb 

caràcter permanent als edificis, hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb 

la  Directiva  89/106/CEE  dels  productes  de  construcció,  i  els  Decrets  i  normes 

harmonitzades que les desenvolupin.
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Son requisits bàsics, conforme a la Llei d’Ordenació de la Edificació, els relatius a la 

funcionalitat, seguretat i habitabilitat.

S’estableixen aquests requisits amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, 

el  benestar  de la  societat  i  la  protecció  del  medi  ambient,  procurant  projectar  els 

edificis, construir-los, mantenir-los i conservar-los d’una forma que garanteixin aquests 

requisits bàsics.

La documentació tècnica (gràfica i escrita) es redactarà amb un grau d’exhaustivitat 

que sigui necessari o es requereixi pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, i en particular 

de les instal·lacions que hauran de ser autoritzades per organismes oficials.

El  Projecte  haurà  de  preveure  els  aspectes  tècnics  que  estableixi  l’Ajuntament  i 

incorporar en la mesura del possible criteris relatius a:

 Sostenibilitat i eficiència energètica, amb la incorporació de sistemes passius 

que permetin l’estalvi energètic per aconseguir un consum energètic quasi nul 

d’acord amb els estàndards de balanç quasi  zero o edifici  NZEB (Net Zero 

Energy Building).

 Accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

 Materials  i  solucions  constructives  amb un  baix  impacte  en  la  salut  de  les 

persones i criteris de bioconstrucció.

 Minimització de residus generats i cicle de vida dels materials, tenint en compte 

la petjada ecològica.

 Baix cost de manteniment.

El  Projecte haurà de contemplar  mesures d’integració  en el  paisatge urbà del  seu 

entorn, pel que fa a criteris constructius, materials, cromatismes, etc., que conformin 

una arquitectura integrada i de qualitat.

Les instal·lacions de l’edifici hauran de connectar-se als punts a l’efecte indicats per 

les corresponents companyies  subministradores i  prestadores dels  serveis  i,  en tot 

cas, hauran de ser de fàcil accessibilitat i de mínim manteniment.

El nou equipament haurà de preveure almenys les següents instal·lacions:

 Recollida i evacuació separativa de residus
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 Sanejament separatiu

 Electricitat

 Gas

 Il·luminació interior i exterior

 Fontaneria i agua calenta sanitària

 Ventilació i calefacció- climatització (si s’escau)

 Telecomunicacions

 Gestió telemàtica

 Anti-intrusió

 Contra incendis

Abans de l'entrega del projecte tècnic complet, l'adjudicatari entregarà un document 

previ de proposta que es consensuarà amb els serveis tècnics, i servirà de base per a 

la redacció del projecte definitiu.

De  tota  la  documentació  que  sigui  necessària  per  al  desenvolupament  d’aquest 

contracte, s'entregarà una còpia en paper i una còpia en format digital que inclogui tota 

la  documentació  completa  en formats  originals  editables  i  en format  .pdf.  Tots els 

documents en paper o digitals aniran signats, en el seu cas, digitalment.

12.- CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ  

El Projecte d’Execució haurà de contenir com a mínim la documentació indicada en:

 Anejo I Parte 1 de Código Técnico de la Edificación.

 Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación.

El Projecte d’Execució inclourà els projectes parcials d’instal·lacions, càlcul i disseny 

estructural  i  documentació  justificativa  del  càlcul  de  la  qualificació  d’eficiència 

energètica. En la memòria del projecte es farà referència a aquests i al seu contingut, i 

s’integraran  en  el  projecte  sota  la  coordinació  del  projectista,  com  documents 

diferenciats de forma que no es produeixi  duplicitat en la documentació. En tot cas 

s’inclourà,  a  més  del  previst  en  l’apartat  primer  d’aquest  annex  de  prescripcions 

tècniques, com a mínim el següent:

 Memòria descriptiva i constructiva.

 Documents de justificació del compliment del CTE
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 Documents de justificació de normativa d’obligat compliment de la Generalitat 

de Catalunya i altres reglaments vigents d’aplicació. 

 Estudi Geotècnic, si fos el cas.

 Plànol  topogràfic  de la  parcel·la,  si  procedeix.  O aixecament  de plànols  de 

l’estat actual o altres. 

 Pla de Control de Qualitat.

 Estudi de Gestió de Residus

 Pla  d’obra  amb  expressió  del  temps  de  durada  dels  treballs  i  imports 

econòmics

mensuals i a origen.

 Plec de Condiciones Tècniques generals i particulars.

 Càlcul i definició del sistema estructural.

 Càlcul i definició del sistema d’instal·lacions de l’edifici.

 Conjunt de plànols generals d’arquitectura, amb definició i detall.

 Pressupost  de  les  obres,  amb  expressió  dels  amidaments,  preus  unitaris  i 

descompostos. S’hauran d’incloure els capítols específics corresponents a les 

instal·lacions, Estudi de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus, Control 

de Qualitat, i si procedeix, Estudi de prevenció de riscos laborals d’obres de 

construcció.

 Estudi de qualificació i certificació d’eficiència energètica de l’edifici.

13.- PROJECTE D’ACTIVITATS PER LLICÈNCIA AMBIENTAL  

L’adjudicatari haurà de redactar el projecte per a la sol·licitud de la Llicència ambiental 

o la documentació per a la comunicació ambiental segons el projecte i la normativa 

aplicable, si s’escau.

En aquesta fase, el Projectista desenvoluparà la documentació tècnica ambiental, de 

seguretat i  salut pública (projecte d’activitats) i  documentació tècnica necessària en 

matèria d’incendis, redactant el document tècnic conegut com a “separata en matèria 

d’incendis”, en base al que es disposa en la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció 

i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Es  presentarà  en  forma  de  memòria  requerida  per  la  normativa  de  sorolls, 

escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini 
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la normativa de prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les 

característiques de l’establiment i de l’activitat.

En funció del grau d'incidència ambiental de l’activitat, s’estarà a l’establert en la Llei 

20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i  control  ambiental  de les activitats,  que 

comprèn els règims bàsics d'intervenció administrativa, així com al Decret 112/2010, 

de  31  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’espectacles  públics  i  activitats 

recreatives.

La  classificació  de  l’activitat  identificarà  els  tràmits  associats  a  la  implantació  de 

l’activitat, la seva compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic i 

qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a 

l’activitat.

S’elaborarà  la  documentació  tècnica  preceptiva  necessària  per  emetre  informe  en 

prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 

i edificis sotmesos al Codi tècnic de l’Edificació establerta per la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

La memòria i els plànols necessaris han d’anar acompanyats d’un full inicial on quedin 

resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació 

presentada i  que serà la  portada de la  documentació  de prevenció  i  seguretat  en 

matèria d’incendis.

14.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE ES FACILITARÀ AL REDACTOR  

Tota  la  documentació  urbanística  (gràfica  i  escrita)  necessària  per  definir  les 

característiques  del  lloc,  es  troba  a  disposició  de  l’adjudicatari  en  el  Registre  de 

Planejament de la Generalitat de Catalunya.

Es facilitarà a l’equip redactor un aixecament topogràfic/planimètric de l’emplaçament, 

encara que serà responsabilitat de l’equip redactor verificar les seves dades i realitzar 

sota la seva responsabilitat qualsevol treball de contrast i/o validació.

Pel  que fa a l’Estudi  Geotècnic,  l’Ajuntament  de la  Canonja  encarregarà un estudi 

Geotècnic,  i  s’entregarà  a  l’equip  redactor  per  a  la  correcta  definició  del  Projecte 
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Executiu.  Tanmateix  l’Ajuntament  de  la  Canonja  disposa  de  diferents  estudis 

geotècnics de la zona. 

També es facilitarà a l’equip redactor la informació que es disposi en relació als serveis 

i instal·lacions que puguin discórrer pel subsol de l’edifici actual de l’Ajuntament. 

15.- DIRECCIÓ D’OBRA D’ARQUITECTE  

L'objecte és establir  els requisits,  concretar els treballs i  definir  les obligacions que 

corresponen a la Direcció d’Obra segons el Projecte Executiu redactat, d’acord amb 

les  funcions  establertes  a  la  Llei  38/1999,  de  5  de  novembre,  d’ordenació  de 

l’edificació.

De forma concreta, els serveis a prestar es relacionen de la següent manera:

 Assistència  i  assessorament  en  aspectes  tècnics  en  les  reunions  entre 

promotor i contractista.

 Direcció del desenvolupament de les obres d'acord amb el Projecte, aportant el 

seu coneixement  i  experiència  a l'estudi  de les solucions  constructives més 

adients.

 Interpretació  dels  documents  del  Projecte,  validant  o  denegant  les 

modificacions proposades pel contractista a la vista de les circumstàncies no 

previstes en el Projecte.

 Resolució  de  les  contingències  que  es  produeixin  a  l'obra  i  coordinar  la 

intervenció en obra d'altres tècnics.

 Elaboració, conjuntament amb el Contractista, un cop acabada la unitat d'obra

corresponent, dels plànols i documents definitoris de la seva execució real.

 Realització de les visites d'obra necessàries pel correcte desenvolupament de 

l'obra: mínim una visita setmanal a peu d'obra (o les que l'entitat promotora 

consideri oportunes).

 Emissió  d'informes  periòdics,  puntuals  i  final,  on  es  detallarà  el 

desenvolupament de les obres amb l'anàlisi de l'acompliment del Programa de 

treballs,  resum de l'estat  econòmic i  relació  d'incidències  econòmiques amb 

propostes de preus contradictoris  i  documentació fotogràfica quan reflecteixi 

resta de l'obra.
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 Redacció del Llibre d'Ordres i assistències o actes de visita, en cas que no 

sigui obligatori el llibre.

 Signatura de les actes de comprovació del replanteig i d'inici d'obra, juntament 

amb el promotor i el contractista.

 Elaboració de la documentació i els plànols de les modificacions del projecte 

durant l'obra.

 Efectuar els reconeixements i  definicions  necessaris  per garantir  la  correcta 

execució del Projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig 

de les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes.

 Elaboració  del  Certificat  final  d'obra  i  Acta  de  recepció  de  l'obra  signatura 

juntament amb el contractista i el promotor.

 Certificació final d'obra amb la comprovació de la certificació final i tancament 

de l'obra.

 Elaboració  de l'informe sobre l'estat  de les  obres al  finalitzar  el  període de 

garantia.

A petició  de  l’Ajuntament,  la  direcció  de  l'obra  emetrà  informe en relació  amb les 

peticions o reclamacions del constructor amb incidència en el contracte.

La Direcció  de l'Obra i  el  Contractista  no poden introduir  durant  la  seva execució 

alteracions  en  les  unitats  d'obra  ni  adoptar  decisió  alguna  que  pugui  implicar  la 

introducció de modificacions sobre el Projecte sense la prèvia aprovació de l'òrgan de 

contractació de l'Ajuntament.

La  modificació  del  contracte  d'obra  només  procedirà  en  els  supòsits  previstos 

legalment. En aquests casos, la direcció de l'obra sol·licitarà per escrit a l'òrgan de 

contractació municipal autorització per iniciar el corresponent expedient de modificació 

del projecte que haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació.

Les discrepàncies entre la direcció de l'obra i el contractista sobre la necessitat o no de 

qualsevol  esmena  per  discordança  en  els  documents  del  projecte  així  com de  la 

solució  a  adoptar  i  la  seva  possible  valoració  econòmica  o  altres  aspectes,  seran 

resoltes per l'Ajuntament sense que allà pugi ser motiu de paralització o alentiment de 

l'obra.
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16.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT  

L’Estudi de Seguretat i Salut definirà, en fase de projecte d’execució, els riscos que es 

poden presentar durant el desenvolupament de les obres i les mesures de seguretat 

corresponents.

Aquest estudi es concretarà en el Pla de Seguretat i Salut que haurà de realitzar el  

Contractista.

L’estructura i continguts de l’Estudi de Seguretat i Salut s’adequaran als que determina 

la normativa d’aplicació.

El Contractista està obligat al compliment de la legislació general i sectorial aplicable 

en matèria de seguretat i salut respecte dels treballadors adscrits a la contracta.

En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors 

en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa 

de  prevenció  de  riscos  laborals  per  part  de  les  empreses  que  presenten  serveis 

corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel Reial Decret 171/2004, 

de  30  de  gener,  pel  qual  es  desenvolupa  l'art,  24  de  la  Llei  31/1995,  de  8  de 

novembre,  de prevenció de Riscos Laborals,  en matèria de coordinació  d'activitats 

empresarials.

Juntament  amb  la  notificació  de  la  resolució  o  acord  d'adjudicació,  l'Ajuntament 

facilitarà  a  l'empresa  que  resulti  adjudicatària  del  contracte  la  informació  que  es 

refereix l'article 7 del Reial Decret 171/2004, relativa a l'avaluació de riscos del centre 

de treball, mesures de prevenció i mesures d'emergència que s'han d'aplicar, sense 

perjudici de qualsevol altra documentació complementària que es pugui proporcionar, 

quan correspongui.

En  el  mateix  acte,  l'Ajuntament  requerirà  al  contractista  la  documentació  que  es 

refereix l'article 10.2 del Reial Decret 171/2004, que haurà de ser presentada abans de 

formalitzar-se l'acta de prestació del servei contractat.

 34

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

22
FL

65
73

W
JZ

KP
M

P3
PX

KE
N

FC
3 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ac

an
on

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
4 

de
 4

2 



 

17.- EQUIP REDACTOR  

L’equip  tècnic  encarregat  de l’execució  d’aquest  contracte anirà encapçalat  per  un 

arquitecte superior, titulat competent d’acord amb les obligacions descrites pel vigent 

text de la Llei d’Ordenació de l’Edificació i el Codi Tècnic de l’Edificació, que tindrà la 

consideració de Director de l’equip i serà el tècnic responsable i coordinador amb la 

resta  del  seu  equip,  que  a  la  vegada  interlocutor  amb  els  serveis  tècnics  de 

l’Ajuntament de la Canonja.

L’equip redactor incorporarà en cada fase dels treballs aquells altres professionals que 

siguin necessaris i  legalment exigibles per al  seu desenvolupament.  A més, també 

podrà incorporar,  en qualitat  de membres integrants o com a col·laboradors,  altres 

professionals experts en els diferents camps del procés de l’edificació.

El  Director  de  l’equip  serà  el  responsable  d’aquest  equip  de  treball  i  de  la  seva 

coordinació.  En  cas  de  desenvolupar-se  treballs  sectorials  d’un  àmbit  professional 

clarament delimitat, la documentació que es generi podrà anar signada pel membre de 

l’equip a qui correspongui.

Malgrat això, la redacció dels diferents documents hauran de ser revisats i rebre el 

vistiplau del Director de l’equip.

L’autoria  dels  treballs  descrits  recaurà  en  l’equip  redactor.  L’autor  o  autors  dels 

documents es responsabilitzaran plenament de les solucions plantejades (definicions, 

càlculs, amidaments i altres continguts de la documentació).

El Director de l’equip, assistit pels tècnics del seu equip que consideri, a més de les 

obligacions  descrites  per  la  Llei  d’Ordenació  de  l’Edificació  i  el  Codi  Tècnic  de 

l’Edificació, també serà l’encarregat de:

 Confecció  d’informes,  amb  dossier  fotogràfic,  si  escau,  en  format  digital 

explicatiu  dels  procediments  de  posada  en  obra  de  les  diferents  partides 

d’obra,  analitzant  capítols  d’obra  genèrics  o  particulars  que  es  considerin 

necessaris per un bon coneixement del construït. En aquest informe s’inclouran 
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capítols específics de seguiment econòmic, de control temporal, de qualitat i de 

seguretat i salut, si és el cas.

 Emissió de certificats derivats de l’obra, en especial el certificat de declaració 

d’obra nova necessari per a la inscripció registral de l’obra.

 Elaborar  i  subscriure  la  documentació  de  l'obra  executada  per  lliurar-la  al 

promotor.

 Fer el  seguiment del Pla d’obra tenint cura del seu compliment,  verificant  a 

l’obra si els mitjans materials i les diverses subcontractes es realitzen en els 

temps  adequats,  comunicant  periòdicament  a  la  propietat  el  grau  de 

compliment  d’aquest  Pla  d’obra  i  establir,  en  el  seu  cas,  les  mesures 

correctores que fossin necessàries en cas de desviació.

 Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de 

proves de les instal·lacions, confeccionant les llistes de repassos, proposant al 

contractista  i  donant  coneixement  a  la  propietat  de  totes  aquelles  mesures 

correctores que foren necessàries per una correcte recepció de l’obra

 Elaborar  la  relació  dels  industrials  i  subministradors  que  han  intervingut  a 

l’obra;  les  característiques  dels  materials,  elements  i  dispositius  ocults  que 

requereixin manteniment.

 Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades i 

de la seva execució.

 Seguiment  de  l’estat  de  l’obra  durant  el  període  de  garantia,  proposant  i 

controlant  la  reparació  dels  desperfectes  de  l’obra  causants  per  una 

inadequada execució de la mateixa, per part del contractista adjudicatari.

 Elaboració d’un informe previ al venciment del termini de garantia, en que costi 

l’estat de les obres per procedir, si escau, a la seva liquidació.

Tots els treballs o estudis sectorials no redactats per l’adjudicatari però que, atesa la 

seva  vinculació  amb l’objecte  de  l’encàrrec  aconsellin  la  seva  incorporació  com a 

documents necessaris per al correcte desenvolupament de l’objecte del contracte, es 

ressenyaran o reproduiran com annexos, amb expressa ressenya de la font i/o autoria.

En tota la durada del contracte l’arquitecte Director de l’equip serà l’interlocutor amb 

l’Ajuntament i amb altres administracions, entitats o organismes necessaris per raó de 

les  seves  competències,  així  com  amb  l’empresa  contractista  encarregada  de 

l’execució de les obres. En cap cas podrà delegar en un altra membre del seu equip 
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sense l’acceptació expressa per part de l’Ajuntament. En cas contrari, es considerarà 

causa de rescissió del contracte.

18.- COMPOSICIÓ MÍNIMA DE L’EQUIP REDACTOR I ATRIBUCIONS  

L’equip tècnic proposat pel adjudicatari haurà d’estar format almenys per un nombre 

mínim de tècnics per poder desenvolupar la documentació que li  correspongui dins 

l’àmbit professional de les seves competències legalment reconegudes y assumir les 

funcions i responsabilitats dels agents de la edificació definides per la Llei 38/1999, de 

5 de novembre d’Ordenació de la Edificació.

Es  preveu  que  la  composició  mínima  de  cada  equip,  així  com  les  titulacions 

acadèmiques de cadascun dels seus integrants, haurà de ser la següent:

 ARQUITECTE encarregat de la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, així com 

de  la  Direcció  de  les  obres  corresponents,  serà  el  coordinador  de  l’equip 

redactor i de la direcció facultativa, així com l’interlocutor amb l’Ajuntament.

 ARQUITECTE/ENGINYER  encarregat  de  l’assessorament  i/o  càlcul  del 

sistema estructural de l’edifici,  així com la interpretació de l’Estudi geotècnic 

facilitat per l’Ajuntament per plantejar la solució idònia per la fonamentació.

 ARQUITECTE/ENGINYER encarregat/s de la redacció dels projectes parcials 

de  les  instal·lacions,  i  de  la  direcció  de  les  obres  corresponents,  amb  les 

especialitats  i  competències  legalment  reconegudes  per  cadascuna  de  les 

instal·lacions.

 ARQUITECTE/ENGINYER/ARQUITECTE  TÈCNIC  encarregat/s  de  redactar 

l’Estudi de Seguretat i Salut en fase de Projecte.

El projecte tècnic per la sol·licitud de la Llicència Ambiental  podrà ser redactat per 

qualsevol dels tècnics de l’equip amb competències legalment reconegudes per al fi.

Es consideraran vàlides, per desenvolupar les funcions anteriorment citades, aquelles 

noves  titulacions  que  resultin  habilitades  per  al  seu  exercici  professional  amb 

competències plenament reconegudes.
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19.- OBLIGACIONS DE L’EQUIP TÈCNIC  

L’equip  tècnic  responsable  de  la  execució  del  contracte,  assumirà  les  següents 

obligacions amb caràcter general:

 Aconseguir tota la informació possible i/o dades que siguin necessàries per la 

correcta elaboració del projecte d’execució i projectes parcials d’instal·lacions 

així com el corresponent estudi de seguretat i salut.

 Realitzarà  la  comprovació  de  totes  les  dades  físiques  i  urbanístiques, 

econòmiques i legals que afectin a l’actuació i que influeixin en els projectes i 

l’execució  de  les  obres.  En  qualsevol  cas,  els  tècnics  redactors  hauran 

d’efectuar  per  la  seva part  totes les  comprovacions de materials  per  tal  de 

conèixer-ne  l’estat  actual.  També  serà  responsabilitat  de  l’equip  redactor 

comprovar la precisió i exactitud dels aixecaments disponibles, i  realitzar els 

aixecaments planimètrics addicionals i estudis geotècnics addicionals si fossin 

necessaris (previstos en la quantificació de l’import del servei) per a la correcta 

definició del Projecte. 

 Efectuarà  la  presa  de  dades,  aixecaments,  informes  i  plànols  que  siguin 

necessaris, com per exemple:

o Plànols de situació, urbanístics.

o Situació i punts de connexió de serveis, instal·lacions i infraestructures 

existents, amb indicació de la seva capacitat i possibilitat de connexió, 

d’acord amb les dades facilitades per l’Ajuntament,  possibles entitats 

implicades  i  les  companyies  subministradores,  prèvia  sol·licitud  dels 

informes preceptius.

o Dimensions, dades topogràfiques, cotes, llindars i límits de l’actuació.

o Qualificació,  condicions  urbanístiques  i  ordenances  d’aplicació  que 

puguin  afectar  a  l’actuació,  així  com  d’altres  normatives  (patrimoni, 

aigües, etc...)

 Assumirà els treballs relacionats amb les condicions especials d’execució, així 

com la acreditació de criteris socials, mediambientals i d’igualtat de gènere que 

es puguin preveure, tant en la present contractació, com en la contractació de 

l’execució de les obres corresponents.

 Durà  a  terme la  gestió  de  tots  els  tràmits  siguin  necessaris  davant  de  les 

administracions competents per la obtenció de permisos i llicències referents al 
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projecte redactat, a l’execució de les obres i la posada en funcionament de la 

instal·lació.

 Durant el període de redacció de totes les fases del projecte, es convocaran 

reunions  de  seguiment  del  mateix,  entre  l’equip  redactor  i  els  tècnics  de 

l’Ajuntament. El calendari i periodicitat d’aquestes reunions serà acordada entre 

ambdues  parts  a  l’inici  dels  treballs,  podent  ser  setmanals,  o  de  menor 

freqüència, en funció de la complexitat de la fase corresponent.

20.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ  

El  pressupost  de contracte  dels  serveis  objecte  d’aquest  plec,  amb els  continguts 

mínims especificats anteriorment,  no podrà excedir l’import de 184.987,63 €, sense 

IVA,  (CENT VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET  EUROS AMB 

SEIXANTA TRES CÈNTIMS MÉS el 21% IVA). Aquest és el preu màxim que es pot 

ofertar per aquells que concorrin a aquesta licitació.

El  pressupost  base  de  licitació  del  contracte  es  desglossa  de  forma  genèrica  a 

continuació:

Concepte Import IVA (21%) TOTAL

Estudi de serveis 

afectats, 

Avantprojecte i 

Projecte Bàsic.

60.060,92 € 12.612,79 € 72.673,71 €

Projecte Executiu, 51.480,79 € 10.810,96 € 62.291,75 €

Estudi de Seguretat i 

Salut
13.385,00 € 2.810,85 € 16.195,85 €

Direcció d’Obra 

(Arquitecte)
60.060,92 € 12.612,79 € 72.673,71 €

TOTAL 184.987,63 € 38.847,40 € 223.835,03 €

TOTAL IVA INCLÒS 223.835,03 €

Un cop aplicada la superfície aproximada de l’actuació 1.233,00 m2 corresponents a 

l’ampliació de l’ajuntament  i  uns 150 m2 corresponents a la  reforma de l’edifici  de 
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l’ajuntament existent, el pressupost d’execució material de referència resultant és de 

1.521.300,00 €, que es correspon a 1.100 €/m2 de PEM de mitjana pels treballs, valor 

que s’obté a partir de les mitjanes de valors unitaris de projectes similars redactats i  

aprovats prèviament per l’Ajuntament de la Canonja.

Els honoraris professionals es calculen segons la següent expressió H= P×C (€)

Sent:

H = Honoraris totals en Euros

P = Cost de les obres PEM

C = Percentatge d’aplicació.

En aquest  cas es  pren com a cost  de les  obres el  pressupost  de referència  i  un 

percentatge  d’aplicació  de  C=8 d’acord  amb els  honoraris  aplicats  normalment  en 

diferents encàrrecs similars, i que deriven de l’antic barem orientatiu d’honoraris del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el qual es pren només a efectes indicatius i no 

normatius.

H Projecte bàsic i executiu i direcció d’obra = 1.521.300 x 11,28 % = 171.602,64 € (IVA 

no inclòs)

H Estudi de Seguretat i Salut = 51.480,79 x 0,26 % = 13.385,00 € (IVA no inclòs)

H total = 184.987,63 € (IVA no inclòs)

Aquests imports inclouen qualsevol treball complementari que sigui necessari per a la 

redacció dels projectes o la resta de tràmits necessaris per l’assoliment de l’objecte del 

contracte,  de  manera  que  la  documentació  sigui  completa  per  executar  l'obra 

projectada i pugui ser entregada amb totes les garanties i autoritzacions necessàries 

per a ser utilitzada, d’acord amb la legislació vigent.

Un cop realitzats els treballs de cadascuna de les parts indicades objecte d'aquest 

contracte i comptin amb el vistiplau de l’Ajuntament, l'adjudicatari haurà de presentar la 

factura  corresponent  al  percentatge  indicat  a  la  taula  anterior  per  cadascun  dels 

treballs, aplicat a la seva oferta, per la seva aprovació i pagament.
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La  part  corresponent  a  la  direcció  d’obres,  s’abonarà  en  proporció  amb  el 

desenvolupament  de  les  obres,  d’acord  amb  les  certificacions  d’obra  realment 

executada i aprovades per l’Ajuntament.

De forma motivada i justificada, les parts d’aquest contracte podran aprovar desglossar 

aquests pagaments sense alterar-ne els totals indicats per cada concepte, sempre que 

es corresponguin a conceptes concrets del desenvolupament del contracte.

Seran a càrrec de contractista tots els mitjans materials, tècnics i humans, així com els

desplaçaments  i  dietes  necessaris  per  a  desenvolupar  tots  els  treballs  d’aquest 

contracte.

Els participants accepten el pressupost pel sol fet de presentar-se al concurs.

Els honoraris no s’alteraran en funció del cost de les obres.

21.- FORMA DE PAGAMENT  

El contractista té dret a l'abonament, conforme als preus convinguts, dels serveis que 

realment  executi  amb  subjecció  al  contracte  atorgat,  a  les  seves  modificacions 

aprovades i a les instruccions donades per l'Administració, sent la forma de pagament i 

la seva periodicitat la següent:

Forma  de  pagament  de  la 

Redacció dels treballs previs i 

del Projecte Bàsic

Un cop efectuada l’entrega dels 

treballs  previs  i  estudi  dels 

serveis afectats, i aquests siguin 

informats  favorablement  pels 

serveis tècnics municipals.

10% del total d’honoraris

Un  cop  efectuada  l’entrega  del 

Projecte  Bàsic,  i  aquest  sigui 

informat  favorablement  pels 

serveis  tècnics  municipals,  o 

hagi  transcorregut  un  mes  des 

de  l’entrega  sense  que  s’hagi 

emès l’informe.

20% del total d’honoraris

Forma  de  pagament  de  la 

Redacció  del  Projecte 

Un  cop  efectuada  l’entrega  del 

Projecte  Executiu,  i  aquest 

disposi  de  la  documentació 

30% del total d’honoraris
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Executiu

completa  per  efectuar-ne  la 

tramitació d’aprovació.

Un  cop  el  Projecte  Executiu 

sigui  aprovat  definitivament  per 

l’Òrgan municipal competent. En 

cas  de  no  aprovació  definitiva 

per  causa  no  imputable  a 

l’adjudicatari,  el  pagament 

s’efectuarà  quan  es  constati 

aquesta  circumstància,  o,  en 

última instància, quan transcorri 

el termini previst a l’article 37.5 

del ROAS

10% del total d’honoraris

Forma  de  pagament  de  la 

Direcció  Facultativa  de  les 

obres

S’emetran  factures  mensuals 

d’acord  amb  el  %  d’obra 

executada  i  fins  al  màxim 

d’honoraris d’aquesta fase (25% 

del total)

25% del total d’honoraris

En el moment del lliurament de 

la documentació final  d’obra,  la 

liquidació final de les obres, i la 

legalització de les instal·lacions i 

edificació.

5% del total d’honoraris

Els arquitectes municipals,

La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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