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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE, DURACIÓ, CAUSES DE POSSIBLE MODIFICACIÓ I SOLVÈNCIA REQUERIDA DEL 
CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS D’AMPLIACIÓ DE 
LA XARXA FREÀTICA 1- SISTEMA EIXAMPLE, ALS DISTRICTES DE L’EIXAMPLE I SANT MARTÍ, A 
BARCELONA. LOT 1: PARC DE JOAN MIRÓ I LOT 2: ÀMBIT DIAGONAL-CONSELL DE CENT. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

• Duració del contracte 
• Pressupost de Licitació   
• Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
• Solvència requerida 
• Causes modificat 

 
 
1. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
8 mesos cada lot, executant-se simultàniament, a comptar a partir de la data que s’estableixi a les 
corresponents actes de comprovació del replanteig.  
 
Cal tenir present que de conformitat amb el què s’estableix al projecte i al plec de prescripcions 
tècniques, la concreta execució de les obres s’haurà de realitzar de conformitat amb el Planning 
que consta a l’Annex corresponent del Projecte. 
 
 
2. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris 
dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, 
benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: DOC 
1_MEMÒRIA I ANNEXOS_XFEixample.pdf, annex al present procediment de licitació, en concret 
a: 
 

Document 4 – Pressupost 
 
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 
LOT 1-PARC DE JOAN MIRÓ: 
 
• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .......................................................... 1.892.339,16 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra):  .... 1.797.722,20 € 
- Despeses indirectes (5% s/costos directes): ..................................................................  94.616,96 € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................................ 246.004,09 € 
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ................................................................................  113.540,35 € 
• Subtotal (PEM + DG + BI):   .............................................................................................. 2.251.883,60 € 
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):.....................................................................................   472.895,56 € 
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ........................................................... 2.724.779,16 €  
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LOT 2- DIAGONAL-CONSELL DE CENT: 
 
• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .........................................................  1.794.480,95 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra):  .... 1.704.756,90 € 
- Despeses indirectes (5% s/costos directes): ................................................................... 89.724,05 € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................................ 233.282,52 € 
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ................................................................................. 107.668,86 € 
• Subtotal (PEM + DG + BI):   .............................................................................................. 2.135.432,33 € 
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):....................................................................................... 448.440,79 € 
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ........................................................... 2.583.873,12 €  
 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de 
la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
 
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot 1:   [2.251.883,60] euros. 
- Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot 2:  [2.135.432,33] euros. 
- Possibles modificacions (20%) Lot 1:   [   450.376,72] euros. 
- Possibles modificacions (20%) Lot 2:           [   427.086,46] euros. 

 
      --------------------------- 
 Total valor estimat del contracte:              [5.264.779,11] euros. 

 
 
 

4. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
LOT 1: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 2.702.260,32 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  
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• Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 
de disposar de la classificació següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Actual 

B 2 4 
 
 
• Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 

compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 1.891.582,22 euros/ any, 
en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació 
a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 1.351.130,16 euros. Les obres 
executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració 
que les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan 
es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que 
es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la 
licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquella en el capital social d’aquesta. 
 

LOT 2: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 2.562.518,79 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  
 
• Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Actual 

E 7 4 
 
• Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 

compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
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Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 1.793.763,15 euros/any, en 
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el 
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs 
dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon 
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 1.281.259,40 euros. Les obres executades per una 
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per 
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició 
esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada 
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social 
d’aquesta.  
 
TOTS ELS LOTS: 
 
Mitjans personals 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los 
durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà 
al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-
se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per 
l’adjudicatari. 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  

 
Els professionals d’aquest grup son: 
 
• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 

l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i 
al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió 
dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 
per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 
una adequada mobilitat dels vianants. 
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• Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la 
reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 
 

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips 
de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui 
format pels següents perfils: 

 
• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 

l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
 
 
5. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres 
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  

 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per 
tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, 
etc. per part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 
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Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements 

patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis 
(companyies)  necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Alcañiz Carretero   
Director Tècnic d’Infraestructures  
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