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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció 

L’Ajuntament de Vila-rodona té la necessitat de contractar les obres d’instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum Saldó I.

A  aquest  efecte,  fou  elaborat  el  corresponent  projecte  d’execució,  aprovat 
definitivament per Decret d’Alcaldia de data 21 de novembre de 2023.

2. Descripció de la situació actual

Es reprodueixen alguns fragments del projecte executiu de les obres, els quals 
descriuen la situació actual a la que pretén donar solució el contracte objecte de 
l’expedient: 

“1.5. ESTAT ACTUAL I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

En l’actualitat, la zona prevista per a la ubicació de la instal·lació que ens ocupa 
es  troba  a  una  distància  límit  de  protecció  de  25  metres  de  l’autopista  del 
Nordest E90-AP2. La instal·lació fotovoltaica s’ubicarà sobre el terreny, pel que es 
requerirà l’anivellament de la zona i la formació de rasa pel pas de conductors DC 
amb arquetes de registre en canvis de direcció i llargues distàncies. 

L’estructura que s’utilitzarà constarà de sabates corregudes, pel que es requerirà 
la formació de sabates contínues de formigó armat lligades entre si amb riostres 
també de formigó armat. Les sabates estaran encastades al terreny i es deixaran 
previstos amb els passatubs i passos de cablejat. En total s’instal·laran 90 mòduls 
fotovoltaics ubicats a sud amb una inclinació de 20º. 

Per  tant,  l’àmbit  d’actuació  del  projecte  afectarà  una  zona  del  terreny  de  la 
parcel·la,  on s’ubicaran els  mòduls  fotovoltaics,  amb l’estructura  i  sabates  de 
formigó, el cablejat de CC per les noves sèries de mòduls i proteccions de CC i CA 
al  quadre,  situat  en  zona  tècnica,  on  s’ubica  l’equip  inversor  amb  les  seves 
proteccions. 

A la documentació gràfica inclosa en el present projecte, es troba indicada amb 
exactitud totes les zones i trams a on s’han de fer les actuacions.”

3. Objecte del contracte

L’objecte del present contracte és dur a terme les obres d’instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum al polígon 23, parcel·la 36 de Vila-rodona.
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4. Anàlisi Econòmica 

1. Valor Estimat del Contracte 

En  el  projecte  bàsic  i  d’execució  del  contracte  de l’obra  figura  el  pressupost 
d’execució,  en  base  al  qual  s’ha  confeccionat  el  càlcul  del  valor  estimat  del 
contracte, segons el següent detall: 

CONCEPTE IMPORT (€)
PEM (Pressupost d’execució material) 49.491,08 
PEC (Pressupost d’execució per contracte) 57.704,38
21% IVA 12.117,92
Pressupost base de licitació 69.822,30

2. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 

1.  Vista  la incidència de qualsevol  tipus de contractació  sobre les despeses i 
ingressos de l'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera 
d'aquesta. 

2. El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de 
finançament en termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 
1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses. 

A aquest efecte, ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida en el 
pressupost inicial o en la modificació pressupostària tramitada a aquest efecte, i 
que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com ha informat 
la intervenció en l'expedient corresponent. 

Així  mateix es posa de manifest  que la  despesa no estén els seus efectes a 
exercicis futurs. 

3. El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament 
dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 
públic  i  morositat  de deute comercial,  engloba tant  el  deute financer  com el 
deute comercial. 

En aquest sentit, es posa de manifest que no ha sigut necessari formalitzar cap 
operació de crèdit per a finançar la contractació objecte de la present memòria. 

4.  En  termes  de  sostenibilitat,  s’han  analitzat  les  repercussions  i  els  efectes 
econòmics que generarà el contracte proposat, tant durant la seva execució com 
durant tota la vida útil de l’obra objecte d'aquest, sobre la base de la valoració de 
les despeses futures o col·laterals a les quals donarà lloc. 

Així  mateix,  una  vegada  analitzades  i  valorades  les  despeses  futures  o 
col·laterals, s’ha analitzat la capacitat de finançament de l'entitat per fer front a 
aquestes a llarg termini,  independentment de la durada del  contracte  objecte 
d'anàlisi. C
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En aquest sentit, es constata el següent: 

a)  El  finançament  de  l’execució  del  contracte  quedar  garantit,  atès  que  es 
disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2024 per a 
finançar el conjunt de l’obra. 

b) Els efectes econòmics de l’obra durant la seva vida útil impliquen un estalvi de 
recursos econòmics en relació amb l’alternativa zero, consistent en no efectuar 
cap  actuació.  A  l’efecte,  els  costos  de manteniment i  conservació  de l’actual 
coberta  de  l’edifica,  la  qual  presenta  un  desgast  i  envelliment  considerables, 
s’estimen sensiblement superiors i exponencials en el temps, en relació amb els 
mateixos costos relatius a la coberta reparada com a conseqüència de les obres 
que es pretenen contractar. 

En conseqüència, l’entitat presenta capacitat de finançament per fer front a les 
citades  despeses  a  llarg  termini,  les  quals  han  estat  pressupostades 
periòdicament  en  els  pressupostos  d’exercicis  anteriors  en  relació  amb  els 
treballs  de  manteniment  i  conservació  de  l’edifici  en  l’estat  que  presenta 
actualment. 

5. Anàlisi del Procediment 

1. Justificació del procediment 

Atès que el valor estimat de les obres del contracte és inferior a 80.000 €, és 
possible emprar el procediment obert simplificat sumari o abreujat regulat 
en l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. Aquest procediment es caracteritza per:

1.- reducció del termini de presentació d’ofertes (10 dies hàbils)
2.- No és necessari acreditar solvència
3.- Únicament es poden utilitzar criteris de quantificació automàtica
4.- No és necessari Mesa de Contractació ni acte públic d’obertura de 
les propostes
5.- No requereix constitució de garantia definitiva
6.- No requereix formalització del contracte

Per tot l’exposat, aquest procediment es considera idoni als efectes d’assolir una 
adjudicació  del  contracte  que  maximitzi  la  relació  qualitat-preu  de  les 
prestacions, així com una major eficiència en la utilització dels recursos públics, 
de conformitat amb la normativa de contractació pública. 

2. Qualificació del contracte 

El contracte objecte de la present memòria té naturalesa administrativa i la seva 
qualificació jurídica és la següent: contracte d’obres, de conformitat amb el que 
estableix  l'article  13 de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de contractes  del 
sector públic. 

3. Anàlisi d'execució per lots 
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Consta a l’expedient informe justificatiu de la no divisió en lots del contracte. 

4. Durada 

El termini d’execució del contracte es fixa en 2 mesos.

5. Conclusions 

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia considera que es compleixen els requeriments 
legals  exigibles  i  que  ha  quedat  suficientment  acreditada  la  necessitat  de  la 
prestació objecte del contracte. 

Vila-rodona, a la data de la signatura electrònica. 

L’Alcalde 

Josep Maria Comas Pié
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