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1.Introduccid

El motiu d'aquesta licitacié és el subministrament i instal-lacié de 2 noves climatitzadores a
'actual CPD Omega, de la UPC.

L’actual CPD té 5 climatitzadores, 3 noves (substituides en una primera fase, anterior a aquesta
licitacio) i 2 velles, i es volen substituir les 2 velles climatitzadores. El motiu de substituir-les és
per renovar-les degut a que estan arribant al final de la seva vida util i també per assegurar la

redundancia de la poténcia total frigorifica desitjada de 200 kW de fred protegits davant de una

incidencia amb una o dos climatitzadores.

L’actual licitacid per tant correspon a una segona fase en la que substituim només 2
climatitzadores de les 5 que hi ha. Amb aix0 acabarem Ila renovacié de les 5 climatitzadores

antigues.

2.Consideracions Inicials

Es preveu substituir 2 unitats UNIFLAIR actuals , amb una potencia frigorifica de 43kW
cadascuna, per 2 unitats de marca de primer ordre amb poténcia frigorifica unitaria de 63 kW o

similar.

Actualment la poténcia frigorifica instal-lada al CPD és:
- 3 unitats de 63kW i 2 unitats velles de 43 kW, que tot i que superen els 215 kW, no poden

donar més degut al cabal de la instal-lacié.

Cal puntualitzar que degut a la instal-lacié hidraulica actual (cabal) NO és possible incrementar
la poténcia maxima de 215 kW, ja que la poténcia frigorifica la tenim limitada per la capacitat
hidraulica inicial de quan les 5 climatitzadores eren de 43 kW:

- Branc esquerre (3 unitats de 43 kW) 129 kW fred, capacitat hidraulica

- Branc dret (2 unitats de 43 kW) 86 kW fred, capacitat hidraulica

Per tant, es proposa substituir 2 unitats velles de 43 kW per altres de més poténcia (63 kW),
aconseguint aixi una poténcia total frigorifica de 5 unitats de 63kW, assolint una poténcia tedrica
(les 5 climatitzadores) de 315 kW.

En aquesta situacié podriem tenir una unitat de 63kW o 2 unitats en avaria i mantenir la poténcia

frigorifica propera als 200kW.
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Les unitats escollides per ser reemplagades son: climatitzadors 1 i 5, tot i que podria ser diferent

segons com quedi la primera fase de substitucid de les climatitzadores.
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L’adreca de contacte per consultes sobre aquesta licitacio és: licitacions@upcnet.es

Es facilitara una visita a les instal-lacions, ja que el que demanem és molt concret d’aquest CPD

(Centre de Processament de Dades), i només s’explica bé amb una visita.

El dijous, 6 de juny a les 11 hores i divendres, 7 de juny a les 11 hores, els licitadors podran
visitar les instal-lacions per tal conéixer-la millor. Els licitadors interessats en assistir hauran de
demanar-ho per correu electronic a I'adreca licitacions@upcnet.es amb un minim de dos dies
habils d’antelacio, indicant nom i NIF de 'empresa, Nom carrec i DNI de l'assistent a la visita i

dia de la visita de les dues dates proposades.
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3.Descripcio | requeriments tecnics

Subministrament i substitucié de 2 de les 5 climatitzadores del CPD Omega. Substituint les 2

velles actuals de 43 kW de fred per unes noves amb un minim de 63 kW cadascuna.
Aquesta oferta inclou:

e |'adquisicié i subministrament de les 2 noves climatitzadores.

e La grua tipus ploma per la seva instal-lacié al CPD Omega.

e Retirada de les 2 velles actuals.

e Adequacié de I'espai actual.

e Instal-lacié, configuracio i posada en explotacié d'una per una, per no aturar el servei

de refrigeracio.

Es molt important assegurar el servei de refrigeracio, és el motiu pel cual es fara la substitucio
d’'una en una. Permetem que estigui fora de servei només 1 de les 5 climatitzadores, justament

la que estem substituint.
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3.1 Requeriments tecnics de les noves

climatitzadores.

Requeriments per a cadascuna de les 2 noves climatitzadores:

e climatitzadora per aigua, per el control de temperatura i humitat de la sala CPD

e impulsio de I'aire: per sota (down)

e poténcia frigorifica minima: 63kW

e poténcia eléctrica absorbida maxima: 20kW

e cabal de 'aire minim: 11.500m3/h.

e V/ph/Hz : 400/3/50Hz (sense neutre)

e tipus ventilador: EC BackWard-curved centrifugal motor fan

e monitoritzacié: han d’integrar-se amb el quadre Trend actual

e altres integracions: targeta tcp/ip, i compatibilitat amb altres protocols (modbus,
bacnet, Trend, SNMP)

e mides: equivalents o adaptables a les mides actuals (veure annexe1 “Mides d’una
climatitzadora actual”)

e s'han de connectar a canonada de PP-R de DN 63mm, aillada amb conquilla
elastomérica de cautxu, sintética de gruix 32mm.

e document acreditatiu del termini maxim de lliurament de les 3 climatitzadores per part

del fabricant
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4.Parts del projecte

4.1 Preparatius

e aclarir els accessos del CPD Omega, per poder portar les 2 noves climatitzadores i poder
retirar les velles

e la grua porta les 2 climes de cop, i s'emmagatzemen ja sigui a prop del seu desti, o en
un magatzem de forma provisional

e repas del quadre eléctric, on hi ha les 5 climatitzadores actuals, en els quals en principi
NO cal fer modificacions ja que estan sobredimensionats, i s'aprofiten

e BMS: s’aprofita el cablejat que ha quedat inclds en la fase1 (3 climatitzadores) per la
monitoritzacié amb el sistema Trend, cablejat dimensionat per a les 5 climatitzadores, les
3 climatitzadores de la fase1 i les 2 climatitzadores d’aquesta fase.

e Programacio de I'actual BMS de Trend, per a I'acceptacié de les 2 climatitzadores noves.
En aquest sistema ja hi son les 3 climatitzadores de la fase1.

e cablejat tcp/ip: ja estan preparades les rosetes, cal certificar que funcionen i preparar el
cable final que connecta amb la nova climatitzadora

e les noves climatitzadores poden tenir bancada propia, les velles bancades s'eliminaran
o reduiran o adaptaran per permetre el treball d'instal-lacié

e és necessari preparar-ho tot pensant sempre que hem de minimitzar el temps d’aturada
d'una climatitzadora vella, ja que el CPD esta en explotacio

e despullar les canonades, per tenir preparat els talls i adaptacions a la nova climatitzadora

e tenir una foto de la situacié actual a nivell de temperatures i altres sensors

e proporcionar un esquema validat de la instal-lacié
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4.2 Climatitzadora1

Tasques a realitzar, per a la climatitzadora num.1

Retirada de la vella climatitzadora 1:

s'ha de tenir preparada la nova climatitzadora, al costat de la vella, amb prou espai per
poder retirar aquesta ultima, i col-locar-hi la nova

apagar la vella climatitzadora a substituir

comprovacié que la climatitzacié general del CPD Omega funciona correctament
desconnexio eléctrica

desconnexio del monitoratge del vell BMS de Honeywell.

tallar el subministrament d'aigua, tant del circuit de refrigeracié com del d'humectacié, i
fer el buidatge de l'aigua sobrant.

treure I'embocadura de la climatitzadora amb el CPD, tant impulsié com la tornada

la vella climatitzadora es desmuntara, i es retirara, i finalment es portara al reciclatge

Instal-lacié de la nova climatitzadora 1:

instal-lacio fisica de la nova climatitzadora

connexio dels 2 circuits d'aigua (refrigeracio i humectacio)., aixi com el de desguas
embocadura de la climatitzadora amb el CPD, impulsié i retorn

realitzar la connexi6 electrica, cablejat de Trend i cablejat red-ethernet.

proves de funcionament: fred, humectacio

proves de monitoratge doble (Trend i xarxa-ethernet).

assegurant la posada en marxa amb el servei del fabricant de la climatitzadora

comprovacié que la climatitzacié general del CPD Omega funciona correctament

4.3 Climatitzadora 5

Tasques a realitzar, per a la climatitzadora num.5. Les mateixes que la 1.

Retirada de la vella climatitzadora 5:

s'ha de tenir preparada la nova climatitzadora, al costat de la vella, amb prou espai per
poder retirar aquesta ultima, i col-locar-hi la nova

apagar la vella climatitzadora a substituir

comprovacié que la climatitzacié general del CPD Omega funciona correctament

desconnexio eléctrica
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e desconnexio del monitoratge del vell BMS de Honeywell.

e tallar el subministrament d'aigua, tant del circuit de refrigeracié com del d'humectacié, i
fer el buidatge de l'aigua sobrant.

e treure 'embocadura de la climatitzadora amb el CPD, tant impulsié com la tornada

e la vella climatitzadora es desmuntara, i es retirara, i finalment es portara al reciclatge

Instal-lacié de la nova climatitzadora 5:
e instal-lacio fisica de la nova climatitzadora
e connexi6 dels 2 circuits d'aigua (refrigeracié i humectacio)., aixi com el de desguas
e embocadura de la climatitzadora amb el CPD, impulsi6 i retorn
e realitzar la connexid eléctrica, cablejat de Trend i cablejat red-ethernet.
e proves de funcionament: fred, humectacio
e proves de monitoratge doble (Trend i xarxa-ethernet).
e assegurant la posada en marxa amb el servei del fabricant de la climatitzadora

e comprovacio que la climatitzacié general del CPD Omega funciona correctament

4.5 Proves i finalitzacio

e comprovacio que la climatitzacié general del CPD Omega funciona correctament

e reconduir I'aire condicionat, feines de readaptacié de les sortides d'aire per evitar
bosses aillades d'aire, efecte ventury i altres anomalies. Per aix0 cal aportar i utilitzar el
xapat que convingui per reconduir o millorar les sortides individuals a sala CPD, per
part de l'instal-lador.

e comprovar que el monitoratge (Trend i xarxa-ethernet) funciona correctament
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5.Altres consideracions

Supervisio: tots els treballs seran supervisats per UPCnet, pels serveis de manteniment de la
UPC i s’han d’atendre els seus requeriments t&cnics i metodologics. Es necessaria 'aportacié de
documentacié final de les climatitzadores, legalitzacioé de la instal-lacié si fos necessari, i rebre

formacié adequada.

Replanteig: abans de comencar els treballs de muntatge, I'empresa instal-ladora haura
d’efectuar el replanteig de tots i cadascun dels elements de la instal-lacid. El replanteig haura de

ser aprovat per UPCnet

Proves: L’empresa instal-ladora disposara dels mitjans humans i materials necessaris per
efectuar les proves parcials i finals de la instal-lacié. Un cop la instal-lacidé estigui totalment
acabada, d’acord amb les especificacions del projecte, s’hauran de realitzar com a minim les
proves finals del conjunt de la instal-laci6, independentment d’aquelles altres que consideri
necessaries. UPCnet comprovara la correcte execucio del muntatge, la neteja i el bon acabat de

la instal-lacio.

Termini: el termini de lliurament dels equips especificats no sera superior a les 4 mesos des de
'adjudicacio. Es considerara com a millora I'escurgament d’aquest termini de lliurament. Es
valorara I'aplicacio de penalitzacié per un incompliment de terminis. Un cop I'equipament estigui
disponible per part de I'adjudicatari, UPCnet decidira les dates concretes d’instal-lacié i posada
en marxa. Per a la correcta Instal-lacié cal establir una data d’instal-lacié, per tal de permetre que
la instal-lacié es pugui realitzar mantenint en servei totes les instal-lacions actuals i garantint que

les diferents actuacions no interfereixen en el desenvolupament habitual de les feines de UPCnet.

Garantia: el termini de garantia contra defectes de materials o instal-lacié sera minim de 2 anys
cobrint la totalitat del material subministrat, aixi com la ma d’obra, temps i desplagaments
realitzats per a totes aquelles actuacions que estiguin incloses dins de les condicions de garantia.

Es valorara I'extensio del termini de garantia per part del subministrador.
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6.Normativa

L'adjudicatari assumira el compliment del que estableix 'Esquema Nacional de Seguretat, Reial
Decret 3/2010 i la seva modificacio, Reial Decret 951/2015 (en endavant ENS). Es tindra en
compte l'aplicacié de les mesures de seguretat establertes en I'Annex Il de I'ENS, a una o

diverses dimensions de seguretat i segons el nivell determinat en cada cas.

Aixi, els productes subministrats hauran de tenir les certificacions de seguretat apropiades i, en
cas necessari segons la categoria del sistema, el licitador haura d'incloure referéncia precisa,
documentada i acreditativa de que els serveis, equips, sistemes, aplicacions o els seus
components han estat préviament certificats per I'Organisme de Certificacié de I'Esquema
Nacional d'Avaluacio i Certificacié de Seguretat de les Tecnologies de la Informacié. En el cas
que no hi hagi aquesta certificacid, o estigui en procés, s'incloura, igualment, referéncia precisa,

documentada i acreditativa que son els més idonis.
Pel que fa al subministrament dels sistemes, I'adjudicatari assumira el compliment de |'Article 19

de I'Esquema Nacional de Seguretat, Seguretat per defecte. Aixi, el subministrament s'ha de fer

de manera que garanteixi la seguretat per defecte.
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7.Annex1 : mides d’'una climatitzadora

vella

307
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8.Annex2 : fotos climatitzadores velles
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