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1. ANTECEDENTS

L'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret public de la
Generalitat de Catalunya. Té personalitat juridica propia, autonomia administrativa, tecnica
i economica, i plena capacitat d'obrar en les seves funcions.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és I'execucio de les obres consistents en la substitucio dels
equips de produccio de fred i de calor de I'edifici seu de I''CGC, situat al Parc de Montjuic
de la ciutat de Barcelona.

L’'ICGC disposa del corresponent projecte executiu, redactat per PROFESSIONALES
REUNIDOS CONSULTORES EN INGENIERIA INDUSTRIAL, SL (en endavant PRC). En
aquest sentit, les obres s’hauran d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions
contingudes en el projecte esmentat.

2.1 Abast del contracte

El present contracte inclou totes les tasques derivades de la substitucié dels equips de
produccio de fred i de calor de I'edifici seu de I'lCGC al Parc de Montjuic, d’acord amb el
projecte executiu i sota la Direccié Facultativa de PRC.

D’altra banda, també es considera inclos dins de I'abast del present contracte el seglent:

2.1 La legalitzaci6 de la nova instal-lacié eléctrica (gestié i documentacid): redaccio
projecte tecnic, certificat final d’obra, certificat d’instal-lacions, taxes d’inspecci6 i
d’inscripci6 de la instal-lacio.

2.2 La legalitzaci6 de la nova instal-lacié de climatitzacié (gestid i documentacio):
redaccio projecte técnic, certificat final d’obra, certificat d’instal-lacions, taxes
d’inspeccié i d’'inscripcio de la instal-lacié.

2.3 La generaci6 de tota la documentacié AsBuilt de I'obra/instal-lacio (planols, fitxes
técniques, manuals, esquemes, etc.) i lliurament de la mateixa en format digital,
ordenada i indexada.

2.4 Modelat del resultat final de I'obra/instal-lacié en I'estandard BIM LOD 400.

Totes les actuacions, tasques, serveis i documents inclosos a I'abast del contracte han de
ser validats i certificats per la Direccié Facultativa per poder ésser facturats. L’'ICGC
rebutjara qualsevol factura presentada per I'empresa adjudicataria i relacionada amb
I'obra/instal-lacié objecte del present contracte que inclogui algun concepte no validat i
certificat per la Direccio Facultativa.
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2.2 Visites prévies obligatories

Les empreses licitadores hauran de realitzar una visita técnica abans de presentar la seva
proposta i aprofitar per fer les consultes sobre les caracteristiques de la instal-lacio existent,
aixi com per a realitzar les verificacions que considerin necessaries. Aquestes visites
obligatories es podran dur a terme els dimecres en els quals el termini de presentacio
d’ofertes estigui vigent. Les empreses licitadores, amb caracter previ a la visita, hauran de
sol-licitar aquestes visites a través de I'adrega de correu electronic <licitacions@icgc.cat>.

Es condicio indispensable per a que una empresa pugui presentar la seva proposta en el
present procés de licitacid que aquesta hagi realitzat la visita a la seu de I'lCGC de
Montjuic, a Barcelona.

Durant les visites es segellaran els corresponents registres de visita, els quals seran
nominals per a cada empresa. L’empresa licitadora haura de presentar una copia d’aquests
registres segellats per '|CGC dins del sobre A de la seva proposta

3. TERMINI D’EXECUCIO DE L’'OBRA

El termini maxim d’execucié de 'obra/instal-laci6 és de 157 dies naturals, comptats entre
la data de I'acta de replanteig i la data de l'acta de recepcié de I'obra. Les empreses
licitadores podran proposar terminis inferiors en la seva proposta. El termini compromeés
per 'empresa adjudicataria en la seva proposta durant el procés de licitacié tindra la
consideracio de contractual i 'incompliment del mateix per part de 'empresa adjudicataria
suposara una penalitzacié 2.000€ per dia d’endarreriment, que es reflectira a la certificacio
final fins a un 10% de I'obra/instal-lacio.

Per a fixar I'import de la penalitat, s’ha tingut en compte que el termini d’execucié de
I'obra/instal-lacié és un dels parametres més importants de la mateixa, ja que mentre duri
I'obra I'edifici només podra ésser climatitzat parcialment i, fins i tot en algun moment, no
disposara de climatitzacio, situacions que afecten directament l'activitat desenvolupada a
I'edifici seu de I'lCGC. L’objectiu és no superar en cap cas el termini maxim d’execucio
compromes per I'empresa adjudicataria en la seva proposta presentada durant el procés
de licitacié i, també en aquest sentit, s’ha donat una alta importancia a la planificacioé de
'obra i al seguiment de la mateixa.

D’altra banda, les empreses licitadores hauran d’incloure una proposta de planificacié de
I'execucié en la seva proposta. Tot i que al projecte figura una previsio inicial de fases i
terminis parcials d’execucié, les empreses licitadores podran modificar i ajustar aquesta
previsio inicial, de manera que la seva proposta sigui el més detallada i justificada possible
i inclogui també la previsié dels terminis corresponents als tramits de legalitzacio,
presentacié de documentacio As Built, etc.
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La revisio de la planificacié sera un punt a tractar en totes les visites d’obra i el resultat
d’aquesta revisié ha de quedar reflectit a cadascuna de les actes corresponents. Tant la
Direccié Facultativa com I'empresa adjudicataria podran proposar durant I'execucié de
I'obra/instal-lacié les modificacions de la planificacié que considerin oportunes, llevat del
termini maxim d’execucio, que sera el que hagi indicat 'empresa adjudicataria en la seva
proposta durant el procés de licitacio, el qual no podra ser objecte d’ampliacié. En qualsevol
cas, es considerara planificacié vigent la darrera versio de la planificacié que hagi estat
aprovada i validada per la Direcci6é Facultativa.

4. CONDICIONS ESPECIFIQUES D’AQUEST CONTRACTE

A continuacié es relacionen una série de condicions d’obligat compliment per part de
'empresa adjudicataria del present contracte:

1) Només es permet un nivell de subcontractacié. L’empresa adjudicataria podra
subcontractar part de les tasques a d’altres empreses perd aquestes no podran
subcontractar d’altres empreses ni treballadors autonoms.

2) L’empresa adjudicataria designara una persona com cap d’obra, la qual tindra també
la funcid de ser linterlocutor/a amb la Direccid Facultativa i amb les persones
responsables de I'|CGC encarregades de la gestié d’aquest contracte. Aquest/a cap
d’'obra ha d’ésser personal de 'empresa adjudicataria i, per tant, no pot ésser un/a
autonom/a ni personal d’'una empresa subcontractada.

3) El/la Cap d'Obra visitara I'obra diariament i sera qui haura de donar les instruccions
pertinents als diferents equips de treball. També haura d’estar present en totes les
visites d’obra amb la DF i amb el personal técnic de I'lCGC i també haura d’estar
present en els moments critics definits a la planificacié. Aixi mateix, estara localitzable
de dilluns a divendres des de les 09:00 del mati a les 17:00 hores de la tarda, per donar
resposta a les possibles incidéncies o imprevistos qué es puguin presentar.

4) El/lla cap d’obra ha disposar de I'experiéncia compromesa per 'empresa adjudicataria
en la seva proposta durant el procés de licitacié. En cas d’haver de substituir el/la cap
d’obra, el substitut ha de seguir complint aquesta condici6. L’'ICGC podra requerir en
qualsevol moment a I'empresa adjudicataria la documentacié que li permeti verificar
aquesta condicié del cap d’obra.

5) Les instal-lacions de climatitzaci6 (canonades, valvuleria, etc.) i les instal-lacions
eléctrigues no poden ésser subcontractades i han de ser realitzades pel personal propi
de 'empresa adjudicataria.

L’'incompliment d’alguna de les condicions abans relacionades podra suposar I'aturada de
les obres per part de 'lCGCC, fins que 'empresa adjudicataria corregeixi 'incompliment
en questid, sense que aixo impliqui, en cap cas, possibles prorrogues del termini maxim
d’execucié compromeés per 'empresa adjudicataria en la seva proposta durant el procés
de licitacio.
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5. PRESSUPOST DE LICITACIO i FACTURACIO

El projecte executiu inclou I'estat d’amidaments, els preus descompostos i el pressupost
detallat d’execucio de I'obra/instal-lacié. A la taula seglient es desglossa el resum d’aquest
pressupost:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 299.749,94 €
13% Despeses Generals sobre 299.749,94 € 38.967,49 €
6% Benefici Industrial sobre 299.749,94 € 17.985,00 €

Subtotal 356.702,43 €
21% IVA sobre 356.702,43 € 74.907,51 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 431.609,94 €

L’'import adjudicat sera facturat d’acord amb les certificacions d’obra que siguin validades
per la Direccié Facultativa. L'import correspondra a la part de les partides d'obra
executades i aplicant la baixa que I'empresa adjudicataria hagi presentat a la seva oferta
durant el procés de licitacio. Les quantitats resultants seran abonades per I'lCGC, contra
presentacié de factura, dins els terminis legals corresponents.

La certificacioé final recollira i comptara les possibles penalitzacions incorregudes, inclosos
els endarreriments en la finalitzacié de I'obra.

L'empresa adjudicataria podra facturar sobre el pressupost del projecte aplicant la baixa
gue I'empresa adjudicataria hagi ofert en el procés de licitaci6 a mesura que les partides
d'obra executades siguin validades per la Direccié Facultativa. L’empresa adjudicataria
podra presentar la factura mensual una vegada realitzats els serveis corresponents al mes
finalitzat i presentats els informes que correspongui.

Les entitats recollides a I'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la
factura electronica i creacié del registre comptable de factures del Sector Public, tindran
'obligacié de lliurar la factura que hagin expedit pels treballs realitzats per mitjans
electronics, d’acord amb l'establert a la clausula trenta-tresena del plec de clausules
administratives. La factura haura de contenir aquest detall: Obra/instal-lacié de substitucio
de les plantes refredadores de [l'edifici seu de 'ICGC a Barcelona (S-287/2024) —
Certificacié num. ___” per l'import indicat a la certificacié emesa per la Direccié d’Obra.

En la facturacio electronica s’ha de fer constar el codi A09024763 als camps organ gestor,
unitat tramitadora i oficina comptable (Llei 25/2013).
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Les dades fiscals de I'Institut que han de constar a la factura sén les seglents:

INSTITUT CARTOGRAFIC | GEOLOGIC DE CATALUNYA

Parc de Montjuic
08038 Barcelona
NIF: Q0801980D

Miriam Moysset i Gil
Directora




