
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A 
LA CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA 

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 
DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. 

Clau: CAP-08500.A (Lot 1) 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 
12:20 hores del dia 20 de març de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització 
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció 

de Riscos Laborals 
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica  
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 
Secretaria: Sr. David Campins i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 

1 
 
 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes 
a judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura 
a la Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de 
valor. 

 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració 

subjecta a judici de valor. 
 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per 
la Comissió Tècnica, i els derivats de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna. 
 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació 
atorgar les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat 
el següent: 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el 
quadre núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per 
tots els assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de 
formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió 
tècnica. 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de 

Gavà. Clau: CAP-08500.A (Lot 1) 

 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

SECRETARIA:  Sr. David Campins i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 25. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 
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CLAU LICITACIÓ: CT1078185
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 8.027.792,63 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]
2.1    Memòria    [0-37,00]
2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00
2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00
2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00
2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,50 2,00 2,00
2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 36,00 36,00 36,00 36,00 35,00 34,50 34,00 34,00


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]
2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 39,00 39,00 39,00 39,00 38,00 37,50 37,00 37,00


TOTAL PUNTUACIÓ 40 40 40 40 40 39 39 39 39 38 37,5 37 37


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 
VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: 
CAP-08500.A (Lot 1)







CLAU LICITACIÓ: CT1078185
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 8.027.792,63 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]
2.1    Memòria    [0-37,00]
2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2
2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2
2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2
2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2
2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2
2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15
2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6
2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2
2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2
2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3
2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2
2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5
2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3
2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5
2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5
2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2
2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5
Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00]
TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]
2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1
2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1
2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1
TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3
TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40


TOTAL PUNTUACIÓ


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 
VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: 
CAP-08500.A (Lot 1)
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2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00
12,00 11,00 12,00 12,00 11,00 11,00 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,50 2,50 2,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50 2,50 2,50
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 31,50 32,00 32,00 32,00 31,00 29,50


1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 3,00 2,50
36,00 36,00 36,00 36,00 35,00 35,00 34,50 34,50 34,50 34,50 34,00 32,00


36 36 36 36 35 35 34,5 34,5 34,5 34,5 34 32








Pàgina 1 de 80


Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Constructora d'Aro, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.00


MEMÒRIA 33.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Proposa un punt d'accés amb sistema 
de control d'accessos automatitzat a l'obra.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora l'aplicació de mesures de minimització de la pols (mesures de nivell de partícules, escombradores, punt de neteja 
rodes, etc.) i el soroll generats per les obres, i incorporció d'un tècnic d'atenció a veïns i empreses de l'entorn.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (servei atenció assistència tècnica 24h, e-mail, apps)


Inclou compromís de reposta: urgent 2h, important 12h, lleu 48h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora i ús de sonòmetres amb lectures 
periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmosfèrics (ús d'escombradores per evitar la pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats o reutilitzables)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de la plataforma interna pròpia de Constructora d'Aro per emmagatzemar i garantir l'accés i la disponibilitat de la 
documentació pe part de la DF. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a la posada en 
servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Romà Infraestructuresi Serveis, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.00


MEMÒRIA 33.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Mantindrà les grues fins al final per 
poder donar suport al contractista del lot 2.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, brigada de neteja dels 
carreres amb actuacions periòdiques, i incorporció d'operaris senyalers per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crític 1h, urgent 3h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Control i reducció de la contaminació acústica (ús de sonòmetres amb lectures periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús de captadors de pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats, o materials provinents de la pròpia 
obra minimitzant els residus)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (E-Coordina i DropBox) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir 
la disponibilitat de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà 
de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Tarraco Empresa Constructora, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 34.50


MEMÒRIA 32.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00



vdva

MINAP







Pàgina 8 de 80


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Proposa un punt d'accés amb sistema 
de control d'accessos automatitzat a l'obra. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, brigada de neteja dels 
carreres amb actuacions periòdiques, i incorporció d'operaris senyalers per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon mòbil)


Inclou compromís, reposta: urgents 2h, prioritària 6h, no prioritària 24h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


"1 Control i reducció de la contaminació acústica (ús de sonòmetres amb lectures periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús de netejador de rodes per la maquinària i camions que surtin de l'obra).


"


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica d'intercanvi de dades (Nalanda) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació.L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a 
la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.00


MEMÒRIA 36.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Incorporació de diversos operaris 
senyalistes encarregats de getionar entrada i sortida de veichles i l'afectació amb vianants. Zona de neteja de rodes dels camions.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora mesures de minimització de la pols (mesuradors de partícules) i el soroll generats per les obres (sonometries), i 
coordinació de l'horari d'entrada i sortida de vehicles de l'obra per a no interferir en hores punta dels centres educatius i altres 
equipaments de l'entorn.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telèfon mòbil 24h i e-mail específic assistència).


Inclou compromís, reposta: urgència 2h, prioritària 6h, no prioritària 24h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la constitució d'equips de treball per al seu 
desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Control de la pols (aparell de conytrol de la qualitat d el'aire, regs diaris, etc.).


2 Control de la contaminació acústica (sonòmetres amb lectures periòdiques).


3 Minimització de l'impacte ambiental (ús preferent de materials reciclats)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb els paràmetres d'aparent confiança.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb els paràmetres d'aparent confiança.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de la plataforma Global nalanda - Obralia per garantir l'accés i la disponibilitat de la documentació a la DF. 
L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a la posada en servei de l'equipament i la 
redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Lantania, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.00


MEMÒRIA 32.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Incorporació d'un peó senyalista a 
l'accés principal de l'obra amb permanència. Protecció de l'arbrat existent.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, mesures de minimització de la 
pols (neteja periòdica, neteja rodes, captador de pols) i el soroll (pantalles acústiques) generats per les obres, i incorporció de 
senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon mòbil)


Inclou compromís, reposta: urgents 1h, no urgents 2 dies.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora i ús de sonòmetres amb lectures 
periòdiques).
2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús d'escombradores, controls atmosfèrics periòdics, neteja rodes dels vehicles 
de l'obra).


"


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma digital d'intercanvi de informació (Adanc-Cloud) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a 
la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Dragados, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.50


MEMÒRIA 32.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Proposa un punt d'accés amb sistema 
de control d'accessos automatitzat a l'obra.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, brigada de neteja dels 
carreres amb actuacions periòdiques, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon mòbil)


Inclou compromís, reposta: urgents 4h, moderat 8h, no urgents 8h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús d'escombradores i neteja rodes dels vehicles de l'obra).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (reutilització dels residus i terres provinents de la pròpia obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma digital d'intercanvi de informació (Sicondoc) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a 
la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Vialser Edificación y Obra Civil,SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.00


MEMÒRIA 36.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Incorporació d'un peó senyalista a 
l'accés principal de l'obra amb permanència.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, brigada de neteja dels 
carreres amb actuacions periòdiques amb zona de rentat de rodes, i incorporció d'operaris senyalers per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma informàtica, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: averies greus 1h, averies normals 3h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del LeanPlanner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora i ús de sonòmetres amb lectures 
periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús d'escombradores, regs periòrics per minimitzar la pols).


3 Mesures per la reducció de l’afecció als espais naturals protegits (s'adoptaran pràctiques per protegir la flora de l'espai natural 
adjacent a l'obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització duna plataforma informàtica (DropBox) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la disponibilitat de 
la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà de verificar el 
lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Copcisa, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.00


MEMÒRIA 36.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Sistema de panells acústics integrats a 
la tanca d'obra. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora, l'aplicació de mesures de minimització de la pols (escombredores) i el soroll (mesures amb sonòmetre) generats per 
les obres, protecció de l'arbrat, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (web pròpia, telefon mòbil 24h, e-mail, apps).


Inclou compromís de reposta: crítics 2h, greus 3h, o lleus 4h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (neteja i regs periòdics durant el moviment de terres).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (valorització i reutilització dels materials provinents de la pròpia obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions, i tècnic Leen Manager."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (núvol Dropbox i Nalanda) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació per part de la DF. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la 
documentació per a la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Vesta Rehabilitación, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Proposa una tanca permietral d'obra 
especial, amb xapa grecada, de 4 m d'alçada, folrada amb panells fonoabsorvents. Punt d'accés amb sistema de control d'accessos 
automatitzat a l'obra amb codi QR.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la protecció de les bastides amb lones amb protecció acústica fonoabsorvent, la coordinació de l'accés de vehicles per 
evitar coincidir en hora punta dels equipaments, brigada de neteja dels carreres amb actuacions periòdiques, i incorporció d'operaris 
senyalers per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: lleu 2h, mitjà 6h, lleu 12h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del LeanPlanner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora i vehicles elèctrics, mesures 
periòdiques amb sonòmetre).
2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (mesuradors de partícules per la qualitat de l'aire, sistemes de neteja de les rodes 
dels vehicles d'obra).
3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (reutilització dels materials provinents de la pròpia obra minimitzant els 
residus)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Lean Planner."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització duna plataforma informàtica (Cloud) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la disponibilitat de la 
documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà de verificar el 
lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Copisa Constructora Pirenaica, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Revestiment amb panells acústics 
integrats a la tanca d'obra. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència. Control d'accessos al 
personal d'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, redacció d'un pla de 
cohabitació, mesures de minimització de la pols i el soroll generats per les obres, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al 
trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (programa informàtic Resolving, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítics 2h, greus 3h, o lleus 4h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (incorporació de pantalles acústiques a la tanca d'obra, i ús de sonòmetres 
amb lectures periòdiques).
2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús d'escombradores, regs periòdics, malla antipols, i captadors de la pols 
unicell).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (valorització i reutilització dels materials provinents de la pròpia obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions, i tècnic Leen Manager."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'un portal informàtic propi VPN per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir que la DF tindrà 
disponibilitat d'accés a tota la documentació. Un responsable específic de l'empresa serà el gestor documental, que s'encarregarà de 
verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Roig Construccions y Serveis, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.00


MEMÒRIA 32.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Brigada de neteja diària. Ús 
d'escombradores.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit, i una brigada de neteja diària de l'entorn.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon mòbil)


Inclou compromís, reposta: crític 1h, urgents 3h, lleu 8h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


"1 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental al medi natural (trasplantar el màxim nombre dels arbres que s'han d'eliminar).


2 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats, o materials provinents de la pròpia 
obra minimitzant els residus).


"


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de d'un espai FTP per intercanvi de documentació (FTP Server) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a 
la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Voltes Connecta, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.00


MEMÒRIA 35.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Incorporació d'un equip de pens 
senyalistes a l'accés principal de l'obra amb permanència. Caixa neteja rodes i baixos dels vehicles que surtin de l'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la incorporació d'una zona de rentat de rodes, i incorporció d'operaris senyalers per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma informàtica GMAO, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítiques o urgents 2h, no urgents 8h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del LeanPlanner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (sistemes de regs periòdics per minimitzar la pols de l'obra).


3 Mesures per la reducció de l’afecció als espais naturals protegits (s'adoptaran pràctiques per protegir la fauna de l'espai natural 
adjacent a l'obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50



vdva

MINAP







Pàgina 38 de 80


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una 
gestió efectiva.   0.00


No aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una gestió efectiva.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:CRC Obras y Servicios, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Brigada de neteja de l'entorn destinada 
amb exclusivitat al manteniment del sistema de tancament de l'obra i la seva senyalització. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés 
principal de l'obra amb permanència. Sistema de panells acústics integrats a la tanca d'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora l'apliació de mesures de minimització de la pols i el soroll generats per les obres, i incorporció de senyalistes per a 
l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma web, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: urgent 1h, no urgent 24h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús preferent de maquinària elèctrica o de baixa emisió sonora i ús de 
sonòmetres amb lectures periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (regs periòdics sempre que sigui possible).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50



vdva

MINAP







Pàgina 41 de 80


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica (tipus núvol - Dropbox) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la 
disponibilitat de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà 
de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Obrascón Huarte Lain, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Tancament d'obra amb panells 
acústics i antipols. Proposa un punt d'accés amb sistema de control d'accessos automatitzat a l'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora l'apliacació de mesures de minimització de la pols (malla antipols) i el soroll (tancament acústic) generats per les obres. 
Excavació d'una rasa perimetral al voltant de l'excavacó per minimitzar la transmissió de vibracions als veïns. Incorporció de 
senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítics 1h, urgent 3h, o lleus 8h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Manager i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora, ús de sonòmetres amb lectures 
periòdiques, pantalles acústiques).
2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (mesuradors de la qualitat de l'aire per controls atmosfèrics, nebulitzadors 
d'aigua, brigada de neteja).
3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental al medi natural (unitat de tractament d'aigües provinents de l'obra, amb decatador, per 
evitar vessaments al medi natural)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions, i tècnic Leen Planner."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica d'intercanvi de dades (e-Coordina) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que 
s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Rogasa Construcciones yContratas, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.50


MEMÒRIA 34.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Tancament d'obra amb panells 
acústics i antipols. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència. Brigada de neteja diària.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora l'apliacació de mesures de minimització del soroll (panells acústics).Protecció de l'arbrat. Incorporció de senyalistes per 
a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: urgent 1h, prioritari 12h, o no prioritari 24h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del LeanPlanner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora, vehicles elèctrics, i ús de 
sonòmetres amb lectures periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (brigada de neteja, mesuradors de partícules amb controls atmosfèrics periòdics).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats, o materials provinents de la pròpia 
obra minimitzant els residus)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions, i tècnic Leen Planner."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica d'intercanvi de dades (OneDrive) per a aquestes tasques, però no aporta protocols 
per garantir la disponibilitat de la documentació. Tampoc aporta un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor 
documental, que s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Elecnor Servicios y Proyectos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.00


MEMÒRIA 33.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Incorporació d'un peó senyalista a 
l'accés principal de l'obra amb permanència. Sistema de panells acústics fonoabsorvents integrats a la tanca d'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, brigada de neteja dels 
carreres amb actuacions periòdiques, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma web, correu @, telefon 24h).


Inclou compromís, reposta: urgents 30 min, no urgents 2h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora i vehicles elèctrics).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús de nebulitzadors d'aigua, regs periòdics, i ús de captadors de pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferent de materials reciclats, i reaprofitaments dels residus 
generats per la pròpia obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica (tipus núvol - Dropbox) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la 
disponibilitat de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà 
de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Contratas Vilor, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 32.00


MEMÒRIA 29.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Proposa un punt d'accés amb sistema 
de control d'accessos automatitzat a l'obra.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora, l'aplicació de mesures de minimització de la pols (regs periòdics) i el soroll (mesures amb sonòmetre) generats per les 
obres, i protecció de l'arbrat.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (interface d'usuari, telefon mòbil).


Inclou compromís, reposta: urgents 1h, no urgents 3h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora, elements de reducció de l'emisió 
sonora a la tanca, i ús de sonòmetres amb lectures periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (mesuradors de partícules, neteja i ús d'escombradores).


"


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 1.50


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de la plataforma informàtica Achilles per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la disponibilitat de la 
documentació per part de la DF. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a la posada 
en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:José Antonio Romero Polo, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Revestiment amb panells acústics 
fonoabsorbents integrats a la tanca d'obra. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència. Control 
d'accessos al personal d'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora mesures de minimització de la pols i el soroll generats per les obres, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al 
trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (programa informàtic Resolving, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítics 2h, greus 3h, o lleus 4h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora, pantalles acústiques, i ús de 
sonòmetres amb lectures periòdiques).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús d'escombradores, regs periódics de les superfícies no pavimentades).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials amb DAP/EPD)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Tècnic Leen Planner."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (Obralia i SharePoint MS) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que 
s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Vías y Construcciones, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Tancament d'obra amb panells 
acústics i antipols. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència. Brigada de neteja diària i 
escombradores.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora l'ús de maquinària insonoritzada, regs periòdics, nebulitzadors d'aigua, i brigada de neteja amb zona de rentat de rodes, 
i incorporció d'operaris senyalers per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma informàtica, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítiques o urgents 2h, no urgents 4h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del LeanPlanner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora, pantalles d'absorció acústica).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús de camions elèctrics, nebulitzadors d'aigua per minimitzar la pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats, o materials provinents de la pròpia 
obra minimitzant els residus)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització duna plataforma informàtica (DropBox) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la disponibilitat de 
la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà de verificar el 
lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Grupmas Contructors, SLU &Grup Mas edificació SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 34.50


MEMÒRIA 32.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Sistema de rentat de rodes de vehicles 
amb reixetes d'acer angulades. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència. Punt d'accés de 
personal amb sistema de control d'accessos automatitzat a l'obra.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit, i la coordinació de l'accés de vehicles per evitar coincidir en hora 
punta dels equipaments com les escoles.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: urgent 2h, prioritari 8h, o ordinària 24h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària de baixa emisió sonora i folrat de la tanca amb material 
acústic).
2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús de sistema neteja rodes, controls atmosfèrics periòdics amb mesurador de 
partícules).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (reutilització del material provinent de la pròpia obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica (tipus núvol) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la disponibilitat 
de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà de verificar el 
lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Asch Infraestructuras yServicios, SA & ConstructoraCardoner, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.00


MEMÒRIA 36.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Proposa un punt d'accés amb sistema 
de control d'accessos automatitzat a l'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora mesures de control i minimització de la pols (amb regs periòdics, etc.), mesures qualitat de l'aire i del soroll generats per 
les obres, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (call center, telefon mòbil 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítics 1h, urgents 4h, no urgents 24h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar contaminants atmosfèrics (lectures diàries amb mesurador de partícules i regs periòdics).


2 Control de la contaminació acústica (ús de sonòmetres amb lectures periòdiques).


3 Minimització de l'impacte ambiental (reutilització dels materials provinents de l'excavació de terres i runes)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma digital per compartir la documentació (Cloud) i aporta protocols per garantir que la DF té 
disponibilitat d'accés a la documentació. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a la 
posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Cots i Claret, SL & GarciaRiera, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.00


MEMÒRIA 33.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00



vdva

MINAP







Pàgina 69 de 80


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Control d'accessos al personal d'obra. 
Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència. Brigada de neteja de l'entorn destinada amb 
exclusivitat al manteniment del sistema de tancament de l'obra i la seva senyalització.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora regular els transports per evitar coincidir en hora punta dels equipamentsi minimitzar l'afectació amb els veins, mesures 
de minimització de la pols i el soroll generats per les obres, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (programa informàtic Finalcad, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: urgent 4h, prioritari 12h, o no prioritari 48h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària elèctrica o de baixa emisió sonora, sistema remot de 
control del soroll i vibracions).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (regs periòdics, instal·lació de sensors de partícules de pols).


"


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Obralia de NalandaGlobal) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la 
disponibilitat de la documentació. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a la posada 
en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Cosplaan, Obras y ServiciosLaantit, SL & Obra CivilProfesional, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.50


MEMÒRIA 31.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Brigada de neteja de l'entorn destinada 
amb exclusivitat al manteniment del sistema de tancament de l'obra i la seva senyalització. Sistema de panells acústics integrats a la 
tanca d'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació dels transports per evitar coincidir en hora punta dels equipaments, mesures de minimització de la pols i 
el soroll generats per les obres, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (call center, correu @, telefon mòbil)


Inclou compromís, reposta: urgents 30 min, no urgents 2h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (incorporació de pantalles acústiques a la tanca d'obra).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (regs periòdics, i captadors de la pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (valorització i reutilització dels materials provinents de la pròpia obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 1.50


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (Núvol i Obralia de NalandaGlobal) per a aquestes tasques i aporta protocols 
per garantir la disponibilitat de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que 
s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Certis Obres i Serveis, SAU& VOPI-4, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.00


MEMÒRIA 31.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Incorporació d'operari senyalista 
encarregat de getionar entrada i sortida de veichles i l'afectació amb vianants. Protecció de l'arbrat que pugui quedar afectat per la 
implanatció a l'obra.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la coordinació de l'horari d'entrada i sortida de vehicles de l'obra per a no interferir en hores punta dels centres 
educatius i altres equipaments de l'entorn, implementar un pla de cohabitació amb els mateixos, aplicació de mesures de minimització 
de la pols i el soroll generats per les obres, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon mòbil)


Inclou compromís de reposta: urgents 2h, no urgents 24h.


Proposta genèrica no adaptada."


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


"1 Mesures per minimitzar contaminants atmosfèrics (sistema DryRamp per netejar les rodes dels vehicles sense fer ús d'aigua ni 
electricitat i evitar així la posterior propagació de la pols).


2 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats o reutilitzats)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions, i tècnic Leen Manager."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (Dropbox i E-Coordina) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir 
la disponibilitat de la documentació. Un tècnic específic de l'empresa constructora serà el gestor documental, que s'encarregarà de 
verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 1)                   


Empresa:Arnó Infraestructuras, SLU &Benito Arnó e Hijos, SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Equip de bobcat escombradors per 
garantir la neteja dels carrers adjacents a l'obra. Equip de neteja rodes dels camions. Vial intern de vehicles estabilitzat amb grava 
ciment. Revestir el tancament fixe de planxa d'acer galvanitzat amb pantalles acústiques per reduir l'impacte acústic de l'obra als 
veïns.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora mesures de reducció de la pols (punt de neteja rodes, nebulitzadors de partícules d'aigua, regs periòdics, etc.), i 
mesures de control del soroll generats per les obres (incorporant compressors insonoritzats, prioritzant l'ús de vehicles elèctrics, 
incorporant pantalles acústiques al tancamnet d'obra, etc.).


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar i un detector de cablejat elèctric per la 
comprovació de les instal·lacions soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


"Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon mòbil 24h, e-mail, apps).


Inclou compromís de reposta: crítics, urgents i emergències temps de resposta 1h, averies correctives o no crítiquestemps de 
resposta 24h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat."


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


"1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (cabina insonoritzada per talls, ús de sonòmetres amb lectures periòdiques, 
etc.).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (regs periòdics per evitar la propagació de la pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (reutilització i valoració de materials sobrants de l'obra)."


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


"Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'instal·lacions."


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de la plataforma pròpia Arnobox de NextCloud per emmagatzemar i garantir l'accés i la disponibilitat de la 
documentació pe part de la DF. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a la posada en 
servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària


Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A (Lot 1)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03


Acsa, Obras e Infraestructuras, SA SÍ SÍ SÍ


Arnó Infraestructuras, SLU & Benito Arnó e Hijos, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ


Asch Infraestructuras y Servicios, SA & Constructora Cardoner, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ


CRC Obras y Servicios, SL SÍ SÍ SÍ


Certis Obres i Serveis, SAU & VOPI-4, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ


Constructora d'Aro, SA SÍ SÍ SÍ


Contratas Vilor, SL SÍ SÍ SÍ


Copcisa, SA SÍ SÍ SÍ


Copisa Constructora Pirenaica, SA SÍ SÍ SÍ


Cosplaan, Obras y Servicios Laantit, SL & Obra Civil Profesional, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ


Cots i Claret, SL & Garcia Riera, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ


Dragados, SA SÍ SÍ SÍ


Elecnor Servicios y Proyectos, SAU SÍ SÍ SÍ


Grupmas Contructors, SLU & Grup Mas edificació SL (UTE) SÍ SÍ SÍ


José Antonio Romero Polo, SAU SÍ SÍ SÍ


Lantania, SAU SÍ SÍ SÍ


Obrascón Huarte Lain, SA SÍ SÍ SÍ


Rogasa Construcciones y Contratas, SAU SÍ SÍ SÍ


Roig Construccions y Serveis, SL SÍ SÍ SÍ


Romà Infraestructures i Serveis, SAU SÍ SÍ SÍ


Tarraco Empresa Constructora, SLU SÍ SÍ SÍ


Vesta Rehabilitación, SL SÍ SÍ SÍ


Vialser Edificación y Obra Civil, SLU SÍ SÍ SÍ







Voltes Connecta, SLU SÍ SÍ SÍ


Vías y Construcciones, SA SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







