



INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI ARTS SANTA MÒNICA, SITUAT A LA RAMBLA DE SANTA MÒNICA, Nº 7, DE BARCELONA

La divisió en diferents lots del contracte de les obres de reforma de la instal·lació de climatització de l'edifici Arts Santa Mònica es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s'han de realitzar. Es tracta d'unes obres molt concretes d'un únic element constructiu (instal·lacions) resultat d'un projecte tècnic que preveu executar-los de forma unitària.

Així doncs, es considera que l'execució dels treballs ha de ser realitzada per un únic contractista, ja que si es dividís l'execució en diferents lots la seva coordinació seria molt difícil des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per l'Administració.

Cap del Servei d'Obres
Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".