



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

REFORMA DE FAÇANA SUD DELPAVELLÓ C I 2 AULES D'INFANTIL I NOU PATI D'INFANTIL

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Sant Vicenç dels Horts	Baix Llobregat	Baix Llobregat
Centre		Codi
Escola Sant Jordi		08028588

Tècnic/s redactor/s del projecte

Arquitectura tècnica Sequoia SLP - Marc Seguí Pié (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Arquitectura tècnica Sequoia SLP - Oscar Rodriguez Navas (arquitecte contractat)

Superfície total construïda	505,52 m2.	Núm. llocs escolars
-----------------------------	------------	---------------------

PRESSUPOST

P.E.M.		180.539,07
Actualització %		
Despeses generals	13%	23.470,08
Benefici industrial	6%	10.832,34
IVA	21%	45.116,71
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE 259.958,20

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte

8.954,00

Direcció obres segons estimació

3.570,00

Direcció d'execució segons estimació

3.570,00

Coordinació seguretat i salut segons estimació

790,00

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 276.842,20

Termini execució:30%	60%	100%	3	TOTAL	3	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	categoria 2 grup C subgrup 4						Fórmula polinòmica:	

Observacions:

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció de Supervisió de Projectes