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A. PODER ADJUDICADOR 

Administració contractant  Ajuntament Calonge i Sant Antoni  
Òrgan de contractació  Junta de Govern Local 
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i execució 
del contracte (art. 62 LCSP). Consulta expedient.  

Unitat d’Urbanisme i obres 

Data resolució inici expedient de contractació   
Adreces electròniques perfil del contractant  (Inse rit 
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública  
de la Generalitat de Catalunya) 

 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/CALONGEISANTANTONI 
 

Petició informació complementària, dubtes, 
preguntes  

A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler 
d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes” 

 
B. OBJECTE DEL CONTRACTE 

B.1 Objecte del contracte:  
L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres definides en el següent projecte: 
 

- Projecte bàsic i executiu de les obres de reforma de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a 
la cantonada dels carrers Sala i Enric Lluís Roura (Exp. 2023/10300) 

 
La proposta té com a objectiu realitzar les actuacions de reforma i reparació de l’edifici residencial situat 
al carrer Enric Lluís Roura, 26-28 cantonada amb carrer de la Sala 37, per tal de poder-lo destinar a 
habitatges de protecció pública de lloguer. 
 
La proposta abasta la reforma i adequació de tots els elements comuns de l’edifici, això contempla tots 
els tancaments de façana i lesions que el pas del temps han originat en aquest parament. També es 
preveu la reforma de tota la planta soterrània destinada a aparcament. En aquest sentit cal tenir en 
compte que el projecte i l’obra van definir 30 places d’aparcament, però només 28 d’aquestes 
compleixen les condicions geomètriques per a ser plenament operatives.  
 
Pel que fa als habitatges el projecte només contempla la reforma integral de 18 habitatges, que 
corresponen a tots els situats a l’escala corresponent al carrer Enric Lluís Roura (16) i dos habitatges 
corresponents a la planta baixa de l’escala del carrer La Sala. No obstant això, les actuacions previstes 
també s’estenen amb un caràcter mínim als 10 habitatges restants, que estan situats a la planta baixa, 
primera, segona i sotacoberta de l’escala del carrer la Sala. En aquest cas però aquestes és limiten a la 
neteja d’espais, la retirada de voluminosos, electrodomèstics i mobiliari inservible i a la substitució de 
totes les portes d’accés als immobles. 
 
Justificació de la necessitat de la contractació. 
 
A.- Naturalesa i extensió de les necessitats: 
 
L’Ajuntament va adquirir l’immoble objecte del contracte per a destinar-lo a lloguer social, en el marc des 
les actuacions definides en el Pla Local d’Habitatge vigent. L’objecte del contracte respon a la necessitat 
de dotar aquests habitatges de les condicions d’habitabilitat suficients per a incorporar-los a la borsa 
d’habitatges públics en règim de lloguer protegit. 
 
B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a sat isfer-les: 
 
Després d’analitzar l’estat actual de l’immoble, el projecte tècnic aprovat defineix el conjunt d’actuacions 
necessàries a la rehabilitació funcional perquè els habitatges objecte del contracte comptin amb les 
condicions mínimes que estableix la legislació sectorial vigent. 
 
El conjunt d’actuacions estan contingudes en el Projecte bàsic i executiu de les obres de reforma de 
l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a la cantonada dels carrers Sala i Enric Lluís Roura (Exp. 
2023/10300). 
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Projecte d’obres  Sí 
Data d’aprovació del projecte  18/01/2024 
Plec de prescripcions tècniques (PPT)  Sí, dins del projecte 
B.2 Lots  No 
Justificació del perquè no hi ha lots: 
 

• La divisió podria fer l'execució del contracte excessivament onerosa des del punt de vista 
econòmic 

 
Justificació de la causa triada: 
 

• El projecte preveu les actuacions de rehabilitació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, el qual 
constitueix una entitat constructiva de caràcter unitari. Aquest fet requereix d’una gran 
coordinació en tot moment de les actuacions a executar, especialment en relació al 
funcionament de les instal·lacions de l’edifici i de les zones comuns. La divisió en lots de les 
actuacions, dificultaria la seva execució, requerint de coordinacions empresarials molt 
dificultoses i comportaria l’adopció de quadres i justificacions de preus diferents, modificats a 
l’alça, per l’elevat cost de despeses generals i despeses indirectes. El preu no limita l’accés a 
PIMES . 

 
B.3 CODI CPV 45211200-1 Treballs de construcció d’habitatges 

protegits 
B.4 CONTRACTE RESERVAT  No 
B.5 COMPROVACIO MATERIAL DEL 
CONTRACTE 

Es sol·licita la comprovació material del contracte 

 
 

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDI CACIÓ 
Forma de tramitació  Ordinària 
Anticipada  No 
Procediment  d’adjudicació  Obert simplificat 
Tramitació electrònica  Si 
Expedient plurianual  No 
 
 

D. DADES ECONÒMIQUES 
D.1. Sistema per a la determinació del preu  Tant alçat amb preus unitaris  
Justificació del preu del contracte : 
El cost del contracte esta justificat adequadament en el document de pressupost del Projecte tècnic 
aprovat. 
 
D.2.  Valor estimat del contracte (VEC) 
 

722.496,90 € 
 

 
DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC   
ANY VE prestació (€) VE eventuals 

pròrrogues (€) 
VE eventuals 
modificacions 
(€) 

TOTAL (€) 

2024 722.496,90   722.496,90 
TOTAL 722.496,90   722.496,90 
 
D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 874.221,25 €  (722.496,90 € + 151.724,35 € d’IVA) 

 
El seu càlcul es troba justificat a l’annex corresponent 
del Projecte. 

 
DISBRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS  



Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni

Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

 

 

Any Partida Import net (€) %IVA Import IVA(€) Import total (€) 
2024 R51.1521.63200.01 722.496,90 21 151.724,35 874.221,25 
Import total  722.496,90 21 151.724,35 874.221,25 
 
D.4. Sistemàtica de licitació:   
 
Tant alçat pel total de les obres o prestacions recollides al projecte d’obres, que constituirà el preu 
màxim que podrà millorar-se a la baixa. 
 
D.5. Partida pressupostària primera o única 
anualitat:  
 

R51.1521.63200.01 – Obres de rehabilitació d’edificis 

D.6. Forma de pagament: 
 
Certificació mensual i factura posterior. 
 
A la factura s’indicarà obligatòriament el núm. d’expedient i l’Àrea o Unitat responsable del contracte. 
D.7. Pagaments a compte per operacions 
preparatòries  

No 

 
 
E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE  OBRES 
Durada del contracte  6 mesos des de la signatura de l’acta de comprovació 

del replanteig, la qual se signa en un termini màxim  
d’1 mes des de la formalització del contracte, llevat 
que en aquesta acta siguin suspeses les obres. En el 
moment que s’aixequi la suspensió s’iniciarà el còmput 
d’execució de les obres.  
Aquest termini s’entén sens perjudici de la suspensió 
d’execució del contracte que es determini per causa 
d’afectació per la temporada turística, entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre., d’acord amb el que 
determina l’article 3.2 de l’Ordenança municipal 
reguladora de suspensió de llicències d’obres durant 
l’estiu. 

Data d’inici de les obres en cas que no 
pugui coincidir amb la data de signatura de 
l’acta de comprovació del replantejament 

La que figuri a l’acta de comprovació del replanteig, en 
el ben entès que si per alguna raó d’interès públic, 
entre les qual s’inclou l’inici de la temporada turística, 
no es pogués iniciar de forma immediata les obres, 
aquestes restarien suspeses fins la data que es 
determini que ja hauran  desaparegut aquestes 
causes. La pròpia acta de comprovació del replanteig 
també tindrà naturalesa d’acta de suspensió de les 
obres. Aquesta suspensió haurà de ser ratificada per 
l’òrgan de contractació per a la seva eficàcia. 

Pròrrogues/ampliacions del termini 
d’execució  

No 

Durada superior a la màxima legal 
fonamentada la recuperació de les 
inversions  

No 

F. VARIANTS 
Admissió de variants  No 
 
 
G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICIT ACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 
Exposició expedient  Al Perfil de contractant 
Publicitat de la licitació  Al Perfil de contractant 
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Publicitat de la formalització del contracte  Al Perfil de contractant 
 
 
H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL 
Habilitació empresarial o professional que, si s’es cau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte : No s’escau 
 
 
I. CONFIDENCIALITAT 
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador  o l’adjudicatari i que són confidencials: 
No es preveuen 
 
 
J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES OBRES  
S’eximeix de justificar la solvència  en 
tractar-se d’un contracte de valor estimat 
igual o inferior a 80.000 €? 

No 
 

La classificació és obligatòria en tractar-se 
d’unes obres amb valor estimat igual  o 
superior a 500.000 € (iva excl òs ) 

Sí 
 

En cas afirmatiu, s’exigeix la següent 
classificació: 
 

Grup  I  Subgrup  1   Categoria 1 
Grup  J  Subgrup  2   Categoria 1 
 
 

Justificació de la classificació : S’estableix com a obligatòria la classificació 
empresarial per a la justificació de la solvència, 
d’acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP i 
determinada en compliment de Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, modificat pel Reial decret 
773/2015, de 28 d'agost. 

J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència e conòmica i financera: 
 
Només en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la 
disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contra cte, referida al millor exercici d’entre 
els tres darrers disponibles en funció de la data d e presentació de les ofertes, d’import igual o 
superior a: 
 

• una vegada i mitja el valor estimat del contracte q uan la seva durada no sigui superior a 
un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual  mig si el seu termini supera l’any. 

 
• Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 de 

juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la solvència fos anterior a l’1 
de juliol en l’any en curs. 
 

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mercantil 
dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas 
contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Alternativament es pot 
presentar també el resum de la declaració d’IVA presentada a Hisenda (model 390 o 303) o una 
declaració responsable en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa. 
 
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència t ècnica o professional : 
 
En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de 
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l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, mitjançant la 
relació, degudament signada, de les obres executade s en el curs dels últims cinc anys de 
tipologia similar a les que són objecte de la licit ació, corresponents al mateix grup i subgrup de 
classificació indicat en l’Apartat J del quadre de característiques de la licitació. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres, 
tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que 
aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a l’article 42 del Codi 
de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com experiència 
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquest en el seu capital social. 
 
Serà requisit necessari que els licitadors hagin fi nalitzat en els últims cinc anys com a mínim un 
contracte d’una tipologia similar (atenent al matei xos grups i subgrups de classificació) i import 
igual o superior al del pressupost de licitació. 
 
Les obres efectuades  s’acreditaran mitjançant certificats (d’acord amb el corresponent model ANNEX 
del PCAP) expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic 
o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents existents en 
poder del mateix que acreditin la realització de la prestació (caldrà acreditar motivada i fefaentment la 
impossibilitat d’obtenir els altres certificats); si s’escau aquests certificats seran comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 
 
Justificació de la solvència : 
 
Només en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els criteris de solvència econòmica i financera s’han fixat 
tenint en compte els volums que s’han considerat necessaris per garantir el correcte compliment del 
contracte i de les obligacions que se’n deriven, i s’ha escollit el volum anual de negocis ja que és el 
mitjà que es considera més adequat per a l’assegurament d’aquestes obligacions, més tenint en 
compte que aquest és el mitjà que la LCSP fixa com a mitjà “predeterminat” per l’acreditació de la 
solvència econòmica per a contractes que no consisteixen en serveis professionals, com és el cas. 
 
En aquest mateix cas, els criteris relatius a la solvència tècnica i professional s’han fixat tenint en 
compte uns volums de treballs realitzats que garanteixin una correcta execució de les obres 
projectades, considerant que per la tipologia de les obres cal acreditar una mínima experiència en les 
mateixes, per dotar de majors garanties la qualitat de la seva execució, i en ares a assegurar que les 
mateixes s’executin en el termini previst. 
 
En termes generals, la solvència exigida és proporcional a l’obra que es licita i a l’import de la mateixa. 
En aquest sentit, la solvència econòmica i la tècnica requerida té en especial consideració la tipologia 
de les obres que s’han d’executar i les dimensions i durada de les mateixes, considerant que és 
suficient per tal de garantir-ne el correcte compliment. 
 
 
Compromís d’adscripció de mitjans personals o mater ials per a l’execució del contracte: No 
s’escau  
  
 
 
K. GARANTIES 
Provisional  No 
Definitiva Sí  

5% del preu d’adjudicació (exclòs l’IVA) 
 

Complementària 
 

No 
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Es permet  el dipòsit de la garantia amb la 
retenció en el preu  

Sí 
 

Forma i condicions de la retenció: 
 
Es fa d'acord amb l'article 108.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer 
abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la 
garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la 
garantia definitiva. 
 
 
 
 
L. PROGRAMA DE TREBALL 
Programa de treball  Sí, detallant el camí crític de l’obra 
Moment de la presentació En el moment de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig. 
 
 
M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 
Cessió  Sí, segons règim general de l’article 214 LCSP 
Subcontractació  Sí, segons règim general de l’article 215 LCSP 
Tasques que obligatòriament s’hauran de 
fer per l’adjudicatari 

La coordinació de l’execució de l’obra (tasques 
pròpies del cap d’obra, que no inclou la direcció 
facultativa) 

Justificació: 
Per assolir una correcta execució de l’obra es considera que les tasques pròpies del cap d’obra l’ha de 
realitzar el propi adjudicatari. 
Obligació del licitador a indicar en la seva 
oferta la part del contracte prevista a 
subcontractar, indicant  import i nom o 
perfil professional dels subcontractistes  

No 
 

Pagaments directe als subcontractistes 
per part de l’Ajuntament  

No 
 

Comprovació de l'estricte compliment dels 
pagaments que la persona contractista ha 
de fer a totes les persones 
subcontractistes  

No 
 

Percentatge de subcontractació a favor de 
Centres Especials de Treball i/o empreses 
d’inserció  

No es preveu 

 
N. REVISIÓ DE PREUS 

 
Revisió de preus  No 
 
 
O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE I DIRECTORS TÈCNICS, OBRES 

 
Director facultatiu i responsable del 
contracte  

Erik Solés i Brull, arquitecte municipal 

Director executiu  Xavier Cugat, arquitecte tècnic municipal 
Coordinador de Seguretat i Salut  Xavier Cugat, arquitecte tècnic municipal 
Supervisió municipal Xavier Guerra López, arquitecte cap de la Unitat 

d’urbanisme i Obres 
 
 
P. TERMINI DE GARANTIA OBRES  
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Termini de garantia  2 anys 
Obligacions durant el termini de garantia : 
Durant els anys de garantia el Director de les obres vetllarà pel bon estat de l’obra, reclamant al 
contractista el compliment de les seves obligacions. 
 
Durant aquest termini, el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 
reparacions que l’Ajuntament consideri necessàries perquè aquestes obres compleixin totalment a la fi 
del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
Si el Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, 
l’Ajuntament, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament aquells 
treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 
l’import dels treballs executats, seran per compte del Contractista, amb l’única excepció de l’import dels 
materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de 
realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d’aquests danys. 
 
 
Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS 
Q.1. Obligacions essencials  a més de les que es de riven de la normativa d’aplicació . 
 

A. GENERALS 
 

a) L’incompliment de la prestació principal del contracte 
b) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes. 
c) L’incompliment de les condicions ètiques i normes de conducte incloses al PCAP.  
d) Criteris d’adjudicació de les ofertes 
e) Les de subcontractació qualificades com a especials 

 
B. LABORALS 

 
a) El contractista donarà compliment a quant obliguen les lleis en matèria LABORAL, havent 

d'estar al corrent en el pagament de les quotes de les Assegurances Socials, Accidents, 
Mutualitats i altres de caràcter laboral. Recaurà únicament sobre el contractista quantes 
responsabilitats es derivin de l'incompliment de tals obligacions.  El responsable del contracte 
podrà requerir al contractista, o consultar d'ofici, perquè aporti documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions d'índole laboral, als quals deurà, inexcusablement, donar 
compliment, i especialment les empreses adjudicatàries i, en el seu cas, totes les empreses 
de la cadena de subcontractació estaran obligades a aplicar el conveni col·lectiu sectorial que 
legalment correspongui i especialment el pagament puntual del salari als treballadors adscrits 
a l'execució del contracte tot en consonància al previst al PCAP. 
 

b) Les Obligacions i regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 
previstes al PCAP 

Q.2. Condicions especials d’execució : 
 
A.- GENERALS 
 
Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 
també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte. 
 

 
B. SUBCONTRACTACIÓ 

 
L'òrgan de contractació podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que la persona 
contractista ha de fer a totes les persones subcontractistes o subministradores que participin en el 
contracte. Si el PCAP incorpora aquesta opció, fent-lo constar en el Quadre de característiques o si  
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la subcontractació supera el 30% del preu del contracte, s'estableixen les següents condicions 
especials d'execució amb el caràcter d'obligacions contractuals essencials: 

 
a) La persona contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest el sol·liciti, relació 

detallada d'aquelles persones subcontractistes o subministradores que participin en el 
contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 
subcontractació o subministrament de cadascun d'elles que guardin una relació directa amb el 
termini de pagament. 

b) Així mateix, haurà d'aportar, a sol·licitud de l'òrgan de contractació, justificant de compliment 
dels pagaments a aquelles una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament 
legalment establerts i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en el que li sigui aplicable. 
 

C.- MEDIAMBIENTALS 
 

a) S'establiran mesures de minimització i reutilització del consum d'aigua i energia necessària per 
a l'execució dels treballs. 

b) La maquinària que, en el seu cas, s'utilitzi en els treballs haurà de complir estrictament amb 
tota la normativa vigent en matèria de consum energètic, emissions de gasos i sorolls, i es 
garantirà l'ús de maquinària i mètodes de treball menys contaminants i que suposi un major 
estalvi energètic. La neteja de la maquinària i equips es realitzarà amb productes no 
contaminants i en llocs adequats per a això.  

Justificació de les condicions especials d’execució : 
 
Generals  : Es necessita un interlocutor únic i determinat a fi de possibilitar un intercanvi ràpid i fluït de 
comunicació 
 
Les que afecten a la subcontractació pretenen  controlar els corresponents pagaments als 
subcontractistes i evitar possibles responsabilitats subsidiàries de l’Ajuntament. 
 
Les de caràcter mediambiental  pretenen, racionalitzar el consum de l’aigua i evitar, en la mesura del 
possible, les immissions de sorolls en domicilis. 
 
Control de les condicions essencials i especials d’ execució i conseqüències del seu 
incompliment: 
 
A. ESSENCIALS 
 
El seu incompliment determinarà, en aplicació del  principi de proporcionalitat, que l'òrgan de 
contractació pugui optar per continuar amb l'execució del contracte, amb la imposició d'una penalitat 
per infracció molt greu o per a la resolució del contracte, tot de conformitat amb el PCAP. 
 
B. ESPECIALS 
 
La verificació del compliment de les condicions especials d'execució del contracte serà realitzada pel 
responsable del contracte amb el suport de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
d'aquest.  
 
A aquest efecte, haurà d'exigir-se, si cal, al contractista prova documental del compliment de les 
condicions especials d'execució indicades a la present memòria, que seran adjuntades a la factura 
corresponent al moment de la seva adopció o en el moment de la recepció final de les prestacions que 
constitueixen l’objecte contractual.  
 
De no ser possible l’anterior, de la verificació d’aquestes obligacions, serà prova suficient el que 
informi del responsable del contracte en finalitzar l'execució on faci una referència expressa al 
compliment de tals obligacions, sense perjudici de la documentació que aquest efecte necessiti 
recavar del contractista. 
 
Els incompliments d'aquestes condicions especials d'execució per part del contractista seran 
considerats incompliments greus en els termes i amb les conseqüències establertes al PCAP. 
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R. PÒLISSES 
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil. 
 

Import sinistre/any: 800.000 sinistre/any 
 

R.2. Altres pòlisses 
 

No 

 
 
S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ 
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les 
següents : 
 
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les 
següents: 

 
1. Millora a la baixa del preu ofert. Fins a 80 punts 

El procediment a seguir per establir la puntuació pel que fa referència a aquest apartat serà el 
següent:  

A les proposicions econòmiques presentades s’aplicarà la següent fórmula: 
Pi = 80 x Bi x K 

On: 
 
Pi  és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bi  és la baixa oferta per la proposició (i) 
Bmax  és la baixa de l’oferta més econòmica 
K  és una constant que adopta el següent valor: 
 K = 10, si Bmax és igual o inferior a 0,1 (1/10) 
 K = 1/ Bmax  si Bmax és superior a 0,1(1/20) 
 
Bi i Bmax s’expressen segons la fórmula:  (preu màxim de la licitació - preu ofert) 
                                                                        (preu màxim de la licitació) 
 

2. Millora 1 – Enderroc de la piscina, 20 punts 
 

El projecte preveu anular la piscina existent en el pati interior de l’illa. Es preveu realitzar una 
intervenció consistent en cobrir la superfície superior amb un forjat nervat unidireccional de formigó 
armat rematat amb una làmina impermeabilitzant auto protegida.  
 
La millora consisteix en complementar l’actuació prevista amb l’enderroc amb mitjans mecànics i/o 
manuals del vas, murs de tancament i recolzament no estructurals de la piscina, així com tots els 
elements que formen part de la instal·lació de depuració i tractament d’aigües d’aquesta, i 
remolinat i pintat de les superfícies dels pilars i del mur que calgui revestir a efectes d’aquest 
enderroc. També inclou la part proporcional de classificació, càrrega, transport i gestió en abocador 
autoritzat de les runes generades. 
 
La valoració econòmica d’aquesta millora a efectes del càlcul de la temeritat és : 17.000,00 €  
 
 

Puntuació dels criteris de valoració 
automàtica 
 

100 PUNTS 

Criteris de valoració subjecte a judici de valor i la ponderació que se’ls hi atribueix són les 
següents: No se’n fixen 
 
Puntuació dels criteris de valoració 
subjectiva 
 

0 PUNTS 

Puntuació de la totalitat de criteris  100. PUNTS 
Justificació dels criteris de valoració : 
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S’han escollit tres criteris que es considera que atorguen una correcta ponderació qualitat – preu. 
 
Es dóna rellevància al preu del contracte, amb 80 punts, ja que es considera que hi ha poc marge de 
discrecionalitat tècnica en els materials a utilitzar la qualitat dels mateixos, que ja es troben 
perfectament definits al projecte. 
 
Per altra banda, i com a criteris relacionats amb la correcta execució i qualitat de les obres, es valora el 
següent: 
 
-La millora de l’actuació prevista a la piscina: la millora consisteix en enderrocar el vas de la piscina, 
complementant així les actuacions previstes en aquesta instal·lació. 
 
Tots aquest criteris/millores figuren descrites  dins el projecte tècnic objecte de la licitació. 
 
Justificació de les formules triades per a la valor ació dels diferents criteris : 
 
- Oferta econòmica: la fórmula utilitzada atorga la millor puntuació a la millor oferta i a la resta de 

forma proporcional, amb un coeficient corrector lineal que pretén evitar diferències de puntuacions 
desproporcionades quan les baixes són reduïdes. 
 

- Millora 1: la fórmula atorga la màxima puntuació a qui ofereixi la millora proposada. 
 

 
 
T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONAD ES 
Criteris per a la determinació de l’existència de b aixes presumptament anormals o 
desproporcionades (no es tindran en compte els crit eris sotmesos a un judici de valor): 
 
Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada seran els 
següents: 
Es determina la baixa teòrica de cada licitador, que s’obté com a suma de la baixa econòmica més els 
imports econòmics de les millores ofertes. La baixa teòrica s’utilitza en la formulació següent: 
Es calcula la baixa mitjana del percentatge de baixes: 
 

 
Després es calcula la desviació estàndard (σ): 
 

     σ:  

 
Entre les n ofertes s’escolliran aquelles n’ ofertes que, a més, compleixin la condició: 

 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR). 
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes) és presumptament anormal o desproporcionada 
quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (Bi) sigui superior als següents 
valors: 
- Si n’  és igual o superior a 5: 
Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la presumpció de valors 
desproporcionats o anormals: 

 
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BR + 10 
 
- Si n’  és inferior a 5: 
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BM + 10 
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Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o desproporcionades, 
es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi 
les condicions excepcionalment favorables de què disposa per executar la prestació, l’originalitat de les 
prestacions proposades, el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 
Justificació: 
Aquesta metodologia és una derivada de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan hi 
ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada atenent tant al 
criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament. 
La formulació considera la mitja de les baixes, establint la presumpta temeritat en un percentatge per 
sobre d’aquesta mitja, corregida considerant la desviació estàndard, en funció del nombre de licitadors. 
 
 
U. OBLIGACIONS RELATIVES A LA FISCALITAT, PROTECCIÓ  DEL MEDI AMBIENT, TREBALL I 
CONDICIONS LABORALS I DE CONTRACTAR A UN PERCENTATG E ESPECÍFIC DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT.  No s’escau. 
 
U.2. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDE S LEGALMENT. 
 
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials que s’esmenten a l’apartat Q.1 

 
 
V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE 
Modificacions conveniades del contracte 
 

No es preveuen 

 
 
W. ACTA D’INICI  
Necessitat d’acta d’inici per iniciar la 
prestació contractada  

Sí, l’acta de comprovació del replanteig 

En cas afirmatiu, termini màxim per portar-
la a terme  

1 mes des del endemà de la data de formalització del 
contracte 

 
 
X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE A O B,  O PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE 
X.1. Característiques formals de la documentació relativ a als aspectes tècnics que ha  de reunir la 
proposició tècnica : 
No escau. 
 
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses lic itadores al sobre A: 
No escau 
X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contract e: 
 
Certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de 
venciment del segur/s exigits 
 
 
Y. CONTACTE AMB MENORS OBRES. Sense contingut. 
 
Z. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA RECEPCIÓ DE LE S OBRES: 
Plànols as built de les obres realment realitzades, en suport informàtic, en format PDF signat digitalment, 
així com en formats .DOC i .DWG i pressupost en TCQ. En aquests plànols s’ha de veure de forma 
detallada totes les xarxes de serveis. 
 
La documentació final d’obra haurà d’incorporar l’aixecament de totes les xarxes d’instal·lacions amb 
indicació de característiques i traçat. 
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ZZ. INFRACCIONS I PENALITATS (a més o substituint  les previstes a l’Annex 7 i les previstes a la 
clàusula 16 “in fine” del PCAP) 
ZZ.1. Infraccions:  Les previstes amb caràcter general al PCAP 
ZZ.2. Penalitats: Les previstes amb caràcter general al PCAP 
 
 
UNITAT D’URBANISME I OBRES 
 
El regidor/a,                                                                       El cap/coordinador , 
 
 
 
Calonge, a la data de la signatura electrònica  
 


