
Ajuntament de Golmés

 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCIÓ

L’ajuntament  de  Golmés,  d’acord  amb  l’informe  de  necessitat  redactat  pel  tècnic 
municipal,  ha de contractar  les  obres  contemplades  en el  Projecte de reforma de la  
instal·lació de climatització del Centre Cívic de Golmés, redactat per l’enginyer industrial 
Ramon Navés Sellart, col·legiat núm. 18.380-L, de l’empresa MAFO Enginyeria, SLU.

Amb l’obra projectada es pretén disposar de climatització a l’edifici del Centre Cívic, atès 
que l’actual equip de climatització s’ha espatllat i no funciona. S’ha mirat de reparar les  
actuals instal·lacions en diverses ocasions però no ha estat possible, per la qual cosa es 
planteja el canvi de l’actual sistema de climatització.

Atès que hi ha moltes activitats a l’edifici, especialment tenint en compte l’ús que es fa a  
la planta baixa com a centre de serveis i espai dels jubilats, amb una assistència diària de 
més de cinquanta persones la majoria d’edat avançada, cal disposar el més aviat possible 
d’aquestes instal·lacions i  més tenint en compte la data que ens trobem als inicis de 
l’estiu.

D’altra  banda,  amb  la  reforma  d’aquestes  instal·lacions  es  millorarà  l’eficiència 
energètica de la mateixa, essent més sostenible i amb un cost econòmic més baix. 

Aquesta actuació està prevista finançar-la  amb fons propis i amb fons provinents del Pla 
de Cooperació de la Diputació de Lleida, inversions de capital 2024. 

Les obres  es  realitzaran  al  Centre  Cívic  ubicat  al  C/  Mota,  2 del  terme municipal  de 
Golmés.

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Per acord de Junta de Govern Local, es va encarregar a la empresa MAFO ENGINYERIA,  
SLU, amb NIF B25512351 i domicili social a la Pl. de la Llibertat, 9, baixos – 25142 Bellvís,  
la prestació del servei d’assistència tècnica relativa a la redacció del Projecte  de reforma 
de la instal·lació de climatització del Centre Cívic de Golmés i la direcció d’obra, amb un  
pressupost  de  3.610,00  euros,  així  com  també  es  va  encarregar  l’estudi  actual  i  la 
legalització de la instal·lació per import de 1.645,60 euros més IVA.

En data maig de 2024 l’empresa ens va fer lliurament del Projecte relacionat, amb un 
pressupost d’execució de 49.276,99 euros i 10.348,17 euros d’IVA, conformant un total 
de 59.625,16 euros.
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Ajuntament de Golmés

El projecte s’ha aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 28 de 
maig de 2024, estant en exposició pública.

Es tramita conjunta i paral·lelament els dos expedients, el d’aprovació del projecte i el de 
licitació de l’actuació, tenint en compte que si durant el període d’exposició pública del 
projecte es produeix alguna al·legació que és estimada caldrà tenir-ho en compte en 
l’execució de l’obra.

Aquest document junt amb els plecs administratius regiran al procediment de licitació.

3. MARC NORMATIU

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 26 de febrer de 2014,   

sobre contractació pública i per la que se deroga la Directiva 2004/18/CE
 Reial  Decret  814/2015,  d’11  de  setembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  dels 

procediments  especials  de  revisió  de  decisions  en  matèria  contractual  i 
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes en el Projecte de reforma de 
la instal·lació de climatització del Centre Cívic.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 49.276,99 euros i 10.348,17 
euros d’IVA al 21%, conformant un total de 59.625,16 euros.

Aquesta despesa no està previst al pressupost inicial per l’exercici 2024, aprovat pel ple 
de la Corporació de data 28 de desembre de 2023, atès que s’ha generat de nou per 
haver-se espatllat, sense possibilitat de repara, l’actual equipament per la qual cosa s’ha 
iniciat un expedient de modificació de crèdit extraordinari finançat amb més ingressos 
efectivament recaptats i baixes de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries que haurà 
de ser aprovat al proper Ple ordinari previst per aquest mes de juny.

En  concret,  d’acord  amb  l’expedient  iniciat,  es  proposa  al  Ple  l’aprovació  de  la 
modificació de crèdit núm. 4/2024 de crèdit extraordinari següent:
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Ajuntament de Golmés

Despeses que cal finançar:

- Crèdits extraordinaris:

Aplicació 
pressupostària

Descripció Despesa

63300 3330 Reforma climatització centre cívic 60.000,00

62600 3120 Material consultori mèdic 5.500,00

TOTAL 65.500,00

TOTAL DESPESES MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 65.500,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous o majors ingressos efectivament recaptats  
sobre els totals previstos en el pressupost corrent i amb baixes de crèdit d’altres partides  
pressupostàries, en els següents termes:

- Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats

Aplicació 
pressupostària

Descripció Inicial Increment Definitiu

76101 Subvenció Pla cooperació – 
capital Diputació Lleida

31.949,09 31.949,09

TOTAL 31.949,09

- Amb baixes crèdits altres partides pressupostàries

Aplicació 
pressupostària

Descripció Inicial baixa Definitiu

63200 3230 CEIP  tancaments,  banys  i 
menjador

60.000,00 28.050,91 31.949,09

62300 1710 Catertenia equip esportiu parc 10.000,00 5.500,00 4.500,00

TOTAL 33.550,91

Respecte a l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i sostenibilitat financera, 
l’actuació no provoca nou incompliment de l’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa atès que l’actuació es finança amb nous ingressos efectivament recaptats i amb 
baixa de crèdits d’altres partides.

L’actuació no comporta incompliment o variació de la sostenibilitat  financera,  que és 
0,00%, atès que no es concerta cap operació de tresoreria, ni de crèdit per finançar-la.
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Ajuntament de Golmés

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Ateses les característiques del contracte, i atenent al seu import, es considera que el 
procediment  més  adient  per  dur  a  terme  la  licitació  és  el  procediment  obert 
simplificat sumari previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.

Tot  empresari  interessat  podrà  presentar  una  proposició,  a  través  de  mitjans 
electrònics  habilitats  a  l’efecte,  quedant  exclosa  tota  negociació  dels  termes  del 
contracte amb els licitadors.

b. Qualificació del contracte

Atès  l'objecte,  es  qualifica  el  contracte,  com  a  contracte  d’obres,  treballs 
instal·lacions edificis (CPV 45300000-0) i equips climatització (CVP 42510000-4).

c. Anàlisi d'execució per lots

Atenent a l’informe del tècnic municipal que consta a l’expedient, es justifica la no 
divisió en lots de l’objecte del contracte donades les característiques tècniques de 
l’obra. La realització de la totalitat de partides d’obra que s’han de realitzar i que 
contempla el Projecte estan absolutament lligades entre si.

d. Durada 

La durada del contracte s’estableix en 1 mes.

7. Conclusions 

D’acord amb la necessitat de les obres que s’han d’executar, es considera procedent 
procedir  a  la  contractació  per  procediment  obert  simplificat  sumaria  les  obres 
previstes en el Projecte de reforma de la instal·lació de climatització del Centre Cívic  
de Golmés, pel termini d’1 mes.

Golmés, a la data de la signatura electrònica
L’Alcalde 
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