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INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES  
 
Assumpte: INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ OBRES DEFINIDES AL PROJECTE 
TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA (CPO23050001)  
 
El present informe recull els treballs realitzats per la Valoració de les ofertes tècniques presentades 
a la licitació de les obres definides al projecte tècnic de rehabilitació energètica i a l’estudi de 
viabilitat per a la instal·lació d’ascensor de l’edifici situat al carrer Marsala 6 de Barcelona, amb 
mesures de contractació sostenible. 
 
METODOLOGIA: 
 
S’ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES 
OFERTES del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS; pel procediment OBERT de l’IMU 
d’obres segons el desglossament següent: 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 8 punts) 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts) 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts) 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts) 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts) 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts) 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts) 
 
En cada apartat s'ha valorat els punts que es detallen a la taula annexa. Aquestes valoracions 
parcials s'han incorporat a la taula resum, donant la valoració tècnica de cada licitador. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest 
valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
S’han presentat un total de 4 contractistes: 
 

1. Serveis Integrals 360 Plus, S.Ll 
2. GICSA 
3. Novantia Integral, S.A. 
4. Constructora Xedex, S.A. 

 
 
A l’apartat 10.1 PLA D’OBRES – TERMINI JUSTIFICAT. (fins a 8 punts): 
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S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que inclou 
el mateix. 
 

• ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 3 punts 
• DURACIÓ D’ACTIVITATS: fins a 3 punts 
• PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts 

 
Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts 

2 GICSA 8,00 

 
 
La resta de licitadors han obtingut puntuacions inferiors a aquest. 
 
Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més 
detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els licitadors que han donat 
resposta incoherent o insuficient a algun subapartat, han obtingut 1 punt en aquell subapartat. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest 
valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec.  
 

• NOMBRE D’ASPECTES RELLEVANTS: fins a 3 punts 
• QUALITAT DE L’INFORME SOBRE ELS ASPECTES RELLEVANTS: fins a 6 punts 
 

Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA PUNTUACIÓ 
Màx. 9 punts 

2 GICSA 9,00 

 
Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel licitador. Una 
vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins eren 
els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels licitadors que s’han presentat. 
 
Sobre aquesta base de valoració els licitadors que hagin fet esment a major nombre d’aspectes 
rellevants han obtingut la puntuació màxima.  
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En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada un 
d’ells obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat. 

No s’han valorat aspectes de caràcter genèric o irrellevants.  
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest 
valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que inclou 
el mateix.  
 

• DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 3 punts 
• HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 
• NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 2 punts 
• DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts 

 
 
Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES 
PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts 

2 GICSA 8,00 

 
Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més o 
menys detall tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els oferents que han donat 
resposta genèrica i no específica per aquesta obra, han obtingut 1 punt en aquell subapartat 
d’acord amb els criteris de puntuació.    
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest 
valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 
 

• ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5punts 
• DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 
• DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ: fins a 0,5 punts 
• DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,5 punts 
• TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,5 punts 
• CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,5 punts 
• CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 
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Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES PUNTUACIÓ 
Màx.3,5 punts 

2 GICSA 3,50 

4 CONSTRUCTORA XEDEX, S.A. 3,50 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest 
valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
A l’apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec.  
 

• MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 2 punts 
• PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1,5 punts 

 
Obtenint la puntuació més alta: 
 
 

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
PUNTUACIÓ 
Màx. 3,5 punts 

4 NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 3,50 

 
Com a la resta d’apartats aquest ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel 
projectista. Una vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva 
rellevància quins eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels oferents 
 
Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment més específic i rellevant per 
l’obra a major nombre d’aspectes han obtingut la puntuació màxima.  
 
En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada un 
d’ells. obtenint  0 punts en aquells aspectes no especificats o no rellevants.  
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest 
valor l'incorporat com a valoració tècnica 
 
 
A l’apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 4 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 

• PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 2 punts 
• ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt 
• REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt 



 
 

 

 Finançiat per:  
 

                                                                      
 
 

 
Obtenint la puntuació més alta: 
 
 

10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES PUNTUACIÓ 
Màx. 4 punts 

2 GICSA 4,00 

4 CONSTRUCTORA XEDES, S.A.  4,00 

 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del grau 
de desenvolupament de l’apartat. S’ha valorat amb 1 punt les propostes genèriques. 
 
Tots els oferents han donat resposta a tots els subapartats.  
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest 
valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
A l’apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (Fins a 4 punts): 
 
S'ha valorat: 
 

• REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 2 punts 
• ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 2 punts 

 
Obtenint les puntuacions més altes: 
 
 

10.7 QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PUNTUACIÓ 
Màx. 4 punts 

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 4,00 

2 GICSA 4,00 

3 NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 4,00 

4 CONSTRUCTORA XEDES, S.A. 4,00 

 
 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del grau 
de desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants. 
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CONCLUSIÓ: 
 
La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, sobre un total de 40 punts, (tal 
com es recull a les taules de valoracions que s’adjunten com annexes) ha estat: 
 

Núm. 
Oferent EMPRESA CONSTRUCTORA PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 

PUNTUACIÓ 
Màx. 40 punts 
(PONDERADA) 

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 33,00 33,32 

2 GICSA 39,61 40,00 

3 NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 29,63 29,92 

4 CONSTRUCTORA XEDEX, S.A. 38,91 39,29 

 
 
L’empresa oferent amb més puntuació global ha estat GICSA Aquesta empresa ha sigut la que 
millor resposta ha donat d’acord amb les prescripcions del plec de licitació facilitat per l’IMU. 
 
Barcelona, 29 de febrer de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
Enric Cremades Pastor 
Cap de Departament de Regeneració Urbana 
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COMENTARIS

EMPRESES LICITADORES 40

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 7,51 5,59 7,46 2,87 2,10 3,47 4,00 33,00 33,32

2 GICSA 8,00 9,00 8,00 3,50 3,11 4,00 4,00 39,61 40,00

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 6,13 4,14 5,51 2,60 3,50 3,73 4,00 29,63 29,92

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 7,82 8,85 7,63 3,50 3,11 4,00 4,00 38,91 39,29

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER 
MARSALA 6 DE BARCELONA

RESUM PUNTUACIONS TÈCNIQUES
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1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 8

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 3 2 2 3 3 3 3 19 2,71 3 3 3 3 2 14 2,80 3 3 3 2 11 2,00 7,51 7,51

2 GICSA 3 3 3 3 3 3 3 21 3,00 3 3 3 3 3 15 3,00 2 3 3 3 11 2,00 8,00 8,00

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 3 1 2 2 1 2 2 13 1,86 3 3 3 3 3 15 3,00 1 3 2 1 7 1,27 6,13 6,13

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 3 3 3 3 3 3 3 21 3,00 3 3 3 3 3 15 3,00 2 3 2 3 10 1,82 7,82 7,82

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 Inexistent 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat

1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL 

CERTIFICACIÓ
(2 punts)

1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat 
per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar les activitats 
definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió 
de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en 
el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es 
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la 
Direcció d’Obra cregui necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats 
definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió 
de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i 
equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra 
executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al 
PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 
presentat

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA
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PUNTUACIÓ DE CADA ASPECTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2,44

2 GICSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 27 3,00

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1,44

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 27 3,00

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra
1 Específic per l'obra

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts) 
L’oferent haurà de presentar un breu informe (5 fulls a 
doble cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci una 
breu descripció, al seu judici, de quin és el plantejament 
de procediment general de l’obra, així com dels 
procediments singulars que es puguin presentar. Per 
demostrar el seu coneixement del projecte, així com del 
procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora haurà 
de presentar un breu informe on faci una descripció, al 
seu judici, de quines son les actuacions que tenen major 
importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer una 
descripció de les mesures i/o gestions més importants 
i/o singulars que portarà a terme per resoldre tots els 
aspectes constructius així com les gestions necessàries.
El criteri de valoració serà el següent:
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra 
objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el 
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. 
Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva 
importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte 
de la present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major 
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment.

2.1 NOMBRE D'ASPECTES (3 punts)

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA
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PUNTUACIÓ DE CADA ASPECTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3,15 5,59 5,59

2 GICSA 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 40 6,00 9,00 9,00

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 1 1 2 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 1 1 18 2,70 4,14 4,14

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 39 5,85 8,85 8,85

Criteris de puntuació 0 No rellevant
1 Poc rellevant
2 Molt rellevant

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts) 
L’oferent haurà de presentar un breu informe (5 fulls a 
doble cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci una 
breu descripció, al seu judici, de quin és el plantejament 
de procediment general de l’obra, així com dels 
procediments singulars que es puguin presentar. Per 
demostrar el seu coneixement del projecte, així com del 
procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora haurà 
de presentar un breu informe on faci una descripció, al 
seu judici, de quines son les actuacions que tenen major 
importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer una 
descripció de les mesures i/o gestions més importants 
i/o singulars que portarà a terme per resoldre tots els 
aspectes constructius així com les gestions necessàries.
El criteri de valoració serà el següent:
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra 
objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el 
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. 
Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva 
importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte 
de la present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major 
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment.

2.2 QUALITAT DE L'INFORME (6 punts)

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA
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COMENTARIS

3 2 1 1 1 8

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 3 3,00 3 2,00 2,5 0,83 2 0,80 2 0,67 7,30 7,46

2 GICSA 3 3,00 3 2,00 3 1,00 2,5 1,00 2,5 0,83 7,83 8,00

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 2 2,00 2 1,33 2 0,67 1 0,40 3 1,00 5,40 5,51

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 3 3,00 3 2,00 3 1,00 2 0,80 2 0,67 7,47 7,63

Criteris de puntuació 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA

3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts) 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria 
(acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 
determinin tots els aspectes i accions concretes 
proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible 
comptabilitzar l’execució de les obres amb els veïns 
afectats així com els vianants i el trànsit del carrer.
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0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 3 0,50 1 0,17 3 0,50 2 0,33 3 0,50 2 0,33 2 0,33 2,67 2,87

2 GICSA 3 0,50 3 0,50 2 0,33 2,5 0,42 3 0,50 3 0,50 3 0,50 3,25 3,50

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 1,5 0,25 2 0,33 3 0,50 3 0,50 2 0,33 1 0,17 2 0,33 2,42 2,60

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 3 0,50 3 0,50 2 0,33 2,5 0,42 3 0,50 3 0,50 3 0,50 3,25 3,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent o incoherent
1 Descripció genèrica d'una procés constructiu
2 Descripció especifica per l'obra i coherent
3 Descripció especifica per l'obra, coherent i amb detall

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT 
AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA

4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts) 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat 
en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades) 
format arial 12.
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2 1,5 3,5

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,77 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 1,07 1,84 2,10

2 GICSA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8 1,23 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 1,50 2,73 3,11

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 13 2,00 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 1,07 3,07 3,50

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8 1,23 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 1,50 2,73 3,11

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra o no rellevant 0 No específic de l'obra o no rellevant
1 Específic per l'obra i poc rellevant 1 Específic per l'obra i poc rellevant
2 Específic per l'obra i rellevant 2 Específic per l'obra i rellevant

5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ 
D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 
punts) 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 
pàgines DINA4 del document digital numerades 
(paginades), format arial 12.

5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (2 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1,5 punts)

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA
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2 1 1 4

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 2 2,00 1,5 0,75 1 0,50 3,25 3,47

2 GICSA 2 2,00 2 1,00 1,5 0,75 3,75 4,00

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 1,5 1,50 2 1,00 2 1,00 3,50 3,73

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 2 2,00 2 1,00 1,5 0,75 3,75 4,00

Criteris de puntuació 0 0 0 Inexistent
1 1 1 Genèric
2 2 2 Concret i justificat

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 
(4 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12.

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (4 punts)
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2 2 4

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 2 2,00 1 2,00 4,00 4,00

2 GICSA 2 2,00 1 2,00 4,00 4,00

3 NOVANTIA INTEGRAL, SA 2 2,00 1 2,00 4,00 4,00

4 CONSTRUCTORA XEDEX, SA 2 2,00 1 2,00 4,00 4,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent o no rellevant
1 Genèric
2 Concret i detallat

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MARSALA 6 DE BARCELONA

QUALITAT PROPOSTA PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (4 PUNTS)

7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (4 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12.


