
 

  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

 

1. Introducció

El camí de Canamas i en específic el pont es troba en un mal estat de conservació i la 
seva funció es pot veure interrompuda ja que presenta deficiències estructurals. Per 
altra banda, el ja mencionat camí està molt erosionat degut a les accions climàtiques i 
pel pas de vehicles. 

Així  doncs,  analitzant  la  situació,  és  una prioritat  per  l'equip  govern  l’execució  del 
projecte de REPARACIÓ I MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL CAMÍ I PONT DE CAN 
CANAMÀS A BORREDÀ, FASE 1 per tal de resoldre els problemes abans esmentats. 

El projecte de  REPARACIÓ I MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL CAMÍ I PONT DE 
CAN CANAMÀS A BORREDÀ, FASE 1 es troba aprovat. I es disposa d’una subvenció 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als 
serveis  bàsics  i  a  les  explotacions  agràries  en  àrees  rurals  i  en  comarques  de 
muntanya. a, per a poder executar el projecte.

Aquesta actuació suposarà habilitar un pas alternatiu que  ha de permetre l’accés amb 
seguretat a l’espera de de la reparació del pont i restitució del traçat original.

2. Descripció de la situació actual

Es disposa d'un projecte aprovat,  redactat  per QUERALT SANTANDREU I  COLÀS 
(Enginyera  de  Camins,  Canals  i  Ports)  que  permetria  millorar  i  actualitzar   les 
instal·lacions actuals, que han quedat obsoletes.

I també es disposa del finançament necessari, ja que des de l'Agència Catalana de 
l'Aigua es va atorgar una subvenció a Borredà per la realització d'inversions per a 
execució d'actuacions d'abastament en alta.

L’obra està pressupostada en el pressupost municipal de l’exercici 2024.

Es tramita expedient de les expropiacions necessàries per l’execució de l’obra.

3. Objecte del contracte

L'objecte  del  contracte  és  l'execució  de  les  obres  d'acord  amb  la  memòria 
tècnica/avantprojecte abans esmentat.

4. Anàlisi del Procediment

El projecte es pot executar per procediment obert simplificat vist l'import d'execució, 
respectant  els  terminis  d'execució  de  l'exercici  pressupostari  i  de  la  corresponent 
justificació de la subvenció

Caldrà sol·licitar al tècnic la puntuació i  millores que es puguin oferir  per puntuar i 
procedir a l’adjudicació.

5. Conclusions 

Vista la necessitat de garantir la seguretat dels vehicles que circulen per aquest camí, , 
l’estat del projecte, inici dels tràmits d’expropiació i disponibilitat dels terrenys i també 
la disponibilitat pressupostària i termini de la subvenció concedida, cal procedir a la 
tramitació de l’expedient, quedant justificada la seva necessitat i idoneïtat per tal de 
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resoldre la present situació. Així doncs,  del procediment d’adjudicació de les obres per 
procediment obert simplificat.

Borredà març 2024.

L’alcalde.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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