
Expedient núm.: 177/2022

Procediment: Contractacions 

Assumpte: Contracte menor per la redacció de projecte de millora i reparació del camí 

i pont de Can Canamàs.

ARNAU GARCIA PERARNAU, arquitecte assessor de l’Ajuntament de Borredà en relació al projecte de  

referència, emeto el següent,

INFORME TÈCNIC

PRIMER.- La normativa aplicable es correspon a:

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

Normes  Subsidiàries  de  Planejament  aprovades  definitivament  per  la  CTUB  en  data  18/09/2002,  i 
publicades al DOGC 3589 en data 07/04/2003.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 
16/09/2008, i publicat al DOGC 5241, de 22 d'octubre de 2008.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local  
de Catalunya.

Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d'Obres,  Activitats  i  Serveis  de les 
Entitats Locals de Catalunya

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.

SEGON.- El camí de Can Canamàs de Borredà s’inicia entre el PK 163 i 164 de la carretera C-26. El pont  

localitzat  a l’inici  d’aquest  camí es troba en mal  estat  de conservació i  la  seva funció  es  pot veure  

interrompuda degut a la seva degradació.  Segons el  projecte  redactat,  el  pont presenta deficiències 

estructurals greus i està senyalitzat amb prohibició al pas de vehicles més pesants de 2T.

El  camí  es troba en bona part  erosionat  degut a  les  accions climàtiques i  les produïdes pel  pas de 

vehicles. El pont en concret té part de la llosa de formigó armat erosionada, fet que deixa l’armadura al 

descobert i oxidada. El mur de recolzament de les bigues del pont es troba desplomat i deslligat. La 

barana també es troba oxidada i amb risc de despreniment.

En ser una obra d’envergadura considerable pel municipi de Borredà, s’ha dividit el projecte en diverses  

fases:

FASE 1: construcció de la variant del pont de Can Canamàs, que servirà de camí d’accés per a  

l’enderroc a la zona de la base del pont a la riera de Merdançol.

FASE 2: enderroc del pont i arranjament i pavimentació del camí de Can Canamàs

FASE 3: reconstrucció del pont
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TERCER.- El camí de Can Canamàs es troba inclòs en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals aprovat per 

Junta de Govern Local en sessió de 3 de desembre de 2018 i redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció  

Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que conté el conjunt de previsions i mesures 

que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció, aplicables 

a Borredà els anys 2019-2022. El pont, té la senyalització de prohibició al pas de vehicles més pesants a  

2t, la qual cosa impossibilita desenvolupar la tasca d’extinció d’incendis que se li atribueix.

L’any 2023 es va actuar en el camí de Can Canamàs per tal d’executar les obres de reparació de camins 

incloses en el PLA DE PREVENCIÓ INCENDIS 2023, subvencionat per un ajut de la Diputació de Barcelona,  

en la que es proposava, entre altres el:

- Manteniment de la plataforma

- Manteniment de la vegetació de la caixa de trànsit

QUART.- El camí permet la comunicació del municipi de Borredà amb altres municipis veïns i dona accés  

a  diferents  masies  i  explotacions.  També  s’utilitza  per  activitats  de  caça,  explotacions  forestals  i  

ramaderes  de les  finques  que comunica.  En  total,  es  tracta  d’un camí  de 920m amb una  amplada  

aproximada de 3,5m, tot i que hi ha trams amb una amplada major.

CINQUÈ.-  Segons  les  NNSS  de  Borredà,  l’actuació  que  es  desenvolupa  al  pont  es  troba  en  Sòl  No 

Urbanitzable i inclòs en el sistema D-2_Protecció de servituds_Fluvial. Part de l’actuació es troba en Clau  

7_Forestal, en la que l’article 179, permet les pistes forestals amb la finalitat de donar accés a masies, 

llocs o paratges evitant-ne la duplicitat. Així doncs, un cop efectuada la reparació del pont s’haurà de 

restituir el terreny natural. Les dimensions compleixen les determinacions de l’article 179.3 de les NNSS.

SISÈ.- No cal que es sotmeti a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica, ja que es tracta d’una obra  

de reparació que exigeix la seguretat de les persones i queda inclosa n les excepcions enumerades en 

l’article 48.3 b) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la  

legalitat urbanística.

Tampoc es requereix l’informe preceptiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme, segons article 59.3 del  

mateix Decret.

SETÈ.- S’ha sol·licitat informe a l’Agència Catalana de l’Aigua sense haver obtingut resposta a dia d’avui. 

Cal que la licitació de l’obra estigui condicionada a l’obtenció de l’informe favorable per part de l’ACA i 

incloure totes aquelles possibles consideracions en l’execució del projecte.

VUITÈ.- Segon articles 9 i 12 del D. 179/1995 del ROAS i l'article 232 de la Llei 9/2017 de contractes del  

sector públic, les actuacions projectades es classifiquen com a obres ordinàries de primer establiment, 

reforma o gran reparació, atès que no està inclòs en cap dels supòsits especificats en les esmentades  

lleis.
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NOVÈ.- El projecte consta de memòria descriptiva i constructiva, amidaments, pressupost, preus unitaris, 

plec  de  clàusules  administratives  i  particulars,  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  i  plànols.  Aquesta  

documentació compleix amb el contingut mínim que estableix l’article 24 del Decret 179/1995, de 13 de  

juny (ROAS).

DESÈ.-  Sobre la  base del  que es  disposa en l'article  99.3  de la  Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de  
contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del  
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, 
LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del 
contracte, els següents:

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada que:

• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen sustantividad pròpia 
de manera que no és possible la seva execució de manera separada. 

• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat 
funcional per si mateixes.

• Les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  són  inseparables  o 
imprescindibles de manera conjunta. 

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest,  
en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada que:

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de 
l'execució global del contracte. 

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució 
de les prestacions. 

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució 
per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de procediment i 
publicitat establerts en la normativa de contractació.

Amb  la  no  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte,  es  compleixen  els  principis  d'igualtat  i  no 
discriminació establerts en la normativa de contractació.

Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la procedència de la no divisió en lots de 
l'objecte del contracte.

ONZÈ.- El contracte segons projecte està classificat amb els següents codis:

45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil

45111200-0 Treballs d’explanació i neteja de terreny

45112441-8 Treballs de terraplenat

45223500-1 Estructures de formigó armat

DOTZÈ.- Quan el valor estimat per a contractes d’obres és inferior a 500.000 euros, no és exigible la  

classificació del contractista, segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic,  ja  que l’empresa constructora pot acreditar  el  compliment dels requisits  específics de  

solvència que exigeix l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen en 

el plec del contracte o, en cas que no s’especifiquin, segons l’apartat 3 de l’article 87 de l’esmentada Llei 

de Contractes.
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TRETZÈ.- No es preveu l’ampliació de cap fórmula de revisió de preus.

CATORZÈ.-  El  pressupost  d’execució  per  contracte  s’estima  en  96.883,69€  +  IVA  i  amb  un  total  de 

117.229,26€ IVA inclòs.

QUINZÈ.- El termini previst per a l’execució de les obres és de DOS MESOS, a comptar des de la data de  

signatura de l’acta de replanteig.

SETZÈ-. Els criteris a valorar i que es proposa tenir en compte en el Plec de Clàusules són els següents:

 Millor oferta econòmica. (30 punts)

Les ofertes es puntuaran segons la fórmula:

Puntuació = (Oferta més baixa / Oferta que es puntua) x puntuació assignada

Els ofertants que presentin imports amb una baixa superior al 10% de la mitjana aritmètica de 
les ofertes presentades se li haurà de requerir una justificació evident de la baixa proposada, 
segons estableix l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector  
públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament  
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 Ampliació de termini de garantia. (9 punts)

Amb un màxim de 3 anys de garantia (3punts/any) que amplien la garantia base definida segons 
projecte. S’estableixen 3 punts per any de garantia ofertat.

 Presentació de Pla de Treball desglossat per les partides descrites en el projecte. (11 punts)

 Millores addicionals al projecte d’obres:

- Subministrament  i  instal·lació  de  2  senyals  tipus  Panells  direccionals  provisional  i  
subministrament i col·locació de 5m de barrera mixta de fusta descrita en projecte amb 
codi de partida E160111. (15 punts)

Aquest es l’informe que he d’emetre, pel que fa als aspectes tècnics de les qüestions plantejades, i es  

sotmet a qualsevol altre que, a criteri de l’òrgan competent per resoldre, estigui més ben fonamentat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.-
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