
 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ 
DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 

SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT 
D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03 

 

Lot 2. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis 
vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o d’instalꞏlacions 
elèctriques o mecàniques 

Document d’altres especificitats tècniques particulars de la licitació d’un contracte basat 
 
Contracte basat de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció facultativa 
conjunta de les obres de condicionament de la façana nord, de la caixa d’escales, del 
tancament d’alumini de les aules d’infantil i de la zona de la porta d’emergència d’infantil 
de l’escola Marta Mata de Girona de clau S13-PNG-03495; de les obres de rehabilitació de 
diversos elements metàlꞏlics de les façanes i del tancament de l’escola l’Amistat de 
Figueres de clau S12-PNG-04328; i de les obres de condicionament de la llosa de l'aula 
de psicomotricitat de l'escola Pinya de Rosa de Blanes de clau S26-PNG-02443. 
 
Clau: S13-PNG-03495 + 2 
 

1.- Objecte. 

És objecte d’aquest contracte basat la direcció facultativa de les següents actuacions: 

- Condicionament de la façana nord, de la caixa d’escales, del tancament d’alumini de 
les aules d’infantil i de la zona de la porta d’emergència d’infantil de l’escola Marta Mata 
de Girona de clau S13-PNG-03495. 

- Rehabilitació de diversos elements metàlꞏlics de les façanes i del tancament de l’escola 
l’Amistat de Figueres de clau S12-PNG-04328. 

- Condicionament de la llosa de l'aula de psicomotricitat de l'escola Pinya de Rosa de 
Blanes de clau S26-PNG-02443. 

 

2.- Sobre els treballs de direcció facultativa 

La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP 
de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici.  
- Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic. 

 

3.- Mitjans humans, tècnics i de suport 

En relació al la clàusula 3 del PPTP de l’Acord marc, els licitadors tindran en compte els 
següents aspectes: 

- Les figures del Director d’Obra i el Director d’execució poden recaure en el mateix 
tècnic. 

- Les figures del Director d’Execució i del Coordinador de Seguretat i Salut poden 
recaure en el mateix tècnic. 

 

El termini d’execució de les 3 actuacions és de 2 mesos durant els quals s’ha estimat una 
dedicació del Director d’obra, d’execució i coordinador de seguretat i salut del 30%.  


