
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE LCSP 
 
Assumpte: memòria justificativa per la licitació dels treballs inclosos en la Memòria valorada 
de les obres per arranjament i conservació del Parc Revista Emporion i instal·lació de parc de 
salut, al C/ Safareig de Torroella de Montgrí. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Aquest Ajuntament disposa de la Memòria valorada de les obres per arranjament i conservació 
del Parc Revista Emporion i instal·lació de parc de salut, al C/ Safareig de Torroella de Montgrí, 
aprovada definitivament per Decret d’Alcaldia Nº 1676 de data 4 d’abril de 2024., amb un 
pressupost total de 48.391,76 € (I.V.A. inclòs). 
 
Dels treballs inclosos en la Memòria valorada, està previst que una part s’executi per mitjans 
propis i l’altra es segueixi el procediment de licitació. El pressupost total dels treballs a licitar 
és de 42.767,07€ (I.V.A. inclòs). 
 
Ens consta que l’equip de govern municipal pretén donar continuïtat als tràmits necessaris, en 
relació a l’execució de les obres previstes a l’esmentada memòria valorada de les obres per 
arranjament i conservació del Parc Revista Emporion i instal·lació de parc de salut, al C/ 
Safareig de Torroella de Montgrí. 
 
 
EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
ADOPTADA 
 
La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteix 
en les obres incloses en la Memòria valorada de les obres per arranjament i conservació del 
Parc Revista Emporion i instal·lació de parc de salut, al C/ Safareig de Torroella de Montgrí. 
 
La memòria ha estat redactada pels Serveis tècnics de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
 
OBJECTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació per executar les obres incloses en la Memòria 
valorada de les obres per arranjament i conservació del Parc Revista Emporion i instal·lació 
de parc de salut, al C/ Safareig de Torroella de Montgrí 
 
Amb el CPV 45233293-9: Instal·lació de mobiliari urbà. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
L’execució del contracte no permet la seva divisió en lots, pel fet que la realització independent 
de les diverses partides compreses en l’objecte del contracte comporta risc per a la correcta 
execució del contracte en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, justificada que amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd 
l’optimització del control de l’execució global del contracte, es perd la coordinació de l’execució 
de les prestacions i es perd l’eficiència.  
 
Si es divideix en lots, els diferents industrials hauran d’estar correctament coordinats entre 
ells, i el segon lot no es podrà iniciar fins que no finalitzi el primer, el que implica que si hi ha 
retards, abandonaments de l’obra, o qualsevol altra problemàtica que impedeixi l’execució i/o 
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la finalització del primer lot, el segon lot es veurà afectat i no podrà complir les condicions del 
seu contracte, amb el perjudici que això suposa. 
 
 
DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ. POSSIBLE EXISTÈNCIA DE 
PRÒRROGUES 
 
S’estableix un termini d’execució de les obres de 3 mesos, a comptar a partir de la data de 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
 
MODIFICACIONS CONTRACTUALS 
 
No es preveuen modificacions contractuals. 
 
 
TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
El present contracte d’obres es tramitarà de forma ordinària. El valor estimat del contracte no 
és superior a 5.350.000€, pel que la tramitació no està subjecta a regulació harmonitzada, 
d’acord amb el llindar vigent de l’article 20.1 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte és inferior a 80.000€ motiu pel qual el procediment podrà ser 
obert simplificat abreujat, en virtut d’allò que estableix l’article 159.6 de la LCSP. 
 
Per tant, el procediment del present contracte d’obres serà el procediment obert simplificat 
abreujat amb adjudicació mitjançant més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146 i del 156 a 159 de la LCSP. 
 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
El pressupost base de licitació ascendeix la quantitat de 35.344,69€ (pressupost base de 
licitació) més 7.422,38€ en concepte d’IVA al tipus del 21%, comportant un pressupost 
d’execució per contracte de 42.767,07€ 
 
Els preus adoptats s’han obtingut a partir de costos de mà d’obra, materials i maquinària 
actuals, i en l’apartat corresponent hi figura la relació i justificació detallada de les unitats 
d’obra que integren aquesta fase. 
 
Aplicant els preus a les diverses unitats d’obra resulta un Pressupost d’execució 
material(PEM) de 29.701,42 EUROS. 
 
Afegint al PEM els increments en concepte de Despeses Generals (13%), Benefici 
industrial(6%), i de l’impost Sobre el Valor Afegit (21%), resulta un Pressupost d’Execució per 
contracte de 42.767,07EUROS 
 
Els òrgans de contractació́ han de procurar que el pressupost base de licitació́ sigui adequat 
als preus del mercat.  
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Quadre costos directes 
Nº Concepte Quantia ( en euros) 
1 Material 24.407,37 
2 Maquinària      217,80 
3 Mà d’obra   4.454,02 
4 Despeses auxiliars         33,22 

 
Quadre costos indirectes 

Nº Concepte Quantia ( en euros) 
1 Seguretat i salut i 

implantació d’obra 
      589,01 

   
 

Total PEM                         29.701,42 
Despeses Generals (13%)                           3.861,18 

Benefici industrial (6%)                           1.782,09 
subtotal                         35.344,69 

  
Impost Sobre Valor Afegit (21%)                            7.422,38 

 
Pressupost Execució per Contracte                         42.767,07 € 

 
 
 
IMPUTACIÓ EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 
El present contracte s’imputarà a la següent aplicació pressupostària: 24.33.15100.60901 
Transformació urbana sostenible. 
 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de trenta-cinc mil tres-cents quaranta-quatre euros 
amb seixanta-nou cèntims (35.344,69€), IVA no inclòs.  
 
 
REVISIÓ DE PREUS 
 
No serà procedent contractualment la revisió de preus.  
 
 
CAPACITAT I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (ART. 65-97 LCSP) 
 
Segons l’art 159.6 LSCP, en contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 €, s’eximeix 
als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE 
VALORACIÓ (arts. 145-147 LCSP, millor relació qualitat-preu) 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: 
 

• Criteris avaluables de forma automàtica  (100 punts.)  
 

1) Oferta econòmica : fins a 70 punts 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat  de la següent fórmula de 
valoració econòmica: 
 
 P= 70*(bmax/b) 
  
 “P” : puntuació màxima de l’oferta econòmica presentada. 
 “b” :  valor de l’oferta del licitador. 

“bmax”: valor de l’oferta més baixa de la licitació. 
 “70” : la puntuació màxima a obtenir en l’oferta econòmica. 
 
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits. 
 

2) Millora en el termini de garantia de les obres : fins a 20 punts 
 
S’atorgaran una única puntuació de 20 punts, en el cas que el licitador ofereixi incrementar el 
termini de garantia de les obres, passant de l’any establert per llei a 3 anys. 
 
      3)  Millora en la cartelleria : fins a 10 punts 
 
S’atorgarà una puntuació única de 10 punts, en el cas que el licitador es comprometi a que la 
cartelleria dels elements que conformen el parc de salut sigui amb pictogrames explicatius 
inclusius de gènere i també en braile. 
 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb el 
previst a l’article 202 de la LCSP, essent suficient que compleixi alternativament alguna 
d’aquestes condicions:  

 
En particular, s’estableixen, les següents consideracions de tipus medi-ambiental: 

- La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, contribuint així al 
compliment de l’objectiu que estableix l’article 88 de la llei 2/2011, de 4 de març, d’ 
Economia Sostenible.  

- Una gestió més sostenible de l’aigua 
- El foment de l’ús de les energies renovables en la maquinària per la realització de 

l’obra  
- La realització d’una bona separació selectiva dels residus generats per la realització 

de l’obra.  

Les consideracions de tipus social cooperativa: 
- Comptar amb el número de persones amb discapacitat superior al que exigeix la 

legislació nacional;  
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- Que l’empresa promogui la feina de persones amb dificultats especials d’inserció en 
el mercat laboral, en particular de les persones con discapacitat o en situació en risc 
d’exclusió social a través d’Empreses d’Inserció.  

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables; 

- Mesures per preveure la sinistralitat laboral;  
- altres finalitats que s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per la feina, 

definida en l’article 145 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 

 
 
PERSONAL A SUBROGAR 
 
No aplicable 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 
 
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en 
els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic.  
 
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 
 

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents 
en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i      
solvència. 

- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 
- Import de les prestacions a subcontractar. 

 
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb 

l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa 
per executar les prestacions concretes que se subcontracten. 
 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 
treballs que subcontracti, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que 
realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 
5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació 
submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges. 
 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 
 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, 
amb sotmetiment estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes 
del contracte, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
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f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 
que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament 
deurà el contractista aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el 
mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del 
contracte actual. 

 
 
CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
No es preveu  
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
La persona responsable del present contracte d’obres segons l’article 62.2 de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de contractes del sector públic, serà el director facultatiu. 
 
 
UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L’EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE 
 
L’àrea encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte és Territori i 
Sostenibilitat. 
 
 
RÈGIM DE GARANTIES 
 

• Garantia provisional 

No procedeix la constitució de garantia provisional. 
 

• Garantia definitiva 

No procedeix la constitució de garantia definitiva. 
  
 
RÈGIM DE PENALITATS 
 
Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic (art. 192-194 LCSP). 
 
Cas que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 

A. per l’incompliment del termini total o parcial d’execució: 
 
 Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en 

demora respecte al compliment del termini total d’execució, l’Administració 
imposarà una penalitat diària en proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu 
del contracte, IVA exclòs. 

 Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del 
preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la 
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resolució d’aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 
de noves penalitats. 

 Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració 
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats establertes anteriorment. 
 

B. per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran les  
penalitats segons les tipificacions següents: 

I. Incompliments. 
 
a) Incompliments molt greus:  
 
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.  
- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa 
contractista.  
- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte.  
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici a l'execució del contracte.  
- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades pel contractista en el document cobrador.  
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.  
- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 
per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte 
i especialment en les seves condicions de seguretat.  
- L'incompliment de les obligacions contractuals.  
- L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.  
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.  
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista.  
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques.  
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de 
seguretat i salut en les obres.  
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent.  
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 
indicat pel responsable del contracte.  
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els PCTP.  
 
b) Incompliments greus:  
 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança, que 
perjudiqui l’execució del contracte.  
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment molt greu.  
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau.  
- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte.  

 
 
 

Unitat de territori i sostenibilitat

Expedient 112241QNIF: P1721200B

Memòria LCSP - SEFYCU 16304

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://torroellademontgri.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: HECA ACZ7 9H4J NEWV 4N4ZAJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

SIGNAT PER

M
òn

ica
 A

ug
é 

M
on

er
ris

Ar
qu

ite
ct

a 
tè

cn
ica

8/
4/

20
24

Pàg. 7 de 9

https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HECAACZ79H4JNEWV4N4Z
https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=101470&csv=HECAACZ79H4JNEWV4N4Z


 
 
 
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus.  
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu.  
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.  
- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions. derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.  
- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els PCTP.  
 
c) Incompliments lleus:  
 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment greu.  
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.  
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu o greu.  
- L’incompliment de les prescripcions que no comporti riscos per a les persones i/o els béns.  
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals.  
- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit 
del projecte i del Pla de seguretat i salut.  
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el PCAP o els PCTP.  
 
Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del 
mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. En cap cas la suma dels imports 
que corresponguin pel conjunt de les sancions imposades, no podrà superar el 50 % del preu 
del contracte.  
 
 
II. Sancions  
 
• Les infraccions lleus es sancionaran amb el 3% del preu del contracte (IVA exclòs).  
• Les infraccions greus es sancionaran amb el 5% del preu del contracte (IVA exclòs).  
• Les infraccions molt greus es sancionaran amb el 10 % del preu del contracte (IVA exclòs).  
 
 
III. Imposició de penalitats:  
 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals 
se seguirà un expedient contradictori, en el qual es concedirà a la licitadora un termini 
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. L'inici de l'expedient per 
a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui 
coneixement.  
 
No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de 
manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de 
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol 
moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.  
 
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents 
d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament es podrà reclamar 
per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 
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Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 
 
 
FORMA DE PAGAMENT 
 
L’adjudicatari del contracte expedirà mensualment una certificació d’obra. Aquestes 
s’aprovaran previ informe  dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
El pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura que l’adjudicatari del contracte 
expedirà mensualment, l’import de la qual coincidirà amb les corresponents certificacions 
d’obra, en els primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, que tindran el concepte 
de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el 
mesurament final. 
 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, els extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició addicional 
trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com 
en la normativa sobre facturació electrònica. 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la 
factura a l’Ajuntament a través del Punt general d’entrada de factures electròniques ubicat a 
la seu electrònica municipal: ( https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri). La factura haurà 
de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del 
Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés 
equival a la presentació en un registre administratiu. 

Els codis DIR3 de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí són:  

• Codi òrgan gestor: L01171997 

• Codi oficina comptable: L01171997 

• Codi unitat tramitadora: L01171997 
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