

**Plec de prescripcions tècniques aplicable a l'expedient de contractació relatiu a  
la redacció de 11 Plans d'Autoprotecció (PAU) en municipis de la demarcació de  
Barcelona**

<b>Promotor</b>	Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil
<b>Núm. d'expedient Dictamen</b>	2024/0007464
<b>Núm. d'expedient contractació</b>	2024/0009644
<b>Codi CPV</b>	71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació
<b>Núm. d'expedient/s relacionat/s</b>	

<b>Nº Registre PMT</b>	<b>Ens</b>	<b>Nº Exped. GDD</b>	<b>Nom Exped. GDD</b>
202410005965	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	2024/0008875	PAU Edifici Ajuntament
202410011446	Ajuntament de Masquefa	2024/0008876	PAU Nit en Blanc
202410016322	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	2024/0008878	PAU Cavalcada de Reis
202410017814	Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos	2024/0008880	PAU Castell de Penyafort
202410019236	Ajuntament de Malgrat de Mar	2024/0008882	PAU Pavelló Germans Margall
202410020686	Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres	2024/0008884	PAU Castell de Focs Festa Major de la Minerva
202410022321	Ajuntament de Vic	2024/0008886	PAU Club Patí Vic
202410029125	Ajuntament de Bagà	2024/0008888	PAU Pavelló Municipal
202410030106	Ajuntament de Badalona	2024/0008892	PAU Festa Major d'Agost Nits 14 i 15 d'agost. Actes de Foc
202410030109	Ajuntament de Badalona	2024/0008894	PAU Festa Major de Maig Nit Sant Anàstasi. Actes de Foc
202410030420	Ajuntament de Sant Julià de Vilatorrada	2024/0008895	PAU Pavelló Esportiu

## **PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT**

### **ÍNDEX**

- 1. OBJECTE DEL CONTRACTE**
- 2. PRESSUPOST**
- 3. METODOLOGIA I FASES DE TREBALL**
- 4. DURADA DEL CONTRACTE**
- 5. REMISSIÓ GENÈRICA**

## 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El Decret 30/2015, de 3 de març, aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció. Els plans d'autoprotecció (PAU) preveuen les emergències que es poden produir en centres, empreses i instal·lacions com a conseqüència de la seva activitat, i inclouen les mesures de resposta davant les situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.

En aquest context, diversos ens locals han sol·licitat a la GSHUA suport tècnic per a la redacció i tramitació dels PAUS d'equipaments o activitats dels quals son titulars.

En conseqüència, l'objecte d'aquesta actuació és la contractació del servei consistent en la **redacció de 11 Plans d'Autoprotecció (PAU) d'equipaments i/o activitats municipals en 10 ens.**

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  
Ajuntament de Masquefa  
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat  
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos  
Ajuntament de Malgrat de Mar  
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  
Ajuntament de Vic  
Ajuntament de Bagà  
Ajuntament de Badalona  
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorça

La contractació es farà en **4 lots** i cada lot correspon a un conjunt de municipis agrupats per zones geogràfiques.

## 2. PRESSUPOST

El pressupost base de licitació de la contractació s'ha fixat en un import màxim de **53.240,00 euros (IVA inclòs)**

Els lots en que es divideix la contractació són els següents:

Lot	Nombre de PAU	Pressupost € (sense IVA)	IVA € (21%)	Pressupost € (IVA inclòs)
LOT 1	4	12.700,00	2.667,00	15.367,00
LOT 2	2	9.100,00	1.911,00	11.011,00
LOT 3	2	13.000,00	2.730,00	15.730,00
LOT 4	3	9.200,00	1.932,00	11.132,00
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>44.000,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>53.240,00</b>

Lot	Ens	Nom Actuació	Pressupost € (sense IVA)	IVA € (21%)	Pressupost € (IVA inclòs)	Classificació Annex I Decret 30/2015. Informació estimada Actuació
Lot 1	Ajuntament de Masquefa	PAU Nit en Blanc	2.500,00	525,00	3.025,00	B.f.2 Aforament aprox >10.000
	Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos	PAU Castell de Penyafort	2.500,00	525,00	3.025,00	B.f.1 Aforament aprox >1.000
	Ajuntament de Malgrat de Mar	PAU Pavelló Germans Margall	3.900,00	819,00	4.719,00	A.j.1. Aforament aprox. >2.000
	Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres	PAU Castell de Focs Festa Major de la Minerva	3.800,00	798,00	4.598,00	A.j.1. Aforament aprox. >2.000
<b>Lot 1</b>			<b>12.700,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>15.367,00</b>	
Lot 2	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	PAU Edifici Ajuntament	3.700,00	777,00	4.477,00 €	A.j.1. Alçada evacuació >28 m
	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	PAU Cavalcada de Reis	5.400,00	1.134,00	6.534,00 €	A.j.2. Aforament aprox. >20.000
<b>Lot 2</b>			<b>9.100,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>11.011,00</b>	
Lot 3	Ajuntament de Badalona	PAU Festa Major d'Agost Nits 14 i 15 d'agost. Actes de Foc	6.500,00	1.365,00	7.865,00 €	A.k >200 kg

	Ajuntament de Badalona	PAU Festa Major de Maig Nit Sant Anastasi. Actes de Foc	6.500,00	1.365,00	7.865,00 €	A.k >200 kg
<b>Lot 3</b>			<b>13.000,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	
Lot 4	Ajuntament de Vic	PAU Club Patí Vic	3.900,00	819,00	4.719,00	A.j.1. Aforament aprox. >2.000
	Ajuntament de Bagà	PAU Pavelló Municipal	2.700,00	567,00	3.267,00	B.f.1 Aforament aprox >1.000
	Ajuntament de Sant Julià de Vilatorrada	PAU Pavelló Esportiu	2.600,00	546,00	3.146,00	B.f.1 Aforament aprox >1.000
<b>Lot 4</b>			<b>9.200,00</b>	<b>1.932,00</b>	<b>11.132,00</b>	

### 3. METODOLOGIA I FASES DE TREBALL

#### 3.1 Metodologia de treball

**Redacció dels Plans d'Autoprotecció (PAU)** segons regula el Decret 30/2015, signat electrònicament per tècnic acreditat i homologable. Igualment es realitzarà:

- La comprovació de l'adequació de les instal·lacions, controls i dispositius relacionats amb el PAU i es faran les observacions pertinents perquè l'Ajuntament ajusti les instal·lacions, si és necessari.
- L'assessorament a l'Ajuntament durant tot el procés de registre de l'activitat o centre i del seu PAU en el registre corresponent, tenint en compte que l'alta, la comunicació de l'afectació, la introducció del PAU i el procés d'homologació d'aquest, l'haurà de fer el titular. Si l'Ajuntament vol que aquestes tasques siguin realitzades pel personal de la Diputació de Barcelona, s'haurà de realitzar la corresponent petició al Catàleg de Serveis.
- Si d'acord amb les característiques de l'equipament o l'activitat i de conformitat amb el que estableix el Decret 30/2015 no procedeix l'aprovació i homologació d'un Pla d'Autoprotecció, es redactarà i lliurarà un Protocol d'actuació d'emergències. En aquest cas, que s'haurà de justificar en el document, no serà necessària l'homologació ni l'assistència en aquesta.

#### **Recerca d'informació i reunions tècniques**

A més del Decret 30/2015, s'hauran de tenir en compte de forma general els documents següents: plans de protecció civil municipals i plans de protecció civil de la

Generalitat; anàlisi de riscos laborals, manuals d'autoprotecció i altra documentació relacionada preexistent del centre, instal·lació o activitat. També es tindrà en compte el Codi tècnic de l'edificació i altra normativa actual o anterior que sigui d'aplicació així com la informació sobre incidents del centre.

Es recopilarà informació sobre:

- Dades d'activitats externes que puguin afectar el PAU
- Característiques de les activitats i edificis, vies d'accés, accessibilitat a l'edifici.
- Ocupació
- Organigrama
- Horaris
- Inventari d'espais de risc
- Inventari de mitjans de prevenció
- Qualsevol altra informació que es consideri necessària

### **Reunions tècniques**

Es farà com a mínim una reunió d'inici i les reunions tècniques i visites que es considerin necessàries per a la correcta prestació de l'assistència.

### **Redacció PAU provisional**

Aquest Pla d'autoprotecció provisional ha de contenir tot el requerit al Decret 30/2015, i només restaran per acabar dades sobre les quals resti pronunciar-se per part de l'ajuntament. L'Ajuntament i la GSHUA hi donaran la seva conformitat o hi formularan les observacions que considerin oportunes en el termini màxim d'un mes.

### **Redacció PAU definitiu**

L'empresa elaborarà el PAU que s'haurà de presentar signat electrònicament per tècnic competent, preparat per a la seva incorporació al registre corresponent.

## **3.2 Seguiment Tècnic**

L'adjudicatari designarà el personal suficient per a la correcta realització dels treballs descrits. Així mateix designarà un coordinador del projecte que actuarà d'interlocutor vàlid davant de la GSHUA. A més disposarà de tècnic acreditat en la redacció de PAUs del nivell adequat a l'encàrrec amb capacitat de signar electrònicament els PAUs.

La GSHUA i l'Ajuntament duran a terme el seguiment tècnic de l'execució del contracte i amb aquesta finalitat designaran un interlocutor cadascú.

Les reunions de seguiment tècnic es faran indistintament a la GSHUA o a l'Ajuntament, en presència dels interlocutors que hagin designat i dels tècnics de l'empresa adjudicatària.

Es celebrarà una reunió d'inici on es visitarà l'equipament o activitat sobre la que es realitzarà el treball.

### 3.3 Contingut del PAU

Tal com indica l'annex II del Decret 30/2015, els continguts mínims del PAU són:

**Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc.**

**Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció**

**Document 3: Manual d'actuació**

**Document 4: Implantació, manteniment i actualització**

**Annex 1. Directori de comunicacions.**

**Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències.**

**Annex 3. Plànols.**

**Annex 4. Fitxes d'actuació**

### 3.4 Documentació a presentar

La documentació generada del PAU es lliurarà en format electrònic (signat electrònicament per tècnic acreditat en la redacció de PAUs del nivell adequat a l'encàrrec i preparat per la seva incorporació al registre corresponent).

La documentació es lliurarà de la següent manera:

- Una carpeta amb els originals en format Word/Cad
- Una carpeta amb el pdf complert del PAU (document i plànols) i document dels elements vulnerables, ambdós signats electrònicament per tècnic acreditat en la redacció de PAUs del nivell adequat a l'encàrrec i preparat per la seva incorporació al registre corresponent. En el cas que sigui un Protocol no caldrà adjuntar el document dels elements vulnerables.

## 4. DURADA DEL CONTRACTE

### 4.1 Durada del contracte

El contracte tindrà una durada de **dotze (12) mesos** per a cada lot, a comptar des de la formalització del contracte.

#### **4.2 Lliuraments parcials**

Durant l'execució, el contracte tindrà els següents lliuraments parcials d'acord amb l'apartat "Metodologia de treball" del PPTP.

Primer lliurament: document provisional del PAU (màxim 6 mesos després de l'inici del contracte).

Segon lliurament: document definitiu i homologable del PAU.

#### **5. REMISSIÓ GENÈRICA**

Quant a la resta d'aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en el present Plec de prescripcions tècniques, serà d'aplicació el que estableix el Plec de prescripcions administratives de l'expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa aplicable a aquest tipus de contracte.



## Metadades del document

<b>Núm. expedient</b>	2024/0009644
<b>Tipus documental</b>	Plec de clàusules o condicions
<b>Títol</b>	De l'expedient de contractació relatiu a la redacció de 11 Plans d'Autoprotecció (PAU) en municipis de la demarcació de Barcelona

## Signatures

<b>Signatari</b>		<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Isabel Alonso Fernandez (TCAT)	Isabel Alonso - Cap de l'Oficina d'Activitats regulades i programes en Protecció Civil	Signa	09/05/2024 13:39

## Validació Electrònica del document

<b>Codi (CSV)</b>	<b>Adreça de validació</b>	<b>QR</b>
eec521acd2dc3e8e7851	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	

