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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA PAVIMENTACIO AMB GESPA ARTIFICIAL |

ADEQUACIO DE L’ENTORN DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT JOAN DE MEDIONA.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

esdevingut definitiu.

L’'objecte del contracte és I'execucié de les obres contemplades al “Projecte executiu per la
pavimentacié amb gespa artificial i adequacié de I'entorn del camp de futbol municipal de Sant Joan de
Mediona”, redactat el gener de 2024 per Victor Payrd Milan, col-legiat n° 3487 en lil-lustre Col-legi
Oficial d’Enginyers Tecnics Agricoles i Perits Agricoles de Catalunya.

El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple de ’Ajuntament de Mediona en sessio ordinaria de data
27 de febrer de 2024. L’edicte de I'aprovaci¢ inicial va ser publicat en el BOP de Barcelona de data 11
de mar¢ de 2024, i havent-se exposat al public durant el termini de 30 dies habils fins el 24 d’abril de
2024, sense que s’hagin interposat al-legacions ni reclamacions, I'acord d’aprovacio inicial ha

El projecte contempla les obres de pavimentacié amb gespa artificial i adequaci6 de I'entorn del camp
de futbol municipal de Sant Joan de Mediona. Les obres inclouen enderrocs i retirada d’elements
existents, moviment de terres, adequacié planimétrica, treballs en la xarxa de sanejament, adequacio
del sistema de reg, la construccio i adaptacio dels paviments perimetrals, la instal-lacié de la tanca
perimetral del terreny de joc, la instal-lacié de xarxes para pilotes, la col-locaci6 del paviment esportiu
de gespa artificial, la instal-lacié de I'equipament esportiu, obres complementaries i control de qualitat,
la gesti6 dels residus, seguretat i salut, i la resta de normativa que sigui d’aplicacié.

El pressupost d’execucié material PEM del projecte és de 269.003,11 €. Amb les despeses generals i
benefici industrial resulta un pressupost de 320.113,70 €, i afegint el 21% de I'impost del valor afegit
IVA, el pressupost d’execucié per contracte PEC resultant és de 387.337,58 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s’han de
considerar en cap cas limitatives, sind que s’hauran de complementar amb els plecs de prescripcions
tecniques generals i particulars del projecte basic i executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos
i costums de I'exercici de la professio, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicataria i les persones técniques designades i col-laboradores estaran obligades a
executar les obres objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la
present licitacio, I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec
de clausules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat
'empresa adjudicataria en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicacié en
I'ambit de I'execucid i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en I'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE
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AJUNTAMENT DE MEDIONA

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte que serveix de base a la present licitacio,
amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions que s’hi
incorporin provinents de I'oferta que resulti adjudicataria.

L’ambit del projecte comprén les actuacions corresponents a I'execucié de les obres contemplades en
el “Projecte executiu per la pavimentaciéo amb gespa artificial i adequacioé de I'entorn del camp de futbol
municipal de Sant Joan de Mediona” aprovat per I'Ajuntament. Les obres tindran lloc en tot el recinte
de la zona esportiva del nucli urba de Sant Joan de Mediona.

L’empresa adjudicataria sera responsable de I'execucio de les obres i les proves i legalitzacions de les
instal-lacions que siguin necessaries, i 'Ajuntament es limitara a disposar de I'estructura técnica de
supervisio dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de
satisfer les seves exigencies. Com a responsable final I'Ajuntament sempre tindra I'Gltima paraula en
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les decisions que afectin el contracte dins els parametres que estableixen els plecs que serveixen de
base a la licitacid, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, técnics, vehicles, equips i maquinaria necessaris per a la correcta execucié de
les obres, amb les prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a
carrec de 'empresa adjudicataria.

També es consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que
pugui haver, en els suposits establerts en el PCAP que regeix la present licitacié i d’acord amb la vigent
normativa en materia de contractacié del sector public.

Les licitadores tindran accés als carrers i I'entorn de la zona objecte de les obres, i també a la seu
electronica de I'Ajuntament de Mediona o la plataforma de contractacié publica de la Generalitat de
Catalunya, on hi haura el projecte executiu i la totalitat de la documentacioé necessaria de les obres
objecte del present contracte.

Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i han estudiat el projecte executiu
i les condicions del contracte, pel que sbén coneixedores de les obres a executar, les seves
caracteristiques com a treballs de reforma d’equipaments ja existents, amb treballs previs, moviments
de terra, enderrocs, estructures, paviments, tancaments i acabats, instal-lacions, equipament esportiu,
gestié dels residus, control de qualitat, seguretat i salut, etc. aixi com el percentatge de despeses
generals i benefici industrial ja inclosos en els preus, i també son coneixedores dels accessos a I'ambit
del projecte, pel que es consideren capacitades per assumir de forma satisfactoria la correcta execucio
de les obres d’acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, I'adjudicataria podra al-legar que desconeixia els detalls i I'exterior del projecte executiu, si
durant I'execucio de les obres sorgeixen incidéncies o problemes deguts a I'entorn, i és necessari
corregir o modificar aspectes per a una millor execucié i funcionament de les obres.

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es podran trobar financades dins de
subvencions, ajuts i Plans de la Generalitat de Catalunya o altres administracions. En l'actualitat, part
del finangament de les obres sera a carrec d’una subvencié nominativa de la Diputacié de Barcelona,
per un import de 250.000,00 €.

Per tant, quedaran incloses en el contracte de I'obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessaries

per tal de complir amb els requisits i les condicions establertes per la Diputacié de Barcelona o d’altres
administracions que participin en el financament de les obres.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucio de les obres sera de VUIT SETMANES, sense perjudici de ser millorat per I'oferta
de la contractista, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié de replanteig,
sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacio del Pla de seguretat i salut elaborat per I'adjudicataria,
o des de la data de I'acta d'inici d’obres.

Es preveu l'inici de les obres en el mes de setembre. En qualsevol, aquestes han de finalitzar abans
del 30 de novembre de 2024.

La liquidacio del contracte de I'obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb

el que estableix I'article 243 de la LCSP, en el moment en qué I'organ de contractacié hagi aprovat la
liquidacio del contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona
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responsable del contracte seran exercides per la direccié facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions
de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, les funcions de la responsable
del contracte son:

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcid especifica
no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de les obres
del present contracte i les prestacions pactades.

d) Resoldre qualsevol gliestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucié de
les distintes unitats d’obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots
els problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislacié vigent.

e) Informar del nivell de satisfacci6 de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetra un
informe d’avaluacié final de la contractacio que fara referéncia a diferents aspectes de I'execucioé del
contracte, 'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractacio i als resultats finals
obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris i als de caracter técnic.

f) Les relacionades amb 'acte de recepcid, les seves incidéncies i la signatura de I'acta de recepcid.

g) Les que es descriuen al PPTP i en els documents del projecte executiu.

Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacié i execucié de les obres, se seguiran
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en
matéria de contractacio i en matéria de les obres de construccio i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIO

L’Ajuntament de Mediona designara pel present contracte, una persona representant de I'administracio
entre els seus serveis técnics. Aguesta representant realitzara, sense perjudici de les atribucions de la
responsable del contracte, les funcions seglients:

a) Assistir a la comprovacioé de replanteig i la recepcié de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de l'oferta técnica de
'adjudicataria i informar per tal que s’incoin els corresponents expedients de penalitzacio,
incidencies en I'execucio incidéncies en l'execucié (modificacions, prorrogues, etc.), i, Si escau
resolucié anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucioé del contracte; com poden ser: assistir a
les visites d’obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucioé de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucio
del contracte i la seva normativa d’aplicacio.

e) Comunicar a la direcci6 facultativa totes aquelles incidéncies que tot i no ser qliestions purament
tecniques, poden ser considerades com a incompliment de I'establert en el PCAP, en el PPTP, o
incompliments de les condicions contractuals.

f) Fer d’enllag i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de I’Ajuntament que pugin
resultar afectats per I'execucio de les obres.

®
£
2
=
S
L
c
S
=
3]
2
[
ot
f=
<
£
=1
o
<]
S
]
©
Q@
=%
£
7]
e
=%
Q
o
©
c
=1
0
R}
Pt
f=
<
£
=1
o
<]
k]
I
o
3
=2
<

AJUNTAMENT DE MEDIONA




DOCUMENT

REGISTRE D'ENTRADA

ORGAN
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA CONTRACTACIO E2024002272

Codi Segur de Verificacié: ca5ebbbe-a27f-483e-93eb-2aef9eff21d8 SIGNATURES

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081228_2024_20605410
Data d'impressié: 04/06/2024 11:50:58

Pagina 5 de 16

1.- MANEL ESPACHS PAGES, 03/06/2024 09:24

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap a les persones veines i altres afectades.

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicaci6 fluida entre tots els agents que intervenen en
I'obra, direccié d’obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a 'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius
a I'execucio de les obres.

6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATARIA

L’adjudicataria estara obligada a disposar d’'una persona que el representi davant I’Ajuntament de
Mediona, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregara de
les relacions amb I'administracio i sera la delegada de I'adjudicataria.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte la contractista
haura de lliurar la segiient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada
en I'elaboracié d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb alldé que estableix el RD 604/2006, de 19
de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccio.

- Pla de gestio de residus, d’acord amb el RD 105/2008, que regula la produccid i gestio dels residus
de construcci6 i demolicid, la contractista resta obligada a redactar el Pla de gesti6 de residus. Per
tal d’uniformar els continguts del Pla de gestié de residus amb els de I'estudi de gestié de residus
del projecte, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits
prescrits en els textos legals de referencia, altres accions complementaries per contribuir a millorar
la gesti6 i la tragabilitat dels residus.

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execucioé de les obres.
- Pla de desviaments d’obra i senyalitzacié provisional.

- Pla de control de qualitat, amb la memoria descriptiva del procediment i organitzacié del control de
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nUmero d’assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a I'oferta técnica presentada per 'empresa adjudicataria en
la licitacié del contracte.

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

- Relacio de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucié dels treballs.

- Relacié nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, aixi com la seva categoria
professional i nUmero d’afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacio.

- Certificats de formacioé sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepci6 de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis en
I'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud meédica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d’aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d’aquelles persones treballadores que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.
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8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada en I'elaboracié d’un Pla de
seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccio.

La contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre I'aprovacié del Pla de
seguretat i salut elaborat per la contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat previa de la coordinadora de seguretat i salut, es requerira
a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per raé de
defectes o omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matéria de seguretat i salut
s’elevara a I'drgan corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspecci6 de
treball, sempre abans de l'inici de 'obra.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pla contractista en funci6 del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra perd sempre caldra I'aprovacié expressa de la coordinadora en materia de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

La contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en materia de

prevencié de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d’aplicacio a les
obres de construcci6.

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en presencia de
la contractista, a efectuar la comprovacio del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera
signada per la contractista, per la direcci6 facultativa de I'obra i pel representant de lI'administraci6.

10. INICI D’OBRES

L’execucio de les obres comengara amb I'acta de comprovacié del replanteig. No obstant, en el cas que
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s’aixequi I'acta
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacio
de l'aprovacié del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execucid d’aquesta obra
comengara a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta d'inici d’obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d’iniciar les obres, la contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre
de treball a I'autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a I'article 7.2 de la Llei 25/2009
de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés
a les activitats de serveis i el seu exercici.
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12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals
L’empresa adjudicataria ha de disposar almenys del seglient personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obres d’equipaments, urbanitzacié i obra civil, interlocutora directa amb la direccié facultativa i els
serveis técnics de I'Ajuntament, reunions periddiques, gestio general del contracte, etc.

- Cap d’'obra: amb formacid en arquitectura, arquitectura técnica, enginyeria, enginyeria técnica o
titulacions academiques equivalents i amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres
de pavimentacié de gespa artificial de camps de futbol i obres similars en equipaments esportius, i
amb una dedicacié minima de 5 hores setmanals a I'obra. Amb coneixement exhaustiu dels treballs,
instal-lacions, control de [I'execucio, control del pla d’obra, pressupostos, contractacions,
companyies, seguretat, prevencio, i assistencia a les visites d’obra i d’'informacié a Ajuntament o
agents afectats acordades. En especial, la persona cap d’obra haura d’assistir a les reunions
informatives que I’Ajuntament organitzi, tant en I'execuci6 de les obres com en la seva preparacio,
en els horaris que fixi 'Ajuntament.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obres de pavimentacio de gespa artificial de camps de futbol i similars en equipaments esportius, i
amb dedicacié completa a I'obra. Amb coneixement dels treballs i la seva planificacié, organitzacié
i coordinacio dels diferents professionals que intervenen a I'obra, tasques de recursos preventius,
assisténcia a les visites d’obra acordades. En especial, la persona encarregada d’obra haura
d’assistir a les reunions informatives que I'’Ajuntament organitzi, tant en I'execucié de les obres com
en la seva preparacio, en els horaris que fixi I'’Ajuntament.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiéncia minima d’'1 any
acreditable en obres d’equipaments, urbanitzacio i obra civil, i amb la dedicacié necessaria segons
I'estudi basic de seguretat i salut. Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les
obres, assisténcia a les visites d’obra acordades amb la coordinacié de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera
amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres d’equipaments, urbanitzacio i obra civil, aixi
com en treballs en instal-lacions i resta de capitols de les partides del projecte, i amb les dedicacions
necessaries per a la correcta execucioé de les obres i les seves especialitats, segons el projecte
executiu que serveix de base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu: redaccio i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestio telefonica, incidencies, etc.

La responsable del contracte i el personal administratiu s'imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com
també de la qualificacio i la formacié individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions
degudament equipat i uniformat, i amb la identificaci6 o acreditacié corresponent.

Excepte en les tasques de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre que es justifiqui convenientment,
el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de tasques, pel que una mateixa persona
pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui capacitat per a la seva execucio.
Aixi doncs, s’admetra per exemple que la persona cap d’obra faci també les funcions de responsable
de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificaci6 i capacitat necessaries, i es justifiqui
adequadament en la proposta del Pla de Treball i documents previs a I'execucio de les obres.
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Mitjans auxiliars

Els mitjans teécnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execucid de les obres, segons el
projecte técnic que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direcci6 facultativa, en ser
obres que s’executen en un carrer ja existent de poca amplada i amb cases habitades en I'entorn.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periddiques que dictin les administracions competents,
disposaran dels permisos de circulacio i assegurances que corresponguin, aixi com també compliran
els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenci6 de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccio facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I's a que es destinen, o que provoqui
vibracions per sobre de les permeses en els habitatges de I'entorn, amb independéncia del compliment
de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARIA

La contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les mateixes. A més de les assenyalades en els plecs de
prescripcions técniques generals i particulars del projecte de I'obra, seran a carrec de I'adjudicataria,
entre d’altres, les seglients despeses:

Llicéncies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicencies necessaries per a I'execucio de I'obra, tant d’organismes publics com
privats, seran tramitats i obtinguts per la contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions,
servituds i llicencies municipals.

Serveis afectats i provisionals

L’adjudicataria sol-licitara a les corresponents companyies, la informacié sobre els serveis afectats en
I'ambit de I'obra, abans de l'inici dels treballs.

Tanmateix, assumira els treballs necessaris en les instal-lacions d’aigua, electricitat, enllumenat,

telecomunicacions, i en la totalitat de les connexions provisionals que siguin necessaries, per tal de
portar a terme una correcta execucié de I'obra.

Pla de control de gualitat

Les despeses que s’originin com a consequéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i
dels informes especifics que s’emetin per ordre de la direccié de I'obra (responsable del contracte), que
resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de 'empresa adjudicataria (contractista).

En I'Annex Il del projecte executiu, estudi de control de qualitat de I'obra, s’indica que les despeses
degudes a I'aplicacié del Pla de Control de Qualitat sén repercutides parcialment (3%) sobre els preus
unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra especifiques que intervenen a I'obra, i en una
partida complementaria del pressupost dotada amb un import d’execucié material de 832,45 €, que
representa el 0,5% del pressupost d’execucié material total del projecte.

No obstant, no tindra tal limitaci6 i correra integrament per compte de la contractista, les despeses
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en
I'execucié de I'obra.
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Habilitacié espai tancat

La contractista, en cas que la direccio facultativa o I'Ajuntament ho considerin oportd, estara obligada
a habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar
reunions amb la direccio facultativa (responsable del contracte), amb el representant de I'administracio
i personal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestio posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells

elements técnics que siguin necessaris. El cost d’instal-lacié d’aquesta oficina, aixi com la resta de
serveis requerits per la normativa, sera a carrec de 'empresa adjudicataria.

Cartells i comunicacié

Sera d’obligacio a carrec de I'adjudicataria la col-locacio dels cartells anunciadors de I'obra en un lloc
visible que determinaran els serveis tecnics municipals. Els cartells o retols comunicatius que siguin
necessaris s'ajustaran als models i les condicions técniques indicades per la direccié facultativa i
d’acord amb les indicacions dels organismes que hagin atorgat una subvencié, com poden ser la
Generalitat de Catalunya o la Diputaci6 de Barcelona.

Aixi mateix, la contractista haura de retirar els cartells i altres rétols com a maxim un mes més tard de
la recepci6 de les obres, transcorregut aquest termini 'Ajuntament els podra retirar a carrec de
I'adjudicataria d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

Sera d’obligacio a carrec de I'adjudicataria la col-locacio dels cartells, senyals informatives i I'enviament
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot alld (totes aquelles actuacions adrecades a fer
efectiva la bona execucié de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccio facultativa
o0 els serveis técnics municipals considerin necessari.

Neteja

L’adjudicataria haura de mantenir 'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcci6 facultativa, i també dels serveis
tecnics de I'Ajuntament.

L’adjudicataria haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions i
magquinaria per I'execuci6 de les obres.

L’adjudicataria estara obligada a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i

muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produits com a consequéncia de I'execucié del contracte,
aixi com la correcta gestié dels residus d’acord amb la normativa d’aplicacio.

Senyalitzacié provisional i sequretat viaria

La contractista esta obligada a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la
col-locaci6 de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta execucio
com poden ser balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, plataformes, semafors provisionals,
senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direccié facultativa, i dels serveis tecnics de
I’Ajuntament si s’escau.

Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicataria, en cas que
la direcci6 facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulaci6 de persones i
vehicles, i per l'interés general.
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Legalitzacions

Altres despeses
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Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I'acta de recepci6é de les obres, la
contractista estara obligada a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions i escomeses executades 0
modificades (per exemple les xarxes de baixa tensio, enllumenat public, aigua, sanejament, xarxes de
serveis, etc.) davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalitzaci6 de les instal-lacions executades soén a carrec de
I'adjudicataria, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que sera un concepte inclos
a les despeses generals, i per tant, dins els preus del projecte.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui
limitant, la redacci6 dels projectes i documents técnics corresponents, certificats d’instal-lacié,
contractes inicials de manteniment, sol-licitud de legalitzacié davant els organismes corresponents,
direccio dels treballs, pagament de taxes i visats, etc.

Totes les instal-lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentacié
aportada incloura el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessaries per fer
'escomesa i les legalitzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractacio de la instal-lacid, I'adjudicataria dura a terme tots els tramits amb les
companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregara de donar a l'adjudicataria autoritzacio
escrita per a poder contractar en nom seu davant les companyies subministradores. Un cop siguin
rebudes les obres per part de 'Ajuntament, es gestionara si s’escau el canvi de compte d’abonament
de les polisses vinculades a les obres en questio.

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran
inclosos de forma enunciativa no limitativa els segiients conceptes:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb excepcié
de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.

- Despeses corresponents a realitzacio d’estudis topografics i/o geologics dels terrenys.

- Despeses que s’originin en el replanteig, programacié, projecte constructiu, reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucid, proves, recepcié i liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del 6rgan competent.
- Despeses de compliment de la senyalitzacio d’obres que li sigui d’aplicacié.

- Despeses de permisos o llicencies propis de la contractista necessaris per a I'execucio de les obres,
a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio i policia de I'obra durant la seva execucio.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal-lacions.
- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de
corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte.

- Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocid, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins
d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses zones
d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 'acabament de I'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin a la realitzaci6 dels treballs.

- El subministrament, col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra, la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions
a tercers, amb especial atenci6 al transit.

- Les tanques d’obres i la proteccio en relacié a la perillositat i les molésties produides per les obres.
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execuci6 de I'obra.

- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes
de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte del contracte, d’acord amb les
poténcies, consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan referéncia als
drets de connexi6 de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la
seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en els projectes, i de la
redaccio i visat dels projectes eléctrics, aparells elevadors, projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips
electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacio i d’altres documents de caracter técnic
vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendomens naturals normals (pluges,
tempestes, inundacions, ventades, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat que
I'adopci6 de les esmentades mesures es produeixi a peticio de I’Ajuntament i sigui motivada per retards
no imputables a la contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel transit.

- Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten
del projecte i les condicions del contracte.

- Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I'Obra Publica, si s’escau.

- La totalitat de les despeses generals de 'empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan
incloses amb els percentatges del 13 i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.

- Els tributs, taxes i canons de qualsevol indole que siguin d'aplicacid, aixi com la totalitat de les
despeses que s'originin per al contractista com a conseqiiencia del compliment de les obligacions
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. CERTIFICACIONS

La direccio facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra
executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests
mesuraments.

Les certificacions, i conseqiientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de 'amidament final sense
que comporti de cap manera I'aprovacio i recepcié de les obres que comprengui. En el transcurs de
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15. PREUS CONTRADICTORIS

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referéncia d’urbanitzacio ITEC-2024

3. Preus de referéncia d’enginyeria civil ITEC-2024
4. Preus de referéncia d’edificacié ITEC-2024

5. Preus de referéncia de rehabilitacié i restauracié ITEC-2024
6

16. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

sigui limitadora:
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I'obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida,
en cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides algades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les
despeses generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d’obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista esta obligada a avisar a la direcci6 facultativa amb la
suficient antelaci6 a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant de la
contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avis previ, la contractista queda obligada a acceptar les
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’'obra no
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost, es formulara entre
I'adjudicataria i la direcci6 facultativa segons el projecte executiu, amb el vistiplau, indispensable, dels
serveis tecnics municipals, en un nou preu contradictori, diligencia de la qual s’aixecara I'oportuna acta,
que s’haura d’aprovar per I'érgan competent.

Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacid, atenent a I'ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa.

. Preus de referéncia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-2024

En qualsevol cas, per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC
més recent per a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacid,
ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstancia.

La contractista encarregada de I'execucié de I'obra haura de facilitar a la direccio facultativa de I'obra
les dades necessaries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentacio final
d’obra a lliurar a 'Ajuntament.

El projecte d’obra executada ha d’incorporar almenys una memaoria, planols i els documents del control

de qualitat, pel que la contractista facilitara com a minim la segliient documentacio, sense que aquesta

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiqgues que permetin definir geométricament
les obres, els seus elements i la seva posicio tal com han quedat finalment executades, incloent
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totes les notes i observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacié rellevant, i
els tipus de materials dels elements que integren I'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.
- Fotografies del seguiment de I'execucié de I'obra amb les seves dates, i de I'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb dades, adrecga i telefon de contacte.

- Certificats d’instal-lacions i contractes de manteniment, si s’escau.
- Documents de legalitzacié de les instal-lacions, si s’escau.

- Documentacié acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacié en cas que s’hagin
ofert en el procediment de licitacio.

Tanmateix, la contractista lliurara en la posada en servei de les instal-lacions, la totalitat de manuals de
manteniment i les guies d’Us i d’instruccions de les valvules, bombes, aparells eléctrics, i de |a totalitat
dels equips i elements instal-lats.

17. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicataria si
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcio de les obres.

Durant el periode de garantia la contractista esta obligada a reparar o corregir, al seu carrec, totes les
deficiéncies que es puguin observar en I'obra executada, amb independéncia de les consequéencies
que puguin derivar de les responsabilitats en qué hagi pogut incorrer, d’acord amb el que estableixen
els plecs i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direccié facultativa de
I'obra, d’ofici o a instancies de la contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest
fos favorable, la contractista quedara rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat
en la LCSP, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si
escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiencies en
I'execucié de I'obra i no a I'is del construit, durant el termini de garantia, la direccié facultativa procedira
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint
un termini per a aix0 durant el qual continuara encarregada de la conservacio de les obres, sense dret
a percebre quantitat alguna per ampliacié del termini de garantia.

18. MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia que s’hagi establert en el contracte, I'adjudicataria executara les tasques
de manteniment preventiu que siguin necessaries per a un correcte funcionament del paviment de
gespa. Les tasques que es faran anualment seran almenys les segiients:

- Neteja de tota la superficie amb maquinaria especialitzada.

- Desherbat manual o amb producte biodegradable de tot el perimetre del camp (zona finalitzacié
gespa artificial).

- Tractament i reparaci6 de les juntes de fixacio i les zones sensibles (linies, punts de penal, etc.),
guan sigui necessari, fins a 5 metres lineals.

- Descompactacio de tota la superficie del terreny de joc i verificacié del nivell de farciment perqué
aquest sigui homogeni. Amb maquina descompactadora especialitzada en descompactar els
reblerts de camps de futbol de gespa artificial amb raspall rotatiu.
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- Redistribucio per mitjans mecanics, tant de la sorra com del cautxu de farciment.
- Raspallat especial de la superficie del paviment esportiu i redireccié de la fibra, recollint-ne la fibra
despresa amb raspall especial.

Aquestes tasques es faran seguint les instruccions de la direccié d’obra o de I'Ajuntament si s’escau, i
en acabar es lliurara un informe signat per la responsable de I'adjudicataria especificant les actuacions
efectuades aixi com altres aspectes a destacar de I'estat del terreny de joc.

19. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

19.1. Documentacié de treball facilitada per ’Ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I’Ajuntament facilitara a la contractista, a la direccié de
I'obra i la resta de persones técniques facultatives I'accés a la segiient documentacio, si existeix:

- Projecte basic i executiu de les obres

- Informes técnics de revisid i aprovacio del projecte

- Contracte d’execucié de les obres entre I'’Ajuntament i la contractista
- Oferta de la contractista adjudicataria de I'execucio de les obres

- Models en format paper i suport informatic generats per I'’Ajuntament
- Qualsevol altra documentacié discrecional que es consideri oportuna

19.2. Relacions amb I’Ajuntament

seus aspectes.

técnic facultatiu.
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AJUNTAMENT DE MEDIONA

L’Ajuntament de Mediona comunicara, previament a l'inici de les obres, a la contractista i a la direccio
facultativa (direccié d’obra, direccié d’execucié d’obra i coordinacié de seguretat i salut) el nom de la
persona tecnica responsable municipal del contracte, que sera la interlocutora prioritaria en totes les
comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els

En general, la persona técnica interlocutora de les obres amb I'’Ajuntament sera la persona directora de
I'obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinacio de la contractista i I'equip

La direccié de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'’Ajuntament mitjancant
els diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania,
document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format
paper o correu electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris a la direccid d’obra
utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informacioé, documentacié, consultes i
requeriments dirigides a I'’Ajuntament per part de les persones teécniques en relacié al contracte i obra
es faran a través de la responsable municipal del contracte, que alhora podra delegar algunes de les
seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicara préviament.

En qualsevol cas, per qualsevol documentaci6 dirigida a I’Ajuntament, s’haura informat préviament a la
persona técnica responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de l'execuciéo de l'obra, I'adjudicataria podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona
técnica responsable municipal.

L’Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense
gue la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en I'execuci6 de I'obra, donat que és obligacié de I'adjudicataria dirigir
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els treballs sense més aportacions per part de I'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de
prescripcions técniques i resta de documentacié que forma part del contracte.

19.3. Relacions amb la direcci6 facultativa

Les persones técniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicacié (verbal, correu
electronic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i
— que caldra reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres
d’ordres i assisténcies, llibres d’incidéncies, etc. segons correspongui.

En cas d’urgéncia o discrepancia per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjangant correu electronic o a través de dispositius mobils com teléfons,
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia de la tecnica
responsable municipal o en qui aquesta delegui.

20. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

La responsable del contracte d’obres sera la directora de I'obra. No obstant aixo, la responsable
municipal del contracte que designi I'’Ajuntament, fara el seguiment global de les obres, i supervisara el
control de les mateixes per la posterior acceptacio dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal dels serveis tecnics
de I'Ajuntament tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicataria estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicataria
facilitara la revisié dels treballs en curs a la responsable municipal i altres persones técniques
designades per I'Ajuntament.

L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les
persones técniques facultatives podra portar a terme l'aplicacid de penalitzacions per part de
I’Ajuntament, i si s’escau, la resolucié del contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en matéria de
contractacio, I'Ajuntament es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjangant tercers,
qualsevol part de I'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicataria facilitara les dades
pertinents amb I'antelacié necessaria perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que
cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

21. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, I'adjudicataria es trobara inscrita en els registres i classificacions
necessaries davant els organismes que correspongui. En cas que l'adjudicataria sigui un persona
juridica, haura de justificar la seva constitucié com a societat professional, I'objecte social de la qual
sigui I'execucié d’obres amb la capacitat i solvéncia requerida.

L’autoria dels treballs durant I'execucié de les obres recau en I'adjudicataria. Aquest és la responsable
dels treballs realitzats.

La contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil amb una cobertura
d’almenys sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per victima d’almenys
150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veura obligada a
mantenir la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n
pugui derivar.

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA
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La contractista sera responsable, durant 'execucio de les obres, de tots els danys i perjudicis directes
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
conseqiéncia dels actes, omissions o negligencies del personal al seu carrec, o d’'una deficient
organitzacio, proteccio o senyalitzacié de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislacié vigent.

La contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
per que fa a I'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les
relacions entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les
consequéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant,
exclusivament amb la contractista.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions
emeses per la direcci6 facultativa, donaran lloc a la seva demolicio.

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a
rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada. No obstant aix0, la contractista quedara exempt de responsabilitat quan els treballs
defectuosos o mal executats siguin consequéncia d’una ordre directa que hagués donat I’Ajuntament.

Si I'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracio del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d’incompliment del
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin
0 es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcié o ocupacio efectiva, de
conformitat amb l'article 244 de la LCSP.

Mediona, juny de 2024
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