
                                                                            
                
 

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE CRITERIS DE SOLVÈNCIA, JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA, PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT, CAUSES 
TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ DE LOTS I 
DURADA DEL CONTRACTE: 
  
SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES 
D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. BALMES, DEL 
TRAM COMPRÈS ENTRE LA PLAÇA MOLINA I LA RONDA GENERAL MITRE, AL DISTRICTE 
DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA. 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del 
contracte: 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 
Desenvolupament dels Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase  d’Execució de les 
obres de  reurbanització del c. Balmes, del tram comprès entre la Plaça Molina i la Ronda General 
Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona. 
 
Consisteix en dur a terme una nova proporció del espai destinat a vianants i a la circulació rodada 
seguint les pautes dels trams ja urbanitzats ( des de Gran Via fins a Plaça Molina). 

 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
S’amplien voreres guanyant espai per incorporar una línia d’arbrat, de forma que la secció tipus 
del carrer resulta en una nova secció amb 11,20m de calçada amb la següent distribució (de 
costat Llobregat a costat Besós, sense incloure l’amplada de línies):  
 

•  Carril d’ús compartit bus-privat, baixada (direcció mar) d’amplada 3,50m  
•  Banda de senyalització horitzontal de 0,50m (doble línia)  
•  Carril per a vehicles privats pujada (direcció muntanya) d’amplada 2,70m  
•  Carril d’ús compartit bus-privat, pujada (direcció muntanya) d’amplada 3,0m amb separació 

pintada de 10cm d’ample 
 •  Carril de serveis de 2,0m d’ample. 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE:  

 
 
S’estima un termini de  17 mesos per a la prestació de Serveis de Coordinació de Seguretat i 
Salut en fase  d’Execució (15 mesos d’execució d’obres) (2 mesos de repassos i tancament de 
les obres).  
 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  
 

El pressupost base de licitació del present contracte és: 
 



                                                                            
                
 

Pressupost de licitació = 58.912,67 € 
IVA (21%) =  12.371,66 € 
Total Pressupost Base de Licitació:   71.284,33 € IVA inclòs 
 
Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de 
referència de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra. 
 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte és:  
 
 

  
 

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Posició / Titulació (1)
Preu 

Unitari/mes 
(2)

Nombre 
de 

Persones

% 
Dedicació

(3)
Mesos Total

Costos directes:
Titulat Competent en Coordiació 
de Seguretat i Salut 10 anys

7.457,30 1 50% 15 55.929,75

Titulat Competent en Coordiació 
de Seguretat i Salut 10 anys

7.457,30 1 20% 2 2.982,92

Costos indirectes 0,00

Total Pressupost base de licitació 
IVA exclòs

58.912,67

IVA (21% sobre costos directes) 12.371,66

Total Pressupost base de licitació
IVA inclòs

71.284,33

El pressupost base de licitació s'ha calculat a partir dels honoraris professionals,  percentatge 
de dedicació  i nombre de persones tècniques aque s'indiquen a continuació:

(1) Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: Titulat competent R.D. 1627/97        
(Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, etc.) que acrediti 
condició de Tècnic nivell superior en PRL o tenir formació específica en Coordinació de 
Seguretat i Salut.

(2) Preu unitari en base als criteris tècnics i econòmics establerts internament per BIMSA en 
els seus procediments.

(3) El tant per cent de dedicació contemplat en el pressupost base de licitació és una 
estimació calculada com a mitjana per a tota l'obra, i en tot cas el C.S.S. Tindrá en obra la 
dedicació mínima requerida per a exercir correctament les seves funcions i el compliment 
del Plec Tècnic.



                                                                            
                
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 
101 de la LCSPS, el següent: 
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
 
Pressupost base de licitació (sense IVA): 58.912,67 € 
Possibles modificacions (20%): 11.782,53 € 
Total valor estimat del contracte:  70.695,20 €  IVA exclòs 
 

5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 

 
Atenent a que l’objecte del contracte és el desenvolupament de les tasques de seguiment 
i control d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 70.695,20 €  , es proposen els 
següent criteris de solvència:  
 

- Solvència tècnica o professional: 
 

Equip Quantitat Titulació (1) 

Experiènc
ia 

Professio
nal (anys) 

(2) 
 COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 1 Titulat competent segons 
R.D. 1627/97   

 
10 

Observacions 
 
Coordinador de Seguretat i Salut : Titulat competent segons R.D. 1627/97  (Enginyer de 
Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Arquitecte, Arquitecte Tècnic) 
que acrediti condició de Tècnic nivell superior en PRL o tenir formació específica en 
Coordinació de Seguretat i Salut (caldrà acreditar aquesta condició, s'admeten fotocopies), 
amb experiència professional no inferior a 10 anys en la coordinació de seguretat i salut 
d'obres en fase d'execució, així com acreditar com a mínim una obra d'urbanització en 
espai urbà consolidat, en la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades 
es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de 
titulació habilitant en cas de dubte. 

 



                                                                            
                
 

(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la 
titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència 
professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
 

- Solvència econòmica i financera:   
 

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per 
import mínim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre i en agregat o per 
anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o 
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució 
del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís 
vinculant de subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que 
també haurà d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si 
procedeix.  

 
 
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, 
en document de referència Annex núm. 4 (obert no harmonitzat) del Plec de Condicions 
Administratives Particulars.  

 
 
7. MODIFICATS: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 
A. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 
 
B. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no imputables a 
l’adjudicatari del contracte del present procediment de contractació. 
 
C. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no imputables 
a l’adjudicatari del contracte del present procediment de contractació i que siguin 
necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 
D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de redactar 
documents necessaris per a l’execució dels treballs. 
 
E. Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per raons 
de disponibilitat pressupostària. 
 
F. Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte. 

 



                                                                            
                
 

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
 

A. Les desenvolupades en el Plec Tècnic de condicions de Coordinació de Seguretat i Salut.  
 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE 

D’OBRA SIMILAR:  
 
 

L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de: 
 

Posició 1 Coordinador de  Seguretat i Salut 1 
  
Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució: 
El coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, per una banda és responsable de 
portar a terme la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de execució segons el 
R.D.1627/1997, i per una altra l'assistència tècnica necessària per realitzar l'oportuna 
coordinació d'activitats empresarials segons el R.D.171/2004 si es requereix, sense 
perjudici de les responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que 
constitueixen la Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contarà amb el 
suport de la resta de direcció facultativa de l’obra contractada per BIMSA. 
 
Exercirà les funcions pròpies de Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de 
l’article 9 que estableix  el reial decret 1627/1997 sobre “disposicions mínimes de seguretat 
i salut en obres de construcció” i en especial: 
  
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
b) Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament o successivament. 
c) Estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 
d) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es descriuen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals 3171995, durant l’execució de l’obra i, particularment, a les tasques o activitats a 
les que fa referència l’article 10 del RD 1627/1997. 
e) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les 
modificacions introduïdes en aquest pla. 
f) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i la disposició addicional 1ª del R.D. 171/2004. 
g) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
h) Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 
 
Igualment, desenvoluparà les següents funcions segons el plec tècnic establert en BIMSA: 



                                                                            
                
 

 
- Dur a terme les seves obligacions com a coordinador, garantint la seva presencia, 
dedicació i activitat a l’obra. 
- Valoració econòmica de les noves mesures de seguretat a adoptar per canvis al projecte. 
- Certificació valorada mensual de les partides pressupostaries del Pla realitzades. 
- Vetllar perquè la realització de les obres tingui el mínim impacte possible respecte de la 
vida ciutadana i ordenar les mesures correctores més adients, garantint la integritat dels 
ciutadans. 
- Una actualització permanent de l’informe inicial de l’estat de l’entorn de l’espai on es 
realitza l’obra amb especial atenció als possibles riscos a tercers que puguin generar el 
treballs propis de l’obra, els tancaments, l’entrada i sortida de vehicles, els desviaments de 
trànsit, el trànsit de vianants i la senyalització. 
- L’actuació del CSSe s’ajustarà a les obligacions legals i podrà incorporar en la seva 
metodologia de treball les millores tècniques addicionals que estimin oportunes. 
 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques 
és l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars. 

 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en 
els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
• Obres d’urbanització executades en entorns urbans executades en els darrers QUINZE 

(15) anys 
 

•  i d’un import mínim de 1.250.000 € (PEC, IVA no inclòs), 
 

 
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau 
descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència (IR) pel càlcul 
queda delimitat pels següents valors: 

 
• Import de referència (IR) = 2.400.000 € 

 
10. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN 
CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 

 



                                                                            
                
 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, es 
pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació del servei i, a més, l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en 
diferents lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Assistència Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Sáez Lozano 
Assistència Tècnica al Departament de Seguretat i Salut 
 
Barcelona, data signatura digital 
 


