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Expedient: X2024015494 / 14112024000237 

Expedient relacionat: X2024004932 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

A) ANTECEDENTS 

 
1 Projecte 
En data 30 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte de 
serveis de redacció del Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l’antic 
Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis 
administratius a l’empresa Opalus Arquitectura SLP (Exp. Contractació COBS2019000078). 
 
2 Aprovació inicial del projecte:  
El projecte presentat en data 13 de setembre de 2021 (RE 2021014750), per Diego 
Olavarria  en representació d’Opalus Arquitectura SLP, va ser aprovat inicialment pel Ple 
Municipal en la sessió del dia 29/03/2022, amb un pressupost total de 1.545.721,38 € (IVA 
inclòs),  amb condicions. 
 
3 Aprovació definitiva del projecte: 
El projecte va ser sotmès al tràmit d’informació pública i, posteriorment, va ser aprovat 
definitivament pel Ple Municipal en la sessió del dia 29/09/2022, amb un pressupost total de 
1.631.287,97 € IVA inclòs i amb les condicions prèvies a l’inici de l’execució de les obres 
descrites a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 19/09/2022 i que es transcriuen 
a continuació: 
 

- La contractació de l’execució de les obres. 
- La contractació de la Direcció Facultativa, la Coordinació de Seguretat i Salut, el 

seguiment del control de qualitat, la Responsabilitat del contracte i la redacció de 
l’“As Built”. 

- Resoldre la desocupació del personal de l’agència de la salut pública a la planta 
baixa de l’edifici. 

 
És voluntat de l’equip de govern municipal procedir a l’execució de les obres de les 
instal·lacions generals de l’antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols, i de la reforma 
destinada a serveis administratius inclòs el projecte de plaques fotovoltaiques. 
 
Per a poder posar en servei les obres projectades, donat que s’haurà d’incrementar la 
potència del subministrament elèctric de l’edifici, serà necessari executar les actuacions de 
modificació de xarxa elèctrica de baixa tensió previstes en l’estudi tècnic d’E-Distribución 
Redes Digitales S.L.U. número 0000749783. 
 
 
 

[REGSOR] 

[firma] 
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B) OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 

 
L’objecte d’aquest document és establir les condicions tècniques necessàries per a 
l’execució de les obres previstes en el Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals 
de l’antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis 
administratius, redactat per l’arquitecte Diego Olavarria en representació d’Opalus 
Arquitectura SLP, aprovat definitivament en data 29 de setembre de 2022, incloent les 
actuacions d’obra civil i d’obra mecànica previstes en l’estudi número 0000749783 d’E-
Distribución Redes Digitales S.L.U., necessàries per a l’obtenció del nou subministrament 
elèctric requerit. 
 
 
 
 
C) ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 
L’àmbit d’actuació és el previst en la documentació tècnica objecte de contracte. 
 
 
 
 
D) TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
La proposta de la durada de les obres al projecte és de 8 mesos.  
No obstant, com a criteri d’adjudicació del contracte, es preveu una reducció màxima d’1 
MES del termini establert en projecte, i, per tant, la durada del contracte estarà en funció del 
termini d’execució de les obres, que es farà constar en l’Acta de comprovació de 
replanteig i autorització d’inici de les obres. 
 
 
 
 
E) CODI CPV I CLASSIFICACIÓ 

Codi CPV:  

45213150-9 (Treballs de construcció d’edificis d’oficines) 

 
Classificació:  
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), per als contractes 
d’obres de valor estimat igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable la classificació 
de l’empresa contractista en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 
contracte.  
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El projecte de les obres de les instal·lacions generals de l’antic Hospital Municipal de Sant 
Feliu de Guíxols, i de la reforma destinada a serveis administratius inclòs el projecte de 
plaques fotovoltaiques contempla la següent classificació del contractista: 
 

GRUP:   C (Edificacions) 
Subgrup:  2 (Estructures de fàbrica o formigó) 
CATEGORIA:  4 (Valor estimat del contracte superior a 840.000 euros i inferior a 

2.400.000 euros) 

 
 
 
F) DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE A L’OBRA 

 
L’empresa adjudicatària a les obres de les instal·lacions generals de l’antic Hospital 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols, i de la reforma destinada a serveis administratius inclòs 
el projecte de plaques fotovoltaiques té l’obligació d’adscriure a l’obra el personal necessari 
per a dur a terme les tasques segons el projecte i en el termini d’execució establerts. 
 
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’obra el següent equip tècnic 
mínim: 
 

Funcions Titulació requerida Experiència 
mínima 

% 
Dedicació 
a l’obra 

Delegat de 
l’obra 

Arquitecte (o titulació superior 
equivalent) 

10 anys 20 % 
 

Cap d’obra Arquitecte tècnic (o titulació superior 
equivalent) 

5 anys 60 % 
 

Encarregat 
d’obra  

Ensenyament secundari obligatori o 
grau mig de formació professional  

10 anys 100 % 

Responsable de 
seguretat i salut  
 

Tècnic de nivell intermedi o superior 
en prevenció de riscos laborals 

5 anys 20 % 

Responsable de 
qualitat i 
responsable de 
la gestió 
ambiental  

Enginyer superior o tècnic de 
titulació equivalent  

5 anys 20 % 

 
El delegat d’obra pot assumir diferents funcions (amb un màxim de 3 funcions) sempre que 
no superi el 100 % de la dedicació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de justificar l’experiència mínima exigida en obres similars a 
les que es preveuen amb aquest contracte de tots i cadascú dels mitjans personals detallats 
en la taula anterior.  
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D’acord amb l’article 76 de la LCSP 9/2017 aquesta obligació té caràcter de condicions 
essencial del contracte i es podran imposar penalitats en cas que es demostri que 
s’incompleix aquest deure, de la forma que s’estableix en aquest plec. Qualsevol modificació 
que es realitzi sobre les persones designades s’haurà de comunicar prèviament a 
l’ajuntament, el qual haurà de donar la seva conformitat. 

 

 
G) DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D’AQUESTA CONTRACTACIÓ 

 
Les tasques objecte del present contracte són les previstes en la documentació tècnica 
objecte de contracte. 
 
 
 
H) PRESSUPOST DE LES OBRES 

 
El pressupost de les obres, tal i com consta a l’apartat G de la Memòria Justificativa del 
Contracte és de 1.710.253,22 €, IVA inclòs: 

 

- PROJECTE EXECUTIU -> 1.631.287,97 € (IVA inclòs)  

- ESTUDI E-DISTRIBUCIÓN -> 78.965,25 € (IVA inclòs) 

- TOTAL -> 1.710.253,22 € (IVA INCLÒS) 

 

Determinació del preu: Unitats d'obra 

Finançament: 24.93300.63202 “Edifici administratiu Antic Hospital” 

Expedient d’abast plurianual: NO 
 
 
 
I) DIVISIÓ EN LOTS 

 

L’objecte del contracte no és divisible en lots, ja que des del punt de vista tècnic, aquesta 
divisió dificultaria una correcta execució del mateix, ja que la seva execució per part de 
diferents adjudicataris de diferents lots diluiria la responsabilitat i dificultaria la coordinació 
necessària de les diferents tasques descrites en la documentació tècnica i podrien produir-
se errors d’execució, sobrecostos per imprevistos i demores en el compliment dels terminis 
en no ser assumibles aquests per un mateix adjudicatari. 
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J) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 
Atenent a la complexitat del projecte es preveu que es pugui modificar l’import del contracte 
adjudicat en un 20%, sempre que concorri alguna o vàries de les següents circumstàncies: 
 

- Que els estudis geotècnics i topogràfics no hagin reflectit exactament la realitat. 
- Que l’adaptació de les escomeses de serveis, les instal·lacions, la pavimentació o 

qualsevol element de reforma suposi la realització d’actuacions més enllà de les 
previstes en el projecte. 

- Que l’estructura de l’edifici requereixi l’adaptació de les obres previstes 
- Adaptació del projecte a instal·lacions desconegudes. 
- Quan existeixi variació entre els estudis aportats per les companyies de serveis per la 

redacció dels projectes i la seva actualització per l’execució de les obres. 
- Per les variacions de la realitat física de les obres en curs, produïdes per 

inclemències meteorològiques i que no siguin atribuïbles a la mala praxi en la gestió 
de l’obra. 

- Adaptació de les obres a requeriments normatius i/o organitzatius no tinguts en 
compte en el projecte. 
 

Segons l’article 204. de la Llei 9/2017 LCSP, les modificacions del contracte no poden ser 
superiors al 20% del preu inicial. 

 
 
 
K) REVISIÓ DE PREUS 

 

En la data d’emissió d’aquest document no es contempla. 
 
 
 
L) PENALITATS 

 
El contractista està obligat a complir tots els terminis que s’estableix en aquest plec i en la 
seva oferta. 

 

Si l’empresa contractista, per causes imputables a ella mateixa, incomplís el termini final 
d’execució previst en aquest plec o qualsevol dels terminis parcials previstos en la seva 
oferta, l’Ajuntament podrà acordar la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança o la 
imposició d’una penalitat diària de 1.000 euros per a cada dia d’endarreriment (dies 
naturals). 

 
S’estableixen unes penalitats superiors a les establertes en l’article 193 de la  Llei 9/2017, de 
8 de novembre de Contractes del Sector Públic, considerant el greuge que suposaria 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA

COBS2024000019

Codi Segur de Verificació: 428fdd7e-7610-4c10-8d08-f58a16fa7275
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2024_3669194
Data d'impressió: 08/05/2024 10:51:11
Pàgina 6 de 10

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
O

rig
in

al
 P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
ht

tp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
42
8f
dd
7e
-7
61
0-
4c
10
-8
d0
8-
f5
8a
16
fa
Çh
kÈ
Î DOCUMENT

DOCUMENT INFORME X SIGNAR
ÒRGAN

Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA

14112024000237

Codi Segur de Verificació: b5031587-106c-4282-8c26-2902c53cb61b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2024_3649637
Data d'impressió: 17/04/2024 14:28:33
Pàgina 6 de 10

SIGNATURES

1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 17/04/2024 14:11
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
bÇ
R?
ZÈ
7-
10
6c
-4
28
2-
8c
26
-2
90
2c
53
cb
61
bl
Î

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 
 

Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE 

l’incompliment del termini d’execució previst i, per tant, de justificació de les subvencions 
atorgades.  

 
 
 
M) FACTURACIÓ 

 
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada mitjançant 
certificacions mensuals subscrites per la direcció tècnica i degudament conformades pels 
serveis tècnics municipals.  

 
D’acord amb l’article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la 
redacció de l’esmentada certificació mensual pel fet que, en algun mes, l’obra realitzada hagi 
estat de petit volum o fins i tot nul·la, a menys que l’administració hagi acordat la suspensió 
de l’obra.  

 
Aquestes certificacions s’hauran de presentar a l’Ajuntament dins dels 10 primers dies del 
mes immediatament posterior al que fa referència. 

 
L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l’import de les 
certificacions emeses per la direcció d’obra. 

 
És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es refereix, així 
com el número d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa 
adjudicatària. 

 
El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament 
contractat. 

 
L’empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no 
incloses en el projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o els tècnics 
municipals competents, i en tinguin constància escrita. 
 
 
 
N) DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA 

 
Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 
 

- Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l’antic Hospital Municipal de 
Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius, redactat per 
l’arquitecte Diego Olavarria en representació d’Opalus Arquitectura SLP, aprovat 
definitivament en data 29 de setembre de 2022. 
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- Estudi d’E-Distribución Redes Digitales S.L.U. número 0000749783. 
 
 
 
O) NEXT GENERATION UE 

 
Este proyecto está cofinanciado por la Convocatoria de 2022 (Orden TMA/178/2022) 
para la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública 
por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiada íntegramente con fondos 
europeos Next Generation-EU. Componente 2 Inversión 5 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, denominado “Implementación de la Agenda Urbana 
Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”. 

 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1  
“Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura” i, 
concretament a la Inversió 5 del Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE, denominada “Implementación de la 
Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana”. 

 

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 
l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la 
documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 
 
 
 
P) GESTIÓ DE RESIDUS 

 
L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 
de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 
de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, on es compliran les següents condicions: 
 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no 
perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 
de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), 
generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, 
reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant 
residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i 
el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  
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o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 
relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol 
de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte 
les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per 
permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i 
facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 
mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 
classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. 
Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de 
forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc 
de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com 
l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 
través de gestors autoritzats pel seu tractament.  
 

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la 
circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, 
per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com 
estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, 
flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.  

 
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 
construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 
realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 
generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 
 
 
 
Q) DNSH – DO NOT SIGNIFICANT HARM 

 

Política Palanca de PRTR al que 
pertany l’activitat 

Política Palanca 1 “Agenda urbana y rural, 
lucha contra la despoblación y desarrollo de la 
agricultura 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Componente 2 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliència de la Unión 
Europea – Next Generation UE 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversión 5 “Implementación de la Agenda 
Urbana Española: Plan de Rehabilitación y 
Regeneración Urbana”. 
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Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) de 
l’etiquetat climàtic i 
mediambiental assignat a la 
mesura 

100% (Actuacions tipus A) 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%)de 
l’etiquetat climàtic i 
mediambiental assignat a la 
mesura 

40% (Actuacions tipus B) 

 
Les actuacions que estiguin subjectes a etiqueta climàtica (submesura C2.I5a del PRTR) 
s’hauran de correspondre am el camp d’intervenció 026 bis de l’Annex VI del Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que 
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: Renovació de l’eficiència energètica 
o mesures d’eficiència energètica relatives a infraestructures públiques, projectes de 
demostració y mesures de recolzament conformes amb els criteris d’eficiència energètica, 
amb l’objectiu de: 
 

a) Assolir, per terme mig, una renovació d’almenys un grau de profunditat intermedia, tal 
i com es defineix en la Recomanació (UE) 2019/786 de la Comissió, relativa a la 
renovació d’edificis, o 
 

b) Assolir, per terme mig, una reducció d’almenys un 30% de les emissions directes i 
indirectes de gasos a efecte hivernacle en comparació amb les emissions ex ante. 

 
 
El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetatge verd.  
 
El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el 
sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i 
digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució 
del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  
 
Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un 
sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 
sostenibles: 
 

 Mitigació del canvi climàtic. 
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AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 
 

Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència 
 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable.  
 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex. 
 
e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 
 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 
previstes al Component 2, i a la Inversió 5 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel 
que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital. 
 
 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, 17 d’abril de 2024. 
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