



**ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D'ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D'OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03**

**Lot 2. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d'elements d'arquitectura o d'instal·lacions elèctriques o mecàniques**

**Separata de la licitació d'un contracte basat**

**Contracte basat de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres de condicionament del sistema de producció de calor mitjançant biomassa de l'escola la Bòbila de les Preses.**

**Clau: S33-PNG-07952**

**1.- Objecte.**

És objecte d'aquest contracte basat la direcció facultativa de les obres de condicionament de la caldera de biomassa i del conjunt d'elements de la instal·lació associada, definides a la memòria valorada de condicionament del sistema de producció de calor mitjançant biomassa de l'escola la Bòbila de les Preses de clau S33-PNG-07952.

**2.- Sobre els treballs de direcció facultativa**

La direcció facultativa es desenvoluparà d'acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l'Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:

- El document d'obra executada inclourà totes les certificacions finals d'obra i de l'edifici.
- Un cop acabat el document d'obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.

**3.- Mitjans humans, tècnics i de suport**

En relació al la clàusula 3 del PPTP de l'Acord marc, els licitadors tindran en compte els següents aspectes:

- Les figures del Director d'Obra i el Director d'execució poden recaure en el mateix tècnic.
- Les figures del Director d'Execució i del Coordinador de Seguretat i Salut poden recaure en el mateix tècnic.

El termini d'execució de les obres és de 4 mesos. Aquest termini inclou tant el període de compra i subministrament de materials, com els possibles ajustos de calendari que es puguin fer per tal que les obres es puguin compatibilitzar amb l'activitat del centre. Tenint en compte aquestes dades, s'ha fet la següent estimació de dedicacions:

| PERÍODE                                          | Posició                                                        | Dedicació |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1r mes<br>Planificació i adquisició de materials | Director d'obra, d'execució i coordinador de seguretat i salut | 5,00%     |
| 2n, 3r i 4t mes<br>Execució de les obres         | Director d'obra, d'execució i coordinador de seguretat i salut | 20,00%    |