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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte mixt de serveis, obres i subministrament, té per objecte la prestació del 
manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les instal·lacions municipals d’enllumenat públic de 
Subirats.

Les prestacions que es contemplen són les següents:

- Prestació P1 : Manteniment preventiu i correctiu.
- Prestació P2 : Manteniment modificatiu.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a executar les tasques objecte del contracte d'acord amb 
l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), més els serveis i treballs que hagi presentat l’adjudicatari en la seva 
oferta, sempre d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

El contractista haurà d’executar les prestacions segons s’assenyala en el present plec, on es 
relacionen les instal·lacions i serveis objecte del contracte, les actuacions a realitzar i la seva 
freqüència, i les especificacions dels materials i mitjans que s’hauran d’utilitzar.

Es fa constar explícitament que la contractació de les activitats que en el present plec es detallen, no 
significa de cap manera la cessió de la titularitat del servei ni tampoc de la propietat de les 
instal·lacions, que correspondran sempre i en tot moment al municipi.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per l’empresa adjudicatària, 
juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte inclou els serveis del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les 
instal·lacions municipals d’enllumenat públic de Subirats.

El terme municipal de Subirats és el de major superfície de la comarca de l’Alt Penedès, amb una 
extensió de 56 Km2, amb quinze nuclis de població i tres polígons industrials. La seva població es troba 
al voltant dels 3.050 habitants.

Els nuclis de població són: Ca l’Avi, Can Bas, Can Batista, Can Cartró, Can Rossell, Cantallops, El 
Pago, El Rebato i Torre-Ramona (Barri de Sant Joan), Els Casots, Can Panxa, Lavern, Ordal, Sant Pau 
d’Ordal, La Guàrdia, Urbanització Can Rossell, i les urbanitzacions Casablanca i Muntanya Rodona.

Els polígons industrials són: Can Bas, Noia Lavernó, i el Parc Logístic de l’Alt Penedès.

Per a la prestació P1, corresponent al manteniment preventiu i correctiu, es preveu una dedicació 
presencial d’almenys 6 hores efectives setmanals de dos operaris.

Per a la prestació P2, corresponent a treballs de manteniment modificatiu, es preveu un import anual 
destinat a treballs de modificació i adequació a normativa, que seran realitzats prèvia aprovació del 
pressupost corresponent, a partir dels preus unitaris d’adjudicació de les actuacions previstes.

En l’Annex 1 del present plec s’exposa un llistat de les instal·lacions municipals d’enllumenat públic que 
inicialment s’inclouen en el contracte.
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En l’Annex 2 s’inclou l’estudi econòmic del servei, que determina el pressupost base de licitació del 
manteniment preventiu i correctiu P1, i la previsió dels imports del manteniment modificatiu P2. 

En l’Annex 3 s’exposa la relació de preus unitaris proposats per a les actuacions previstes en el 
manteniment modificatiu P2 de l’enllumenat públic.

Els llistats d’enllumenat inclouen els 33 quadres que es troben inventariats en l’actualitat, a efectes 
informatius, i en cap cas són limitatius, ja que no es disposa de cap llistat o inventari dels punts de llum. 
Es creu que en l’actualitat hi ha al voltant dels 1.250 punts de llum, dels quals uns 613 són de tipologia 
LED. A més de les llumeneres que s’alimenten dels quadres existents, també caldrà incloure aquells 
punts de llum que no s’alimenten de cap quadre, com els que funcionen amb placa solar. 

Els llistats definitius del contracte seran els que resultin de l’inventari que el contractista elaborarà en 
l’inici del servei, i que haurà de ser mantingut i actualitzat després de cada modificació, i en tot cas, 
almenys una vegada cada any.

Per tal que els licitadors puguin tenir un major coneixement de les instal·lacions, i puguin disposar de la 
màxima informació possible per formular les seves ofertes, es programarà una visita als quadres 
d’enllumenat durant els primers dies del termini de presentació de propostes.

Els licitadors podran visitar les instal·lacions exteriors d’enllumenat situades a la via pública, per aclarir 
dubtes que el PPTP pugui deixar, conèixer les instal·lacions i la necessitat del contracte, disposar de la 
informació necessària per elaborar el seu pla de treball, i proposar qualsevol millora de les prestacions 
amb l’objectiu de facilitar una correcta execució del contracte. 

Qualsevol instal·lació d’enllumenat que pugui passar a formar part de les instal·lacions municipals 
durant el període de vigència del contracte, es podrà incloure en el servei.

Els principals objectius del contracte són:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions.
- Solucionar les incidències i avaries que puguin sorgir, amb el mínim temps possible. 
- Adequar en tot el possible les instal·lacions a la vigent normativa d’aplicació.
- Actualitzar i mantenir l’inventari existent i la documentació tècnica de les instal·lacions.
- Aconseguir un estalvi energètic i econòmic en el consum de les instal·lacions.

El present contracte mixt de serveis, obres i subministrament inclourà, amb la finalitat de garantir el 
correcte funcionament de les instal·lacions objecte del contracte, els següents treballs:

- Manteniment preventiu - normatiu i manteniment correctiu de les instal·lacions (prestació P1).
- Manteniment modificatiu, substitucions d’elements i adequació a normativa (prestació P2).

El servei s’haurà d’ajustar en general als requeriments i freqüències establerts en el present plec, i per 
altra banda, el contractista haurà de garantir la seva prestació per atendre i resoldre les avaries i les 
incidències més urgents que es puguin produir.

No s’inclouen en el present contracte les instal·lacions d’enllumenat o de qualsevol altre tipus, que 
siguin responsabilitat d’altres organismes, ni les que siguin de titularitat privada.

Tampoc s’inclou l’execució de les instal·lacions en la urbanització de nous sectors, ampliacions i 
reformes importants, que en general seran executades pels adjudicataris de les execucions de les 
obres. L’Ajuntament també podrà contractar l’execució d’instal·lacions fora del present contracte, 
mitjançant expedients de contractació menor, procediment obert o negociat, segons les 
característiques i l’import de l’actuació. 

3.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
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La normativa en matèria de seguretat industrial assenyala que les instal·lacions i els productes han de 
ser projectats, fabricats, instal·lats, utilitzats i mantinguts de manera que no comprometin la seguretat 
de les persones, els béns o el medi ambient més enllà del risc industrial acceptable.

Per tant, les instal·lacions d’enllumenat han de ser utilitzades d’acord amb la finalitat i l’ús que els són 
propis, i han de ser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i inspeccionades d’acord amb la 
normativa vigent.

Els titulars de les instal·lacions són els responsables del seu correcte ús, funcionament i manteniment, 
que es realitzin les inspeccions i controls que corresponguin, i del compliment de la normativa que és 
d’aplicació en matèria de seguretat industrial. 

El manteniment i reparacions de les instal·lacions industrials han de ser realitzats per empreses 
homologades inscrites en els diferents registres d’empreses instal·ladores i mantenidores 
d’instal·lacions, i quan ho requereixi la normativa, els titulars han de contractar el seu manteniment 
amb aquestes.

El manteniment de les instal·lacions elèctriques haurà de ser efectuat d’acord amb els reglaments i 
normativa que són d’aplicació en cada instal·lació.

Així doncs, l’Ajuntament de Subirats, com a titular d’instal·lacions municipals d’enllumenat públic, té 
l’obligació de complir amb les condicions de manteniment fixades en les diferents reglamentacions que 
afecten les instal·lacions existents, i vetllar que aquestes instal·lacions compleixin amb la normativa de 
seguretat industrial que sigui d’aplicació.

Totes les instal·lacions objecte d'aquest contracte, estaran subjectes a la normativa de seguretat 
industrial i ambiental vigent que els sigui d’aplicació, entre les quals s’hi troben:

- Llei 9/2014, del 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, instal·lacions i els productes.
- Reial Decret 842/2002, de 20 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT
- Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació 
del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Instrucció 1/2014 , de 19 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
per la qual s'aprova la guia tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa tensió.
- Reial  Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d'enllumenat públic exterior i les seves instruccions tècniques 
complementaries ITC-EA-01 a ITC-EA-07. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig de 2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat, per a la protecció del 
medi nocturn, i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei.
- Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.
- Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu, de 27 de gener de 2003, sobre restriccions a la 
utilizació de determinades substànciess perilloses en aparells elèctrics y electrònics.
- Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu, de 26 de febrer de 2014, sobre l’harmonització de 
les legislacions dels estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica.
- Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels candelabres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i 
senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, i l’Ordre de 16 de 
maig de 1989, que modifica el seu annex. 
- Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior, 
publicats pel “Instituto para la Diversificació y Ahorro de la Energia IDAE”.
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- Instruccions Tècniques Complementàries aprovades per la Generalitat de Catalunya, i les normes 
UNE i instruccions d’àmbit estatal que siguin d’aplicació.

El llistat exposat assenyala únicament les principals reglamentacions que són d’aplicació a les 
instal·lacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en cap cas és limitatiu. Caldrà complir amb 
la totalitat de la normativa vigent que sigui d’aplicació, amb les seves correccions i modificacions, i en 
tots els àmbits que afectin els treballs que s’executin.  

4. DURADA I FINANÇAMENT DEL CONTRACTE

El present contracte mixt de serveis, obres i subministrament pel manteniment de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic de Subirats, tindrà una durada des de la seva formalització i data d’inici, de DOS 
ANYS (2). 

La vigència del contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de dos anys més, pel que la durada de la 
vigència del contracte, inclosa la possible pròrroga, serà com a màxim de QUATRE ANYS (2+1+1).

La pròrroga serà obligatòria per al contractista, i en cas d’extinció normal del contracte l’empresa 
adjudicatària s’obliga a continuar la prestació del servei fins a l’adjudicació d’un nou contracte d’acord 
amb els terminis previstos en l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP).

El present contracte es finançarà de les aplicacions pressupostàries aprovades que corresponguin del 
pressupost municipal de 2024, destinades a la conservació i el manteniment de l’enllumenat públic.

Es tracta d’una despesa plurianual, pel que la despesa derivada de l’execució del present contracte 
anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis que corresponguin a la seva durada.

L’import dels serveis i subministraments realitzats es justificarà mitjançant l’aportació per part de 
l’empresa adjudicatària, de les factures dels següents conceptes:

- Factures mensuals del manteniment preventiu i correctiu, prestació P1, resultants de dividir el preu 
d’adjudicació entre els 24 mesos de vigència del contracte.
- Factures dels treballs executats, quan correspongui, del manteniment modificatiu P2. 

Es podrà acordar que les factures d’alguna de les prestacions es presentin de forma bimensual o 
trimestral si el contractista i Ajuntament ho creuen oportú, per una major agilitat administrativa. El 
pagament de les factures s’efectuarà un cop s’hagi donat conformitat a aquestes i també a la resta dels 
documents que el contractista ha de lliurar periòdicament.

5. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE

En la presentació de les proposicions en la licitació del contracte, les empreses lliuraran una proposta 
de gestió del servei, que haurà d'incloure, entre d’altres, els següents aspectes:

- Prestació P1, mitjans, personal i organització del servei.
Es descriurà la proposta per a l’execució de la prestació P1, amb els mitjans materials i vehicles 
destinats al servei, local i oficines, personal destinat, i organització del servei. 
S’indicarà clarament el responsable del contracte i els operaris de l’empresa (oficial i ajudant) 
que realitzaran les tasques setmanals de manteniment, i la seva experiència en instal·lacions 
elèctriques i enllumenat. 

- Prestació P2, mitjans, personal i organització del servei.
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- Proposta inventari de les instal·lacions, contingut i actualització.
- Contingut dels comunicats setmanals, informes trimestrals i anuals.
- Aplicacions informàtiques en la gestió del servei.
- Gestió d’incidències, temps de resposta i serveis extraordinaris.

L’índex de les propostes seguirà l’ordre dels criteris i els seus apartats. Es valorarà el contingut, detall i 
claredat dels documents, la facilitat de comprensió i concreció en la descripció de les operacions, 
propostes i quadres resum, i la simplicitat durant la seva implantació.

Una vegada formalitzat el contracte i abans del primer dia de prestació del servei, els responsables de 
l'empresa adjudicatària es reuniran amb el responsable municipal del servei, per tal d'organitzar la 
transició del servei i els primers dies dels treballs. 

L’empresa adjudicatària accepta les instal·lacions actuals, pel que es farà càrrec de les mateixes en les 
condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir els 
elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferents tipus, llevat 
de la prèvia autorització de l’Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma 
raonada i per escrit.

El contractista retirarà qualsevol etiqueta d’anteriors empreses mantenidores si n’hi ha, i podrà col·locar 
en tots els quadres de les instal·lacions el rètol amb les seves dades. 

Per l’extensió del terme municipal de Subirats i els nombrosos nuclis de població i polígons, es creu de 
vital importància el coneixement del territori, pel que l’empresa adjudicatària es farà càrrec de la 
prestació P1 amb personal propi, i només podrà subcontractar treballs parcials en la prestació P2 amb 
empreses externes qualificades i acreditades a tal efecte respecte les instal·lacions del present 
contracte, sempre que es trobin inscrites en els registres corresponents.

D’acord amb els reglaments específics de les instal·lacions objecte del contracte, i la normativa de 
seguretat industrial, el contractista haurà de ser una empresa habilitada per a la instal·lació i 
manteniment d’instal·lacions elèctriques, pel que estarà inscrit com a empresa instal·ladora i 
mantenidora d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió, dins la categoria especialista.

En el cas de les empreses que tinguin el domicili social a Catalunya i l’àmbit d’actuació limitat a aquest 
territori, el requisit anterior s’acreditarà mitjançant la inscripció al Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC). En cas d’empreses que tinguin el domicili social fora de Catalunya, 
els requisits anteriors s’acreditaran mitjançant l’autorització expedida per l’organisme competent. 

L’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment al contractista que substitueixi qualsevol persona 
assignada al servei que, sota el seu criteri, no executi de forma satisfactòria les tasques que li han 
estat encomanades. L'empresa adjudicatària donarà compliment a aquest requeriment dins d'un termini 
màxim d’un mes des de la seva recepció.

Per garantir el coneixement del territori per part dels operaris de la prestació P1, el contractista 
garantirà l'assignació per al servei d'una plantilla estable i amb tan baixa rotació del personal com sigui 
possible, exceptuant els casos que per motius justificats, a requeriment de l’Ajuntament o del propi 
adjudicatari, es consideri necessària la substitució de determinades persones. Els operaris destinats al 
servei hauran de tenir en tot moment l’experiència i coneixements a la que s’hagi compromès el 
contractista en la seva oferta.

Pel que fa al personal, l'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment del que disposi el conveni 
col·lectiu de treball del sector vigent en el  moment de la formalització del present contracte.

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): 1. PLEC_CLAUS
_PPTP _11032024

Codi per a validació: XH34F-PYTBC-XETWB
Pàgina 6 de 57

El document ha estat signat per :
1.- Biosca Saumell, Valenti, Enginyer, de Ajuntament de Subirats. Signat 22/03/2024 13:30

SIGNAT
22/03/2024 13:30

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

25
95

32
 X

H
34

F
-P

Y
T

B
C

-X
E

T
W

B
 D

35
4A

A
0D

E
94

12
22

F
8D

61
7D

4E
21

02
B

58
2D

59
85

D
33

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

su
bi

ra
ts



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 7

En cas de modificacions en el personal, s’intentarà augmentar les hores dels operaris que ja pertanyen 
al servei amb dedicacions parcials. I en cas de destinar nou personal al servei, aquest haurà de tenir la 
capacitat de comprensió d’almenys els dos idiomes oficials a Catalunya.

El personal que desenvoluparà les tasques de manteniment haurà de disposar dels coneixements 
tècnics adequats, així com també de la qualificació de les diferents especialitats i la formació individual 
necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament equipat i uniformat, i amb la 
identificació o acreditació corresponent.  

El contractista subministrarà al seu càrrec, uniformes per al personal adequats per la feina a realitzar. 
La indumentària corporativa subministrada periòdicament als operaris ha de complir amb les 
característiques necessàries d'higiene i de seguretat. S'hauran de tenir en compte els aspectes de 
comoditat, flexibilitat i capacitat de transpiració dels teixits, talla correcta, i en definitiva que siguin 
uniformes que permetin el confort dels treballadors. Així mateix, el calçat tindrà les característiques 
adequades pels treballs a realitzar.

A més de la periodicitat establerta en el conveni sectorial, si l’Ajuntament ho creu convenient requerirà 
que es renovi total o parcialment el vestuari per tal de garantir la bona imatge en els llocs de treball.

El contractista es procurarà disposar dels espais necessaris per l’emmagatzematge del material, 
productes i eines necessàries per la realització del servei. Serà el responsable del seu subministrament 
i emmagatzematge. Aquest material no es podrà deixar en cap moment en la via pública o 
instal·lacions municipals, i es donaran les instruccions precises als transportistes per tal que portin tot 
el material al lloc disposat per aquesta funció, deixant l’espai ordenat i endreçat.

L'Ajuntament concedeix al contractista el dret d'utilitzar la via pública per realitzar les intervencions i 
actuacions oportunes, tenint en compte allò que disposen les ordenances municipals, i exceptuant els 
tributs que poguessin correspondre dels quals el contractista n'estarà exempt, en ser un servei de 
propietat municipal i actuar com a mandatari de l'Ajuntament. 

L’empresa adjudicatària restarà exempta de sol·licitar llicència d’obres, i restarà també exempta del 
pagament de les taxes i impostos corresponents a la llicència. La fiança exigible en cas de realització 
d’obres s’entendrà coberta per la garantia definitiva presentada per l’adjudicació del contracte. 

En tot cas, prèviament a la realització de qualsevol obra, l’empresa haurà de presentar la 
documentació que requereixin els serveis tècnics de l’Ajuntament, com poden ser la memòria 
descriptiva de les obres, projectes tècnics, plànols, estudi de seguretat i salut, i la documentació 
complementària que sigui necessària. El contractista deixarà sempre en perfecte estat els espais 
després de cada actuació.

L’adjudicatari haurà de formar al seu personal en seguretat i salut, així com en el bon ús del material, 
maquinària, productes, consumibles i la correcta gestió de residus (recollida selectiva i reciclatge). El 
temps invertit pel contractista en aquesta formació serà al seu càrrec, i no podrà ser considerat temps 
de servei prestat.

El responsable del servei de l'empresa adjudicatària informarà al responsable municipal de qualsevol 
anomalia de funcionament en el servei, i les actuacions previstes per a la seva correcció, sempre que 
es tracti d’incidències de certa importància. Per a les incidències menors, serà suficient que es trobin 
indicades en els informes trimestrals.

L’empresa adjudicatària assumirà la funció d’empresa mantenidora davant de la Direcció General 
d’Indústria del Departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, i de les Entitats 
d'Inspecció i Control EIC que corresponguin. Tanmateix, l’empresa adjudicatària serà la responsable 
d’informar de qualsevol deficiència de les instal·lacions, per tal que l’Ajuntament tingui coneixement del 
seu estat, i pugui planificar qualsevol actuació que sigui necessària.
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6.- PRESTACIÓ P1. MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU

Es consideren incloses dins la prestació P1, les actuacions de manteniment preventiu i correctiu a realitzar 
en les instal·lacions municipals d’enllumenat públic.

Com a tasca principal, cada setmana es preveuen 6 hores efectives de dedicació presencial d’una 
parella d’operaris, especialista i ajudant, amb els vehicles i mitjans necessaris, que realitzaran sobretot 
treballs de manteniment correctiu, que comprenen la reparació d’avaries o la resolució de les 
incidències que es puguin produir, qualsevol que sigui la seva causa. Aquestes avaries seran 
comunicades prèviament cada setmana, pel responsable del contracte o la persona en qui delegui, que 
podrà ser de la brigada municipal. 

Les 6 hores de dedicació setmanal seran efectives de treball, es realitzaran en general de forma fixa un 
dia de la setmana, i com a màxim en dos dies setmanals. Segons les necessitats del servei, es 
permetrà flexibilitat en les dedicacions setmanals, sempre que es quadrin el total d’hores exigides de 
cada trimestre.

Per a la realització dels treballs de manteniment correctiu, en ocasions es podrà comptar amb el suport 
de l’operari de la brigada municipal que ha realitzat aquest tipus de tasques els darrers anys, i té 
coneixement de les instal·lacions.  

També l’ajuntament facilitarà material comú com els conductors i porta-fusibles.

Respecte els equips i làmpades, porta-làmpades, i fusibles, es consideren a càrrec del contractista dins 
la prestació P1 el subministrament anual de:

- 10 unitats de làmpades de descàrrega, VSAP o VMH.
- 10 lluminàries LED
- 30 unitats de fusibles.
- 20 unitats d’equips auxiliars de làmpades.
- 20 unitats de porta-làmpades.

En cada any de contracte, en cas que el contractista esgoti aquestes quantitats, es podran facturar els 
nous materials segons els preus unitaris del contracte, o si el responsable municipal ho creu oportú, 
l’Ajuntament adquirirà i abonarà les noves unitats.

En cas que no s’esgotin aquestes quantitats, el sobrant es consignarà pel següent any de contracte, i 
així successivament fins a la seva finalització, en que es procedirà a la liquidació del material sobrant, 
que serà lliurat a l’Ajuntament, o serà abonat als preus unitaris del contracte.

Un cop resoltes les incidències setmanals, es podran realitzar operacions de manteniment preventiu, 
que són aquelles que es requereixen de forma periòdica amb l’objectiu de complir amb les inspeccions 
i verificacions establertes en la normativa d’aplicació, mantenir en un estat correcte el funcionament i 
conservació de les instal·lacions, i reduir al mínim possible les avaries, les operacions no programades,  
i punts de llum apagats degut a un mal funcionament. També formarà part de la prestació P1 
l’elaboració d’informes de l’estat de les instal·lacions, i la revisió i actualització de l’inventari.  

En l’annex 2 es determinen els imports anuals per les actuacions de manteniment preventiu i correctiu a 
les instal·lacions municipals d’enllumenat. En aquests imports es contemplen la totalitat de mitjans i treballs 
que es preveuen dins el manteniment preventiu i correctiu, tenint en compte la dedicació setmanal d’una 
parella d’operaris, especialista i ajudant, de 6 hores, amb els mitjans i vehicles necessaris per treballar en 
qualsevol alçada, pel que s’inclou l’ús de camió cistella sempre, excepte en els treballs de manteniment de 
quadres elèctrics i similars, quan no sigui necessari.

Dividint el cost de la prestació P1 entre les 312 hores anuals de dedicació presencial efectiva dels dos 
operaris, resulta un preu hora del servei de 114,43 €/h, al que se li afegirà l’import de l’IVA corresponent.
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En aquest preu també queden incloses les actuacions de comprovació ordinàries, verificacions segons 
normativa, i la part proporcional de l’inventari i dels informes a realitzar, i la resta de treballs preventius i 
correctius esmentats en el present plec.

6.1.- Manteniment correctiu

El manteniment correctiu comprèn les interrupcions del servei, el funcionament fora dels paràmetres 
normals o en condicions que puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les instal·lacions, 
així com la seguretat i la integritat física dels usuaris, i la resolució de les incidències i reparació 
d’avaries que es puguin produir, qualsevol que sigui la seva causa. 

Les avaries que es produeixin en qualsevol element de les instal·lacions durant la vigència del 
contracte, seran comunicades a l’adjudicatari i hauran de ser reparades, quedant incloses dins el 
contracte pel que fa a la responsabilitat de la reparació i la seva garantia. 

Les actuacions de manteniment correctiu degudes a un mal funcionament de la instal·lació en les 
seves condicions habituals, seran reparades dins la dedicació setmanal de la prestació P1, pel que es 
trobarà inclosa dins del preu de contracte i no s’abonarà cap import en aquest concepte. També seran 
a càrrec de l’adjudicatari els mitjans i petit material consumible que siguin necessaris, com és el cas de 
brides, cinta aïllant, bornes o regletes, i similars.

Per altra banda, l’ajuntament facilitarà material comú, com són els conductors i porta-fusibles, i el 
contractista aportarà les unitats anuals d’equips i làmpades, porta-làmpades, fusibles.

Quan en una actuació de manteniment correctiu calgui fer treballs d’obra civil, substitució per noves 
llumeneres, trams de cablejat o mecanismes dels quadres, l’adjudicatari proposarà que la seva 
reparació sigui fora de la dedicació setmanal de la prestació P1, i es considerarà que caldrà incloure 
els treballs segons els preus unitaris aprovats per a les actuacions de la prestació P2. 

Les actuacions de manteniment correctiu s’iniciaran a partir de les comunicacions setmanals d’avaries 
que lliurarà l’ajuntament, o de les revisions periòdiques preventives de l’adjudicatari.

Les incidències o avaries que puguin tenir lloc en les instal·lacions i elements constructius a mantenir 
es classificaran en:

Urgents: S’entén per avaries urgents aquelles que suposin un perill a persones, vehicles, i puguin 
causar desperfectes greus en els equips o instal·lacions. També es consideraran urgents 
totes aquelles incidències que provoquin tres o més punts de llum consecutius apagats.

Normals: Són la resta d’avaries i incidències que no es consideren urgents, com serien fins a dos 
punts de llum consecutius apagats. 

El present contracte inclou la reparació setmanal de les avaries a partir dels comunicats que 
l’ajuntament lliurarà cada setmana a l’adjudicatari. No obstant això, si aquest últim ho creu oportú, en la 
seva proposta podrà oferir un telèfon mòbil de guàrdia a disposició del servei, o la intervenció en 
avaries urgents, previ avís de l’ajuntament.

En general, una actuació de manteniment correctiu inclourà la mà d’obra, vehicles i mitjans necessaris 
per a la resolució immediata de l’avaria o incidència. Sempre que sigui possible, l’avaria es repararà en 
la mateixa setmana que s’ha comunicat. Quan això no sigui possible, el contractista ho haurà de 
justificar i informar al responsable municipal del servei. 

Quan pel tipus de treball o incidència sigui suficient un únic operari, el responsable municipal podrà 
autoritzar la intervenció d’aquest únic operari. En aquest cas es considerarà la possibilitat que els 
treballs s’efectuïn dins la prestació P2, pels preus hora unitaris adjudicats. 
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Durant el contracte es podran proposar modificacions en les dedicacions, sempre que aquestes 
permetin una millor execució del servei.

També durant el contracte, es podran distribuir les hores anuals segons les necessitats del servei. Les 
6 hores de dedicació efectiva presencial setmanal dels dos operaris es podran distribuir. Per exemple, 
si en una setmana són necessàries algunes hores més, d’acord amb el responsable municipal es 
podran efectuar menys hores les setmanes següents, per tal de compensar les hores. 

En cas en que es detectin anomalies on calguin reparacions de certa importància, caldrà presentar tan 
aviat com sigui possible, una proposta d'actuació que serà sotmesa a l'anàlisi del responsable 
municipal del servei, per decidir si s’efectuarà una actuació dins el manteniment modificatiu P2.

Localització d'avaries

L'adjudicatari haurà de localitzar i reparar totes les avaries comunicades, independentment de les 
causes que les hagin motivat, incloent els aparells necessaris així com els mitjans personals i vehicles. 
Es considera inclòs dins del preu de la prestació P1 i no s’abonarà cap import en aquest concepte.

L'adjudicatari podrà disposar del corresponent detector d'avaries subterrànies de forma que faciliti la 
rapida determinació del punt on es troba la incidència, evitant haver de descobrir canalitzacions d'una 
longitud superior als tres metres  

Punts de llum fosos

Es repararan els punts de llum fosos comunicats, sense cost addicional al servei de manteniment. 
Qualsevol punt de llum avariat, equips i làmpades, difusors, o el flux lluminós de les llumeneres 
instal·lades que sigui inferior a l'establert respecte el "factor de manteniment Fm", serà reparat o 
substituït dins dels terminis establerts, amb el material lliurat per l’ajuntament o aportat pel contractista 
segons les condicions del contracte.

La reparació dels punts de llum fosos sempre es realitzarà dins la dedicació setmanal de la prestació 
P1, es considera inclòs dins del preu de contracte i no s’abonarà cap import en aquest concepte. Les 
substitucions es realitzaran amb materials de les mateixes característiques que els instal·lats.

Llumeneres malmeses

Caldrà reposar totes llumeneres trencades o malmeses. Qualsevol punt de llum avariat o el flux 
lluminós del qual sigui inferior a l'establert respecte el factor de manteniment Fm, haurà de ser reparat o 
substituït dins dels terminis establerts, amb el material lliurat per l’ajuntament.

Sempre que sigui possible, les llumeneres que siguin substituïdes per les noves de tecnologia LED, es 
guardaran i es podran utilitzar en les substitucions que siguin necessàries posteriorment. Els treballs 
puntuals de substitució per aquestes llumeneres reciclades tindran lloc dins la dedicació setmanal de la 
prestació P1, pel que seran inclosos dins del preu de contracte i no s’abonarà cap import en aquest 
concepte. 

Quan la substitució sigui per noves llumeneres, es facturaran els treballs a partir dels preus unitaris 
aprovats per a les actuacions de la prestació P2. Les substitucions es realitzaran amb materials 
almenys de les mateixes característiques que els instal·lats, i sempre aprovats prèviament pel 
responsable municipal del contracte.

En l’actualitat, hi ha gairebé un 20% de llumeneres de tipologia LED, però es preveu que en els propers 
dos anys el percentatge d’aquest tipus de llumeneres superi el 40%, sempre que s’obtinguin les 
subvencions sol·licitades i es portin a terme les actuacions previstes per l’Ajuntament. En tot cas la 
previsió és augmentar les llumeneres de tipologia LED.
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Resolució d’avaries i incidències

Respecte les avaries i les incidències comunicades que es produeixin en el normal funcionament de les 
instal·lacions, anirà a càrrec de l'adjudicatari la intervenció inicial, inclòs el desplaçament, despeses de 
mà d'obra i els mitjans, a més del petit material i el que hagi d’aportar el contractista segons contracte.

Quan sigui necessària una actuació amb nou material i treballs d'obra civil per reparar les anomalies 
detectades, aquests s'abonaran segons els preus unitaris aprovats per la prestació P2. Un cop rebuda 
la conformitat de I‘Ajuntament, procedirà a la seva reparació o reposició, i finalitzats els treballs, lliurarà 
la factura corresponent.

Un cop l’adjudicatari hagi estat informat d’una avaria, procedirà a la seva reparació en el menor temps 
possible. En qualsevol cas l'adjudicatari haurà de deixar els elements de la instal·lació en condicions 
de seguretat, tenint en compte que serà el responsable dels danys que es puguin produir a tercers.

Quan per la importància de l'avaria, o per dificultats en el subministrament de materials de reposició, no 
es puguin complir els terminis previstos, es comunicarà i justificarà als serveis tècnics municipals, per 
tal que, si ho creuen oportú, fixin el termini de reparació i en el seu cas les possibles prioritats.

Condicions tècniques dels treballs correctius 

Les reparacions no urgents, sempre que sigui possible, es realitzaran dins la dedicació setmanal, en 
horari diürn. Quan la demora en la reparació d’una avaria pugui representar un risc per a la seguretat 
de les persones o béns, l'adjudicatari haurà de fer al seu càrrec una instal·lació o arranjament 
provisional, mentre no es faci la reparació definitiva.
 
Quan una avaria afecti, per les seves característiques, a tres o més punts de llum consecutius, o més 
del 33% dels llums d’un carrer o circuït, i es necessiti un temps de reparació major, s’avaluarà la 
possibilitat de realitzar una instal·lació provisional, que permeti almenys una restitució quantitativa del 
50% de la il·luminació normal.

Quan la reparació d'una avaria comporti la retirada d'una columna, bàcul o altre element similar, 
s’haurà de col·locar una balisa per la senyalització i protecció. L’execució dels treballs s’haurà de 
realitzar sempre amb 2 operaris senyalitzant correctament tota la zona d'afectació.

Així mateix, les solucions adoptades en les feines de manteniment i reposició hauran de guardar 
l’estètica i mateixa uniformitat que la resta d'instal·lacions de la zona.

Les reparacions urgents si s’escau, podran ser prèviament autoritzades pels serveis tècnics municipals, 
segons els preus unitaris aprovats per a la prestació P2. També els desplaçaments provisionals o 
definitius d’elements d’enllumenat a petició de tercers, que seran amb càrrec directe a aquells, 

L'adjudicatari haurà de senyalitzar la via pública, d'acord amb les ordenances municipals i reglaments 
en vigor, o en tot cas amb les instruccions que rebi per part dels serveis tècnics municipals, essent  
exclusivament responsabilitat de l’adjudicatari pels danys i perjudicis que es puguin derivar per 
l'incompliment d'aquesta obligació, independentment de qualsevol altra responsabilitat civil o penal.

En cas de reparacions importants, sempre caldrà l'aprovació prèvia per part del responsable municipal 
dels treballs, que es facturaran a càrrec de la prestació P2, prèvia l'execució dels treballs de reparació, 
sempre i quan les avaries no suposin cap risc per les persones.

Gestió i seguiment de les avaries

Per a la gestió i seguiment de les avaries, l’adjudicatari podrà proposar en la seva oferta un sistema 
informàtic, per tal que totes les incidències quedin registrades en el sistema, ja siguin les entrades pel 
propi adjudicatari o des dels serveis tècnics municipals.
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En el moment en que es registri una incidència, es considerarà que l'adjudicatari està informat de 
l'avaria. En el mateix sistema, l’adjudicatari indicarà quan l'avaria ja estigui reparada, les incidències 
que s'hagi trobat, el pressupost de la intervenció en cas que calgui facturació a banda, els materials 
utilitzats al seu càrrec (làmpades, porta-làmpades, equips auxiliars i fusibles) i totes aquelles 
observacions que siguin necessàries pel seguiment de la incidència.

Durant el temps que duri la reparació d’una avaria urgent, l’adjudicatari informarà puntualment al 
responsable municipal de les actuacions que estigui realitzant, o a les persones en qui deleguin 
puntualment, mitjançant els canals de comunicació adequats (telèfon, correu electrònic, pàgina web). 

L'empresa adjudicatària enviarà cada setmana un comunicat d'avaries, accidents i altres incidències 
relacionades amb el manteniment correctiu, indicant les causes de les mateixes, la data de reparació 
així com les observacions que cregui oportunes.

El rescabalament dels càrrecs per causa d’accidents en que s’hagi pogut identificar un tercer serà 
gestionat i cobrat directament per l’Ajuntament amb la companyia d’assegurances corresponent, amb 
el suport de l’adjudicatari, que aportarà fotos, informes, pressupost, i la factura dels treballs de 
reparació per facilitar la gestió municipal.

6.2.- Manteniment preventiu

El manteniment preventiu consisteix en el conjunt d’operacions que es requereixen de forma periòdica 
amb l’objectiu de complir amb les inspeccions establertes en la normativa d’aplicació, mantenir en un 
estat correcte el funcionament i conservació de les instal·lacions, i reduir al mínim possible les avaries, 
les operacions no programades, i punts de llum apagats degut a un mal funcionament.

Les operacions de manteniment preventiu es poden classificar en el següents tipus:

- Preventiu normatiu: són les inspeccions, comprovacions i actuacions periòdiques especificades 
per la normativa vigent d’aplicació, i que s’han de realitzar de forma obligatòria.

- Preventiu ordinari: són les verificacions, inspeccions i controls no obligatoris, però que són 
recomanats per fabricants, i complementen el manteniment obligatori. També forma part del 
manteniment preventiu la redacció d’informes i l’elaboració, la revisió i actualització de l’inventari de 
les instal·lacions.  

També es considera manteniment preventiu les actuacions destinades a conèixer l’estat actual de les 
instal·lacions, equips i elements, així com la detecció de defectes que es puguin corregir, regular, 
substituir, netejar o reparar abans que es puguin produir alteracions en el funcionament i utilització de 
les instal·lacions. 

En cas en que es detectin anomalies en les revisions de manteniment preventiu i calguin reparacions 
de certa importància, caldrà presentar tan aviat com sigui possible, o incloure en els informes 
trimestrals, una proposta d'actuació i la seva valoració econòmica, que serà sotmesa a l'anàlisi del 
responsable municipal del servei, per decidir si s’efectuarà una actuació dins la prestació P2.

Les tasques de manteniment preventiu es realitzaran procurant evitar la pertorbació dels vianants i 
circulació de vehicles en la via pública, informant prèviament de les molèsties que s’ocasionaran i 
senyalitzant les actuacions que es realitzaran.

Un dels principals objectius del present contracte és disposar d’un inventari de qualitat, clar i detallat, 
ben estructurat, amb el màxim d’informació possible i actualitzada de les instal·lacions, i que pugui ser 
consultat fàcilment pels serveis tècnics municipals.
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En l’actualitat hi ha 33 quadres que es troben inventariats. No es disposa de cap llistat o inventari dels 
punts de llum, encara que es creu que hi ha al voltant dels 1.250 punts de llum, dels quals uns 200 són 
de tipologia LED, i és prevista una actuació per instal·lar unes 300 llumeneres LED a partir d’una 
subvenció del FEDER. 

Dins les tasques del manteniment preventiu ordinari, l’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la 
revisió i actualització de l’inventari de les instal·lacions. En el primer any de contracte es lliurarà 
l’inventari actualitzat, segons la proposta tècnica que hagi ofert el contractista en la licitació.

L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de lliurar l’inventari en suport paper i informàtic almenys cada 
any, i caldrà que sigui actualitzat en cas que es detectin nous elements o es produeixin modificacions a 
les instal·lacions, incorporant qualsevol canvi o nova informació durant el període de vigència del 
contracte, incloses les possibles pròrrogues.

Es considera que les actuacions de manteniment preventiu presencials en les instal·lacions, seran 
realitzades sobretot per la parella d’operaris (especialista i ajudant) dins la seva dedicació setmanal, i 
un cop hagin executat els treballs prioritaris correctius. 

En els criteris d’adjudicació avaluables per judici de valor, es valorarà que les empreses licitadores 
ofereixin millores en les tasques de manteniment preventiu, en especial les destinades a tenir un major 
coneixement de l’estat de les instal·lacions i les destinades a la comprovació del compliment de la 
normativa.

Durant la dedicació setmanal es comprovarà periòdicament l'estat del suports i llumeneres, verificant 
els  desperfectes normals atribuïbles a l'ús normal de les instal·lacions i els ocasionats per tercers. 
També es procedirà a la verificació de quadres i línies, la instal·lació elèctrica de punts de llum, i a la 
reparació de petites avaries i desperfectes, així com la comprovació dels sistemes d'encesa. El resultat 
de les inspeccions i verificacions s’inclourà en els informes anuals del servei.

L'empresa adjudicatària descriurà el seu model d’inventari per tal de conèixer la màxima informació de 
cada quadre de maniobra i els seus punts de llum, a la que podran accedir els serveis tècnics 
municipals amb la finalitat que I‘Ajuntament disposi de totes les dades completes de les instal·lacions, 
el seu funcionament, les anomalies detectades i les seves causes. El format podrà ser modificat en cas 
que la pràctica del servei ho aconselli i sigui aprovat pel responsable municipal del servei.

Els treballs de manteniment preventiu es realitzaran segons l’establert en el present plec, més les 
millores proposades per l’empresa adjudicatària. També s’inclouran en la prestació actuacions de canvi 
massiu d’equips i de làmpades de descàrrega (a partir de 25 unitats) o aquelles actuacions que siguin 
pertinents, a criteri del responsable del servei, de caire esporàdic o puntual per a la millora o seguiment 
de les instal·lacions, i que no requereixin de materials ni d'obra civil.

En els informes trimestrals l’adjudicatari lliurarà un llistat de les operacions preventives executades 
durant el trimestre anterior. 

Verificació de les instal·lacions

L'empresa adjudicatària té l’obligació de mantenir les instal·lacions, com a mínim, en el mateix estat 
que les ha rebut pel que fa a compliment de la normativa. Si per l’execució d’obres o per les inversions 
previstes en la prestació P2 durant la durada del contracte, es milloren elements o les condicions de 
funcionament d'aquests, l'adjudicatari sempre haurà de mantenir les instal·lacions en el millor dels 
estats.

L’adjudicatari assumirà la responsabilitat del compliment de les obligacions derivades de la normativa 
vigent pel que fa als controls i les inspeccions que són preceptives. En aquest sentit haurà de mantenir 
al dia les inspeccions que siguin obligatòries com a instal·lador, així com informar de les inspeccions 
oficials a realitzar per una EIC. De totes aquestes inspeccions, es guardarà tota la documentació 
generada arxivada en paper i també en format digital, i lliurada a l’Ajuntament.
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A banda de les inspeccions reglamentaries, l'adjudicatari ha de verificar les instal·lacions d’acord amb 
l’establert en el REBT i normativa d’aplicació. Per a la verificació de les instal·lacions elèctriques, se 
seguirà l’establert en la ITC-BT-05 corresponent a les verificacions i les inspeccions, i la guia tècnica 
d’aplicació del REBT, que contempla en el seu annex 4 la verificació de les instal·lacions elèctriques.

Aquesta verificació de les instal·lacions elèctriques tindrà una periodicitat almenys anual i afectarà a 
tots els elements dels quadres, incloent el propi armari, greixat de panys i frontisses, i resta d’elements. 
A l'interior del quadre es col·locarà una etiqueta autoadhesiva on constarà el número d'ordre de treball, 
amb la data en que s'han efectuat les actuacions de la verificació.

Les principals operacions de control que es faran anualment en els centres de comandament seran:

- Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de maniobra i protecció. 
- Comprovació del funcionament dels dispositius d'accionament.
- Comprovació del temps d'accionament dels diferencials. 
- Comprovació de la intensitat de fuita de cada circuït.
- Comprovació de la tensió d'entrada.
- Comprovació de la intensitat de fase i línia de cada circuit. 
- Comprovació de la intensitat de fase i línia general.
- Comprovació de l'equilibrat de fases. 
- Comprovació del factor de potencia.
- Comprovació d'elements mecànics.
- Comprovació del tancament de les portes de l'armari d'allotjament dels quadres.
- Mesura presa de terra i resistència d'aïllament
- Neteja general, ajust i greixatge de contactes i connexions. (comprovació que els elements del 
quadre estiguin ben collats, tapes ben posades, i el quadre net interiorment i exteriorment, evitant la 
presència de cartells i anuncis, i si cal es numerarà de nou) 
- Neteja exterior de la caixa d'allotjament dels quadres.
- Neteja interior dels quadres i ajustament de les bornes de connexió.
- Comprovació de l'estat i lectura dels comptadors.
- Comprovació de l’equip de telemesura si s’escau.  
- Comprovació d'aïllaments entre conductors i entre conductor i terra. 
- Comprovació de la caiguda de tensió al final de línia.

Les principals operacions de control que es faran periòdicament en els punts de llum seran:

- Comprovació del calibrat dels dispositius de protecció. 
- Comprovació de la resistència de la presa de terra.
- Comprovació i engreixat de portelles. 
- Comprovació de l'estat físic de la llumenera. 
- Comprovació dels equips auxiliars.
- Comprovació de la caixa de protecció.
- Comprovació de l'estat físic del suport i la seva subjecció. 
- Comprovació de l'estat elèctric interior del suport.
- Orientació dels projectors per evitar la contaminació lluminosa. 

I les principals operacions de control periòdiques en les canalitzacions i línies de distribució seran:

- Mesura de la resistència de terra dels baixants.
- Comprovació d'arquetes i tubs de canalització.

En tot cas, es realitzaran les comprovacions elèctriques amb la periodicitat que estableixen tant les 
Instruccions Tècniques del REBT com en el Reglament de verificacions elèctriques. 

En quant al control dels elements no elèctrics, s’efectuaran amb la periodicitat que estableix la 
normativa que sigui d’aplicació, i almenys en una ocasió durant la vigència del contracte.
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Els elements defectuosos es posaran en coneixement de l’Ajuntament per tal que es planifiqui la seva 
substitució per altres amb les mateixes prestacions i característiques que els inicials o similars.

El contractista lliurarà la programació d'aquestes revisions per a la seva aprovació. En cada verificació, 
lliurarà a l’ajuntament una fitxa individualitzada per quadre de comandament, escomesa i sector, en el 
que es detallaran les operacions realitzades i el resultat de la verificació.

Quan en una inspecció d’una EIC apareguin defectes, amb la fitxa s'hi acompanyarà una proposta 
d'actuacions que inclourà les unitats d'obra a realitzar incloent els materials i la seva instal·lació segons 
els preus unitaris del contracte, i el temps en que legalment ha de estar resolt el defecte.

Cada quadre haurà de disposar en el seu interior d'un plànol amb l'esquema unifilar de la instal·lació, 
amb indicació de les línies de sortida i les càrregues de cada una d'elles. Tots els elements del quadre 
de maniobra, així com les sortides de línies, hauran d'estar degudament senyalitzats.

Els documents i referències que hagin de quedar dipositades als quadres, estaran  en el seu lloc abans 
de finalitzar el primer any de contracte.

Qualsevol modificació que s’efectuï en un quadre de maniobra haurà de quedar reflectida en el plànol, 
actualitzada en l’inventari, i  també serà facilitada una copia als serveis tècnics municipals.

S’emetrà un certificat anual signat de les revisions i verificacions efectuades, amb la comprovació de la 
totalitat de quadres i dels elements revisats. El primer certificat s’emetrà l’any 2020, i sempre anirà 
acompanyat d’un dictamen de reconeixement, signat per instal·lador autoritzat, on s’ha d’assenyalar la 
conformitat de la instal·lació amb el REBT que hi sigui aplicable, o bé les modificacions que cal fer 
quan la instal·lació, al seu criteri, no ofereix les garanties de seguretat degudes.

Inspecció de les instal·lacions

El Reglament de Baixa Tensió estableix l'obligatorietat de realitzar inspeccions tècniques en les 
instal·lacions elèctriques de baixa tensió per un organisme de control acreditat. Les inspeccions 
tècniques a les que es fa referència són:
 

- Inspecció inicial, realitzada abans de la posada en servei de les instal·lacions. La finalitat 
d'aquestes inspeccions és garantir per un tercer, independent de les empreses instal·ladores i 
constructores, que les instal·lacions elèctriques compleixen amb les exigències de seguretat 
mínimes exigides pel REBT en el moment de ser lliurades.
Abans de la posada en funcionament, les instal·lacions elèctriques de baixa tensió hauran de ser 
verificades per les empreses instal·ladores que han fet la instal·lació que han de seguir la 
metodologia de la norma UNE-HD 60364-6:2009.

- Inspeccions periòdiques: l'objectiu d'aquestes és assegurar que les instal·lacions de BT mantenen 
els nivells de seguretat amb el pas del temps i de l'ús.

El cost de les taxes oficials a satisfer a la EIC seran a càrrec de l’ajuntament, i els futurs treballs que 
siguin necessaris durant la vigència del contracte, per a l’adequació de les instal·lacions al REBT 
formaran part de la prestació P2, o es contractaran a part depenent del seu import.

Durant el contracte, caldrà planificar les inspeccions periòdiques quan correspongui, segons l’establert 
en la normativa d’aplicació. Es lliuraran a l’Ajuntament les còpies de les actes d’inspecció en els 
informes trimestrals, i en l’informe anual hi haurà el resum de l’estat legal de la totalitat dels quadres. 

L’adjudicatari estarà obligat a aportar l'ajuda i personal d'acompanyament als tècnics de les EIC, per 
efectuar les inspeccions, signar les actes d'inspecció, i procedir posteriorment a la seva valoració 
econòmica segons els preus unitaris del contracte, per tal de corregir els defectes. 
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Almenys l’operari especialista per part de l'adjudicatari acompanyarà al tècnic de l'entitat de control en 
la inspecció, i posteriorment elaborarà un informe avaluant les possibles deficiències normatives. En 
cas que aquestes hores s’efectuïn a part de la dedicació setmanal, el preu hora de l’operari serà 
segons els preus unitaris del contracte per la prestació P2. 

Correspondrà a l’Ajuntament planificar les actuacions oportunes per tal d’esmenar les deficiències 
detectades en les inspeccions i informades per l’adjudicatari.

En les inspeccions pertinents, l’adjudicatari quedarà a tots els efectes com a mantenidor oficial de les 
instal·lacions, i a tal efecte estarà obligat a subscriure els documents necessaris davant  dels serveis 
territorials de la Generalitat de Catalunya, les Entitats d’Inspecció i Control, o els organismes que les 
puguin substituir.

Control de funcionament dels punts de llum en servei

Correspondrà a l’Ajuntament el control del funcionament dels punts de llum en servei en horari nocturn. 
Per la seva part, l’adjudicatari realitzarà dins la prestació P1 les revisions esporàdiques que li siguin 
ordenades pel responsable municipal de contracte, o les que siguin necessàries per a un correcte 
funcionament de les instal·lacions.  

Els vehicles destinats a les inspeccions podran anar equipats amb dispositius que permetin la seva 
ràpida localització, mitjançant sistema GPS incorporat en el vehicle.

Control de l'estat dels elements mecànics

Almenys un cop durant els anys de vigència del contracte i les seves pròrrogues (25% anual), essent 
possible el repartiment de tasques dels quadres durant diferents trimestres, l’adjudicatari haurà de 
realitzar una inspecció general diürna de totes les instal·lacions d’enllumenat, per tal de comprovar 
l'estat de conservació dels seus elements mecànics: suports, portelles, carcasses de les lluminàries, i 
les evolvents dels armaris i quadres de control.
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions l’adjudicatari lliurarà en l’informe trimestral corresponent el detall 
de les anomalies detectades i si s’escau reparades.

Control de les canalitzacions i línies d'alimentació

Almenys un cop durant els anys de vigència del contracte i les seves pròrrogues (25% anual), essent 
possible el repartiment de tasques durant els diferents trimestres, l’adjudicatari realitzarà una inspecció 
de l’estat de les canalitzacions i les línies d’alimentació. En aquesta inspecció es comprovarà l’estat 
dels pericons i dels cables aeris.

Com a resultat d'aquestes inspeccions l’adjudicatari lliurarà en l’informe trimestral corresponent el detall 
de les anomalies detectades i si s’escau reparades.

Factor de manteniment

És obligació de l'adjudicatari mantenir totes les llumeneres en servei amb els nivells d’il·luminació 
inicials, i en les noves llumeneres que instal·li, els nivells establerts per la normativa d’aplicació. Per a 
les noves llumeneres que s’instal·lin caldrà complir:

Em servei  =  Em inicial  ×  Fm

on: Fm  =  FDFL  ×  FSL  ×  FDLU  =  0,90 × 0,90 × 0,90  =  0,73

FDFL és el Factor de depreciació del flux lluminós de la font de llum. Es pren com a valor de 0,90 ja 
que serà el valor inicial i es considera que totes aquelles noves lluminàries instal·lades quan tinguin 
una depreciació superior al  10% del seu valor inicial ja podran ser substituïdes.
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FSL és el Factor de supervivència de la font de llum. Es pren com a valor 0,90 ja que es considera que  
si un 10% dels díodes de LED fallen, caldrà substituir la llumenera.

FDLU és el Factor depreciació de la lluminària. Depèn de la brutícia de la làmpada i envelliment del 
difusor de la llumenera. Es pren com a valor 0,90 ja que es considera que és responsabilitat de 
l’adjudicatari dins la prestació P1 el manteniment i la neteja de la lluminària.

Neteja de llumeneres

La periodicitat de la neteja de les llumeneres quedarà supeditada al fet que, per motius de brutícia, el 
flux emes per la llumenera sigui inferior al 90% del seu valor nominal.

No s’admetrà la presencia de teranyines, plàstics o vidres bruts que mostrin o donin sensació de 
deixadesa. En aquest sentit no es fixen periodicitats concretes  però sempre que sigui possible 
l'adjudicatari realitzarà aquelles operacions que les seves pròpies inspeccions evidenciïn, o aquelles 
que li siguin requerides, de forma justificada, pel responsable municipal del contracte.

Les actuacions de neteja s’inclouran en els informes trimestrals que es lliuren a l’Ajuntament. Hi 
constarà el número, localització i tipus de lluminàries que s'han netejat. 

Substitució de difusors de les llumeneres

En les noves llumeneres que s’instal·lin, quan la depreciació del flux es vegi reduït en més del 10% del 
seu valor nominal, degut a un deteriorament del difusor de la llumenera, l'adjudicatari estarà obligat a la 
seva substitució.

Pintura, protecció, neteja i numeració de suports

Durant el contracte, i un cop redactat l'inventari, els licitadors podran oferir numerar cada punt de llum i 
cada quadre mitjançant la col·locació d'una plaqueta metàl·lica o un adhesiu amb garanties de 
durabilitat, i que es pugui llegir des del terra. 

Els licitadors proposaran el tipus i la forma de numeració que creguin més adient, de forma que sigui 
coherent amb el sistema d’inspecció i control de les instal·lacions que hagin proposat. Caldrà garantir 
que la numeració del suport i els plànols de l’inventari es corresponguin, per tal de facilitar el 
manteniment i correcte funcionament del servei.

La pintura dels suports es preveu almenys cada 5 anys, excepte aquells suports que per les 
característiques del material no la necessitin, com per exemple les columnes galvanitzades. Els suports 
que calgui pintar, es netejaran i s'assecaran suficientment per tal d'aconseguir una bona adherència a 
la pintura (dues mans) i es podrà obligar a un nou pintat, en cas que s'observi un mal acabat en les 
actuacions realitzades.

Les actuacions de pintat que es puguin realitzar dins la prestació P1 a petició del responsable 
municipal, s’inclouran en els informes trimestrals que es lliuren a l’Ajuntament. Hi constarà el número, 
localització i tipus de suports que s'han pintat, netejat, repassat i pintat, en finalitzar les operacions en 
cada quadre. També es podran encarregar actuacions de pintat dins la prestació P2.

Neteja de papers enganxats a les columnes i quadres

Almenys un cop durant els anys de vigència del contracte i les seves pròrrogues, l’adjudicatari 
realitzarà sempre que sigui possible la neteja dels papers i adhesius enganxats a les columnes, 
llumeneres, i armaris dels quadres elèctrics.
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Si en algun moment, els elements de l’enllumenat públic estan especialment plens de papers 
enganxats, el responsable municipal podrà requerir que s’efectuï una neteja en algun dels sectors on 
s’hagi detectat aquest excés de brutícia.

Les actuacions de neteja de papers i adhesius s’inclouran en els informes trimestrals que es lliuren a 
l’Ajuntament. Hi constarà els sectors on s’ha actuat, en finalitzar les operacions en cada quadre.

Orientació de projectors

Sempre que s’observi un projector o llumenera que hagi perdut la seva orientació original, l’adjudicatari 
haurà de fer les actuacions corresponents per a retornar l’element a la seva orientació inicial, per evitar 
enlluernaments o contaminació lumínica.

Control de rases i obres a la via pública

En cas que durant la dedicació de la prestació P1 l’adjudicatari detecti la realització de treballs aliens 
que afectin a la xarxa d’enllumenat públic, informarà a I'Ajuntament pel seu coneixement.
 
Si el responsable municipal li demana, l'adjudicatari revisarà les noves instal·lacions d'enllumenat 
realitzades per tercers abans de la seva recepció per part de l'Ajuntament, a qui informarà de la 
correcta execució de  les mateixes o si s’escau, de les deficiències apreciades.

Durant el termini de garantia d'aquestes noves instal·lacions, a petició del responsable municipal 
l'adjudicatari podrà redactar i lliurar un informe individual de les incidències que han tingut lloc en 
aquestes instal·lacions.

Desratització de les instal·lacions

A càrrec de l’Ajuntament es procurarà que periòdicament es porti a terme la desratització de totes les 
instal·lacions. S’actuarà en els quadres de control, i també en pericons de les conduccions i altres 
elements que sigui necessari tractar. L’empresa estarà autoritzada, i els productes utilitzats hauran de 
ser homologats, disposaran dels registres corresponents, complint la legislació vigent en aquesta 
matèria i entre d’altres:

- Garantiran la seva innocuïtat davant possibles intoxicacions.
- No tindran conseqüències negatives sobre la salut i el medi ambient, ni distorsionaran l’entorn com 
a conseqüència de generar males olors, irritabilitat, o la corrosió de materials i superfícies.
- No generaran problemes de resistència o immunitat en les plagues que siguin tractades.
- Estaran disponibles en formulacions adaptables a les diferents condicions d'utilització segons els 
diferents hàbitats de les plagues.

En cas que durant la dedicació de la prestació P1 l’adjudicatari detecti la presència de rates o plagues 
que afectin els quadres, arquetes o elements de la xarxa d’enllumenat públic, informarà a I'Ajuntament 
pel seu coneixement.

 
Control de la contaminació lumínica

Caldrà controlar l'encesa i l’apagada dels enllumenats ornamentals que depenen de l'enllumenat 
públic, que es podran encendre juntament amb l'enllumenat, i en general la seva apagada serà abans 
de les 24.00 h, segons les instruccions que es donin des dels serveis tècnics municipals, i d’acord amb 
la Llei de protecció del medi nocturn.

Un cop redactat l’inventari, el contractista informarà sobre aquells elements del municipi que no 
compleixin la normativa de contaminació lumínica, i vetllarà pel bon compliment d'aquesta. En les 
instal·lacions de nova execució realitzes per tercers, també s’inclouran aquests aspectes en l’informe 
que es pugui emetre per l’ajuntament.
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Enllumenat de Nadal

El subministrament, muntatge i desmuntatge de l’enllumenat de Nadal no s’inclou en el present 
contracte. L’adjudicatari vetllarà pel seu correcte funcionament només en cas que des de l’Ajuntament 
se li demani.

Tot i així, es fa constar que la majoria d’elements nadalencs es connecten a l’enllumenat públic, en 
punts ja preestablerts de cada any.

Serveis energètics

En la seva proposta, els licitadors podran oferir millores dins la prestació P1, en l’accionament, encesa i 
apagada de les instal·lacions, la seva vigilància i control, i les operacions necessàries per garantir el 
correcte funcionament de les mateixes.

En tot cas, es procurarà que els horaris d’encesa i apagada, i les reduccions de flux que pugui haver, 
s'ajustin a les necessitats reals, per tal que no hi hagi un sobrecost pel funcionament en hores no 
previstes o innecessàries, si se superen les hores previstes de funcionament.

Per la seva banda, en cas que siguin detectades durant la realització de l’inventari o durant la prestació 
del servei, l’adjudicatari informarà de les instal·lacions alienes a la instal·lació d’enllumenat públic que 
poguessin estar connectades de manera irregular, i el responsable municipal decidirà si aquestes es 
desconnecten, o si cal realitzar les actuacions que es creguin oportunes.

El contractista estarà obligat a mantenir al dia, durant tot el període de vigència del contracte, tant la 
informació cartogràfica com l'alfanumèrica associada de l’inventari. S'hauran de mantenir actualitzades 
totes les dades, i s’incorporaran a l’inventari tant les noves instal·lacions com les modificacions que es 
realitzin en les existents.

7.- PRESTACIÓ P2. MANTENIMENT MODIFICATIU 

Addicionalment al manteniment ordinari preventiu i correctiu P1 descrit en el punt anterior, es podran 
realitzar actuacions de major envergadura que suposin la modificació substancial de les instal·lacions 
amb alguna de les finalitats següents:

- Reparació d’avaries i incidències amb treballs d’obra civil.
- Substitució de llumeneres i elements importants per obsolescència, mal estat de conservació, o 
qualsevol altra causa no atribuïble al present adjudicatari.
- Substitució de llumeneres i elements importants que presentin reiteració excessiva d’averies, 
provocant un mal funcionament i detriment del rendiment de les instal·lacions, afectant de manera 
significativa el servei, i que no sigui possible la resolució amb tasques preventives o correctives.
- Adequació d’elements importants al REBT i la normativa vigent aplicable.

El contracte preveu una partida limitativa per al manteniment modificatiu, basada en preus unitaris 
segons el tipus d’actuació, que servirà en general per a reparacions importants, per adequar les 
instal·lacions a la normativa, i pel subministrament i instal·lació de nous equips i elements quan calgui 
substituir els existents. Aquesta partida serà limitativa per a l’import màxim anual, i segons les 
necessitats, podria no ser executada en la seva totalitat.

En l’Annex 3 hi ha la relació de preus unitaris proposats per a les possibles actuacions de manteniment 
modificatiu de l’enllumenat públic.
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El pressupost dels treballs serà elaborat a partir dels preus unitaris oferts per l’adjudicatari, en base a 
les relacions de preus unitaris anteriors, aplicant la baixa que hagi ofert en la licitació. Aquesta relació 
de preus unitaris d’enllumenat sempre inclou els mitjans, la mà d'obra, materials, la part proporcional 
de seguretat i salut i la totalitat dels treballs i accessoris necessaris per a l'execució de cada partida, a 
qualsevol alçada. 

En els treballs de la prestació P2 no es facturarà cap concepte de desplaçament.

En cas de necessitar algun nou preu no inclòs en els annexes de preus unitaris, s’utilitzaran els preus 
unitaris del PVP de les tarifes de cada cas, o les publicades en el TARIFEC, aplicant la baixa que 
s’hagi ofert, i en cas de persistir la necessitat d’un nou preu que no es trobi, es podrà utilitzar el banc 
ITEC sempre aplicant la baixa que s’hagi ofert en la licitació.

Les actuacions de manteniment modificatiu P2 necessitaran sempre una aprovació prèvia del 
responsable municipal del servei, i no es podrà variar l’import acceptat. Només en casos excepcionals, 
per vicis ocults o causes degudament justificades, en cas de que durant el transcurs d’aquest treballs, 
el contractista advertís un increment sobre l'import previst inicialment, ho comunicarà immediatament al 
responsable municipal del servei, per tal que s’aprovi l’ampliació, si es procedeix, de l'ordre de treball 
modificativa. Sense aquest requisit previ no s’acceptarà cap increment de l'import previst en el 
pressupost inicial, que sempre serà a partir dels preus de contracte.

7.1.- Treballs inclosos

Els treballs inclosos en la prestació P2 seran realitzats a petició de l’Ajuntament o tercers, quan es 
tracti de nous punts de llum, ampliacions i modificacions, o actuacions puntuals en les instal·lacions, 
com poden ser treballs corresponents a les actuacions següents:

- Desplaçaments i modificacions de punts de llum a petició de l’Ajuntament.
- Instal·lacions provisionals per a festes a petició de I’Ajuntament.
- Treballs a realitzar a petició de tercers, prèvia comunicació i conformitat dels serveis tècnics 
municipals, com poden ser desplaçaments de punts de llum i instal·lacions provisionals.

I quan el cost sigui superior al llindar dels treballs correctius executats dins la dedicació setmanal del 
servei, també es poden considerar treballs inclosos en la prestació P2 els següents:

- Les reparacions de les avaries produïdes per tercers.
- Les reparacions degudes a fenòmens extraordinaris.
- Els treballs d’obra civil i material de les averies produïdes pel normal funcionament

En el manteniment modificatiu P2 es cobrarà per les actuacions efectuades, o en tot cas per la mà 
d’obra i materials necessaris, segons el pressupost que hagi estat acceptat pel responsable municipal, 
a partir dels preus unitaris del contracte. 

Un dels objectius del present contracte, és l’obtenció de les actes d’inspecció periòdiques favorables de 
les instal·lacions d’enllumenat per part d’una EIC, amb l’adequació de les instal·lacions al REBT i la 
vigent normativa d’aplicació, pel que es valorarà la informació de l’estat de les instal·lacions i la 
planificació de les inspeccions.

Si s’escau, l’adjudicatari elaborarà una planificació de les actuacions a realitzar, amb l’objectiu de 
resoldre primer les deficiències greus detectades en les inspeccions periòdiques reglamentàries. Un 
cop aprovats els pressupostos, s’executaran els treballs per adequar les instal·lacions objecte del 
present contracte a les determinacions del REBT i resta de normes de la mateixa naturalesa que siguin 
d’aplicació, i si s’escau, es realitzaran les inspeccions complementàries que siguin necessàries.
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Quan l’Ajuntament li encarregui, dins la prestació P2 l’adjudicatari redactarà les memòries o els 
projectes específics per esmenar les deficiències de les instal·lacions detectades en les verificacions, 
les inspeccions reglamentàries, o també durant l’actualització de l’inventari.

Els treballs d’adequació, modificació i reparació de les instal·lacions inclourà l’execució dels treballs i 
obres de substitució, modificació i reparació de les deficiències detectades, que siguin necessàries per 
adequar les instal·lacions al REBT i resta de normativa que sigui d’aplicació.

Quan sigui necessària una actuació amb nou material i treballs d'obra civil per reparar les anomalies 
detectades, aquests s'abonaran segons els preus unitaris aprovats per la prestació P2.

Quan calgui, el preu de la mà d’obra serà el que s’hagi aprovat en l’adjudicació del contracte, i les 
actuacions amb material corresponents a les reparacions d’avaries es facturaran d’acord amb els preus 
unitaris aprovats, que ja contemplen el subministrament i els mitjans i totalitat de treballs necessaris. 
En cas que es realitzin tasques diferents a les previstes els preus d’aquestes hauran de ser aprovades 
per l’Ajuntament i s’incorporaran als preus del contracte.  

7.2.- Condicions dels treballs

La totalitat dels treballs inclosos en la prestació P2 hauran de ser executats per instal·lador autoritzat, i 
s’hauran de realitzar d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i la resta de normativa 
que sigui d’aplicació. 

Els elements i materials utilitzats sempre hauran de ser de primera qualitat i completament nous. En 
cas que el responsable municipal ho demani, l’adjudicatari presentarà els catàlegs, certificacions, 
mostres, homologacions, etc. No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat 
acceptats pels serveis tècnics municipals.

Llumeneres

Totes les noves lluminàries de tipologia LED a instal·lar compliran les recomanacions del CEI i l’IDAE 
sobre els requeriments tècnics exigibles per lluminàries de l’enllumenat exterior. En cas de 
discrepància entre les característiques generals i concretes o els documents del CEI i l’IDAE sempre es 
complirà la mes restrictiva.

En cas de noves llumeneres, l’adjudicatari podrà proposar al responsable municipal les marques i 
models a col·locar, i aquest les podrà acceptar o rebutjar. En general, les característiques seran les 
següents:

- Llumeneres tancades, cos d’alumini injectat i pintura, on s’ubicarà el bloc òptic hermèticament.
- Bloc òptic compost per placa de LEDS equipats amb sistema òptic de lents que permeti diferents 
distribucions fotomètriques en funció del punt on instal·lar la lluminària.
- Temperatura de color 3000 ºK, excepte casos singulars.
- Grau de protecció de tota la lluminària serà IP66, tant bloc òptic com l’allotjament de l’equip.
- L’aïllament serà de Classe I o II.
- Sistema de protecció contra sobretensions 10kV.
- Resistència als impactes IK 08.
- Lluminària regulable per corregir inclinació dels braços o bàculs existents.
- Potències a definir en funció de carrer i estudis tècnics.
- Eficàcia mínima de la lluminària de 100 lm/W.
- Vida útil 60.000 hores amb L80B10.
- Rendiment del color IRC > 70
- Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat FHS del 1%
- Drivers electrònics autònoms que permetin la programació horària fins a 5 nivells d’il·luminació.
- Garantia mínima de tot el conjunt d’almenys 6 anys.
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Conductors

Els conductors utilitzats, en quant a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb les 
Normes UNE 21011 i 21064. Seran subministrats per casa de coneguda solvència en el mercat.

Els conductors utilitzats en connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els 
conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV, de seccions 2,5 i 4 mm² segons Norma UNE 21022.

Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus en 
funció de la instal·lació:

a) Canalització subterrània.

Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, seran del tipus RV o RFV-06/1 KV, de 
secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE 21029.

b) Canalització aèria sobre façana amb grapes.

Serà del tipus RZ-0,6/1 KV de secció mínima 4x6 mm2 i en les alimentacions de caixa de fusibles a 
llum seran del tipus RV-0,6/1 KV segons Norma UNE 21029.

c) Canalització aèria sobre suports.

Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 
mm². Segons Norma UNE 21030.

d) Safates

En casos especials, amb l’autorització del responsable municipal, es podrà estendre el cable sobre 
safates que podran ser de material plàstic o metàl·liques.
En el cas de ser de material plàstic hauran d'estar construïdes en material aïllant, auto-extingible i 
no deformable. Si és metàl·lica haurà d'estar tractada contra la corrosió i en la seva instal·lació 
s’haurà de preveure la connexió al circuit de posada a terra.
Es disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements i accessoris necessaris per 
a la seva correcta instal·lació.

Borns baixos i balises

Quan s'instal·lin borns baixos o balises encastades directament en el sòl, s’haurà de garantir la seva 
estanquitat i solidesa, havent de tenir un IP 65, IK7 pels borns baixos i un IP 66, IK9 pels encastats en 
el sòl. Hauran d'estar protegits contra contactes directes i disposar d'una presa de terra per a les parts 
metàl·liques de l'equip inclús si l'envoltant és de material plàstic.

Perns d'ancoratge

Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 
4.500 Kg./cm², allargament 26 % i límit elàstic de 2.400 Kg./cm².

Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o 
superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es doblegarà a 180º amb radi 2,5 vegades el diàmetre de la barra 
i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes.

Les dimensions normals seran a) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, d) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.

Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de la 
seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o superior al pern convencional.
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Automatismes d'encesa

Podran estar constituïts per un programador astronòmic, ajustat a les condicions de latitud i longitud del 
terme municipal de Subirats.

Hauran de permetre l'avançament i el retard de l'hora d'encesa i apagada, estar previstos per poder 
programar l'encesa i apagada d'un segon circuit, i poder ser programats mitjançant dispositius externs 
a l'aparell sense que aquest disposi de botoner de programació, o be es pugui anul·lar. La corba 
astronòmica haurà de ser continua dia a dia.

Haurà de poder ser muntat sobre rail DIN, i estarà dotat d'una autonomia mínima de 2 anys en cas de 
falta de fluid, sense pèrdua de la programació.

Caixes per instal·lar sobre suport d'enllumenat o sobre façana.

Estarà composada per una caixa de dos mòduls de material aïllant i auto-extingible i de doble aïllament 
amb tancaments per mitjà de cargol de cap triangular i frontisses interiors de material metàl·lic 
inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte a les caixes.

En aquesta caixa s'allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt amb els seus 
corresponents calibres. Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la norma UNE 
corresponent:

- Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347.
- Per a contactors la 20109.
- Per a interruptors de I defecte la 20383.
- Per a fusibles la 21103.
- Dimensions mòdul petit  270 x 270 x 171 mm.
- Dimensions mòdul gran  540 x 270 x 171 mm.
- Dimensions totals 810 x 270 x 171 mm.

Tots els elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent cargolada que impedeixi els 
contactes directes, en el cas que les portes de les caixes quedin obertes, l’esmentada tapa tindrà les 
obertures necessàries per a la utilització dels mecanismes.

La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a l'entrada i sortida de 
cables segons norma UNE 20343.

Tots els elements de subjecció de l’esmentada caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol material 
inoxidable, inclús cargol. Compliran la IP 547, disposant airejadors que permetin el pas de l'aire, però 
no el de partícules i insectes.

En l'interior de la caixa es fixarà de forma permanent i degudament protegida una taula amb les 
característiques dels elements instal·lats amb els seus corresponents calibres i un esquema del 
quadre. Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas.

Armaris de maniobra

Es compliran els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta 
execució dels quadres d'enllumenat públic, a fi d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a 
través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives establertes per a aquest tipus 
de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior. Seran d’acer inoxidable lacat.

Els centres de comandament seran fabricats per empreses especialitzades i que estiguin homologades 
segons normes ISO 9002. Els equips han d’incorporar:
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- Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.
- Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
- Escomeses de Companyia, segons normes.
- Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb almenys les següents 
dades: número de fabricació i data de fabricació, tensió de treball, potència nominal, i  verificació del 
control de qualitat.

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge necessari 
per a la instal·lació d'un futur sistema de gestió i comandament centralitzat.

Braços metàl·lics

Seran construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm d'acer DIN 2448, soldat a una placa de fixació de 
forma d’abraçadora, de 5 mm de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.

En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm per al pas d'altres tants 
perns d'ancoratge, construïts en barra rodona d'acer de 12 mm de diàmetre i 200 mm de longitud 
roscats 50 mm d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor fixació a l'obra. Es podran utilitzar altres 
tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "spit" o semblants, sempre que aquests siguin 
d'absoluta garantia.

Per a la protecció contra corrosió, els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà 
d'immersió en bany calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en 
pes havent d'obtenir un dipòsit mínim de 600 g/m² sobre la superfície. Tal característica i les 
d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501. 
S’hauran efectuat els assaigs corresponents per a mesurar la resistència a la corrosió.

Per a la resistència als esforços verticals, haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg, més el pes 
de la lluminària, amb l'equip incorporat i sense deformació permanent. La càrrega de ruptura serà 
superior a 100 Kg.

En quant a les dimensions, en general els voladissos normalitzats seran de 0,50 , 1,00 i 1,50 metres 
amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º.

Pals petits metàl·lics

Seran construïts de perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50 x 100 i de 3 mm de gruix, proveït 
dels corresponents trepants per a perns per a la fixació del braç, i per a la instal·lació de la línia 
d'alimentació si fora necessari. Es lliurarà galvanitzat, en tota la seva longitud en bany calent de zinc.

Per a la protecció contra la corrosió, compliran el mateix que els braços metàl·lics.

En quant a la resistència mecànica, una vegada instal·lat, amb el corresponent braç i lluminària 
completa i equipada, haurà de resistir sense deformació permanent, com a mínim una càrrega de 50 
Kg aplicada sobre la lluminària. La càrrega de ruptura, serà superior a 100 Kg. 

Les dimensions normalitzades seran de 2,00 i 3,00 metres de longitud.

Bàculs i columnes metàl·liques

Les principals característiques dels elements troncocònics seran les següents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
- Per altures superiors a 4 metres hauran de complir el RD 2642/1985 de 18 de desembre, el RD 
401/1989 de 14 de abril i la OM del 16 de maig de 1989.
- Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per altures fins a 
5 metres, i del 12 al 14 % per altures superiors.
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- El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, segons la Norma 
UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 metres, soldada seguint una generatriu, 
realitzant la soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada.
- Haurà de disposar d’un certificat del tipus de planxa.
- En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per assegurar la resistència als 
esforços horitzontals, havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat exterior de 
bona aparença.
- Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 
100 mm, pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, 
aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç de 250 mm d'altura i cartel·les.
- Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons la Norma UNE 36011-75, 
roscats 100 mm d'un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per 
a una millor fixació al formigó, lliurant cadascun d’ells proveït de dues femelles i volandera, igual 
que els perns químics.
- En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de 1,50 metres portant en l'extrem 
superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de longitud i 
diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons la Norma UNE 72-402-80.
- En els fusts i a l'altura de 550 mm de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles 
arrodonits de les dimensions indicades en els plànols dels fabricants, amb els reforços interns 
corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics (bàculs i columnes 
d'enllumenat exterior i senyalització de trànsit), RD 2642/1985 de 18 de desembre.
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta-
fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb trepant central de 10 
mm per a la connexió de presa de terra.
- Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del 
fabricant, dimensions i numeració a fi de ser fàcilment identificats.
- Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma 
UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors a la del material base.
- La superfície exterior de bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles, ni abonyegaments. 
Les soldadures es poliran a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
- Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de 
terra, d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm i presa de contacte lateral amb les corresponents 
peces de connexions adequades, de forma que asseguri el perfecte contacte d'aquesta amb el 
corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, elements 
de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió.

Les principals característiques dels elements telescòpics seran les següents:

- Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, essent la zona d'encastament de 500 mm. 
Els tubs de diàmetre menor disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de diàmetre 
igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.
- Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols 
presoners a 120º. La unió per encastament dels braços tant si és senzill com si és doble es 
realitzarà en una zona d'encast de 400 mm disposant en la seva part superior d'un casquet de fosa 
d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua.
- La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a 
l'obertura de 80 x 4,5 mm.
- En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns 
d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques.

La protecció contra corrosió i pintura complementària complirà el següent:

- Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d'immersió, 
en bany calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, 
havent d'obtenir un dipòsit mínim de 600 g/m² sobre la superfície.
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- Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix 
la Norma UNE 37501 i compliran el RD 2531/1985 de 18 de desembre. S’haurà d'aportar un 
certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la corrosió.
- Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, si es considera 
oportú s’aplicarà una imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de capa d’acabat 
amb pintura acrílica de 2 components amb color RAL 7005.

En quant a la resistència als esforços verticals, els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical 
de 100 Kg aplicada a l'extrem del braç.

En quant a la resistència als esforços horitzontals, els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, 
d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que 
s'indiquen:

Altura útil pal o bàcul Força horitzontal F (kg) Altura d’aplicació h (m)

6 50 3
7 50 4
8 70 4
9 70 5
10 70 6
11 90 6
12 90 7

En quant a la resistència al xoc de "cossos durs" es complirà el següent:

- Fins una altura de 2,5 metres sobre el sòl, resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o 
deformació notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia d'impacte de 0,4 Kg
- L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una bola 
d'acer de 1 Kg sotmesa a un moviment pendular de ràdio igual a un metre.
- L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar 
sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 metres.

En quant a la resistència al xoc de "cossos tous" es complirà el següent:

- Fins una altura de 2,5 metres sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi 
perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia d'impacte 
de 60 kg. Els xocs es realitzaran mitjançant un sac farcit d'arena de riu de granulometria 0,5 mm i 
densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena silico-calcària estarà seca en el 
moment de l'assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa.
- La massa del sac ple d'arena serà de 50 kg i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment 
pendular, essent l'altura de caiguda 1,20 metres.

En quant a la resistència a la corrosió es complirà:

- L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre mostra treta del mateix.
- La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua 
destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net.
- Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 minuts 
en una estufa a 100º C.
- Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
- Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part 
de dissolució centinormal de persulfat amònic.
- Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, prèviament 
embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en cas d'assajar aquesta directament.  
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es treurà la mostra mantenint vertical o el paper. 
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- És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 1,5 mm i el nombre del 
qual no serà superior a 2 per cm².

El contractista presentarà al responsable municipal les característiques de dimensions, formes, gruixos 
de xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de 
protecció, etc. Amb la conformitat dels tècnics municipals, també podran variar els tipus de suports, 
sempre que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada i complir la 
normativa d’aplicació.

Suports de fosa de ferro

Les principals característiques dels suports de ferro seran les següents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat, i compliran la Norma EN 
1561, o la Norma UNE 36 111.
- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des del seu exterior.
- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una 
altura mínima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per l’ajuntament, i només es podrà accionar 
mitjançant les eines especials per a tal fi.
- Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles.
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa porta-
fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb trepant central de 10 
mm per a la connexió de presa de terra.
- Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i 
perímetre de la mateixa. Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.
- Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva correcta 
fixació i que quedin embotits totalment en la columna.
- Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb capa 
d'imprimació exterior i interiorment, i s'adjuntarà un certificat del pes.

Suports d'acer inoxidable

Les principals característiques dels suports d’acer inoxidable seran les següents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat, i compliran el RD 2642/1985 
de 18 de desembre, amb qualitat de l'acer AISI 304 i 316.
- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des del seu exterior.
- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una 
altura mínima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per l’ajuntament, i només es podrà accionar 
mitjançant les eines especials per a tal fi.
- Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles.
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta-
fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb trepant central de 10 
mm per a la connexió de presa de terra.
- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.

Suports d'alumini

Les principals característiques dels suports d’alumini seran les següents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat, i compliran amb la Norma 
EN 1706, o la Norma UNE 38235, i el RD 2642/1985 de 18 de desembre.
- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des del seu 'exterior.
- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una 
altura mínima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
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L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per l’ajuntament, i només es podrà accionar 
mitjançant de les eines especials per a tal fi.
- Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles.
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa porta-
fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb trepant central de 10 
mm per a la connexió de presa de terra.
- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.
- Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra.

Línies grapades sobre parets

La col·locació de cables i línies grapades sobre parets complirà el següent:

- Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant les possibilitats 
d'ocultació que permeten les façanes dels edificis, i en alineacions rectes, la separació màxima 
entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat 
immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius.
- Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i 
cargol i claus a pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes 
no deteriorin la coberta del cable.
- No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles. El radi interior de la curvatura no 
serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix.
- Per passar d'un bloc d'edificis a un altre, se suspendrà la conducció d'un cable fiador d'acer 
galvanitzat sòlidament subjecte a aquests.
- Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les 
parets, es protegirà el cable subterrani amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 
metres per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5m sobre el mateix, disposant en aquesta 
altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la 
seva utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable. El tub 
d'acer acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 metres.
- En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 
d'almenys 3 cm entre els cables i les canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si 
l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediata estaran 
prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
- Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per al seu ús a la intempèrie.
- Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible. En el cas de 
canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció.
- S'utilitzaran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd groc 
pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu.

Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat

La col·locació de línies aèries i cables aïllats i fiador incorporat complirà el següent:

- Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablejats en espiral visible amb 
fiador, segons Norma UNE RZ-06/1KV.
- Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna o pals i 
fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats únicament pel cable fiador.
- L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 metres, i en 
les de trànsit rodat de 6 metres.
- Per travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de 
la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició reuniran les 
subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció.
- Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que 
garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, havent de garantir  
perfectament la seva estanquitat.
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- Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, coincidint amb les derivacions sempre 
que sigui possible. Tant les derivacions com les connexions coincidiran sempre en els suports de 
fixació. Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no 
s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó únicament conductor per conductor reconstruint l'aïllament 
amb cinta d'elastòmers. 
- Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una 
perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament els esforços mecànics de tracció 
a què estan subjectes les línies aèries.

Línies de cables subterranis

La col·locació de línies de cables subterranis complirà el següent:

- L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els 
fregaments perjudicials i les traccions exagerades.
- No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de 
curvatura no serà menor dels valors indicats:
Cables amb aïllament i coberta de material plàstic: 6 vegades el diàmetre.
Cables amb aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom: 7,5 vegades exterior cables.
- En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les 
característiques i servei del cable per a seguir la seva fàcil identificació.
- Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats 
amb paper impregnat. 
- Es distingiran els següents procediments: estesa de cable per ser directament soterrat, estesa de 
cable en tubular ja construït, i estesa de cable armat en tubular ja construït.

Línia equipotencial de terra

La col·locació de línies equipotencials de terra complirà el següent:

- Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament 
a la línia d'alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte 
amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o similar totes les preses de 
terra independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra.
- En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la 
línia d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V i per tub 
independent. La coberta del cable serà de color verd groc, i en el cas d'utilitzar conductor d'un altre 
color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems.

Preses de terra independents

Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents:

- Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el 
pas dels corrents de defecte que es puguin presentar o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir.
- Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes 
amb el punt de posada a terra.
- Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia d'enllaç amb 
terra i la línia principal de terra de la instal·lació.

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats 
per les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No obstant això, si la capa 
superficial del terreny té una resistència petita i les capes més profundes són d'una elevada 
resistibilitat, la profunditat dels elèctrodes es pot reduir a 30 cm. S'estendran a suficient distància dels 
dipòsits o infiltracions que els puguin atacar i si és possible, fora dels passos de persones i vehicles.
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Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm, i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 
superfície mínima de 0,5 m², en el cas que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se 
separaran uns 3 metres unes d'altres.

El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, etc.) 
que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, 
mitjançant els útils apropiats, separar-se d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la 
resistència de terra.

El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, essent prohibit que els 
elèctrodes siguin peces metàl·liques simplement submergides en aigua. En el cas de terrenys de mala 
conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, 
respecte d'un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V quan l'altra presa dissipa la màxima 
corrent de terra prevista.

Enllaços i connexions

Els enllaços i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que 
garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així com del seu embolcall 
metàl·lic, quan existeixi. Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i 
resistència contra la corrosió que pugui assegurar el terreny.

Es reduirà al mínim el nombre d'enllaços dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions sempre que 
sigui possible. Si els cables estan col·locats sota tubs, els enllaços i derivacions es disposaran en 
arquetes de registre. En els condicionaments de cables i en l'execució de terminals s'utilitzaran 
normalment electrògens.

Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i armats, es 
disposaran en l'interior de caixes de ferro enquitranat, o plàstic adequat. Les caixes es reompliran, a 
través d'orificis proveïts de taps roscats, amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb 
suficient rigidesa dielèctrica, adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment.

Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions també es poden protegir amb 
caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es reconstrueix l'aïllament, amb cinta formada per un teixit 
de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o diverses capes de vernís intempèrie. També pot 
aïllar-se amb cintes d'elastòmers que, un cop aplicats, es fonen entre si en una massa homogènia, 
formant un aïllament reconstituït.

Instal·lació de pals o bàculs d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.

Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de fixació 
unida al fust. L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplomats en totes direccions, no essent admissible emprar falques o tascons per a aconseguir el 
muntatge a plom definitiu.

La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat. La distància mínima 
de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm.

Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla transversal de 
simetria sigui perpendicular al de la calçada. Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, 
cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.), una vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà 
rígidament subjecta al braç, de manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix.

El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix:
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Columnes i bàculs d’acer construïts en xapa S235JR segons Norma EN 10.025
Galvanitzat en calent segons Norma UNE 37.501.
Pintura 1 capa imprimació ECOPRIMER TECNOPOX AMAR/EG+ENDURECEDOR Nº 6, aplicat a 
brotxa amb temps d’assecat 30’ i manipulable en 1h.
Acabat 2 capes FL23795+ENDURECEDOR EN 0001E, aplicat a brotxa amb temps d’assecat 1h. i 
manipulable en 2h.

Columnes de foneria de ferro construïdes segons Norma UNE 36.111 o EN 1661
Decapat mecànic mitjançant granallat.
2 capes de imprimació epoxi 50/60 micres.
2 capes de pintura en RAL a escollir per part de l’Ajuntament.

Columnes de foneria d’alumini construïdes segons Norma EN 1706 o UNE 38235.
Raspallat: tractament de tipus mecànic que consisteix en raspallar la superfície exterior de la 
columna. Serveix per l’acabat final i algunes vegades com a base per a que la pintura s’agafi.
1ª Operació pintat: Neteja i desengranatge.
2ª Imprimació fosfo-cromatitzant per millorar adhesió de pintura i protecció contra la corrosió.
3ª Aplicació de pintura electrostàtica en pols polièster: gruix mitjà: 100 +- 10 micres (UNE 48031)

Adherència: 100% classe O (UNE 48032)  Brillo a 60º: 0-5 8ASTM D523/67)  Color a indicar.

Fixació de braços

Quan s'utilitzin pals o pals petits, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser la 
fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal provocats pel vent.

Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 perns 
d'ancoratge. Només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la seva 
naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.

Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm. 
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de 
deterioració en els murs. Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.

La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder 
arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o parapet 
que els sustenti.

Instal·lació de pals petits metàl·lics

L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes 
les direccions no sent admissible la utilització de falques o tascons per a aconseguir el muntatge a 
plom definitiu.

Els pals petits es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d'ancoratge i només es fixaran en 
aquelles parts de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 
Els perns superiors deixaran per sobre d'ells una altura de construcció almenys de 50 cm.

Els sistemes de fixació seran els mateixos que s'han indicat pels braços. L'encast de perns serà 
executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim deteriorament en els murs. Els 
orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.

La fixació dels pals petits, haurà de poder suportar, una vegada instal·lats, esforços superiors als 
exigits als propis pals petits, sense deteriorament de cap classe dels paràmetres a què els sustenten.
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Instal·lació en l’interior dels equips

En quant a la subjecció, l'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i 
incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva 
eventual substitució. Aquest tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport.

Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més de la 
reactància el condensador i l'arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de connexió i 
cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexió.

En quant a les connexions, es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de 
connexió. Quan s'utilitzin làmpades de vapor de sodi d'alta pressió es connectarà l'arrencador de tal 
forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.

El muntatge interior estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 
2.5 mm² complint la Norma UNE RV-1000. S'utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada, el 
muntatge serà continu sense enllaços, i l'extrem inferior estarà preparat per a connectar amb l'equip, 
segons l'apartat anterior.

Com a caixa porta-fusibles, s'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements 
de connexió, borns i porta-fusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar 
aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. Aquesta caixa es fixarà al suport 
mitjançant cargols inoxidables.

La presa de terra es fixarà en el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport 
mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves corresponents volanderes, tot això en 
material inoxidable.

Com a fusibles, s'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de 
potència de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W. Es col·locarà un fusible en tots els 
conductors actius.

Instal·lació d'equips en les lluminàries

En els casos en què es determini i en les lluminàries que disposen d'un compartiment separat per a 
l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran en l’esmentat compartiment i 
aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva 
eventual substitució.

Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà 
proveïda d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en 
cas d'avaria.

L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon 
funcionament dels equips. El cablatge d’aquests serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.

Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posició de connexió. Quan s'utilitzin les 
làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma tal que els impulsos 
incideixin sobre el contacte central de la làmpada.

Instal·lació elèctrica de braços sobre façana

L'equip, en el cas que no es col·loqui en l'interior de la lluminària, anirà subjecte a un tauler de material 
aïllant i incombustible per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la subjecció dels 
elements i la seva eventual substitució.
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Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material aïllant i auto-extingible, de doble aïllament 
tancada per mitjà de cargols de cap triangular. Podrà instal·lar-se tanmateix un equip complet estanc.

Totes les entrades i sortides de l’esmentada caixa es realitzaran mitjançant  premsaestopes, i les  
connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els 
seus corresponents connectors i amb una sola posició de connexió.

Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de 
connexió, borns i porta-fusibles, amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar 
quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç. Les entrades i sortides de cable es realitzaran 
mitjançant premsaestopes.

Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant 
cargols inoxidables. La caixa porta-fusibles farà les vegades de caixa de derivació.

Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 
2,5 mm²., complirà la Norma UNE RV-1000. Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.

Condicions de muntatge

El muntatge de totes les instal·lacions es farà d’acord al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries, així com la resta de la normativa que li sigui d’aplicació.

L’adjudicatari disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del present plec, Una 
vegada finalitzades les actuacions previstes, el contractista, mitjançant instal·lador autoritzat haurà de 
certificar que totes les instal·lacions realitzades compleixen amb els requisits mínims indicats als plecs, 
al REBT, i la totalitat de la normativa vigent aplicable.

8.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTE

A continuació s’exposa una relació de requisits específics que es consideren inclosos en el preu del 
contracte, i que caldrà complir en la seva execució. Les exigències que es relacionen s’entenen com a 
mínimes, i es descriuen considerant que són requisits suficients per donar compliment a les obligacions 
contractuals. En tot cas és una relació de requisits enunciativa, de tal manera que l'omissió d'alguna 
eina, equip, mitjà o recurs no podrà ser utilitzada per l’adjudicatari com excusa o argument per 
l'incompliment de les obligacions contractuals.

Un cop formalitzat el contracte, l’empresa adjudicatària serà responsable de dur a terme el servei amb 
els requisits exposats a continuació.

8.1.- Metodologia, organització i mitjans destinats al servei

Els licitadors hauran de descriure en el Pla de treball del servei, de forma clara i detallada, almenys els 
següents aspectes:

- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al servei que estarà 
disponible per cobrir la totalitat de les necessitats que es produeixin.
- Relació, dedicació i horaris de servei del personal adscrit directament al servei.
- Relació del personal adscrit eventualment al servei, per a cobrir les necessitats per motius 
esporàdics o d’emergència sobrevinguts al servei.
- Relació de les categories previstes en tots els nivells amb les corresponents funcions.
- Relació de vehicles, equips, aparells i mitjans previstos.
- Calendari de posada en marxa del contracte.
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8.2.- Disposició de personal destinat al servei

L’adjudicatari disposarà del personal necessari per a complir i satisfer les exigències del present plec, 
l’especificat en la seva oferta, i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis sectorials 
vigents que els afectin.

Els licitadors presentaran un organigrama del servei especificant la plantilla i les funcions de cadascun 
d’ells, per cobrir el servei de la prestació P1, i complint totes les prescripcions del present plec. 
Qualsevol variació posterior haurà de ser prèviament aprovada per l'Ajuntament.

Si el responsable municipal del contracte, com a conseqüència de necessitats del servei justificades, 
considera convenient modificar l’organigrama, ho podrà exigir a l'adjudicatari.

Sempre que sigui sol·licitat per I'Ajuntament, l’adjudicatari facilitarà la informació que permeti 
comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada feina.

De la mateixa manera, l’adjudicatari subministrarà qualsevol informació que li sigui requerida per 
l'Ajuntament en referencia als pagaments corresponents a la seguretat social i impostos en general, 
sempre que estiguin relacionats amb el present contracte.

Els serveis tècnics municipals podran imposar que se separin del servei o s'apliquin sancions als 
treballadors que mentre facin tasques incloses en el contracte, tinguin comportaments inadequats, 
sempre que aquests restin provats un cop escoltades les argumentacions dels afectats.

Els serveis tècnics municipals tindran autoritat sobre el personal del contracte, i podran donar ordres 
directament si es tracta d'una urgència o circumstancia de força major. En la resta de situacions, les 
ordres seran donades pel responsable del contracte, i en tots els casos s’informarà a aquest, tan aviat 
com sigui possible, de les instruccions donades directament.

A continuació es descriu el personal recomanat pel servei. Les empreses licitadores descriuran en les 
seves propostes qui serà el responsable de cada una de les tasques que tot seguit s'esmenten. La 
distribució de feines haurà de ser raonada, argumentada i coherent. El detall mostrat a continuació no 
exigeix exclusivitat ni independència de tasques, per tant una mateixa persona pot desenvolupar més 
d'una de les feines que es descriuen sempre que tingui capacitat per a la seva execució:

- Responsable del servei (responsable de l’empresa, enginyer de grau, enginyer tècnic industrial o 
superior): interlocutor directe amb l'Ajuntament, reunions periòdiques, gestions, etc.
- Personal tècnic: actualització de la base de dades cartogràfica i alfanumèrica, redacció de 
projectes, legalitzacions, certificats anuals, assessorament i interpretació de dades, etc.
- Personal administratiu: redacció i lliurament dels comunicats de treball, pressupostos i informes, 
gestió telefònica, incidències, etc.
- Personal operari: format per una parella d'operaris de l’empresa per la prestació P1, i suficients 
en número i qualificació per a un adequat i correcte desenvolupament del servei.

Aquest personal s’encarregarà del manteniment preventiu, reparacions d'avaries, substitució de punts 
de llum, emergències, etc. Per tant, haurà d'estar preparat per a treballs tant elèctrics com mecànics. El 
personal encarregat de  les tasques de manteniment haurà de disposar de la qualificació requerida per 
la reglamentació vigent, en particular en allò que es refereix a carnets professionals i experiència 
acreditada en el manteniment i reparació de les instal·lacions objecte del contracte.

L'adjudicatari haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de les persones en 
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat han d'anar amb 
uniformes que permetin una rapida i clara identificació.
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- L'adjudicatari serà responsable de la cortesia dels seus operaris amb veïns i la resta de 
persones que intervenen en el contracte, solucionant qualsevol problema que es plantegi al 
respecte.
- Estricta neteja de tots els materials emprats, i de les zones on es treballi

En el cas de treballs motivats per "força major" (nevades, inundacions, catàstrofes naturals, accidents i 
similars), l‘adjudicatari podrà oferir la disponibilitat del personal destinat directament al servei i del 
personal destinat eventualment segons s’indiqui en la seva oferta, subministrant els materials i mitjans 
mecànics auxiliars que fossin necessaris, a petició dels serveis tècnics municipals.

Tot el personal adscrit al servei, haurà de ser suplert de manera immediata en cas de vacances, 
baixes, etc. de manera que durant tot l'any es disposarà del 100% dels efectius. Si  organitzativament 
es pot justificar una reducció en èpoques de vacances per la concentració dels treballs programats en 
els altres mesos de l'any, el contracte pot admetre aquesta circumstancia, si és acceptada prèviament 
pel responsable municipal del servei.

L'empresa adjudicatària donarà suport tècnic als serveis tècnics municipals, en els aspectes 
relacionats amb les instal·lacions objecte del contracte, en cas que aquests ho sol·licitin.

8.3.- Disposició d'equips destinats al servei

Els licitadors hauran d'especificar en les seves ofertes els equips que es comprometen a utilitzar en la 
prestació del servei, que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits. Els 
equips relacionats a l'oferta es trobaran a disposició del servei sempre que sigui necessari.

L'adjudicatari haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions 
pertinents. En cap cas la reparació o revisió d'un equip pot afectar el correcte funcionament del servei, 
pel que el contractista haurà de disposar del material de reserva pera casos d’urgència. Els equips que 
es posaran al servei del contracte són almenys els següents: 

Equips de mesura:
- Mesuradors d'aïllament i terra.
- Voltímetre-amperímetre registrador amb analitzador d’harmònics en la xarxa.
- Mesurador de tensió, d'intensitat, i de reactiva cosinus de "fi".
- Luxímetre enregistrador mòbil per situar damunt del vehicle.
- Luxímetre de mà.
- Ecòmetre localitzador d'avaries soterrades.
- Detector de continuïtat de cables soterrats.

Equips mecànics:
- Grup de soldatge portàtil amb l'equip de soldadura complert.
- Maquines perforadores-percutores trenca paviments.
- Martells demolidors.
- Compactadores per al piconat de rases
- Grups electrògens per les màquines.
- Caixes d'eines complertes pera cada operari.
- Compressors (P=3atm) amb pistola per a la neteja de llumeneres.
- Escales de tisora fins a 7 m d'alçada, antilliscants.

 
Equips de telecomunicacions:

- Telèfon mòbil per a les persones adscrites al servei.
- Telèfon mòbil per a l’equip de guàrdia o per atendre incidències urgents.

El contractista disposarà dels equips, aparells i maquinària descrits, i en general tots aquells que siguin 
necessaris per dur a terme els treballs. En  cas que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, 
haurà de preveure el lloguer al seu càrrec.
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8.4.- Disposició de vehicles destinats al servei

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure els vehicles a disposició del servei, que 
com a mínim suposarà el següent parc mòbil de vehicles:

- Una furgoneta, amb les corresponents dotacions d'eines per a treballs elèctrics i mecànics.
- Un vehicle lleuger per al desplaçament del personal tècnic.
- Un vehicle cistella propi o de lloguer, d’almenys 12 m d'alçada.

L'adjudicatari estarà obligat a tenir a disposició del servei, sempre que sigui necessari, la relació de 
vehicles que proposi en la seva oferta. També haurà de disposar en qualsevol moment dels mitjans de 
transport i auxiliars, grues, equips de protecció personal que siguin precisos, i els adaptarà a les 
necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin, a qualsevol alçada.

El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel 
transport de personal, materials i mitjans necessaris pels treballs a realitzar, que sempre es 
consideraran despesa no repercutible.

En cas que un vehicle assignat estigui fora d'us pèl motiu que sigui, l’adjudicatari haurà de disposar 
d'un vehicle equivalent, per tal de garantir la prestació del servei requerit.

Els vehicles que realitzin el servei aniran identificats amb l'anagrama de l’empresa adjudicatària, de 
forma que siguin fàcilment identificables.

Tots els vehicles emprats en el servei hauran d'haver estat acceptats pels serveis tècnics municipals, i 
estaran en perfecte estat, complint tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent, i havent 
passat la inspecció tècnica de vehicles.

8.5.- Estoc de recanvis destinats al servei

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure l’estoc mínim de recanvis per poder 
atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi, amb l’objectiu d’assegurar el bon servei de 
conservació de les instal·lacions d’enllumenat. L'adjudicatari estarà obligat a tenir l’estoc mínim 
proposat al llarg de tota la durada del contracte en el local destinat al servei

Per altra banda l’adjudicatari deixarà en el seu local aquells materials que per qualsevol motiu siguin 
retirats del carrer i requereixin ser emmagatzemats, o en el magatzem municipal en cas que el 
responsable municipal ho consideri oportú.

8.6.- Disposició d’un local destinat al servei

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure el local per atendre el servei. Aquest 
local haurà de disposar d'una superfície mínima de 150 m2, suficient per encabir les dependències 
destinades a oficines administratives, magatzem de materials, dependències pel personal, aparcament 
per als vehicles, i magatzem per la maquinaria i equips destinats al servei. 

Aquest local es trobarà situat a una distància màxima de 40 km en carretera del centre del terme 
municipal. Aquesta limitació persegueix dos objectius. El primer és que qualsevol avaria o urgència 
sigui tractada amb la major celeritat possible, i el segon és minimitzar el consum energètic dels equips 
de treball per tal d’aconseguir una major sostenibilitat del servei.

També es disposarà d’una zona de taller per fer les reparacions que no sigui recomanat realitzar en la 
via pública o les pròpies instal·lacions municipals. Es donaran les dades de contacte de les persones 
en les diferents àrees administratives i tècniques de l’empresa, i els horaris de funcionament.
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El local es podrà compartir amb altres activitats i serveis de l’adjudicatari, o fins i tot amb altres 
empreses, sempre que a criteri dels serveis tècnics municipals el conjunt sigui suficient pel 
desenvolupament del servei. Si en algun moment la prestació del servei es ressent per manca de 
disponibilitat de superfície, l’Ajuntament podrà exigir que el local passi a ser exclusiu pel servei, o bé 
que tingui una separació física clarament identificable per a la prestació, amb la superfície mínima 
esmentada.

8.7.- Sistema informàtic per a la gestió del servei

Les empreses licitadores en la seva oferta podran descriure la seva proposta d’aplicació informàtica 
per a la gestió i consultes del servei.

El manteniment i la totalitat de les despeses associades al sistema informàtic que es proposi, aniran a 
càrrec de l'adjudicatari durant la vigència del contracte.

8.8.- Elaboració i manteniment de l'inventari de les instal·lacions

L'adjudicatari haurà de lliurar en acabar el primer any de servei, o en el termini que hagi proposat en la 
seva oferta, l'inventari informatitzat de les instal·lacions d'enllumenat públic degudament actualitzat.

També es lliurarà als serveis tècnics municipals un còpia en format paper de l’inventari, per a la seva 
consulta, amb tots els punts de llum existents i els corresponents quadres de maniobra.

Aquest inventari serà revisat i actualitzat permanentment per l’empresa adjudicatària al llarg de tota la 
durada del contracte, amb dades validades que siguin accessibles telemàticament si és possible. A 
banda, es realitzarà anualment la revisió de la llista de les instal·lacions i equips objecte del contracte, 
que s’haurà de remetre als serveis tècnics municipals en suport informàtic i en format paper.

De cada element de la instal·lació es podrà recollir les dades d'ubicació i les dades d’identificació de 
les parts elèctriques que el componen.

Les dades que es poden incloure en l'inventari per a cada punt de llum són: 
- Dades d'ubicació (nom del carrer i número).
- Línia a la que esta connectada el punt de llum.
- Data d'instal·lació, pels punts de llum instal·lats a partir de 2.015.
- Tipus i potència.
- Suport (tipus, alçada, material).
- Tipus de llumenera (marca, model, si té contaminació lumínica o no).
- Tipus de regulació de flux i horari de la regulació.
- Classificació de via i classe d'enllumenat.
- Estat de la instal·lació.

Les dades que es poden incloure per als quadres de comandament són:
- Dades d'ubicació (nom del carrer i número) i fotografia.
- Tipus de quadre.
- Elements de comandament i regulació.
- Esquema de la instal·lació, línies i seccions.
- Potència instal·lada.
- Línies i punts de llum associats.
- Existència de terra.
- Tipus i estat de proteccions.
- Estat del quadre.
- Modificacions efectuades.
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- Dades de contractació CUPS.
- Elements de comptatge.
- Elements de protecció

L’inventari també inclourà una relació detallada de totes aquelles instal·lacions d'altre índole diferent a 
la il·luminació pública (semàfors, regs, cabines telefòniques, publicitat, etc.) que es trobin connectades 
a l'enllumenat públic municipal pera que I'Ajuntament autoritzi la seva desconnexió si s’escau.

8.9.- lnspeccions de les entitats d’inspecció i control EIC

L'adjudicatari verificarà periòdicament les instal·lacions, portarà el control de l'estat legal de les 
instal·lacions pel que fa a les inspeccions periòdiques obligatòries, i haurà d'avisar amb antelació als 
serveis tècnics municipals quan es requereixi sol·licitar una nova inspecció. 

Serà responsabilitat de l'adjudicatari mantenir sense defectes totes les instal·lacions que li hagin estat 
lliurades amb aquesta característica, i també totes aquelles que durant la vigència del contracte hagin 
quedat també netes d'anomalies. 

L’encàrrec i el cost de les inspeccions periòdiques obligatòries seran assumides per l’Ajuntament.

Per a la realització de les inspeccions, l'adjudicatari haurà de col·laborar i acompanyar a les EIC, 
essent el cost de les hores de l’operari a càrrec de la prestació P2 si aquestes s’efectuen fora de la 
dedicació setmanal quotidiana. Acabada cada inspecció s’emetrà un informe amb els defectes 
detectats, separant els que siguin responsabilitat seva i els que la responsabilitat sigui municipal. En 
aquest cas l'informe acompanyarà una valoració dels treballs i I'Ajuntament haurà de decidir quins 
d'aquests treballs s’executaran a compte de l’import anual de la prestació P2 que es destina entre 
d’altres a tal efecte.

8.10.- Servei de guàrdia

Inicialment es preveu que la prestació P1 s’executi únicament en horari diürn. 

No obstant això, es valorarà la prestació d’un servei d’urgència  per a casos de necessitat, incloent 
organització. Es consideren urgències un sector apagat, un punt de llum accidentat en perill de caure, 
tres o més punts de llum consecutius apagats, o qualsevol incidència que comporti un perill per les 
persones.
 
Les actuacions degudes a urgències, si s’ofereixen, s'entendran incloses dins de l'oferta econòmica 
presentada pels licitadors en la prestació P1, essent possible compensar les hores de la dedicació 
setmanal del manteniment preventiu i correctiu. 

8.11. - Conservació de la documentació generada

L'adjudicatari haurà de conservar tota la documentació que es vagi generant al llarg del temps de 
durada del contracte i la lliurarà a l'Ajuntament a la finalització del mateix, en format digital. No obstant 
això, anirà lliurant copies puntuals en els informes periòdics que es vagin realitzant, de les  
certificacions i resta de documents que es generin, segons s'indica en el present plec.

Caldrà que l’adjudicatari mantingui actualitzada la documentació tècnica de les instal·lacions objecte 
del servei contractat, afegint les intervencions de manteniment preventiu, correctiu o modificatiu. 
S’entén per documentació tècnica els esquemes de les instal·lacions, plànols, inventaris, equips, 
catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, manuals d’ús, instruccions de servei 
especificades per fabricants, etc.
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8.12.- Gestió ambiental i de residus

Els residus que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, hauran 
de ser degudament gestionats d’acord amb la normativa ambiental d’aplicació.

L’empresa adjudicatària s’adaptarà als plans de gestió mediambiental i de residus que pugui haver en 
el municipi, en els àmbits vinculats a la seva activitat. Alguns dels requisits que caldrà tenir en compte 
durant l’execució de les tasques de manteniment són els següents:

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats.
- Recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.
- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i desplaçaments necessaris en l'execució 
del contracte, proposant l’establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment 
periòdics si s’escau.

El cost de la gestió i l’eliminació dels residus generats en els treballs del present contracte, està inclòs 
dins el preu de licitació (eliminació de petit material, olis, material, equips, etc.), i en cas que se sol·liciti, 
caldrà presentar els corresponents justificants d’acord amb l’actual normativa mediambiental.

9.- SEGUIMENT DEL SERVEI

9.1.- Responsable municipal del contracte

L’Ajuntament designarà un responsable del contracte, de conformitat amb l'article 62 de la LCSP, que 
podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena. Amb independència de 
les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, els serveis 
tècnics municipals, les funcions del responsable del contracte seran almenys les següents:

a) Supervisar el compliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions i les 
condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, en cas que aquesta funció específica no 
correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 
prestació pactada, així com aquelles que cregui procedents per a una millor execució del contracte.

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de 
les diferents tasques contractades, interpretació de les especificacions del contracte, i en general, 
tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que estiguin 
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

e) Informar els pressupostos, les incidències, comunicats, modificacions, i en general, informar a la 
corporació del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. 

f) A banda de totes aquelles informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a 
diferents àmbits de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, objectius previstos amb la 
contractació i resultats finals obtinguts, en quant als aspectes tècnics, econòmics i pressupostaris. 
També redactarà l’informe corresponent per a la devolució de la garantia.

9.2.- Responsable del contractista

L’empresa adjudicatària designarà un responsable del servei, i facilitarà a l’Ajuntament les seves dades 
de contacte. Aquestes dades inclouran una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil. Aquesta 
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persona serà considerada l’interlocutor habitual del contractista, i l’Ajuntament s’hi podrà posar en 
contacte en horari laboral per tractar de qualsevol tema relacionat amb el contracte. En cas 
d’incidències urgents fora de l’horari laboral, s’establirà el sistema de comunicació adient que permeti 
contactar amb l’empresa adjudicatària.

En les ofertes dels licitadors s’indicarà la persona proposada i s’acreditarà la seva formació. Es 
valorarà que el responsable tingui la titulació d’enginyer industrial o enginyer tècnic industrial, essent 
també possible que sigui enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer d’edificació, arquitecte tècnic o 
formació similar. També es valorarà la seva experiència.

El responsable del servei disposarà d’un telèfon mòbil d’àmplia cobertura per a poder ser localitzat en 
tot moment, i adreça de correu electrònic per a les seves comunicacions continuades amb l’ajuntament. 
Tindrà almenys les obligacions bàsiques següents:

a) Informar de les principals incidències del servei, estar en comunicació permanent i atendre les 
indicacions del responsable municipal, assistint a les reunions de treball sempre que sigui requerit 
en cas de queixes i incidències. 

b) Conèixer les instal·lacions i el seu funcionament, per tal d’organitzar de forma òptima l’execució 
de treballs d’acord amb les necessitats, i proposar qualsevol millora que comporti una millor eficàcia 
en el servei.

c) Fer complir el contracte i els treballs programats, tant del personal propi destinat al servei, com el 
personal de les empreses externes subcontractades pel contractista, verificant i corregint, si és 
convenient, qualsevol incidència.

d) Lliurar i mantenir el pla de treball anual, presentat durant els primers 10 dies de cada any de 
contracte, incorporant l’inventari actualitzat, certificats, i un informe del servei de l’any anterior, a 
partir del segon any de contracte.

e) Cada tres mesos, redactar, signar i lliurar els informes trimestrals, abans de la reunió amb el 
responsable municipal, amb el resum de les actuacions, tasques i hores efectives realitzades, 
materials utilitzats durant el trimestre, i estat de les incidències. 

f) Cada setmana, enviar un comunicat amb les tasques i hores efectives realitzades, materials 
utilitzats, i estat de les incidències.

g) Quan se li demani, lliurar els documents de la relació nominal de treballadors (RNT) i la relació de 
liquidació de cotitzacions (RLC).

S’informarà en tot moment a requeriment del responsable municipal, de les tasques a realitzar. Serà 
competència de l’Ajuntament la supervisió de les tasques corresponents al contractista, per tal que 
s’efectuïn oportunament de la manera estipulada.

La tasca inspectora per part de l’ajuntament tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part del 
contractista, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin 
per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

L’adjudicatari estarà obligat a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i 
temps d’executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de l’Ajuntament. A més, 
l'empresa adjudicatària organitzarà el personal que consideri oportú per la realització dels treballs.

El contractista facilitarà una relació detallada del personal destinat al present contracte, amb detall dels 
noms, categoria, antiguitat i salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada. Així 
mateix, quan se li demani haurà de lliurar mensualment els documents RNT i RLC conforme esta al 
corrent de les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les responsabilitats 
derivades de la contractació de personal.
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9.3.- Seguiment dels treballs

L’adjudicatari presentarà cada any un Pla de treball amb la planificació de les tasques de manteniment 
preventiu de la prestació P1, que haurà de ser consensuat i acceptat pel responsable municipal.

Respecte el manteniment correctiu, les incidències i avaries seran generalment detectades pels serveis 
tècnics municipals o veïns, i es comunicaran al contractista per tal que els operaris actuïn amb la 
freqüència setmanal corresponent per intentar resoldre els fets detectats o comunicats. 

Respecte el manteniment modificatiu P2, el responsable municipal comunicarà i aprovarà les 
reparacions i treballs a realitzar, d’acord amb les necessitats tècniques i les disposicions 
pressupostaries, assenyalant en les mateixes la planificació i terminis de compliment de cadascuna de 
les operacions, d’acord amb l’empresa contractada.

L’organització del contractista haurà d’estar preparada per garantir un correcte funcionament del 
conjunt del servei, i per l’adaptació a les necessitats que assenyali l’Ajuntament.

L’empresa deixarà constància per escrit, de totes les actuacions realitzades a les instal·lacions, tant en 
les tasques de manteniment preventiu com en les reparacions d’avaries i manteniment modificatiu.  
S’indicarà una descripció dels treballs realitzats i material emprat, i si és possible, es podrà consultar 
en l’aplicació informàtica que l’adjudicatari tingui a disposició del servei. 

En les actuacions del contractista a les instal·lacions hi podrà ser present el personal que l’Ajuntament 
consideri oportú, com ara personal dels serveis tècnics o la brigada municipal. 

9.4.- Facturació dels treballs

L’import dels serveis, obres i subministraments realitzats es justificarà mitjançant l’aportació per part de 
l’empresa adjudicatària, de la factura dels treballs segons la tipologia del manteniment: 

- Factures mensuals del manteniment preventiu i correctiu, prestació P1, resultants de dividir el preu 
d’adjudicació entre els 24 mesos de vigència del contracte.
- Factures dels treballs executats, quan correspongui, del manteniment modificatiu P2. 

L’empresa adjudicatària presentarà factures dels serveis prestats, a partir de les indicacions donades 
pel responsable municipal i l’àrea de contractació, segons les partides pressupostàries corresponents, i 
separant els imports segons la prestació (P1 o P2), encara que durant el transcurs del contracte, si 
s’escau l’Ajuntament donarà les indicacions oportunes sobre la seva presentació. 

Es podrà acordar que les factures d’alguna de les prestacions es presentin de forma bimensual o 
trimestral si el contractista i Ajuntament ho creuen oportú, per una major agilitat administrativa. El 
pagament de les factures s’efectuarà un cop s’hagi donat conformitat a aquestes i també a la resta dels 
documents que el contractista ha de lliurar periòdicament.

L’empresa adjudicatària aplicarà als treballs de modificació de les instal·lacions, els preus de les 
actuacions aprovats conjuntament amb l’adjudicació del contracte. Aquests preus inclouran els 
conceptes més habituals, com ara la mà d’obra, mitjans, material i elements auxiliars necessaris. Els 
preus i les baixes segons els diferents capítols i tipus d’instal·lació que hagi proposat el contractista 
seran els mateixos en tota la vigència del contracte, incloses les pròrrogues.

En tot cas, per poder tramitar i conformar les factures, caldrà que l’adjudicatari tingui actualitzada la 
relació de treballs i incidències de les tasques de manteniment en la seva aplicació per a la gestió del 
servei si n’hi ha, i s’hagi lliurat la resta dels informes i documents que el contractista ha de lliurar 
periòdicament.
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9.5.- Altes i baixes d’instal·lacions

En cas de noves instal·lacions, un cop executades ja sigui pel contractista o per una altra empresa, es 
podran afegir al servei mitjançant la corresponent modificació del contracte si s’escau, en cas que es 
consideri que és necessària una major dedicació d’hores setmanals. L’import a facturar per la 
realització de les diferents prestacions en les noves instal·lacions serà igual als imports unitaris 
acordats en l’adjudicació del contracte. 

Com a criteri per a la modificació de la dedicació en hores, es creu que es podrà ampliar a partir de la 
incorporació d’un mínim de 100 punts de llum nous, o reduir si es retira un mínim de 100 punts.

El contractista podrà inspeccionar i verificar les noves instal·lacions que s’incorporin a l’inventari actual, 
i aixecar acta de les deficiències que observi respecte a la normativa vigent, per tal que siguin 
corregides abans d’assumir el manteniment. 

Durant el període de garantia de les noves instal·lacions rebudes, el contractista només restarà obligat 
a fer dins el present contracte, les prestacions del manteniment preventiu i verificar l’origen de les 
incidències. Acabat el període de garantia s’aixecarà l’acta de recepció, i a partir d’aquell moment 
passaran a formar part de l’inventari i del contracte a tos els efectes.

En cas que durant la vigència del contracte, l’Ajuntament vulgui donar de baixa qualsevol instal·lació 
del contracte de manteniment, es tramitarà la corresponent modificació de contracte si s’escau, en cas 
que es cregui que s’han de disminuir el número d’hores setmanals, i el contractista deixarà de prestar 
una part del servei, descomptant de la facturació l’import proporcional corresponent. 

Les modificacions de contracte, tant les previstes com les no previstes, es tramitaran d’acord amb 
l’establert en la vigent Llei de contractes del sector públic, LCSP.

No obstant això, es recorda que no tenen la consideració de modificacions, les variacions que durant 
l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que 
no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte, tal com assenyala 
l’article 309 de la LCSP.

En el cas de la prestació P1, un augment del nombre d’unitats executades correspondria a un augment 
de les hores de dedicació presencial, segons el preu unitari adjudicat en €/hora.

En el cas de la prestació P2, un augment del nombre d’unitats executades correspondria a un augment 
de les actuacions dels treballs de modificació, segons els preus unitaris d’actuacions i mà d’obra 
adjudicats proposats per l’adjudicatari.

9.6.- Informes del servei

Durant el transcurs del present contracte, l’empresa adjudicatària lliurarà de forma periòdica, almenys 
els següents documents:

- Comunicat setmanal, amb albarans informant de les actuacions realitzades del manteniment 
preventiu, hores i materials, incidències del manteniment correctiu i el seu estat de reparació, 
treballs del manteniment modificatiu, sempre que sigui necessari.

- Informe trimestral, en els 10 dies següents lliurarà un recull amb el resum de les actuacions de 
manteniment realitzades, els seus imports, la informació de les principals incidències, abans de la 
reunió amb el responsable municipal.
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- Informe anual, en els primers 10 dies de cada any de contracte, lliurarà el Pla de treball anual, 
incorporant un informe del servei de l’any anterior amb els certificats de les revisions anuals, estat 
legal de les instal·lacions, inventari actualitzat, i la planificació del següent any de contracte.

9.7.- Transició del servei

En els darrers tres mesos abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària facilitarà a 
l’Ajuntament tota la informació i dades referents a les instal·lacions que sigui necessària per a preparar 
la futura licitació del servei, i perquè en cas que finalment es faci l’adjudicació a un contractista diferent, 
aquest pugui continuar la prestació del servei amb la màxima informació possible.

Un cop finalitzat el contracte, s’estableix un període de transició d’un mes, durant el qual el contractista 
estarà a disposició dels serveis tècnics municipals i del nou adjudicatari per resoldre el dubtes que 
puguin sorgir en la nova prestació del servei.

10 - COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Donada la naturalesa del contracte, el contractista es trobarà inscrit en els registres i classificacions 
necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que el contractista sigui un persona 
jurídica, haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual 
sigui la prestació de serveis i l’execució d’obres amb la capacitat i solvència requerida.

L’autoria dels treballs durant l’execució de les obres recau en el contractista. Aquest és el responsable 
dels treballs realitzats.

L’adjudicatari haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura 
d’almenys nou-cents mil euros (900.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 
150.000,00 €, o les que corresponguin per normativa, per tal de fer front a qualsevol fet del que es 
derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. 

En cas que es produeixi un fet que derivés en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que pugui 
derivar del fet ocorregut.

El contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització, protecció o senyalització de les actuacions realitzades.

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de 
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent que sigui 
d’aplicació.

El contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes 
per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les 
relacions entre el contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les 
conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, mantenint una relació per tant 
exclusivament amb el contractista.

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): 1. PLEC_CLAUS
_PPTP _11032024

Codi per a validació: XH34F-PYTBC-XETWB
Pàgina 43 de 57

El document ha estat signat per :
1.- Biosca Saumell, Valenti, Enginyer, de Ajuntament de Subirats. Signat 22/03/2024 13:30

SIGNAT
22/03/2024 13:30

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

25
95

32
 X

H
34

F
-P

Y
T

B
C

-X
E

T
W

B
 D

35
4A

A
0D

E
94

12
22

F
8D

61
7D

4E
21

02
B

58
2D

59
85

D
33

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

su
bi

ra
ts



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 44

11.- ASPECTES DE SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicatària resta obligada al compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals, el que assenyala el conveni sectorial en matèria de seguretat i salut en el treball, així com la 
totalitat de la normativa d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats 
empresarials, i seguretat i salut. 

El contractista lliurarà, en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la 
notificació de l'adjudicació, la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa, que 
haurà d'incloure com a mínim la següent documentació:

- Organització de la prevenció de riscos a l'empresa i còpia del contracte amb un servei de 
prevenció aliè, acta de constitució del servei de prevenció propi, acta de nomenament de 
treballadors designats o document que acrediti l’assumpció, per part de l'empresari, de l'activitat 
preventiva en matèria de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.

- Avaluació de riscos de les tasques a realitzar i maquinaria que s’utilitzarà, i les mesures 
preventives a aplicar per evitar aquests riscos.

- Nomenament per escrit del responsable de seguretat i que actuarà com interlocutor amb 
l’ajuntament, i la relació de treballadors destinats a fer les tasques objecte de contracte, aportant per 
cadascun d'ells:

- Registres de lliurament d'informació en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Registres de formació en prevenció de riscos, adequats a les feines a realitzar.
- Certificats d'aptitud mèdica corresponents al lloc de treball dins programa vigilància salut.
- Relació d'equips de protecció individual (EPI) i registres de lliurament.
- Altra documentació que es demani, necessària per la correcta coordinació d'activitats 
empresarials (acusaments rebut, fitxa de coordinació, informació específica màquines, etc.).

Tanmateix, haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, entre d’altres, els següents punts:

- Senyalització i seguretat, i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de les 
persones de l'entorn en general, així com respecte la circulació de vehicles, sempre que els treballs 
a realitzar puguin representar un perill.
- Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat han d'anar amb uniformes 
que permetin una ràpida i clara identificació.
- Caldrà l'estricta neteja dels treballs executats i de tots els materials emprats.
- Qualsevol actuació a la via pública caldrà que es realitzi per un mínim de dos operaris.

El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat que disposi la normativa de 
prevenció de riscos laborals i la seva reglamentació derivada, en quant a vestuari, EPIs, etc.

Tanmateix, la maquinària utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de 
seguretat, i es disposarà de les homologacions i certificats que corresponguin, complint l'indicat al 
RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la 
utilització pels treballadors dels equips de treball.

En quant a les possibles obres que s’executin en els treballs de modificació de la prestació P2, el 
contractista resta obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el 
RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

En el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la notificació de l'adjudicació, 
el contractista lliurarà el Pla de seguretat i salut per a les obres que s’executin durant la vigència del 
contracte, que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament, i se seguirà l’establert en el RD 1627/1997 i la 
normativa que sigui d’aplicació.

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): 1. PLEC_CLAUS
_PPTP _11032024

Codi per a validació: XH34F-PYTBC-XETWB
Pàgina 44 de 57

El document ha estat signat per :
1.- Biosca Saumell, Valenti, Enginyer, de Ajuntament de Subirats. Signat 22/03/2024 13:30

SIGNAT
22/03/2024 13:30

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

25
95

32
 X

H
34

F
-P

Y
T

B
C

-X
E

T
W

B
 D

35
4A

A
0D

E
94

12
22

F
8D

61
7D

4E
21

02
B

58
2D

59
85

D
33

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

su
bi

ra
ts



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 45

El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs del contracte, ja sigui a petició del 
contractista o del responsable municipal, en funció de les obres a executar, de l’evolució dels treballs i 
de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de la vigència del contracte, i  
sempre caldrà l’aprovació expressa de l’Ajuntament.

El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de 
prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les
obres de construcció.

12. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l’adjudicatari si 
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de finalització del contracte, 
prestacions P1 i P2.

Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les 
deficiències que es puguin observar en les obres executades en la prestació P2, amb independència 
de les conseqüències que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord 
amb el que estableixen els plecs i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el responsable 
municipal del contracte, d’ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres executades. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 
exceptuant el que està disposat en la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a 
la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se 
en el termini de seixanta dies. 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l’execució de les obres i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, el responsable municipal 
procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, 
concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

Subirats, 8 de maig de 2024
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ANNEX 1. LLISTAT DE LES INSTAL·LACIONS

A continuació s’exposa l’actual llistat de les instal·lacions municipals d’enllumenat públic que 
inicialment s’inclouen en el contracte. En el llistat s’hi assenyalen els 33 quadres existents, les seves 
CUPS, l’adreça segons les dades de l’empresa de subministrament, i la potència contractada.

CUPS ADREÇA
POTÈNCIA    

CONTRACTADA     
(KW)

1 ES0031405687332001EV0F BARRI TORRE RAMONA-S/N, ENLLUMENAT SUBIRATS 4,6
2 ES0031405885843001RH0F CAN PAU XIC-SNENLLUMENAT CAN,CARTRO 1,15
3 ES0031408385276001AH0F CAN AGUILERA JUNT-ET58496 SANT,PAU D'ORDAL (sector Guilera) 4,5
4 ES0031408384925001ZK0F CAN BATISTA JUNT-ENLLU PUBLIC,ENLL PUBLIC CAN BATISTA B 6,928
5 ES0031405565209001SW0F CAN RABELLA-S/N ENLLUMEN ORDAL 5,196
6 ES0031405886097001MY0F CAN ROSSELL-SNENLLUMENAT,SUBIRATS-CAN ROSSELL B 10,392
7 ES0031405849582001VJ0F CAN ROVIRA JUNT-S/N MURO PRO,OBRA SANT PAU D'ORDAL B 2,2
8 ES0031405886906001NG0F CAN XICARRO-SNENLLUMENAT,URBANITZACIO CAN ROSSELL B 10
9 ES0031405803759001LM0F NOU (CAN CARTRO)-SNENLLUMENAT,CAN CARTRO 3,464
10 ES0031405885846001VM0F CORRAL DEL MESTRE-S/N ENLLUM,CAN CARTRO 0,5
11 ES0031405893385001AL0F CR BARCELONA (CANTALLOPS),JTO-CTRA.ALUMB.P CANTALLOPS B 6,928
12 ES0031408271673001SK0F DOCTOR ZAMENHOF,JTO-ENLL-PUBLIC SANT PAU D B 13,856
13 ES0031405885848001NG0F ESCOLES (LAVERN)-E.P._LDO_E.T, LAVERN (Av. Zona esportiva) 20,785 Triple
14 ES0031408271672001HX0F ESCOLES (LAVERN),JUNT-E.P. LAVERN COSTAT ET (Av. Països Catalans) 6,928
15 ES0031405857829001NH0F NORD-SNENLLUMENAT URBANITZACIO, CASABLANCA 10,392
16 ES0031405889159001BQ0F NOU (CAN CARTRO) JUNT-S/N, ESCARDO CAN CARTRO (Can Escardó) 8,8
17 ES0031408094984001TB0F POLIGON PARC LOGISTIC ALT PEN, ENLLPUBLIC-A-2 SUBIRATS B 10,392
18 ES0031408094975001TG0F POLIGON PARC LOGISTIC ALT PEN, ENLLPUBLIC-S/N SUBIRATS B 10,392
19 ES0031405882921001XF0F PASSADAINES-S/N LLUM ORDAL 13,856
20 ES0031405882920001NL0F PLACA L'ATENEU-S/N LLUM ORDAL 13,856
21 ES0031408104831001PK0F PLACA REBATO-E.P. SUBIRATS 5,196
22 ES0031408271659001MM0F PLACA VERGE DELS POBRES,JUNT-ENLL-PUBLIC CAN CARTRO B 10,392
23 ES0031405855514001PZ0F POLIGON INDUSTRIAL CAN BAS,JUNT-S/N ET CAN BAS 14
24 ES0031408452206001CH0F PG INDUSTRIAL NOIA LAVERNO, AP-LADO ET10407 SUBIRATS B 17,321 Triple
25 ES0031405556364001DC0F PORTAZGO-SNENLLUMENAT EL PAGO 10,392
26 ES0031405885824001AQ0F SANT SEBASTIA-SNENLLUMENAT CA, L'AVI 6,928
27 ES0031405886169001FQ0F SOTA CASOTS-SNENLLUMENAT, SUBIRATS-ELS CASOTS 6,928
28 ES0031405885834001RB0F SANT PAU D-S/N, ENLLUMEN SANT PAU D ET PLAÇA SUBIRATS (forner) 17,321 Triple
29 ES0031408321522001GV0F URB CAN PANXA ENLLPUBLIC-CAMI, CAL PAN SUBIRATS 3,464
30 ES0031405960893001NY0F URB GUARDIA JUNT-S/N PT.7507, SANT PAU D'ORDAL 5,196
31 ES0031408271678001AF0F UR MUNTANYA RODONA, JTO-ENLL-PUBLIC URBANITZAC B 10,392
32 ES0031405885835001KE0F VERGE DE MONTSERRAT (ORDAL), ENLLPUBLIC-S/N ORDAL B 7,7
33 ES0031408343110001YX0F CARRETERA NACIONAL 340, SEMAFOR-MAS GRANADA ORDAL B 1,15
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ANNEX 2. ESTUDI ECONÒMIC DEL CONTRACTE

A continuació s’exposa l’estudi econòmic del servei, que determina el pressupost base de licitació de 
les actuacions de manteniment preventiu i correctiu P1, i la previsió dels imports destinats a les 
actuacions de manteniment modificatiu P2. 

L'abast del contracte inclou els serveis del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les 
instal·lacions municipals d’enllumenat públic de Subirats. Els principals objectius del contracte són:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions.
- Solucionar les incidències i avaries que puguin sorgir, amb el mínim temps possible. 
- Adequar en tot el possible les instal·lacions a la vigent normativa d’aplicació.
- Actualitzar i mantenir l’inventari existent i la documentació tècnica de les instal·lacions.
- Aconseguir un estalvi energètic i econòmic en el consum de les instal·lacions.

Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament i conservació de les instal·lacions objecte del 
contracte, s’inclouen les següents prestacions:

- Manteniment preventiu - normatiu i manteniment correctiu de les instal·lacions (prestació P1).
- Manteniment modificatiu, substitucions d’elements i adequació a normativa (prestació P2).

Per tant, s’elabora el present estudi econòmic a partir dels antecedents en el manteniment de les 
diferents instal·lacions municipals d’enllumenat, i tenint en compte les necessitats i objectius del nou 
contracte, que pretén incloure nous aspectes qualitatius i d’eficiència, com són la realització de 
l’inventari de les instal·lacions o la redacció d’informes de verificació i estat d’aquestes, per tal d’obtenir 
una millor relació qualitat – preu.

Fins l’actualitat, els treballs de manteniment de les instal·lacions elèctriques d’enllumenat han consistit 
bàsicament en actuacions de manteniment correctiu efectuades per la pròpia brigada municipal, o per 
empreses externes en cas que des de l’Ajuntament es requereixi la seva intervenció. 

La determinació del preu del nou contracte es realitzarà per preus unitaris, tenint en compte el valor de 
mercat dels serveis de manteniment preventiu i correctiu d’aquest tipus d’instal·lacions, i en el cas del 
manteniment modificatiu es determinaran els preus unitaris de les actuacions que caldrà realitzar.

Per altra banda, cal recordar que el present contracte es finançarà de les aplicacions pressupostàries 
que corresponguin del pressupost municipal de 2024, destinades a la conservació, manteniment i 
inversions de l’enllumenat públic. En ser una despesa plurianual, les despeses derivades de l’execució 
del present contracte aniran imputades als pressupostos generals dels exercicis que corresponguin a la 
seva durada. 

Manteniment preventiu i correctiu P1

Es consideren incloses dins la prestació P1, les actuacions de manteniment preventiu i correctiu a realitzar 
en les instal·lacions municipals d’enllumenat públic.

Dins les 6 hores setmanals de dedicació presencial d’una parella d’operaris, s’inclouran sobretot 
treballs de manteniment correctiu, que comprenen la reparació d’avaries o la resolució de les 
incidències que es puguin produir, qualsevol que sigui la seva causa. Aquestes avaries seran 
comunicades prèviament cada setmana, pel responsable del contracte o la persona en qui delegui.

Un cop resoltes les incidències, es podran realitzar operacions de manteniment preventiu, que són 
aquelles que es requereixen de forma periòdica amb l’objectiu de complir amb les inspeccions i 
verificacions establertes en la normativa d’aplicació, mantenir en un estat correcte el funcionament i 
conservació de les instal·lacions, i reduir al mínim possible les avaries, les operacions no programades, 
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i punts de llum apagats degut a un mal funcionament. També forma part del manteniment preventiu 
l’elaboració d’informes de l’estat de les instal·lacions, i la revisió i actualització de l’inventari.  

També es podran incloure aquelles millores que l’adjudicatari hagi proposat en la seva oferta, com poden 
ser actuacions destinades al seguiment i gestió de l'encesa i apagada de les instal·lacions, la seva 
vigilància i control, i en general el seguiment i comprovació de l’estat de les instal·lacions. 

A continuació es determinen els imports anuals per les actuacions de manteniment preventiu i correctiu a 
les instal·lacions municipals d’enllumenat. En aquests imports es contemplen la totalitat de treballs que es 
preveuen dins el manteniment preventiu i correctiu, les actuacions de comprovació ordinàries, verificacions 
segons normativa, i també s’inclou la part proporcional de l’inventari i dels informes a realitzar, i la resta de 
treballs esmentats en el present plec.

Amb l’objectiu de facilitar la gestió i seguiment del servei, es creu oportú considerar el cost anual per a la 
totalitat de les actuacions del manteniment preventiu i correctiu P1, de la que resultarà un preu/hora que es 
podrà prendre com a preu unitari del contracte.

Es preveu una dedicació mitjana de 6 hores setmanals presencials d’una parella d’operaris, durant les 52 
setmanes de l’any. Per tant, en el conjunt de l’any hi haurà un total de 312 hores de treball presencial.

Per al càlcul del pressupost base anual del manteniment preventiu i correctiu, es tenen en compte els 
salaris del conveni sectorial col·lectiu i el valor de mercat de les actuacions objecte del contracte. Es 
contemplen les hores efectives de treball, inclosos el personal, mitjans i maquinària, part proporcional 
dels desplaçaments dels equips, transport i gestió dels residus, i la totalitat dels treballs, accessoris i 
mà d’obra necessaris. També s’inclou la part proporcional dels informes a realitzar.

El cost de petit material i fungibles quedarà inclòs en el cost total del servei, tant en el manteniment 
preventiu i correctiu com en els treballs de manteniment modificatiu, i s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària el compliment d’un estoc mínim que permeti reparar setmanalment les avaries. 

Els costos anuals directes i indirectes del manteniment preventiu i correctiu P1 es desglossen a 
continuació: 

COSTOS DIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P1
Cost personal operaris i responsable (56%) 16.801,17

Conveni, cobertures i absentisme (6%) 1.800,13

Vehicles i maquinària (22%) 6.600,46

Material i consumibles (10%) 3.000,21

Vestuari, EPIs i eines (3%) 900,06

Assegurances vehicles i varis (2%) 600,04

Taxes i impostos (1%) 300,02

TOTAL COSTOS DIRECTES (100%) 30.002,08 €

COSTOS INDIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P1

Despeses Generals (13%) 3.900,27

Benefici Industrial (6%) 1.800,13

TOTAL COSTOS INDIRECTES 5.700,40 €

COST ANUAL PRESTACIÓ P1 (IVA exclòs) 35.702,48 €
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Dividint el cost de la prestació P1 entre les 312 hores anuals de dedicació presencial efectiva dels dos 
operaris i els mitjans necessaris, resulta un preu hora del servei de 114,43 €/h, al que se li afegirà l’import 
de l’IVA corresponent. Aquest import inclou la totalitat dels treballs inclosos en la prestació P1.

Manteniment modificatiu P2

El contracte preveu una partida limitativa per al manteniment modificatiu, basada en preus unitaris de 
diferents actuacions, que servirà per executar treballs de reparacions més importants i treballs 
d’adequació de les instal·lacions. Aquesta partida serà limitativa per a l’import màxim anual, i segons 
les necessitats, podria no ser executada en la seva totalitat.

En general seran operacions de manteniment de major envergadura que suposin la modificació 
substancial de les instal·lacions amb alguna de les finalitats següents:

- Reparació d’avaries i incidències amb treballs d’obra civil.
- Substitució de llumeneres i elements importants per obsolescència, mal estat de conservació, o 
qualsevol altra causa no atribuïble al present adjudicatari.
- Substitució de llumeneres i elements importants que presentin reiteració excessiva d’averies, 
provocant un mal funcionament i detriment del rendiment de les instal·lacions, afectant de manera 
significativa el servei, i que no sigui possible la resolució amb tasques preventives o correctives.
- Adequació d’elements importants al REBT i la normativa vigent aplicable.

Per a les actuacions de manteniment modificatiu, s’aplicarà la valoració proposada pel contractista dels 
preus unitaris de les actuacions, sobre els que s’aplicarà l’IVA vigent en la facturació. 

Els licitadors, en la seva oferta, en els criteris d’adjudicació automàtica proposaran una baixa respecte 
les actuacions que es preveuen en l’annex 3 del present plec. Els preus del contracte seran els que 
hagi proposat l’empresa adjudicatària en la seva oferta.

La valoració dels preus unitaris inclourà les despeses directes, indirectes i totes les necessàries per 
portar a terme el treballs, incloses les despeses en matèria de prevenció de riscos laborals, despeses 
generals i benefici industrial. Únicament caldrà afegir l’impost de l’IVA.

Preus de mà d’obra i desplaçaments

En els criteris d’adjudicació automàtica, els licitadors proposaran un preu per a les partides de mà 
d’obra dels preus unitaris màxims indicats a continuació. 

Preu hora oficial 1a o especialista 35,00 €/h

Preu hora ajudant 25,00 €/h

Aquests preus s’aplicaran en aquells casos en que els treballs a realitzar no es trobin entre les actuacions 
definides en l’annex, i calgui elaborar un pressupost amb els conceptes de mà d’obra, mitjans i materials 
necessaris per a l’execució dels treballs.

En el procediment de licitació, les empreses indicaran la seva proposta de preus de mà d’obra segons el 
quadre tipus que es publicarà en el perfil del contractant. No es valoraran les ofertes de les empreses que 
ofereixin preus superiors als màxims assenyalats per l’operari especialista i l’ajudant en la licitació, de 
35,00 i 25,00€/h respectivament.

Per altra banda, amb l’objectiu d’aconseguir la millor relació qualitat-preu del servei, el present contracte 
també valorarà l’experiència dels operaris, i alhora es fixen uns preus mínims per l’especialista i l’ajudant, 
de 25,00 i 18,00€/h respectivament. No es valoraran les ofertes de les empreses que ofereixin preus 
inferiors als mínims assenyalats. 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): 1. PLEC_CLAUS
_PPTP _11032024

Codi per a validació: XH34F-PYTBC-XETWB
Pàgina 49 de 57

El document ha estat signat per :
1.- Biosca Saumell, Valenti, Enginyer, de Ajuntament de Subirats. Signat 22/03/2024 13:30

SIGNAT
22/03/2024 13:30

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

25
95

32
 X

H
34

F
-P

Y
T

B
C

-X
E

T
W

B
 D

35
4A

A
0D

E
94

12
22

F
8D

61
7D

4E
21

02
B

58
2D

59
85

D
33

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

su
bi

ra
ts



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 50

En tot cas, caldrà complir amb la Resolució de 22 d’octubre de 2018, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria sidero-metal·lúrgica 
de la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi de conveni núm. 08002545011994), publicat 
en el BOP de la província de Barcelona en data 31 d’octubre de 2018.

Els preus durant tota la durada del contracte seran els que hagi proposat l’empresa adjudicatària en 
cadascuna de les partides, per a l’oficial especialista, ajudant, i pel concepte de desplaçament, que 
inclou l’anada i tornada en les incidències urgents que pugui haver. S’aplicaran els mateixos preus, a 
més de l’oficial i ajudant electricista, a la resta d’oficials i ajudants paletes, d’obra civil, etc. 

Quan els treballs de manteniment s’executin fora de l’horari ordinari, sempre sota el consentiment del 
responsable municipal del servei, seran d’aplicació els increments de mà d’obra del 50% per l’horari 
nocturn, o treballs en diumenges i festius, respecte els preus del contracte.

Preus d’equips i materials

Per a l’establiment de preus unitaris dels equips i materials que no es trobin en les actuacions de 
l’annex 3, s’utilitzarà com a base els preus de les tarifes PVP, i si hi ha dificultats, la base de preus de 
materials per a instal·lacions del banc de preus BEDEC publicat més recent per la província de 
Barcelona, per l’ITEC, i se li aplicarà la baixa que hagi proposat el contractista per la mateixa família 
d’elements o materials similars. Aquests preus s’inclouran en els preus unitaris i s’aplicaran durant tota 
la durada del contracte, més l’IVA corresponent.

En cas dels preus de les tarifes, s’aplicaran els preus segons catàleg del mateix any amb la baixa 
proposada pel contractista per la mateixa família d’elements o materials similars, o segons les tarifes 
publicades al TARIFEC, o s’aplicaran preus de mercat en aquest ordre.

En els criteris d’adjudicació automàtica, els licitadors proposaran una baixa per a les partides de les 
actuacions indicades a continuació. A partir de les baixes parcials s’obtindrà la baixa mitjana, que 
servirà per determinar la valoració del criteri d’adjudicació corresponent als preus de les actuacions 
previstes del manteniment modificatiu. Aquesta baixa mitjana s’obtindrà amb les següents 
ponderacions segons cada capítol:

Enllumenat públic Ponderació

1. Obra civil 20%

2. Tubs i conductors 10%

3. Braços i columnes 10%

4. Punts de llum 10%

5. Armaris i caixes 5%

6. Varis instal·lacions 10%

7. Retirada instal·lacions 5%

8. Subministrament llumeneres (PVP tarifes) 10%

9. Subministrament interruptors i mecanismes (PVP tarifes) 10%

10. Subministrament altres no especificats (PVP tarifes) 10%

La valoració econòmica dels preus unitaris en els pressupostos que l’adjudicatari presenti, vindrà 
acompanyada d’informació detallada dels elements proposats, indicant les seves característiques 
tècniques, marca i model. En tot cas, hauran de ser marques reconegudes i de primera categoria, de 
prestacions iguals o superiors a les ja existents, i hauran de ser acceptades pel responsable municipal 
del contracte.
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En general, l’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el subministrament de tots els 
recanvis i fungibles necessaris per tal de complir amb la correcta execució del manteniment modificatiu 
de les instal·lacions  incloses en el present contracte. No obstant això, podria haver alguna actuació en 
que l’Ajuntament disposi de material, i llavors se sol·licitarà pressupost per la mà d’obra i mitjans per 
executar l’esmentada actuació.

La totalitat del material utilitzat haurà de ser certificat, homologat, i serà òptim per a les funcions 
previstes. Sempre que sigui possible els recanvis seran de la mateixa marca i model existents, i en cas 
que no sigui possible, caldrà justificar els motius i la idoneïtat dels nous equips i materials proposats, 
per tal d’obtenir l’autorització prèvia del responsable municipal del servei.

La resta de les despeses econòmiques associades als equips i materials quan no hi hagi la partida 
corresponent a l’actuació, i sempre que el responsable municipal ho consideri convenient, es liquidaran 
mitjançant els preus proposats, aplicant les baixes de tarifes que hagi ofert l’empresa adjudicatària, i se 
li sumarà la mà d’obra necessària. 

En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una utilització negligent en 
els treballs realitzats per part de l’empresa adjudicatària, el cost de reposició recaurà de manera 
exclusiva sobre la mateixa.

Pel volum de les instal·lacions d’enllumenat a mantenir, i els seus antecedents, es proposa una partida 
anual per al manteniment modificatiu P2 de fins a 14.400,00 €.

Pressupost base de licitació

Amb les consideracions anteriors, el cost anual del contracte serà el següent:

Cost anual sense IVA 21% IVA amb IVA

manteniment preventiu i correctiu P1 35.702,48 7.497,52 43.200,00 €

manteniment modificatiu P2 11.900,83 2.499,17 14.400,00 €

 47.603,31 9.996,69 57.600,00 €

I el pressupost base dels dos anys del contracte serà el següent:

Cost 2 anys contracte sense IVA 21% IVA amb IVA

manteniment preventiu i correctiu P1 71.404,96 14.995,04 86.400,00 €

manteniment modificatiu P2 23.801,65 4.998,35 28.800,00 €

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 95.206,61 19.993,39 115.200,00 €

Així doncs, el pressupost base de licitació de la present contractació, IVA inclòs, pel manteniment 
preventiu, correctiu i modificatiu de l’enllumenat públic municipal de Subirats, per un contracte inicial de 
2 anys, es fixa en la quantitat de 115.200,00 €.  
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ANNEX 3. PREUS UNITARIS DE LA PRESTACIÓ P2

A continuació s’exposa la relació de preus unitaris proposats per al manteniment modificatiu de 
l’enllumenat públic, prestació P2.

Codi Descripció preus unitaris ENLLUMENAT PÚBLIC P2 Preu màxim
(IVA no inclòs)

1.1
ML Canalització en calçada amb paviment asfàltic. Inclou demolició i reposició paviment, tall amb disc, moviment de  
terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb 
formigó HM20 (excepte 12 cm superiors per reposició paviment asfàltic) cinta i reposició serveis afectats.

62,00

1.2
ML Canalització en calçada amb paviment formigó. Inclou demolició i reposició paviment, tall amb disc, moviment de 
terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb 
formigó HM20 amb acabat superficial reglejat, cinta i reposició serveis afectats.

51,00

1.3

ML Canalització en vorera amb paviment de panots. Inclou demolició i reposició paviment (amb panots del model 
existent col·locats, a truc de maceta, sobre base de formigó HM20 de 10 cm de gruix), moviment de terres (excavació 
0.40x0.60 a zona amb serveis i transport terres i runes a abocador autoritzat), rebliment de tota la rasa amb sorra, 
formigó, beurada ciment, cinta i reposició serveis afectats.

45,00

1.4
ML Canalització en vorera amb paviment de formigó. Inclou demolició i reposició de paviment, moviment de terres 
(excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis i transport terres i runes a abocador autoritzat) rebliment de tota la rasa 
amb sorra (excepte 15cm superiors per reposició del paviment amb formigó HM20) cinta i reposició serveis afectats.

42,00

1.5
ML Canalització en terra. Inclou moviment de terres (excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis, rebliment i transport de 
sobrants a abocador autoritzat), rebliment de tota la rasa amb materials seleccionats de l’excavació (excepte 10 cm 
sorra) cinta i reposició serveis afectats.

21,00

1.6 ML Excavació en roca. Suplement per l’augment de les partides de canalitzacions en calçades, voreres o en terra, en 
cas que sigui necessària l’excavació en roca. 20,00

1.7 UT Arqueta de registre (0.40x0.40x0.60) amb parets d’obra, solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa. 156,00

1.8 UT Arqueta de registre (0.60x0.60x0.60) amb parets d’obra, solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa. 198,00

1.9 UT Arqueta de registre (0.60x0.60x1.00) amb parets d’obra, solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa. 240,00

1.10 UT Tapa i marc de fosa 0.40x0.40 col·locat. 52,00

1.11 UT Tapa i marc de fosa 0.60x0.60 col·locat. 93,00

1.12 UT Fonaments formigó (0.60x0.60x0.60) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i 
bàculs d’alçades fins a 6 metres. 102,00

1.13 UT Fonaments formigó (0.80x0.80x0.80) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i 
bàculs d’alçades de 7 i 8 metres. 138,00

1.14 UT Fonaments formigó (0.80x0.80x1.00) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i 
bàculs d’alçades de 9 i 10 metres. 178,00

1.15 UT Fonaments formigó (1.00x1.00x1.30) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i 
bàculs d’alçades de 11 i 12 metres. 225,00

1.16 UT Fonaments formigó (1.20x1.20x1.5) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i 
bàculs d’alçades singulars. 375,00

1.17 UT Protecció hexagonal per a columna o bàcul d'enllumenat, inclosa fonamentació de formigó. 196,00

1.18 UT Col·locació de pica de connexió a terra en vorera de terra, incloent la pica, brides, cable, obra civil en rasa, 
excavació, rebliment compactat, connexió i amidament. 64,00

1.19 UT Col·locació de pica de connexió a terra en vorera enrajolada, incloent la pica, brides, cable, obra civil en rasa, 
excavació, rebliment compactat, reposició de paviment, connexió i amidament. 75,00

1.20 UT Col·locació de pica de connexió a terra en formigó, incloent la pica, brides, cable, obra civil en rasa, excavació, 
rebliment compactat, connexió i amidament. 88,00

1.21 UT Col·locació de placa de connexió a terra en vorera de terra, incloent la placa, brides, cable, obra civil en rasa, 
excavació, rebliment compactat, connexió i amidament. 120,00

1.22 UT Col·locació de placa de connexió a terra en vorera enrajolada, incloent la placa, brides, cable, obra civil en rasa, 
excavació, rebliment compactat, reposició de paviment, connexió i amidament. 136,00

1. OBRA CIVIL
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1.23 UT Col·locació de placa de connexió a terra en formigó, incloent la placa, brides, cable, obra civil en rasa, excavació, 
rebliment compactat, connexió i amidament. 144,00

1.24
UT Demolició i reposició de panots per cata, unitat de columna   o bàcul. Inclou demolició i reposició paviment (amb 
panots del model existent col·locats, a truc de maceta, sobre base de formigó HM20 de 10 cm de gruix), moviment 
de terres, transport terres i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis afectats.

35,00

1.25 UT Demolició i reposició fonaments formigó 0,60x0.60x0,60. Inclou demolició de fonaments, transport terres i runes 
a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis afectats. 27,00

1.26 UT Demolició i reposició fonaments formigó  fins 0.80x0.80x1.00. Inclou demolició de fonaments, transport terres  i 
runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis afectats. 50,00

1.27 UT Demolició i reposició fonaments formigó  fins 1.00x1.00x1.30. Inclou demolició de fonaments, transport terres  i 
runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis afectats. 104,00

1.28 UT Formació de cata o sondatge per trobar serveis (0,80x0,80x1,00). Excavació manual i reomplert. 76,00

2.1 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2, subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat. 12,00

2.2 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2, subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat. 8,00

2.3 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2, subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat. 6,00

2.4 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2, subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat. 4,50

2.5 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 2 x 2,5 mm2, subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat. 2,00

2.6 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2, subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat. 3,90

2.7 ML Conductor de coure nu, secció 1 x 35 mm2, subministrament i instal·lació a rasa. 4,80

2.8 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2, subministrament i instal·lació aèria. 10,60

2.9 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2, subministrament i instal·lació aèria. 7,40

2.10 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2, subministrament i instal·lació aèria. 5,30

2.11 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2, subministrament i instal·lació aèria. 4,00

2.12 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2, subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana. 15,80

2.13 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2, subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana. 10,20

2.14 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2, subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana. 7,40

2.15 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2, subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana. 5,90

2.16 ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 4 mm2, subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana. 4,80

2.17 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2, subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana. 4,60

2.18 ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 6 mm2, subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana. 3,60

2.19 ML Suplement per conductors armats, subministrament i instal·lació. 5,30

2.20 ML Suplement per cable fiador, subministrament i instal·lació. 2,10

2.21 ML Tub d’acer galvanitzat, PG-36 roscat, subministrament i instal·lació a façana. 18,50

2.22 ML Tub d’acer galvanitzat, PG-29 roscat, subministrament i instal·lació a façana. 9,60

2.23 UT Tub de PVC de 3 metres, diàmetre 21 mm, per conversió aeri-soterrat, subministrament i instal·lació a façana. 13,00

2.24 ML Tub rígid de PVC o polipropilè, diàmetre 140 mm,  formigonat, amb unions i fil guia, subministrament i 
instal·lació a rasa. 10,20

2.25 ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 100 mm, doble paret, amb unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa. 4,00

2.26 ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 80 mm, doble paret, amb unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa. 2,40

2.27 ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 65 mm, doble paret, amb unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa. 1,70

2. TUBS I CONDUCTORS
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3.1 UT Muntatge de columna tipus “Nikolson” d’acer galvanitzat de fins a 4 metres. Inclou el subministrament, 
l’aixecament i anivellament del suport i la col·locació i orientació de la llumenera. 290,00

3.2 UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la 
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de fins a 4 metres. 245,00

3.3 UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, fins a 4 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del 
suport i la col·locació i orientació de la llumenera. 58,00

3.4 UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la 
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 5 i 6 metres. 340,00

3.5 UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 5  i 6 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del 
suport i la col·locació i orientació de la llumenera. 68,00

3.6 UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la 
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 7 i 8 metres. 446,00

3.7 UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 7  i 8 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del 
suport i la col·locació i orientació de la llumenera. 72,00

3.8 UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la 
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 9 i 10 metres. 610,00

3.9 UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 9  i 10 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del 
suport i la col·locació i orientació de la llumenera. 89,00

3.10 UT Muntatge de telescòpic d’acer galvanitzat 4”. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la col·locació i 
orientació de la llumenera, per alçades de 6 a 7 metres. 212,00

3.11 UT Suplement per bàcul. 27,00

3.12 UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple. 22,00

3.13 UT Fixació de pal de fusta fins a 7 metres d’alçada. Inclou l’obertura del forat, la col·locació del pal, rebliment, 
compactat i transport a l’abocador. 146,00

3.14 UT Fixació de pal de fusta de 8 o més metres d’alçada Inclou l’obertura del forat, la col·locació del pal, rebliment, compactat i transport a l’abocador.180,00

3.15 UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 0,5 metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera. 51,00

3.16 UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,0 metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera. 58,00

3.17 UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,5 metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera. 75,00

3.18 UT Muntatge de braç, sense subministrament. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera. 37,00

3.19 UT Col·locació a façana de cadireta d’acer galvanitzat per suplementar l’alçada de la lluminària a punts amb façana 
baixa. 58,00

3.20 UT Suplement per muntatge de maneguet adaptador per columna d’acer galvanitzat a diàmetres inferiors. Inclou la 
col·locació i orientació de la llumenera. 22,00

3.21 UT Pintura de suport, en columnes metàl·liques sense galvanitzar o galvanitzades, o braços, per qualsevol altura. 18,00

3.22 UT Anclatge químic en paret. 20,00

3.23 UT Anclatge químic en base de columna o bàcul. 24,00

3.24 UT Anclatges seguretat per subjecció de llumeneres, amb cable  i brides. 23,00

4.1 UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades de fins a 5 metres. Inclou 
retirada de lluminària existent i trasllat a magatzem. 23,00

4.2 UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades de 6 fins a 9 metres. Inclou 
retirada de lluminària existent i trasllat a magatzem. 29,00

4.3 UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades superiors a 9 metres. 
Inclou retirada de lluminària existent i trasllat a magatzem. 42,00

4.4 UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, 
per alçades fins a 5 metres. 50,00

3. BRAÇOS I COLUMNES

4. PUNTS DE LLUM
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4.5 UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, 
per alçades de 6 a 9 metres. 64,00

4.6 UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, 
per alçades de més de 9 metres. 74,00

4.7 UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat a façana. Inclou muntatge, cablejat exterior entre caixa i llumenera, 
connexions i proves. 59,00

4.8 UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri fins a 7 metres. Inclou muntatge, cablejat exterior 
entre caixa i llumenera, connexions i proves. 54,00

4.9 UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri a més de 7 metres. Inclou muntatge, cablejat 
exterior entre caixa i llumenera, connexions i proves. 71,00

4.10 UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple fins a 7 metres. 24,00

4.11 UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple a més de 7 metres. 34,00

4.12 UT Col·locació d’objectes penjats temporalment de l’enllumenat públic. 48,00

5.1
UT Substitució completa de centre de comandament fins a 24KW, incloent mà d’obra i material per obra civil, 
canviant l’aparellatge muntat sobre placa i conservant l’envolvent. No inclou preu subministrament centre de 
comandament.

740,00

5.2 UT Substitució completa de centre de comandament, fins a 24KW, incloent mà d’obra i material per obra civil, 
envolvent i amb col·locació sobre bancada d’obra. No inclou preu subministrament centre de comandament. 925,00

5.3 UT Substitució completa de centre de comandament, de més de 24KW, incloent mà d’obra i material per obra civil, 
envolvent i amb col·locació sobre bancada d’obra. No inclou preu subministrament centre de comandament. 1.080,00

5.4 UT Pany JIS per armari d’enllumenat. 26,00

5.5 UT Caixa doble aïllament 540x360x205 mm, subministrament i col·locació. 81,00

5.6 UT Caixa derivació IP55 180x140x80, subministrament, col·locació i connexions. 14,00

5.7 UT Caixa derivació IP55 105x105x55, subministrament, col·locació i connexions. 12,00

6.1

UT Conversió de línia subterrània a aèria o posada a terra del cable de protecció de línies aèries. Inclou tub d’acer 
galvanitzat PG-36 (fins alçada 3 m. sobre rasant del paviment), segellat  part superior, caixa estanca per connexions, 
col·locació pica i connexió al cable de protecció de la línia aèria per l’interior del tub galvanitzat, 0,6/1 kV i 1x16 mm2, 
al cable de coure nu de la xarxa subterrània, i a la part inferior del tub d’acer galvanitzat.

125,00

6.2 UT Unió termorretràctil 38,00

6.3 UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies soterrades, amb la columna a la xarxa de terres 
d’aquesta, inclou encastar cable de connexió. 32,00

6.4 UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies aèries al punt de llum, inclou encastar el cable de 
connexió. 19,00

6.5 UT Connexió soterrada tipus T2 derivació, unió acabada. 65,00

6.6 UT Connexió soterrada tipus M13, unió acabada. 55,00

6.7 UT Connexió soterrada tipus M11, M12 o MZ00, unió acabada. 41,00

6.8 UT Canvi sistemàtic de làmpades de VSAP de 70 W. 26,00

6.9 UT Canvi sistemàtic de làmpades de VSAP de 100 W. 28,00

6.10 UT Canvi sistemàtic de làmpades de VSAP de 150 W. 30,00

6.11 UT Canvi sistemàtic de làmpades de VSAP de 250 W. 33,00

6. VARIS INSTAL·LACIONS

5. ARMARIS I CAIXES

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): 1. PLEC_CLAUS
_PPTP _11032024

Codi per a validació: XH34F-PYTBC-XETWB
Pàgina 55 de 57

El document ha estat signat per :
1.- Biosca Saumell, Valenti, Enginyer, de Ajuntament de Subirats. Signat 22/03/2024 13:30

SIGNAT
22/03/2024 13:30

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

25
95

32
 X

H
34

F
-P

Y
T

B
C

-X
E

T
W

B
 D

35
4A

A
0D

E
94

12
22

F
8D

61
7D

4E
21

02
B

58
2D

59
85

D
33

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

su
bi

ra
ts



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 56

6.12 UT Canvi sistemàtic de làmpades de VSAP de 400 W. 36,00

6.13 UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 70 W. 47,00

6.14 UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 100 W. 49,00

6.15 UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 150 W. 56,00

6.16 UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 250 W. 72,00

6.17 UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 400 W. 103,00

6.18 UT Subministrament i col·locació de condensadors de fins a 32 µF ± en interior llumenera per solucionar problemes 
de reactiva. 21,00

6.19 UT Caixa de fusibles tipus Sertsem, subministrament i col·locació. 30,00

6.20 UT Canvi de fusibles de protecció, subministrament i col·locació. 3,30

6.21 UT Identificació i rotulació de línies elèctriques d’un quadre d’enllumenat. 15,50

6.22 UT Identificació de conductors amb els seus colors respectius. 6,30

6.23 UT Canvi de proteccions de punts de llum actuals per caixes de connexió i protecció, tipus claved, incloent ma d’obra 
i material, en interior de suport. 29,00

6.24 UT Canvi de proteccions de punts de llum actuals per caixes de connexió i protecció, tipus claved, incloent ma d’obra 
i material, en façana. 37,00

6.25 UT Identificar i reparar defecte d’aïllament en línia de sortida existent. 530,00

6.26 UT Tractament tipus PPA de Cover, o equivalent sobre suport instal·lat a carrer. 285,00

6.27 UT Tractament tipus PPA de Cover, o equivalent sobre suport sense instal·lar. 152,00

6.28 UT Memòria tècnica de disseny i legalització enllumenat fins 5 KW, certificats, visats, taxes i tràmits. 915,00

6.29 UT Projecte tècnic i legalització enllumenat de més de 5 KW, certificats, visats, taxes i tràmits. 1.420,00

6.30 H Camió cistella per alçades fins a 10 metres. 37,50

6.31 H Camió cistella per alçades superiors a 10 metres. 49,00

6.32 H Camió grua. 55,00

6.33 H Retroexcavadora. 53,00

6.34 H Camió per a transport fins 12 tones. 39,00

6.35 U Desplaçament per incidències urgents manteniment correctiu, anada i tornada. 24,00

7.1 UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, fins a 5 metres, condicionant la instal·lació elèctrica. 41,00

7.2 UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9 metres, condicionant la instal·lació elèctrica. 56,00

7.3 UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, de més de 9 metres, condicionant la instal·lació elèctrica. 81,00

7.4 UT Retirar pal de fusta a magatzem. 29,00

7.5 UT Retirar punt de llum amb braç a façana a magatzem, amb la reparació de forats amb morter o similar, i acabats. 36,00

7.6 UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada fins a 5 metres. 12,50

7.7 UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada de 6 a 9 metres. 19,00

7.8 UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada a més de 9 metres. 27,00

7.9 UT Suplement per cada llumenera, projector o braç, quan es tracti d’un punt de llum múltiple. 9,50

7. RETIRADA INSTAL·LACIONS
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Subirats, 8 de març de 2024

7.10 UT Retirar cadireta a magatzem, palometa o similar a façana, amb la reparació de forats amb morter o similar, i 
acabats. 39,00

7.11 UT Retirar instal·lació elèctrica de punt de llum a façana (cablejat, caixa connexió i equip exterior), amb la reparació 
de forats amb morter o similar, i acabats. 12,50

7.12 UT Retirar a magatzem objectes penjats temporalment de l’enllumenat públic. 26,00

7.13 ML Retirar línies aèries grapades a façana, amb la reparació de forats amb morter o similar, i acabats. 2,10

7.14 ML Retirar línies aèries sobre suports. 1,00

7.15 ML Retirar línies subterrànies en tub corrugat. 1,50

8.1 UT Percentatge en % del preu per al subministrament de noves llumeneres, a partir de la baixa proposada en % 
respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats. 100,00

9.1
UT Percentatge en % del preu per al subministrament i col·locació d'interruptos automàtics, diferencials, i altres 
mecanismes a instal·lar en quadres, a partir de la baixa proposada en % respecte els preus de tarifes de les 
marques i models proposats.

100,00

10.1 UT Percentatge en % del preu per al subministrament de la resta de productes i materials, a partir de la baixa 
proposada en % respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats. 100,00

Oficial especialista horari laborable. 35,00

Ajudant horari laborable. 25,00

* Pels treballs que siguin necessaris en horari nocturn (22.00 a 6.00h) i en diumenges i festius, s'incrementarà el 
preu de mà d'obra de l'horari laborable en un 30%.

11. MÀ D'OBRA

9. SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTORS I MECANISMES

10. SUBMINISTRAMENT D'ALTRES NO ESPECIFICATS

8. SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES
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