
 
 
Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Departament d’Obres i Manteniment 
Pl. Joan Casanelles, 1-2 
08018 Barcelona 
www.barcelona.cat 

 
 

1/16 
 
 

Informe de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte d’obres per 
la instal·lació de la climatització al Casal de Barri Poblenou del 

Districte de Sant Martí 
 

1.  Objecte 2 

2.  Pressupost màxim de licitació 2 

3.  Descripció de la prestació 2 

4.  Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte 2 

5.  Justificació de mesures de contractació pública sostenible. 3 

6.  Divisió per lots 3 

7.  Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 4 

8.  Cicle de vida 5 

9.  Imputació pressupost municipal 6 

10. Procediment d’adjudicació 6 

11. CPV (vocabulari comú de la contractació pública) 6 

12. Solvència i justificació 6 

13. Criteris d’adjudicació i justificació 8 

14. Criteris de desempat 10 

15. Subcontractació 11 

16. Pòlissa d'assegurança 11 

17. Garanties 11 

18. Termini d’execució 11 

19. Recepció i termini de garantia tècnica 11 

20. Condicions especials d’execució i justificació 12 

21. Pagament del preu 13 

22. Modificacions del contracte 13 

23. Cessió 13 

24. Revisió de preus 13 

25. Règim específic de penalitats 13 

26. Resolució del contracte 15 

27. Tractament de les dades de caràcter personal i sistemes d’informació 15 

28. Responsable del contracte 15 

29. Proposta 15 

 



 
 
Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Departament d’Obres i Manteniment 
Pl. Joan Casanelles, 1-2 
08018 Barcelona 
www.barcelona.cat 

 
 

2/16 
 
 

1. Objecte 

El contracte té per objecte les obres per la instal·lació de la climatització al Casal de Barri 
Poblenou del Districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible . 
 
 
2. Pressupost màxim de licitació 

389.128,85 € (iva inclòs) 
 
3. Descripció de la prestació 

Les obres consisteixen en la renovació de la instal·lació de ventilació i la nova instal·lació de 
la climatització dels espais existents al Casal de Barri Poblenou, per tal que la nova 
instal·lació garanteixi les condicions de confort a l’interior dels espais, així com les 
condicions de benestar i higiene expressades al RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 
als Edificis).  
 
Les obres s’executaran d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb el projecte 
aprovat i amb mesures de contractació sostenible. 
 
La totalitat de les obres es defineixen en el “Projecte bàsic i executiu de reforma de la 
instal·lació de climatització del casal de barri del Poblenou (Districte de Sant Martí - 
Barcelona)”, signat per un tècnic competent i amb la corresponent Aprovació Tècnica del 
Projecte. Aquest projecte s’ajusta al contingut de l’article 233 de la LCSP i a l’annex I del 
Decret d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012 que aprova el procediment per a l’elaboració i 
tramitació dels projectes i l’execució de les obres municipals publicat en la Gaseta Municipal 
en data 20 d’abril de 2012. 
 
4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte  

Les obres objecte d’aquest contracte són necessàries per donar compliment a la normativa 
d’aplicació i millorar l’eficiència energètica i per a satisfer les necessitats consistents en que 
el Casal de Barri Poblenou no disposa de sistema de climatització, i a més el sistema actual 
de ventilació presenta avaries i fallides de funcionament freqüent i no compleix amb els 
requeriments de la normativa que li és d’aplicació (RITE i CTE). 
 
Conseqüentment, es proposa la instal·lació d’un sistema climatització d’eficiència energètica 
que fomenti alhora l’estalvi econòmic i permeti al Casal de disposar de les condicions de 
confort, benestar i higiene exigits a la normativa vigent. 
 
Exposades les necessitats detectades, l’Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans ni 
recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a la 
contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de 
despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 

 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’execució de 
les obres a una empresa especialitzada en aquesta matèria. 
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Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e) de la Llei de Contractes del Sector 
Públic 9/2017 que hi ha una clara i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la 
necessitat satisfeta amb el contracte. 
 
5. Justificació de mesures de contractació pública sostenible.  

En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona es proposta aplicar les següents mesures: 
 

- Mesures de tipus social: 
 

 Objecte del contracte amb eficiència social. 
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte amb la 
que s’incrementa l’eficiència de la despesa pública, incorporant mesures com la informació de 
la subcontractació en fase d’execució o el pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 

 Pressupost màxim de licitació desglossat en costos directes i indirectes. 
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte d’obligat 
compliment. La LSCP 9/2017 inclou aquest precepte en el seu articulat (Article 100.2) 
 

 Informació de la subcontractació a la fase d’execució del contracte. 
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte d’obligat 
compliment per a tots els contractes que es permetin la subcontractació. 
 

 Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
Segons el Decret esmentat, aquesta mesura s’incorporarà de forma obligatòria en tots els 
plecs que permetin la subcontractació com a condició d’execució 
 

- Mesures de tipus ambiental: 
 

 Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres 
(2020) 
 
Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals, i en referència a l’art 202 
LCSP, és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes 
d’obres Programa Ajuntament + Sostenible Revisió 2020, publicada a la Gaseta Municipal del 
28 de gener del 2021, per tal d’aconseguir: 
 
1) La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captació fins 
a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 
2) La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular. 
3) L’aplicació del Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 
 

6. Divisió per lots 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, no es adient dividir l’objecte del contracte en 
lots perquè la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 



 
 
Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Departament d’Obres i Manteniment 
Pl. Joan Casanelles, 1-2 
08018 Barcelona 
www.barcelona.cat 

 
 

4/16 
 
 

contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. Estem parlant 
d’actuacions en un únic emplaçament i d’una unitat funcional indivisible. A més caldria 
exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució global de 
les prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 
persegueixen en l’execució del contracte. 
 
Per tant el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves característiques farien 
l’execució de les tasques excessivament difícils i més oneroses des del punt de vista tècnic. 
 
 
7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)  

D’acord amb el projecte executiu el pressupost base de licitació, que es considera amb els 
preus de mercat, és de 389.128,85 euros. El pressupost net és de 321.594,09 euros i l'IVA 
de 67.534,76 euros, amb un tipus del 21%. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el preu 
màxim de la licitació. 
 
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb 
l'art. 241 de la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per 
fer front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà 
invariable tot i que comporti excessos d'amidaments i la introducció de preus nous, excepte 
en el casos previstos per la LCSP en el seu article 242.4.i) - ii)  
 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran 
excloses del procediment. 
 
El desglossament del pressupost d’execució per capítols és el següent: 
 
 

Articles IMPORT 

TREBALLS PREVIS 5.410,91 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 16.592,81 
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ 53.614,28 
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 121.433,95 
PALETERIA I ALTRES 59.177,89 
VARIS 14.017,29 
TOTAL 270.247,13 

 
 
Preus unitaris: NO  
Despesa plurianual: NO 
 
 
El desglossament del pressupost, en costos directes i indirectes és el següent: 
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Costos directes 270.247,13 €
Costos indirectes 
Despeses generals (13%) 
Benefici industrial (6%) 

35.132,13 €
16.214,83 €

IMPORT BASE 321.594,09 €
IVA (21%) 67.534,76 €
IMPORT TOTAL 389.128,85 €

 
El VEC d'aquest contracte s'estima en 353.753,50 € euros. Els conceptes que inclou son: 
 

Any 
Pressupost 

net prestació 

Pressupost 
net 

eventuals 
pròrrogues 

Pressupost net 
modificacions 

amb increment 
de cost 

Excés 
amidaments 

10% 
increment 

SUMA 

2024 321.594,09 € - - 32.159,41 € 353.753,50 €
TOTAL 321.594,09 € 32.159,41 € 353.753,50 €
 
També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant 
l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de 
l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que l’adjudicatari hagi 
presentat una oferta per un import inferior o les unitats d’obres executades siguin inferiors 
a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a 
exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus d’obra previstos en el 
projecte i realment executats. 
 
 
8. Cicle de vida  

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs d'instal·lació de 
calefacció, ventilació i aire condicionat (CPV 45331000-6) cal indicar que les fases del cicle 
productiu de l'objecte del contracte són les següents: 
 
- El cost de la fabricació o producció. 
- El transport 
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
- La utilització i el manteniment 
- Període d’amortització del producte 
- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 
- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos 
- Tones CO2 durant tot el cicle productiu (punts 1 a 11) 
 
Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb 
qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o 
quantitativa. 
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9. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte 
del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 
 

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost 
net 

% IVA IVA Pressupost 
base 

2024 63320 93314 0610 321.594,09 21 67.534,76 389.128,85 €
Suma imports totals 389.128,85 €

 
En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el 
termini previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari 
posterior al previst. 
 
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o 
causes que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del 
contractista i l’informe de la Intervenció. 
 
 
10. Procediment d’adjudicació 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat per l’article 
131.2 LCSP com el procediment ordinari d’utilització preferent. 
 
Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat previst a l’article 
159 LCSP, ja que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000€ i no es preveuen 
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 
 
11. CPV (vocabulari comú de la contractació pública) 

CPV 45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat 
 

12. Solvència i justificació 

La solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
 
 
 
 
 
 
En cas de no disposar de la classificació requerida s’haurà d’acreditar la solvència econòmica 
i financera per mitjà d’aquests criteris: 
 
Solvència econòmica i financera: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Reial Decret 1098/2001

CATEGORIA Actual 
Reial Decret 773/2015

J 2 c 2 
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D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció 
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat 
superior a 482.391,14 euros. 
 
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a 1 any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
Justificació del criteri: el criteri de xifra anual de negocis es considera adient donat que 
cobreix el valor estimat del contracte i permet trobar una empresa amb robustesa 
econòmica per fer front a les despeses econòmiques i les obligacions derivades del 
contracte. Aquesta solvència cobreix l’import total del contracte d 1,5 vegades el valor 
estimat del contracte, i es considera suficient per trobar una empresa amb robustesa 
econòmica per fer front a les despeses econòmiques i les obligacions legals inherents a la 
contractació del seu personal. S’estableix com a criteri el de l’article 87.1.a) de la LCSP, ja 
que es considera que és el més accessible de presentació per part de les empreses 
licitadores i de valoració més objectiva, el que pot afavorir a la presentació d’un major 
nombre de PYMES. 
 
Solvència tècnica:  
 
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors són 
els que es descriuen a continuació, així com els mitjans per a la seva acreditació: 
 

 Experiència en l’execució d’obres del mateix grup o subgrup de classificació: 
 

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que 
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el 
decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 
l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 272.390,19 euros. Les obres 
executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest 
últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 
42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera 
participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es 
reconeix com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 
La relació de les obres executades haurà d’estar avalada per certificats de bona execució; 
aquests certificats indicaran l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i precisarà si 
es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió i si es van dur a terme 
correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 
Justificació del criteri: Aquesta solvència és necessària pel fet que al tractar-se d’una obra 
en la que es busquen empreses que ja hagin executat obres de similars característiques del 
contracte i és una prova fefaent de la capacitat tècnica amb els recursos humans i materials 
escaients i necessaris per tal d'executar les obres amb garantia de bona execució. 
S’estableix com a criteri la relació de principals obres en relació als cinc darrers anys de 
l’article 88.1.a) avalada amb certificats de bona execució, a l’entendre que amb l’execució 
d’aquest, l’òrgan de contractació disposarà de la garantia de la realització prèvia per part de 
l’empresa d’actuacions similars i correctament executades en els darrers cinc anys. 
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En el cas de que l’empresa sigui de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica i professional s’acreditarà per mitjà 
del següent criteri: 
 

 Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre 
de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els següents: 
 
-1 Cap d’obra: Arquitecte tècnic o enginyer o titulació equivalent, amb 5 anys 
d’experiència contrastada en obres similars (obres d’instal·lacions de clima) 
contingudes a la classificació recollida a l’article 232.1.a de la Llei 9/2017) . 

 
Justificació del criteri: Es considera personal necessari ateses les competències professionals 
que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l'execució de les obres, per 
això s'estableix com a criteri de solvència l'establert en l'article 88.1.c) on es demana la 
titulació acadèmica o professional del personal tècnic. 
 
 
13. Criteris d’adjudicació i justificació 

Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor 
oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot 
seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 
Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta més avantatjosa són els següents: 
 
 
Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 60,00 punts. 
 
La puntuació es determinarà amb la següent fórmula: 
 
 

൬
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó െ  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó –  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
൰ 𝑥 60 ൌ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

D’acord amb el previst a l’apartat 9.4 de la Instrucció per a l’aplicació de la LCSP, es 
justifica en aquest punt que la puntuació referida a l’oferta econòmica és superior al 35% de 
la puntuació total, ja que una part significativa del preu del contracte es tracta de la 
instal·lació i subministrament de màquines de clima amb un preu de venta al públic conegut 
i que admet de forma limitada altres criteris automàtics. 
 
Ofertes anormalment baixes 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada segons allò 
establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de 
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny . Es defineixen els 
següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 
desproporcionats: 
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- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en 
el cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de 
licitació. 

 
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les 

ofertes es podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un 
diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. 

 
- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les 

ofertes es podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues 
ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la 
segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 
 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

 
 
Criteri 2. Pel manteniment preventiu de les instal·lacions. Fins a 20,00 punts: 
 
Es valorarà el manteniment gratuït preventiu de les 5 unitats exteriors de clima instal·lades 
a la coberta i de les de les tretze unitats interiors de clima pel període ofert, (controls 
mensuals i manteniment preventiu semestral). Es valorarà amb 10 punts per anys sencers 
oferts, amb un màxim de 2 anys. 
 
 

Anys Punts 
0 0 
1 10,00 
2 20,00 

 
 
Criteri 3. Per l’ampliació del termini de la garantia per sobre del termini establert en la 
clàusula 19 del PPT . Fins a 15,00 punts. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que presenti la màxima ampliació i a la resta 
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 ൌ
ሺTermini oferta െ Termini base licitació ሻ

ሺTermini més avantatjós െ Termini base licitació ሻ
ൈ 15 

 
Les unitats del termini seran en anys, tenint en compte que es preveu un termini de 
garantia tècnica mínima de 2 anys. 
 
El període ofert per l’adjudicatari anirà vinculat al retorn de l’import en concepte de garantia 
definit a la clàusula 17 d’aquest informe. 
 
Criteri 4. Criteri per proporcionar durant el procés d’obra mesures auxiliars de climatització 
en diferents zones del Casal de Barri. Ponderació: Fins a 5,00 punts 
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L’empresa que ofereixi la col·locació del les mesures auxiliars de climatització que abastin a 
totes les aules i despatxos de planta baixa i primera s’atorgaran 5 punts. 
 
Aquestes mesures auxiliars de climatització constaran d’un màxim de 5 aparells portàtils 
d’aire acondicionat per a climatitzar estances fins a un màxim de 20m2. 
 
 
Justificació dels criteris d’adjudicació 
 
Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat: 
 

 El preu, per determinar l’oferta més avantatjosa en termes més econòmics, la 
ponderació d’aquest criteri és el 60% del total i per tant, l’adjudicació del contracte 
és una combinació de factors de qualitat i de preu, predominant en aquest cas el 
preu al tractar-se d’un contracte amb partides predominants d’instal·lació i 
subministrament amb un preu de venta al públic conegut. 
 

 El manteniment preventiu de la instal·lació per mitjà de l’adjudicatari. Mitjançant la 
ponderació d’un 20% de la puntuació, permet garantir el bon funcionament de les 
instal·lacions sense cost addicional per l’Ajuntament. Amb aquest criteri es valora la 
millora en les condicions de manteniment posteriors a la recepció de les obres. 
 

 L’augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat de l’obra ja que 
motiva a les empreses a executar les tasques i a utilitzar millors materials per tal de 
no haver de fer reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es considera adient 
fomentar aquest augment de la garantia per tal d’afavorir, en general, la qualitat de 
l’obra efectuada mitjançant un 15% de la puntuació. 
 

 El fet que es realitzin les obres en un edifici que estarà operatiu mentre s’executin 
les obres i que aquest no disposa de cap sistema de climatització, es valora amb un 
5% restant del total de la puntuació el compromís que s’aportin alternatives de 
climatització a diferents espais del Casal de Barri durant el transcurs de les obres. 

 
 
14. Criteris de desempat 

L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació d’un contracte, un cop aplicats els 
criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels següents 
criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:  

 
a. Proposicions d’empreses d’inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per 

a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin amb els requisits 
establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració. 
 

b. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en 
plantilla de cadascun dels licitadors, primant en cas d’igualtat, el major número de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla. 

 
c. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al desempat. 
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15. Subcontractació 

Es permet la subcontractació amb tercers per a la realització parcial de la prestació.  
 
L'empresa contractista podrà subcontractar treballs però la figura del cap d’obra per 
aquesta obra haurà de recaure en personal propi de l’empresa, no es podrà subcontractar, 
atès que es consideren tasques especialitzades i d’especial rellevància, d'acord amb la 
previsió de l'article 215.2.e) LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin 
cobertes per personal propi de l’empresa contractista que tinguin certa experiència a 
l’empresa per tal que siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de 
funcionament en el transcurs de l’execució de l’obra. Són els responsables per part de 
l’empresa contractista de l’execució de l’obra i els interlocutors amb la Direcció Facultativa 
(DF) i la Propietat. 
 
 
16. Pòlissa d'assegurança 

Pòlissa de responsabilitat civil: SI 
Import: 300.000,00€ 
 
Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada 
a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es 
poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a 
conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest 
Contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Martí o als seus possibles contractistes 
adjudicataris, en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de 
responsabilitat de 300.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, 
incloent, com a mínim, les següents garanties: 
 

 Responsabilitat Civil General. 
 Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

150.000,00 €. 
 Responsabilitat Civil Creuada. 
 Responsabilitat Civil Professional. 

Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al 
Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 
 
 
17. Garanties 

D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP, es requereix la constitució d’una garantia 
definitiva del 5 per 100 de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs. 
 
18. Termini d’execució 

La durada d’aquest contracte es preveu en 22 setmanes comptades a partir del dia següent 
a la data de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig i aquesta es realitzarà dins 
del termini de 10 dies hàbils des de la data de la formalització del contracte. 
 
19. Recepció i termini de garantia tècnica 
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1. La constatació de la correcta execució de les obres i la seva posterior recepció s'efectuarà 
mitjançant acta de conformitat, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al seu 
lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament, 
tot d'acord amb les previsions de l'article 210 LCSP. 
 
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la 
data de l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP. 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de 2 anys a partir de la data de recepció de les 
obres.  
 
Si l’empresa que resulti adjudicatària proposa un termini superior, aquest serà el termina 
que prevaldrà. 
 
20. Condicions especials d’execució i justificació 

 Condicions de tipus social: 
 

o Pagament del preu a les empreses subcontractades: Segons el que preveu l’article 
216 de la LCSP, l’empresa contractista ha de pagar a les empreses subcontractades 
el preu pactat en el termini legal fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre. 
 

o Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
 

JUSTIFICACIÓ: S’estableix aquesta mesura per lluitar en contra de la morositat en 
les operacions comercials. 
 

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, en el moment de 
recepció del subministrament. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a 
falta molt greu. 
 
 
 Condicions de tipus mediambiental: 
 

o El compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 
projectes d’obres (2020) i en particular la condició de que l’empresa adjudicatària 
ha de fer-se càrrec i s’ha de responsabilitzar de les mesures preventives i 
correctores per reduir l’impacte ambiental, com són: 

 
 

‐ Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes 
fungibles utilitzats durant l'execució del contracte. 

‐ Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 
‐ Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

 
JUSTIFICACIÓ: El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu 
de licitació (eliminació de conductes de ventilació, enderroc de falsos sostres, sacs 
de runes, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants d’acord 
amb l’actual normativa mediambiental. 
 
Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és 
per això que es considera essencial que la adjudicatària compleixi amb les 
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especificacions anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient 
incident especialment en aquest aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat 
promogudes per l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, durant l’execució de 
l’obra. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu. 
 
 
21. Pagament del preu 

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a 
les prestacions executades en el període mensual, adjuntant la certificació detallada de les 
feines d'obra executades. 
 
22. Modificacions del contracte 

El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 205.2 i 206 i concordants de la LCSP. 
 
23. Cessió  

Ateses les característiques d’aquest contracte es proposa que aquest no es pugui cedir. 
 
24. Revisió de preus 

De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, no procedeix la revisió de preus del contracte. 
 
 
25. Règim específic de penalitats 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions 
socials, ambiental i laborals. 
 
A més es tipifiquen les següents faltes: 
 
a) Faltes molt greus: 
 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació 
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, 
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs 
adjunts a la licitació. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el plec administratiu i en el plec de condicions tècniques, 
quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 
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- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de 
Barcelona (*). 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clàusules 
administratives. 
 

b) Faltes greus: 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el plec de clàusules administratives o en el plec de 
prescripcions tècniques particulars, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del Manual 
de qualitat de les obres de Barcelona (*). 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, 
quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- No fer una correcta gestió ambiental dels residus de la construcció 
- No complir les condicions del projecte o el plec de prescripcions tècniques particulars 

(veure plec annexes) 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec de clàusules 

administratives. 
 
c) Faltes lleus: 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el plec de clàusules administratives i en el plec de 
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de Barcelona 
(*) que no comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora 
de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clàusules 
administratives. 

 
(*)https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualit
atObres.pdf 
 

Imposició de penalitats: 
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El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions 
socials, ambiental i laborals. 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a 
import d'adjudicació.  
 
b) Faltes greus: multa de fins a un 8 per 100 del preu del contracte.  
 
c) Faltes lleus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte. 
 
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al 
contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre 
el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia 
l'emissió dels informes pertinents. 
 
 
26. Resolució del contracte 

El present contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb 
caràcter general a la LCSP 9/2017 i les contemplades al Plec de Condicions Administratives. 
 
27. Tractament de les dades de caràcter personal i sistemes d’informació 

El Proveïdor no ha de tractar dades de caràcter personal. 
No s’utilitzen sistemes d’informació. 
 
28. Responsable del contracte 

Es designa com a unitat encarregada del seguiment de l’execució del contracte al 
departament d’Obres i Manteniment del Districte de Sant Martí, mitjançant el tècnic Adrià 
Ardite, a qui correspondrà la representació de l’Ens de contractació i la interlocució amb 
el/la persona directora facultativa de l'obra i el/la delegat/ada del contractista per als 
aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 
 
L'Ajuntament designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada 
i suficient, que d’acord amb l’article 62.2 de la Llei 9/2017 exercirà les facultats de 
responsable del contracte. 
 
 
29. Proposta 
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Per tot l’esmentat anteriorment es proposa la contractació de les obres per la instal·lació de 
la climatització al Casal de Barri Poblenou del Districte de Sant Martí amb mesures de 
contractació pública sostenible, d’acord amb el ” Projecte bàsic i executiu de reforma de la 
instal·lació de climatització del casal de barri del Poblenou (Districte de Sant Martí - 
Barcelona)”, per un pressupost total de 389.128,85 € (iva inclòs) a càrrec del pressupost 
de l’any 2024. 
 
 
Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sant Martí 

Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 17/04/2024 a les 14:24, que dóna conformitat..
Adria Ardite Bezos el dia 17/04/2024 a les 14:10, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


