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1. Objecte 

L’objecte del present plec és la definició dels criteris i condicions que haurà de complir 
l’adjudicatari en l’execució del contracte de les obres per la instal·lació de la climatització al 
Casal de Barri Poblenou del Districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública 
sostenible. 
 
Les obres consisteixen en la renovació de la instal·lació de ventilació i la nova instal·lació de 
la climatització dels espais existents al Casal de Barri Poblenou, per tal que la nova 
instal·lació garanteixi les condicions de confort a l’interior dels espais, així com les 
condicions de benestar i higiene expressades al RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 
als Edificis).  
 
La solució adoptada consisteix en  
 

- Enderroc del cel ras, desmuntatge i muntatge d’instal·lacions recuperables i 
conductes de ventilació existents. 

- Adaptació de la nova instal·lació elèctrica per poder alimentar les noves unitats de 
climatització. 

- Renovació de la instal·lació de ventilació existent consistent en la substitució les 6 
unitats de recuperació malmeses, substitució de tots els conductes de distribució 
d’aire per conductes rígids aïllats que donin compliment a la normativa vigent i afegir 
algunes sortides i retorns per garantir la renovació en els passadissos. 

- Executar una nova instal·lació de climatització a tot el casal que inclou: 

o La construcció i instal·lació de dues bancades per suportar les unitats 
exteriors de coberta 

o El subministrament, instal·lació i posta a punt de 5 unitats exteriors sobre 
bancades a coberta i 13 unitats interiors tipus cassette amb els seus 
termostats. 

o La instal·lació d’un sistema de control intel·ligent amb pantalla tàctil. 

o La construcció de tota la instal·lació de conductes de fred i calor i de la 
instal·lació per l’evacuació dels condensats. 

- La instal·lació als falsos sostres de les barreres tèrmica i acústiques per sectoritzar 
tèrmicament els espais a climatitzar. 

- La instal·lació d’un nou cel ras registrable en les zones de pas i cel ras continu a les 
sales climatitzades. 

 
El Projecte bàsic i executiu de reforma de la instal·lació de climatització del casal de barri 
del Poblenou (Districte de Sant Martí - Barcelona) consta dels següents documents: 
memòria, documentació gràfica, plec de condicions, amidaments, pressupost, estudi bàsic 
de seguretat i salut i documents complementaris. 
 
 
2. Pressupost màxim de licitació 

389.128,85 € (iva inclòs) 
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3. Inici de les obres 

La durada d’aquest contracte es preveu en 22 setmanes comptades a partir del dia següent 
a la data de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’Acta de d’Inici i Replanteig de les 
obres i aquesta es realitzarà dins del termini de 20 dies hàbils des de la data de la 
formalització del contracte. 
 
4. Abast del plec 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat 
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de L'Ajuntament de Barcelona i a les 
prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de 
l'Administració. 
 
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les 
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa 
vigent en el moment d'execució del contracte. 
 
En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les 
obres (Direcció Facultativa) amb la supervisió del/la responsable del contracte el decidir les 
prescripcions a complir. 
 
5. Pòlissa de responsabilitat civil.  

Cal acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 300.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest 
Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 
 
Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada 
a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es 
poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a 
conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest 
Contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Martí o als seus possibles contractistes 
adjudicataris, en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de 
responsabilitat de 300.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, 
incloent, com a mínim, les següents garanties: 
 

 Responsabilitat Civil General. 
 Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

150.000,00 €. 
 Responsabilitat Civil Creuada. 
 Responsabilitat Civil Professional. 

Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al 
Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 
 
6. Verificacions prèvies 

• Els documents del projecte de reforma del Casal de Barri Poblenou cal que siguin 
comprovats pel contractista amb antelació a la data de signatura de l’acta de 
Replanteig de les Obres. 
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• El contractista haurà de conèixer físicament l'estat actual de l’àmbit a reformar de 
l’edifici. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els 
treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció d’Obra amb anterioritat a la 
signatura de l’acte de Replanteig de les Obres. 

 
7. Planificació de l'obra  

• Abans d'iniciar les obres i en el termini màxim de 10 dies hàbils de la formalització 
del contracte, el contractista presentarà un pla de treball per a la seva validació 
prèvia per part de la Direcció d’Obra i el/la responsable del contracte.  
 
La DO i el/la responsable del contracte podran modificar la planificació segons la 
seva priorització.  
 
El contractista coneix i accepta que les obres de referència han d’afectar el mínim 
possible a l’ús habitual de l’edifici, evitant ocasionar molèsties als usuaris i al 
personal, sense cap tipus de compensació econòmica a aquests efectes. 
 

• El Planning haurà de tenir en compte totes les condicions tècniques particulars 
d'aquest document 
 

• La validació de tot canvi proposat per la constructora sobre la planificació pactada, 
haurà de donar-la la Direcció d’Obra i el/la responsable del contracte. 

 
 
8. Responsabilitat del Contractista durant els treballs 

 
• Anirà per compte del contractista l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin 

per deixar en servei i funcionament tots els aparells i elements afectats per l’obra. 
Així mateix, la sol·licitud dels corresponents permisos per l'ocupació de via pública 
(si cal per acopi del material o per grues) i els efectes que se'n derivin. 
 

• El contractista es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els treballs, directa o 
indirectament, ja sigui en el mateix espai de treball, en el que respecta a elements o 
superfícies que no siguin motiu d’intervenció, com en el que respecta a espais 
annexes a l’àmbit d’actuació. 
 

• El contractista assumirà qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de la 
construcció en el funcionament de l’edifici, tals com tanques separatives, 
desplaçaments de mobiliari, protecció de mobiliari a la zona d'obres, senyalització 
d’obres, talls de subministraments i d’altres que pugui prescriure el responsable del 
contracte, la Direcció d’Obra o la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 

• La seguretat de l’obra és responsabilitat de l’adjudicatari i assumeix tots els mitjans 
de protecció de seguretat tant per els treballadors propis com els usuaris i 
treballadors. 
 

• Sempre que realitzi un treball en zones comuns es delimitaran les zones de treball. 
On es respectaran les amplades mínimes necessàries per evacuació indicades en 
normativa i en el pla d’emergència de l’edifici. 
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9. Disminució de les molèsties per vibracions i soroll 

• Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims 
establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica i l’Ordenança de 
Medi Ambient de Barcelona 
 

• Cada una de les zones de treball disposarà de les mesures oportunes per tal de 
minimitzar l’impacte acústic sobre els espais propers, com a obligació del 
contractista. 

 
 
10. Planificació horària dels treballs 

• L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les 
obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball 
seran els següents : 
 

o Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a 
divendres. 

o Qualsevol tall de corrent es realitzarà de manera programada i amb 
autorització prèvia de el responsable del contracte. 

o El contractista posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte 
sonor de les obres en l’entorn immediat, planificant les feines amb suficient 
antelació amb el responsable del contracte i la Direcció d’Obra. De la mateixa 
manera s'operarà amb les feines que produeixin pols, o olors, com la pintura. 
 
 

11. Mesures de protecció, conservació i neteja. 

• La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres 
executades sobre el mateix contracte. 
 

• Donat que els usuaris conviuran amb les obres, el contractista haurà de tenir 
especial cura amb l'ordre i neteja diària dels espais. S'ha de mantenir perfectament 
net diàriament l'accés a la zona d'obres i en cas que s'afecti a espais ocupats, ha de 
quedar net cada vegada que s'executi una intervenció abans de l'horari d'entrada 
dels usuaris. La zona d'obres ha de romandre endreçada i neta durant les obres per 
evitar que la brutícia es traslladi a la resta d'espais al obrir les portes d'accés a 
l'obra. 
 

• El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva 
recepció. 
 

• Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
 

• També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al 
càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites 
reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
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12. Condicions d'accés a l'edifici 

• El material d'obra es subministrarà per fases segons la planificació acordada entre el 
Contractista, la Direcció d'Obra i el responsable del contracte per tal d'evitar la 
saturació de l'espai. El material s'ubicarà únicament als espais especificats pel 
responsable del contracte sense envair cap espai de pas dels usuaris. 
 
 

13. Control de Qualitat 

• La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i 
quantitatius, anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i anàlisis seran 
efectuats per un laboratori homologat. 
 

• L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les actuacions, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec. 
 

• El Contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de 
cadascuna dels materials certificats pels treballs. 
 
 

14. Gestió de Residus 

• La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa 
el Reial Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de 
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

• La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que 
estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció. 
 

• El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les 
runes i demés materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets 
externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat. 
 

• Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als 
domèstics, es prioritzarà la seva valorització en obra, essent necessari habilitar 
espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de 
la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats. 
 

• Els residus que continguin fibrociment, hauran de ser retirats per empresa 
homologada i seguint totes les normatives i reglaments vigents. El contractista haurà 
de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de 
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 
 

• Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i 
gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les 
dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament 
complimentats. 
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• L’adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes 
basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives 
a: 

o Evitar abocaments líquids no desitjats. 
o Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls. 
o Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl. 
o Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu. 
o La correcta gestió dels residus definits com a perillosos. 
o L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o 

productes perillosos. 
o Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així 

com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos. 
o L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat. 

 
 

15. Compatibilitats amb els sistemes actuals 

• Qualsevol implementació nova ha de ser compatible amb l’edifici existent sense 
necessitat de noves inversions. En cas de detectar incompatibilitats no definides al 
projecte s'haurà d'optar per la solució del mercat que s'adapti millor al sistema 
existent i amb un cost inferior, en tot cas la decisió final la prendrà el responsable 
del contracte. 
 
 

16. Preu 

• Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots 
els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, 
necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb 
allò establert en el present Contracte i els seus annexos, incloent de forma específica 
aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de 
treball descrites en el projecte. 
 

• Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una 
nova unitat d’obra, no prevista a al pressupost del projecte executiu licitat es 
formularà, conjuntament pel/la Director/a d’Obra i el Contractista, el corresponent 
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació pel/la Responsable del 
Contracte, procedint de la següent forma: 
 

o En primer lloc, identificació de la partida que defineixi els treballs de nova 
execució dins del banc de preus BEDEC de l’ITeC (data de preus: la vigent en 
el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; 
àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a 
executar) a la qual se li aplicarà la baixa ofertada pel Contractista 
d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 
 

o Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el 
paràgraf anterior, que defineixi els treballs necessaris caldrà formular i 
acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i el/la Director/a de les 
obres, prèvia aprovació pel/la Responsable del Contracte. Els criteris per a 
formular el nou preu seran: 

 
 Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost 

de l’obra del projecte executiu. 
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 Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista, 
 Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al 

Contracte. 
 A aquest nou preu se li aplicarà la baixa ofertada pel Contractista 

d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta 
 

• Els licitadors no podran modificar, en cap cas, l’import de les partides 
alçades a justificar ni l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per 
a Seguretat i Salut. Per tant, no se li aplicarà la baixa ofertada pel 
contractista a aquestes partides d’obra. 
 

 Els preus inclouen totes les despeses indirectes que l’Adjudicatari hagi de realitzar 
pel compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu 
considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla 
la base de dades Bedec de l’ITEC. 
 
 

17. Control pressupostari 

• La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual i es farà a origen. 
 

• La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra 
executades en el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en el 
pressupost del projecte executiu de l’obra i els corresponents preus contradictoris 
aprovats. El producte resultant se li aplicarà la baixa ofertada pel contractista i serà 
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent corresponents al Benefici 
Industrial i Despeses Generals. 
 

• El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres 
executades cada mes, i presentarà al responsable del contracte la relació valorada i 
el detall dels amidaments.  

 
• El Contractista haurà de presentar una justificació desglossada de les “Partides 

Alçades a Justificar” o de les “Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per tal 
de poder incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la 
Direcció d’Obra i el responsable del contracte. 
 

• La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, no suposaran un increment del 
preu global del contracte ni afectaran a unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu del contracte d’obra.  
 

• L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, no representaran 
un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. 
Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 

 
 

18. Entrega de documentació final d'obra  

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en 
forma de document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra 
executada, queda establert en el Plec de Condicions Tècniques per a l’Elaboració dels 
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Projectes Fi d’Obra (“AS – BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent 
des del dia 8 de juny de 1995. 
 
El contractista entregarà: 

 La documentació As-Built en format PDF, i també en formats originals (dwg, tcq, 
doc,...) abans de la data de la signatura de l’Acta de Final d’Obra. 

 
• 1 còpia en paper i 1 en cd (format editable i pdf) del Llibre de l’Edifici As-built, llistat 

de tots els industrials, certificats i materials emprats, manual real d’ús i 
manteniment). 
 
 
 

19. Recepció i termini de garantia  

En el termini màxim d’un mes posterior a la finalització de les obres, s’estendrà l’Acta de 
Recepció formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 
l’Ajuntament. 
 
Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la 
corresponent acta i la Direcció d’Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini, 
el contractista no les hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o 
declarar resolt el contracte. 
 
Igualment, a partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que és de dos 
anys o l’ofertat per l’adjudicatari en cas que sigui superior. 
 

 
 

20. Manteniment dels treballs realitzats durant el període de garantia 

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia de 2 anys, a comptar des de 
l’endemà de l’acta de recepció, a fer les reparacions per solucionar les deficiències del 
contracte. 
 
Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies 
que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construcció i/o en els 
materials emprats. 
 
Durant el període de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències 
detectades i decidirà, amb l’aprovació del Departament d’Obres i Manteniment, si són 
imputables a deficiències constructives o de materials, prèvia audiència al contractista. 
 
La persona Directora Facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres 
dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

 
 
 
 

Departament d’Obres i Manteniment  
Districte de Sant Martí 
 

Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 17/04/2024 a les 14:29, que dóna conformitat..
Adria Ardite Bezos el dia 17/04/2024 a les 14:27, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


