

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SANT MARTÍ DE TORROELLA

Roser Pons i Llobet, secretària de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella,

CERTIFICO:

Que, en data 03/06/2024, la Junta de Veïns va adoptar que es transcriu a continuació:

"Aprovació de l'adjudicació del contracte de l'execució de les obres del Projecte de la Torre del Telègraf - Fase 1: Consolidació i entorn i Fase 2 - Mirador Torre del Telègraf al terme municipal de Sant Martí de Torroella.

Antecedents

1. Per acord de la Junta de Veïns de 16 d'abril de 2024, es van aprovar el plec de clàusules administratives, així com la iniciació i la tramitació de l'expedient administratiu de l'execució de les obres del Projecte de la Torre del Telègraf - Fase 1: Consolidació i entorn i Fase 2 - Mirador Torre del Telègraf al terme municipal de Sant Martí de Torroella, mitjançant procediment obert simplificat.

L'import base de licitació es va fixar en 170.607,07 €, més 35.827,48 € en concepte d'IVA, que fan un total de 206.434,55 € (IVA inclòs).

2. L'anunci de la licitació es va publicar al Perfil del Contractant en data 17 d'abril de 2024.

3. Durant el període de presentació de proposicions es van presentar les següent ofertes:

	DATA	NÚM. REGISTRE	EMPRESA
1	07/05/2024	E2024000152	SOLVETIA, S.L.

4. En data 13 de maig de 2024, es va procedir a l'obertura dels sobre únics de l'oferta presentada per la mercantil anteriorment esmentada amb el següent resultat:

1.1. Oferta econòmica (40 punts)

Llicitadora	Oferta econòmica (IVA exclòs)
SOLVETIA, S.L.	168.329,01 €

S'adjunta complementàriament el pressupost detallat per partides on es reflecteixin clarament els preus proposats, d'acord amb el desgloss del pressupost base de licitació.

1.2. Millores (40 punts)

Cal Pinsà, s/n – 08250 Sant Martí de Torroella – Tel. 93 836 02 61 – CIF. P0800043B – st.martitorr@diba.cat



ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SANT MARTÍ DE TORROELLA

a) Millora 1: Senyalització horitzontal informativa (15 punts)

Llicitadora	Import Millora 1
SOLVETIA, S.L.	0,00 €

b) Millora 2: Senyalització vertical per a la mobilitat no motoritzada (20 punts)

Llicitadora	Import Millora 2
SOLVETIA, S.L.	0,00 €

c) Millora 3: Neteja i correcció del camí de mobilitat no motoritzada (5 punts)

Llicitadora	Import Millora 3
SOLVETIA, S.L.	0,00 €

1.3. Ampliació del termini de garantia (15 punts)

Llicitadora	Oferta mesos ampliació termini garantia
SOLVETIA, S.L.	48 mesos

S'adjunta complementàriament declaració responsable acreditativa de l'ampliació del termini de garantia de l'obra.

1.4. Reducció del termini d'execució de l'obra (5 punts)

Llicitadora	Oferta reducció termini execució obra
SOLVETIA, S.L.	0

En el mateix acte, es va aprovar la puntuació de cadascun dels criteris automàtics de la proposició presentada i admesa a la present licitació, així com la puntuació final, amb el resultat que es transcriu en el quadre adjunt:

1.1. Oferta econòmica (40 punts)

Llicitadora	Puntuació
SOLVETIA, S.L.	40,00 punts

1.2. Millores (40 punts)

a) Millora 1: Senyalització horitzontal informativa (15 punts)

Llicitadora	Puntuació
SOLVETIA, S.L.	0,00 punts

b) Millora 2: Senyalització vertical per a la mobilitat no motoritzada (20 punts)

Cal Pinsà, s/n – 08250 Sant Martí de Torroella – Tel. 93 836 02 61 – CIF. P0800043B – st.martitorr@diba.cat

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SANT MARTÍ DE TORROELLA

Licitadora	Puntuació
SOLVETIA, S.L.	0,00 punts

c) Millora 3: Neteja i correcció del camí de mobilitat no motoritzada (5 punts)

Licitadora	Import Millora 3
SOLVETIA, S.L.	0,00 punts

1.3. Ampliació del termini de garantia (15 punts)

Licitadora	Puntuació
SOLVETIA, S.L.	15,00 punts

1.4. Reducció del termini d'execució de l'obra (5 punts)

Licitadora	Puntuació
SOLVETIA, S.L.	0,00 punts

La puntuació final obtinguda per les dues empreses licitadores, tenint en compte tots els criteris avaluable, és la següent:

Licitadora	Puntuació final
SOLVETIA, S.L.	55,00 punts

Un cop valorada i aprovada la puntuació final de l'empresa licitadora, la mesa proposa a l'òrgan de contractació:

- Adjudicar el contracte de l'execució de les obres del Projecte de la Torre del Telègraf - Fase 1: Consolidació i entorn i Fase 2 - Mirador Torre del Telègraf al terme municipal de Sant Martí de Torroella, a favor de la proposició presentada per la mercantil SOLVETIA, S.L., amb CIF B-65.847.121 per un import de 168.329,01 €, més 35.349,10 € en concepte del 21% d'IVA que fan un total de 203.678,11 €.

5. En l'esmentat acte d'obertura, es va procedir a comprovar al RELI del compliment dels requisits de l'art. 159.4.f) LCSP. per part de l'empresa SOLVETIA, S.L. i va acordar requerir la documentació no actualitzada així com la constitució de la garantia definitiva corresponent al 5% de l'import d'adjudicació.

6. En data 13 de maig de 2024, es va acordar requerir a l'empresa SOLVETIA, S.L. la documentació no actualitzada al RELI així com la constitució de la garantia definitiva corresponent al 5% de l'import d'adjudicació.

7. Mitjançant Instància presentada en data 17 de maig de 2024 i amb número de registre d'entrada E2024000160, l'empresa va presentar la documentació requerida, la qual ha estat valorada correctament, tal i com consta a la diligència de data 20 de maig de 2024.

Cal Pinsà, s/n - 08250 Sant Martí de Torroella - Tel. 93 836 02 61 - CIF. P0800043B - st.martitorr@diba.cat

**ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SANT MARTÍ DE TORROELLA**

8. En data 23 de maig de 2024, la tècnica de Grau Superior de Serveis Generals amb el vistiplau de la secretària va emetre un informe jurídic, en què conclou que l'adjudicació del contracte de l'execució de les obres del Projecte de la Torre del Telègraf - Fase 1: Consolidació i entorn i Fase 2 - Mirador Torre del Telègraf al terme municipal de Sant Martí de Torroella, a favor de la proposició presentada per la mercantil SOLVETIA, S.L., amb CIF B-65.847.121, s'ajusta a dret.

9. Consten autoritzades les despeses segons el detall següent:

- Import de 200.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 336 632 Torre del Telègraf per a l'exercici 2024.
- Import de 6.434,55 € amb càrrec a la partida pressupostària 933 632 Edificis i altres construccions per a l'exercici 2024.

10. En data 23 de maig de 2024 la interventora va emetre fiscalització prèvia limitada de la despesa en fase D.

Consideracions legals

1. Els articles 157 i 158 de la LCSP, segons els quals procedeix elevar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa l'oferta de la qual sigui la més avantatjosa relació qualitat-preu.
2. L'article 150 de la LCSP, segons el qual procedeix l'adjudicació del contracte dins del termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la documentació acreditada de l'aptitud per a contractar i de la documentació acreditativa del dipòsit de la garantia definitiva.
3. L'article 151 de la LCSP, relatiu a la notificació i publicació de l'adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.
4. L'article 88.6 de la Llei 39/2017, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, segons el qual l'acceptació dels informes o dictàmens serveix de motivació de l'acte resolutori quan s'incorporin al text d'aquest, com en el cas que ens ocupa.
5. L'article 153.3 de la LCSP, que estableix que procedeix requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte no més tard dels 15 dies següents al dia en què s'efectuï la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
6. L'article 154.1 de la LCSP, relatiu a la publicitat de la formalització del contracte en el perfil del contractant.
7. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que als efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han d'informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació

Cal Pinsà, s/n – 08250 Sant Martí de Torroella – Tel. 93 836 02 61 – CIF. P0800043B – st.martitorr@diba.cat

**ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SANT MARTÍ DE TORROELLA**

Pública dels contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.

8. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació és la Junta de Veïns, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició adicional segona de la LCSP.

Proposta

Per tot això, proposo a la Junta de Veïns l'adopció dels següents acords:

1. Aprovar l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte de l'execució de les obres del Projecte de la Torre del Telègraf - Fase 1: Consolidació i entorn i Fase 2 - Mirador Torre del Telègraf al terme municipal de Sant Martí de Torroella, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al projecte de l'obra i a l'oferta presentada, en tot el que millorin els esmentats plecs, a favor de la proposició presentada per la mercantil SOLVETIA, S.L., amb CIF B-65.847.121 per un import de 168.329,01 €, més 35.349,10 € en concepte del 21% d'IVA que fan un total de 203.678,11 €.

2. Fixar com a data d'inici del contracte la que es determini en el contracte.

3. Disposar les despeses amb càrrec a les partides que es relacionen segons el detall següent:

- Import de 200.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 336 632 Torre del Telègraf per a l'exercici 2024.
- Import de 6.434,55 € amb càrrec a la partida pressupostària 933 632 Edificis i altres construccions per a l'exercici 2024.

La referència comptable de la despesa s'ha formalitzat amb número 22024000052.

5. Publicar aquest acord al Perfil del contractant de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella, de conformitat amb el previst a l'article 151.1 de la LCSP, i simultàniament notificar aquest acord a totes les empreses licitadores.

6. Comunicar a l'adjudicatària que haurà de concórrer a formalitzar el contracte quan sigui requerida (que contindrà com annexes i formant part del mateix un exemplar del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques signat per l'adjudicatari, això com un extracte de l'oferta tècnica i econòmica de l'adjudicatària). De conformitat amb l'article 153.3 de la LCSP, que estableix que procedeix requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte no més tard dels 15 dies següents al dia en què s'efectuï la notificació de l'adjudicació.

7. Publicar la formalització del contracte acord al Perfil del contractant de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella, de conformitat amb l'establert a l'article 154.1 de la LCSP.

Cal Pinsà, s/n – 08250 Sant Martí de Torroella – Tel. 93 836 02 61 – CIF. P0800043B – st.martitorr@diba.cat



**ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SANT MARTÍ DE TORROELLA**

8. Designar com a responsable del contracte, a l'arquitecte municipal, a qui li corresponen les atribucions previstes a l'article 62 de la LCSP, és a dir, supervisar l'execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació que es contracta.

9. Trametre la informació del contracte al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d'aquest registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de Contractes Administrativa de l'Estat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'acord amb l'establert a la normativa d'aplicació."

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de la presidenta.

Signat i datat electrònicament