
Expedient núm.: 1273/2024
Informe justificatiu
Procediment: Contractacions.

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES D’EDIFICACIÓ DEL C/ 
DE LA MOLA I DAVALL LA RIBA AL MUNICIPI D’ASCÓ 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte  del  contracte  és  l'execució  del  “Projecte  Bàsic  i  Executiu  Consolidació  de  les  restes 
d’edificació del C/ de la Mola i Davall  la Riba”, segons les característiques tècniques i condicions  
definides al projecte executiu aprovat.

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de  
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el  
Consell  pel  qual  s’aprova  el  Vocabulari  comú  dels  contractes  públics  (CPV),  i  les  Directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes 
públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:

45212314-0. Trabajos de construcción de monumentos históricos o conmemorativos

De conformitat amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública (d’ara endavant, DL 3/2016) i l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del  Sector  Públic  (d’ara endavant,  LCSP) es fa constar la no divisió  per  lots de I  
‘objecte del present contracte, atès que la divisió en lots de l’obra dificultaria excessivament l’execució 
des de la vessant tècnica. Els treballs a la vegada a diferents contractistes sobre la mateixa obra no 
coordinats per una sola empresa elevaria el risc de seguretat i bona execució, requeria de diversos 
plans  de  seguretat  actuant  sobre  la  mateixa  obra,  el  que  no  és  recomanable,  segons  l’informe 
justificatiu.

2.- NECESSITATS QUE MOTIVEN L’OBJECTE DEL CONTRACTE

La necessitat que motiva l’objecte del contracte és la voluntat de la Corporació municipal de reforma 
els diferents carrers de la població  per millorar la seva pavimentació i totes les xarxes bàsiques dels 
diferents serveis públics.

3.- DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE  

Al tractar-se d’unes obres en una única actuació i mateix àmbit i per tal de racionalitzar els recursos a 
emprar en la seva execució i executar les obres seguint la lògica constructiva.

Per  la  naturalesa  de  les  prestacions  no  és  possible  entendre  aquestes  com  una  realització  i 
aprofitament  individual  i  funcional  de  les  mateixes  que  permetin  ser  executades  de  forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 
execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic  
que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no 
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i 
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

XR
6T

YH
C

F6
L9

9N
C

5J
ZZ

4S
W

G
SR

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

sc
o.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
11

 



4.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ

La població  es troba situada a la  vessant  est  d’un turó  on l’antic  castell  el  corona.  Al  tenir  una  
topografia marcada per la pendent, la trama de carrers recorre les línies topogràfiques. En la zona 
d’actuació els carrers es direccionen de Nord a Sud. L’àrea de actuació engloba el terreny amb un 
marcat desnivell que es troba entre la Carretera comarcal C-12B i els carrers de la Mola i inici del 
Carrer de Baix, fins justa davall el Local dels Joves. S’actuarà en les restes d’edificació de davall el C/  
de la Mola i  tot  els mur de contenció que salva el  desnivell  entre la vessant i  els carrers abans  
anomenats. L’àrea coneguda com davall la Riba. 

La superfície construïda total de l’àrea d’actuació és:

                  Sup. m2
TRAM 1
SITGES 35.04
ATERRASSAMENT 32.92
MUR LATERAL PASSAREL LA ꞏ   9.60
PASSAREL LA ꞏ   6.40
SUP. CONST. 83.96 m2

TRAM 2
PASSAREL LA ꞏ 40.63
ESCALES 13.02
MUR LATERAL PASSAREL LA ꞏ 20.16
MURALLA   6.02
SITJA 7 19.85
SUP. CONST. 99.68 m2

TRAM 3
MURALLA                   106.56
SUP. CONST.                   106.56 m2

TRAM 4
MUR                   178.77
SUP. CONST.                   178.77 m2

TRAM 5
MURALLA                   341.05
SUP. CONST.                   341.05 m2

SUP. CONST. TOTAL                                                                      810.02 m2  

5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS

Atenent les característiques, el volum i el pressupost de les obres aquestes no poden ser executades 
per personal propi de l’ajuntament, per tant es necessari la seva contractació d’acord la  Llei 9/2017,  
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
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6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots els conceptes definits en l’article 100 i 101 de 
la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)  d’acord amb la tipologia 
del contracte, segons el detall en el Plec de clàusules administratives.

El  pressupost  base  de  licitació  per  a  l’execució  de  les  obres  és  de  329.475,72  €,  dels  quals 
272.293,98 € corresponen a al PEM més despeses generals i benefici industrial i 57.181,74 € a l’IVA.

El pressupost s’ha estimat en funció dels costos derivats de l'execució material  de les obres,  les 
despeses generals d'estructura i el benefici industrial.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 de 
la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o 
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos 
d'amidaments.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs resultaran excloses del 
procediment.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i els 
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres executades 
siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a 
exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i  
realment executats.

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l’art.  
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues.

En  els  supòsits  previstos  legalment,  es  podrà  procedir  al  reajustament  de  la  seva  imputació 
pressupostaria si  per motius aliens al  contractista el contracte no pot  ser executat  dins el  termini 
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que 
han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de 
la Intervenció.

7.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Es fixa un termini global per l’execució de les obres de 12 mesos de tots els trams, tot i que, aquest  
termini es pot veure disminuït fins a la meitat si s’executen diferents trams de la muralla al mateix  
temps. El contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per 
causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució del contracte o 
per exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les penalitats que determina l’article 193 Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). C
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8.- ELECCCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

D'acord  amb  els  principis  exposats  i  atès  les  característiques  tècniques  de  la  licitació,  el  seu 
pressupost i termini d’execució, és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert simplificat.

9.- SELECCIÓ  D’EMPRESES:  DOCUMENTS  HABILITANTS  I  REQUISITS  DE 
SOLVENCIA

Atenent  que  l’obra  es  realitzar  sobre  un  edifici  catalogat  com  BCIN  (487-MH)  d’acord  amb  la 
disposició  addicional  1ª  de  la  Llei  9/1993 del  Patrimoni  Cultural  Català  de 30 de setembre amb 
número de registro BIC es el R-I-51-6578, la classificació del contractista serà: 

Grup K, (Especials), 
Subgrup 7, (Restauració de bens immobles històric-artístics),
Categoria 2. Obres superiors a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €

10.- CONDICIONS ESPECIALS I ESSENCIALS DEL CONTRACTE  
  
 Es  considera  necessari,  d’acord  amb  la  previsió  de  l’article  202  LCSP,  establir  les  següents 
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no 
són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:

a) Verificacions prèvies.

- L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la signatura 
de l’acta de inici i replanteig.

- L’adjudicatari  haurà de conèixer  físicament  l’estat  de l’àmbit  d’obra i  de les instal·lacions 
afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les 
dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat 
amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb 
anterioritat a la signatura de l’acta de inici i replanteig de les obres.

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici i Replanteig 
de les obres un Planning detallat de l’obra.

b) Planificació horària dels treballs.

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres en l’entorn 
immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents :

-            Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres.
- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest 

horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-
lo.

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord comunicació prèvia a la propietat.
- Donada la  particular  agenda dels  diferents  espais  de  l’edifici,  la  Propietat  podrà  exigir  a 

l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que 
aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament permís 
per a treballar.

- El  contractista  es  compromet,  a  petició  de  la  Propietat  i  en  compliment  dels  terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en 
hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les obres.

c) Materials d’obra.

- El  contractista  es  compromet,  a  la  correcta  gestió  ambiental  del  servei  i  a  supervisar 
l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. C
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Dins el contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:

Quan per l’execució de l’obra objecte d’aquest Plec, el contractista requereixi ocupar nou personal, 
aquest ha d’estar en situació legal de desocupació, d’acord amb el que estableix l’article 208 del TR 
de la Llei General de la Seguretat Social, i per a la seva contractació es posarà a la seva disposició  
els serveis de l’Ajuntament d’Ascó, a l’objecte d’articular un procés de selecció àgil i acordat amb 
l’empresa.
Aquesta és una condició especial d’execució a la qual s’atribueix el caràcter d’obligació essencials als 
efectes assenyalats a l’article 202 de la LCSP

Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. El contractista està obligat, 
durant tot el període d’execució del contracte, a mantenir i actualitzar les condicions laborals, així com 
a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicables que correspongui a cada 
moment als treballadors adscrits al contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al  
presentar-se  l’oferta,  obligant-se  a  facilitar  a  l’òrgan  de  contractació  qualsevol  informació  o 
documentació que li sigui requerida per acreditar el compliment d’aquesta mesura

Aplicació del conveni sectorial adequat a l’activitat del treballador. El contractista s’obliga, respecte als  
treballadors adscrits a l’execució del contracte, a complir durant tot el període d’execució del contracte 
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si  bé en tot cas, l’adjudicatari 
s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial 
d’aplicació quan aquestes siguin més favorables per als treballadors

Pagament  del  preu  a  les  empreses  subcontractistes.  Quan una  empresa  subcontractista  al·legui 
morositat  de l’empresa contractista en el  pagament  del  preu que li  correspongui per  la prestació 
realitzada,  segons les  obligacions  de  pagament  del  preu  establertes  a  la  Llei  3/2004,  de  29  de  
desembre,  de lluita contra la  morositat  en les operacions comercials,  s’estableix  com a obligació 
contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.  
Davant el  requeriment d’una empresa subcontractista,  l’òrgan de contractació donarà audiència a 
l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no 
justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació podrà fer el pagament directament a l’empresa 
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal, i amb efectes alliberadors

L’empresa vigilarà per l’estricte compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals en relació 
amb els seus treballadors i s’exigirà el compliment del deure de coordinació d’activitats en matèria de  
prevenció de riscos en cas de subcontractació, conforme a l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de  
novembre,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  el  RD  171/2004,  de  30  de  gener,  pel  qual  es  
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, per garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de 
treball, conforme a l’estipulat als convenis col·lectius d’aplicació.

Als efectes del que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació publica i bon govern, els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen 
les obligacions següents:

o Observar els principis, les normes i els canons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes

o No  realitzar  accions  que  posin  en  risc  l’interès  públic  en  l’àmbit  del  contracte  o  de  les  
prestacions a licitar

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes

o Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,  
restringir  o  falsejar  la  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc)

o En el  moment  de presentar  la  oferta,  el  licitador  ha de declarar  si  té  alguna situació  de 
possible  conflicte  d’interès,  als  efectes del  que disposa l’article  64 de la LCSP, o relació 
equivalent respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte C
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es produís  una  situació  d’aquestes  característiques  el  contractista  o  subcontractista  està 
obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació

o Respectar els acord i les normes de confidencialitat
o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per aquestes finalitat i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic  imposen  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o  administracions  de 
referencia,  sens  perjudicis  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els 
pertoquin de forma directa per previsió legal

11.- SUBCONTRACTACIÓ  

S'autoritza  la  subcontractació  parcial  de les prestacions accessòries  objecte  del  contracte  en els 
termes i  amb les condicions que estableix  l'article  215 de la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de 
Contractes del Sector Públic. 
 
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
 
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents en relació 
amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.

 b)  No  podrà  subcontractar-se  amb  persones  o  empreses  inhabilitades  per  contractar  amb 
l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per executar  
les prestacions concretes que se subcontracten.

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs que 
subcontracti,  la afiliació i  alta en la Seguretat Social  dels treballadors que realitzin els treballs en  
qüestió en compliment de l’establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la  
regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.
 
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord 
amb la legislació laboral.

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la total  
responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs 
de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el coneixement per part  
de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.
 
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin 
com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen  
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb 
cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del pagament dels treballs 
realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del  
contracte actual.

12.- SUPERVISIÓ TÈCNICA

Els  adjudicataris  de  les  obres  han  d'atendre  i  complir  les  peticions  oportunes  que  els  siguin  
determinades  per  la  direcció  tècnica  i  l’Ajuntament,  el  qual  podrà  donar  les  ordres  oportunes  i 
proposar les modificacions que convingui  introduir-hi  per  a la  correcta  realització  del  treball  i  les 
necessitats funcionals. C
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13.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Per a la valoració de les proposicions i  la  determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als  
següents criteris de valoració:

Criteris de valoració     Puntuació  màxima Forma 
d'avaluació

1 Oferta Econòmica         65,00 Formula automàtica
2 Termini de garantia               2,00 Formula automàtica
3 Garantia responsabilitat civil                 3,00 Formula automàtica
4 Experiència en intervenció BCIN         9,00 Formula automàtica
5 Experiència equip responsable obra             6,00 Formula automàtica
6 Millores execució obres         15,00 Formula automàtica

   Total           100,00

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

CRITERIS VALORACIÓ AUTOMÀTICA

Els  criteris  objectius   valorats  automàticament  que  serviran  de base  per  a  l’adjudicació,  són  els 
següents:

1. Oferta econòmica:                                                                                                              fins a 65 punts  

Es valorarà segons la següent formula

PEi = 65 -  (Bmax - Bi)
On:

- Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals)
- Bmax = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  arrodonida a 2 decimals)
- PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 65

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. En qualsevol 
cas, es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles que superin el 10% de baixa de 
la mitjana de les ofertes presentades.
 
2. Termini de garantia:                                                                                                            Fins a 2 punts  

Es valorarà  l’augment  del  termini  de  garantia  de  l’obra,   a  raó  de  0,5  punt  per  cada  6  mesos 
d’ampliació de la garantia fins un màxim de 2,0 punts  

3. Garantia de responsabilitat civil:                                                                                         Fins a 3 punts  

Es  valorarà  l’acreditació  documental  d’estar  en  disposició  i  vigent  d’una  assegurança  de 
responsabilitat civil per a danys a tercers, de conformitat amb la següent gradació:

- De 500.000 euros a 1 milió:              1 punts
- De més d’1 milió a 2 milions d’euros:   2 punts
- De més de 2 milions  d’euros:   3 punts

No  es  donarà  com  acceptable  la  carta  de  compromís  o  document  d’una  assegurança  de 
responsabilitat civil especifica per aquest obra. C
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4. Experiència en intervenció en BCIN:                                                                                   Fins a 9 punts  

Es valorarà que el contractista tingui la experiència en intervenció en aquest tipus d’obra, en els últims  
10 anys, acreditat amb un certificat del promotor i/o direcció de l’obra.

Intervenció per cada BCIN 1,5 punts

5. Experiència Equip responsable de l’obra en actuacions similars                               Fins a 6 punts  

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la qualificació i 
experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat d’aquest personal pugui afectar  
de manera significativa a la seva millor execució.

Conforme les característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en treballs realitzats en alçada, el grau d’experiència de  
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments d’execució 
similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les vicissituds que poden 
concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de les mateixes en termes de cost,  
termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència. 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a una obra de restauració de 
bens immobles  històric-artístics  realitzant  tasques en  treballs  verticals  o  sobre  bastida,  aquestes 
tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en aquest tipus 
d’actuacions  sigui  un  factor  a  tenir  en  consideració.  Els  condicionants  que  té  associats  aquesta 
actuació són els derivats de: 

- Dificultat  d’execució  en moltes àrees de l’àmbit  de projecte  per  la  necessitat  de realitzar 
treballs verticals. 

- La realització  d’acabats  i  tècniques pròpies  de restauracions  de  bens immobles  d’interès 
històric.

- La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta recepció de  
l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de l’Ajuntament. 

- La gestió de les exigències de contorn ocult  sobrevingudes en fase d’obra associades al 
coneixement de les característiques i sistemes constructius tradicionals, presència d’amiant o 
altres imprevistos. 

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives addicionals sobre la 
ciutadania  i  el  bon  funcionament.  La capacitat  de  reacció  i  acció  esdevé  clau  per  minimitzar-ne 
l’impacte en termes de cost i termini. 

Experiència del/la cap d’obra 

En aquest  cas,  la seva experiència en actuacions similars  a l’obra que és objecte  de licitació,  li  
permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que poden aparèixer durant 
l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències 
precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de  
terminis. 
Atesa  la  importància  de  conèixer  en  profunditat  el  disseny  de  l’obra,  les  pautes  d’execució  i  la  
necessitat  de coordinació  entre  els  diferents  actors  que intervindran  fa  que es consideri  la  seva 
experiència  en  actuacions  similars  com a  cap  d’obra  un  aspecte  rellevant  per  afavorir  la  millor  
execució. 

Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció d’obra en 
obres similar (obres de restauració de bens immobles històric-artístics) en els últims cinc anys, amb 
un import superior a 300.000 € 

La puntuació serà a raó de 0,5 punts per obra en un màxim de 2,5 punts  C
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Experiència de l’encarregat/da d’obra 

En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació li permetrà 
identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de cada partida en funció de 
les  dificultats  descrites,  aportar  solucions  o  alternatives  factibles  i  contrastades,  actuar  en 
conseqüència  i  organitzar  amb  major  coneixement  de  la  casuística  la  seqüència  d’intervenció  i 
organització dels diferents equips de treball.

Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció d’obra en 
obres similar (obres de restauració de bens immobles històric-artístics) en els últims cinc anys, amb 
un import superior a 300.000 € 

La puntuació serà a raó de 0,5 punts per obra en un màxim de 2,5 punts  

Experiència del tècnic/a de prevenció 

En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li permetrà identificar i 
anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució i als condicionants descrits, aportar 
solucions  o  alternatives  viables  provades  amb  anterioritat  en  experiències  precedents,  així  com 
identificar oportunitats de millora per a maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. El  
coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma significativa en la 
millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva execució.

Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció d’obra en 
obres similar (obres de restauració de bens immobles històric-artístics) en els últims cinc anys, amb 
un import superior a 300.000 € 

La puntuació serà a raó de 0,25 punts per obra en un màxim de 1 punts  

6. Millora en l’ execució obres:                                                                                                   15 punts  

Es valorarà l’augment de l’àmbit en els trams 3 i 5 a realitzar l’aplicació manual mitjançant paleta de  
morter de calç hidràulica natural, d'elevades resistències mecàniques i permeabilitat al vapor d'aigua 
de reblert per a rejuntat de junts en mur de maçoneria descrit a la partida 6.1 del pressupost, previ  
repicat de junt de morter en mur paredat amb mitjans manuals descrit a la partida 3.1 del pressupost. 

En els plànols A05, A07, A08 i A09 es descriu amb taques vermelles, blaves i verdes els punts on el  
projecte ja contempla aquesta aplicació, l’objectiu de la millora és que tot i que en la resta de punts ja 
existeixi  un  rejuntat  es  pugui  refer  aplicant  un  mateix  criteri  i  així  generar  un  aspecte  uniforme 
realitzant aquest mateix procés en tota la superfície de mur de maçoneria dels trams 3 i 5.

14.- TERMINI DE GARANTIA

El termini  de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la 
recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la LCSP. Tot això, sens 
perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual d’acord amb l’article 244 del 
citat Text, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres.
Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment de les 
obres per ells realitzades.

15.- SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA

El contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots 
els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència 
de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització quant es determina en la Llei  
de prevenció de riscos laborals. C
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16.- PAGAMENT

La Tresoreria Municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les oportunes 
certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini establert per la  
legislació vigent.

17.- DRETS I DEURES

Els drets i  deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de clàusules  
administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que  
estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels terminis  
d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes  
de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s’extregui una part per a 
fer efectiva les multes. Transcorregut el termini donat al contractista per a completar la garantia sense 
haver-ho fet,  es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació  
vigent.

18.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix a l’article  
1987 de  la  LCSP.  Així,  l'Administració  eludeix  tota  mena de perjudicis  que  el  contractista  pugui 
ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el contractista  
en serà  l’únic  responsable,  llevat  que  derivin  dels  vicis  del  projecte  o  de  les  ordres  directes  de 
l'Ajuntament.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i s'ha 
d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu de 
l'obra.

19.- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu  
desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi 
ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspecció,  
comprovació i  vigilància a fi  de comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al 
projecte,  al  Plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  i  al  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials 
destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per  
la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha 
de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de 
rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser 
retirats  de l'obra en el  termini  més breu.  Les  mostres  acceptades s’han  de guardar  ensems els 
certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres 
per  a  comprovar  que  tant  els  materials  com les  unitats  d'obra  estan  en  perfectes  condicions  i  
compleixen el  Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni són a càrrec del  
contractista. C
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Comprovació del replanteig

Dins dels 15 dies següents a la formalització del  contracte s’ha de fer l’acta de comprovació del 
replanteig,  en  data  fixada  per  l’Administració,  amb  l’obligació  per  part  del  contractista,  prèvia 
notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 de la LCSP. 

L’acta  de  comprovació  del  replanteig  forma  part  integrant  del  contracte  als  efectes  de  la  seva 
exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes següent a la formalització del contracte, el contractista ha de presentar a l’òrgan de  
contractació  el  Pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  acompanyat  del  corresponent  informe  del 
responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.  
El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de 
l’obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat  el  contracte,  l’òrgan  de contractació  pot  acordar,  per  raons d’interès  públic, 
modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. 
Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. Aquestes modificacions es regeixen 
pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als 
efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP.

Ascó, a data de signatura digital
L’Arquitecte municipal
Enric Morelló Elies
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