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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE LA PASSAREL·LA DE VIANANTS I BICICLETES DES DE 
L’ILLA D’EQUIPAMENTS FINS EL PARC CENTRAL A SANT ANDREU 
DE LA BARCA 

 

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que 

estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP). 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Objecte: Direcció de les obres del projecte de la Passarel·la de vianants i bicicletes des de l'illa 

d'equipaments fins el parc Central a Sant Andreu de la Barca. 

Tipus: Serveis 

Subtipus: Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de 

planificació urbana i serveis d’arquitectura paisatgística. Serveis connexos de consultors en 

ciència i tecnologia. Serveis d’assaigs i anàlisis tècnics. 

CPV: 71240000-2 

Lot  Descripció  Codi CPV  Descripció CPV  

Únic Direcció de les 

obres del projecte 

de la Passarel·la de 

vianants i bicicletes 

des de l'illa 

d'equipaments fins 

el parc Central a 

Sant Andreu de la 

Barca. 

71240000-2 Serveis 
d'arquitectura, 
enginyeria i 
planificació 

Òrgan de contractació: Gerència 
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

El contracte de de serveis de la direcció de les obres del projecte de la Passarel·la de vianants i 

bicicletes des de l'illa d'equipaments fins el parc Central a Sant Andreu de la Barca s’executarà 

en compliment de les competències establertes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local (LBRL) i als articles 13 i 14 de la Llei 31/2010, de 3 

d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB). 

Article 26 de la Llei 7/1985: 

a)A tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastiment 

domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies 

públiques.  

b) Als municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i 

tractament de residus.  

Article 14 de la Llei 31/2010: 

f) Infraestructures d’interès metropolità. En matèria d’infraestructures d’interès metropolità l’AMB 
desenvolupa, en el marc de les seves competències i de conformitat amb la legislació sectorial 
d’aplicació, les actuacions de vertebració territorial necessàries per l’articulació, connectivitat, 
mobilitat i funcionalitat del territori. Dites actuacions es refereixen bàsicament a les 
infraestructures i a la gestió de la mobilitat, parcs, platges, espais naturals, equipaments, 
dotacions, instal·lacions i serveis tècnics, mediambientals i d’abastiment. 

La Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, redacta o contracta 

la direcció d’obres d’arquitectura, paisatgisme i enginyeria per als municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

L’actuació objecte d’aquest plec està inclosa en el Pla de Sostenibilitat Ambiental per als 

municipis de l’AMB aprovat pel Consell Metropolità el 23 de febrer de 2021, i consisteix en 

assistència tècnica sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la direcció de 

les obres objecte del contracte amb una planificació i unes necessitats determinades. 

La sol·licitud d’incorporació a aquest programa per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de la 

Barca es va aprovar per Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2022.  

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar la inclusió de l’actuació en el Pla de Sostenibilitat 

Ambiental per Decret de Vicepresidència Executiva en data 29 de novembre de 2022. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

És necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a la correcta 

prestació. L’externalització és la forma de prestació més eficaç i eficient de prestació pels 

següents motius: 
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

 Analitzada la càrrega de treball dels equips tècnics de la Direcció de Serveis de l’Espai 

Públic es constata que, ara mateix, l’AMB no disposa dels mitjans propis necessaris ni 

del personal intern suficient per atendre la necessitat d’aquesta direcció d’obra i es 

proposa la contractació del servei a l’exterior. 

 

RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ 

En el contracte hi ha reserva social? No. 

El contracte és d’innovació? No. 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

La direcció de les obres del projecte de la Passarel·la de vianants i bicicletes des de l'illa 

d'equipaments fins el parc Central a Sant Andreu de la Barca es considera ha de tenir una 

contractació conjunta. 

De manera que no es preveu la divisió en lots davant la impossibilitat de subdividir els serveis 

d’aquesta assistència per motius de coordinació, responsabilitat i assoliment d’objectius. 

 

DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte serà de 19 mesos a comptar des de la data de la seva formalització, de 

conformitat amb el que estableix l’art 29 de la LCSP.  

El contracte no preveu cap pròrroga. 

La durada del contracte es desglossa de la següent manera: 

Direcció d’obra 

7 mesos 

(durada 

estimada) 

La durada dels treballs de direcció d’obra 

serà la pròpia de l’obra o el termini que fixi 

el projecte d’execució finalment. Aquesta 

durada és estimada, a partir de la 

signatura de l’acta de replanteig. 

Garantia 12 mesos  

 

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte és de 50.814,83 €, IVA no inclòs. 

El mètode de càlcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix l’article 

101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta 

d’estructura de costos, sense incloure l’IVA. 
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

Modificació del contracte 

En la present assistència el licitador haurà de desenvolupar la direcció de les obres d’un àmbit 

amb una superfície segons s’especifica a l’annex del plec de condicions tècniques. La variació 

en ± 10% d’aquests àmbits serà assumida per l’adjudicatari, és a dir, la diferència dins d’aquest 

10% a la baixa o a l’alça no afectarà al preu del contracte i sense dret a indemnització.  

L’òrgan de contractació, per indicació del responsable del contracte, podrà instar la modificació 

quan es detectin noves necessitats durant l’execució del contracte, previ informe tècnic motivat, 

si concorren els següents supòsits: 

- Si en el desenvolupament de la direcció de les obres sorgeixen necessitats no previsibles 

ara mateix, degudes a: 

o Serveis existents, afectació de serveis 

o Modificació de l’àmbit afectant >10% de la superfície total. 

En aquests casos es preveu una possible modificació del contracte de fins a un màxim d’un 20% 

del contracte, d’acord amb l’article 204 de la LCSP. 

Si es produís més d’una modificació de contracte, la suma de les modificacions no podrà 

sobrepassar el 20% del contracte.  

S’estableix aquest llindar donades les característiques de l’emplaçament i la tipologia d’actuació, 

ja que poden aparèixer necessitats, ara mateix no previstes, durant el desenvolupament del 

projecte, degudes a la possible afectació de serveis o la variació de la superfície de l’àmbit, en 

funció de l’indicat anteriorment. 

En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament a la seva execució, la 

modificació del contracte, i la qual es formalitzarà, d’acord amb allò establert a l’article 203 de la 

LCSP, en relació amb l’article 153 de l’esmentada normativa. 

La modificació no podrà suposar la creació de nous preus unitaris que no s’hagin previst en el 

contracte. 

Per a la valoració dels possibles modificats s’utilitzarà el mateix procediment que per l’estimació 

del cost d’aquesta assistència, és a dir, el valor d’execució material (PEM). A partir d’aquest valor 

s’obtindrà el cost del modificat, al que caldrà aplicar la mateixa baixa presentada en la fase de 

licitació de l’assistència. 

 

Càlcul del valor estimat del contracte 

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada 

(19 mesos) i s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos 

indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, així com les eventuals 

modificacions i pròrrogues, sense incloure l’IVA: 
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Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

Cost: 42.345,69 € 

Possibles modificacions (20%): 8.469,14 € 

Possibles pròrrogues: 0 € 

Valor estimat: 50.814,83 € 

 

Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació (PBL) per a la durada inicial de 19 mesos ascendeix a 42.345,69€ 

més 8.892,59€ d’IVA (21 %), amb un total de 51.238,28€. 

El PBL inclou els següents conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, 

costos indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. També queden 

inclosos en aquest import els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin 

a la sol·licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució del contracte, 

si és que procedeixen. 

L’estructura de costos estimats és la següent: 

Costos directes  28.467,69 € 

Costos indirectes  7.116,92 € 

Subtotal 35.584,61 € 

Despeses generals  4.626,00 € 

Benefici industrial (6%) 2.135,08 € 

Subtotal 42.345,69 € 

IVA (21%) 8.892,59 € 

TOTAL Pressupost base de licitació  51.238,28 € 

 

Estructura de costos 

Per a l’obtenció dels honoraris s’han utilitzat els “Barems orientatius d’honoraris” del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, aprovat en Junta General el 27 de maig de 2008. Aquest document 

ja no és vigent però és àmpliament acceptat i utilitzat habitualment pels professionals per valorar 

la seva feina. El valor del PEM de projecte és un valor estimat a l’efecte d’obtenir el cost de 

l’assistència, on es té en compte la complexitat i possible materialitat del projecte, el grau 

d’incidència de les estructures, dels serveis, i els serveis afectats. 

Els honoraris finals s’incrementen un percentatge determinat (en funció de les característiques 

de l’actuació, veure quadre adjunt) en concepte de treballs nocturns. 
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La justificació dels honoraris de l’assistència tècnica s’ha realitzat tenint en compte les 

característiques tècniques i requisits de qualitat que requereix el servei a contractar, formalitzats 

en l’adscripció de mitjans exigida en el Plec de la licitació, les durades de les activitats que cal 

realitzar i les dedicacions del personal que les ha de desenvolupar.  

Els Costos Unitaris de Personal exigit en el Plec a la licitació, han estat calculats a partir del 

vigent Conveni col·lectiu d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics (2020) . Als costos 

salarials se’ls hi ha afegit conceptes com la formació, la prevenció de riscos, permisos retribuïts, 

bonificacions per antiguitat, prestacions per malaltia i accidents de treball, assegurances i 

acreditacions exigides, i s’han actualitzat les retribucions en funció de la qualificació i nivell 

d’experiència o especialitat del personal exigit.  

A banda dels costos unitaris de personal, s’ha tingut en compte que les empreses han d’assumir 

els costos de la seguretat social i els costos directes de funcionament de l’empresa associats al 

personal i que no estan inclosos en les Despeses Generals que es calculen a partir del 

pressupost d’execució material del servei a desenvolupar. 

Conforme fonament jurídic 6é de la resolució 739/2019 del TACRC, en el cas present, no es 

menester la indicació desglossada y amb disgregació de gènere i categoria professional dels 

costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referencia a que fa referència l’article 

100.2 de la LCSP. 

Càlcul dels honoraris 
Assistències tècniques d'urbanització, obra civil i espais 
verds 

  

Quadre 1         

PEM fins a PEMR1 fins a Escreix màxim Coeficient Escreix 

0,00 0,00 1.000.000,00 1,00 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,97 

2.000.000,00 1.970.000,00 2.000.000,00 0,85 

4.000.000,00 3.670.000,00 2.000.000,00 0,70 

6.000.000,00 5.070.000,00 2.000.000,00 0,55 

8.000.000,00 6.170.000,00 2.000.000,00 0,50 

10.000.000,00 7.170.000,00 10.000.000,00 0,47 

20.000.000,00 11.870.000,00 10.000.000,00 0,45 

30.000.000,00 16.370.000,00 30.000.000,00 0,43 

60.000.000,00 29.270.000,00   0,40 

          

PEM Estimat 847.266,50       

PEMR1 847.266,50     
PEC sense IVA 1.008.247,14   Ca1(Missió parcial. DO) 1,00 

PEC amb IVA 1.219.979,03   Cb (Urbanització) 0,055 

     

Càlcul del honoraris totals de l'assistència tècnica       

Honoraris Direcció de les obres = PEMR1 x Ca x Cb     
                   

38.496,08 €  

Coeficient de treballs nocturns (% respecte el total de direcció 
de les obres) 

10 % 
                     

3.849,61 €  

Honoraris totals (IVA exclòs)     
                   

42.345,69 €  

Honoraris totals (IVA inclòs)     
                   

51.238,28 €  
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Finançament del contracte. Proposta d’autorització de despesa 

Despesa pressupostària 

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles modificacions 

ni pròrrogues), amb inclusió del 21% d’IVA, se satisfarà de la forma següent: 

Exercici  Funcional  Orgànica  Econòmica  % IVA  Import  

2024 17299 M7010 65011 21 51.238,28 € 
 

Finançament afectat 

Existeix finançament afectat pel crèdit del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA). 

Codi de projecte: 2024-2-M7010-54 

 

Forma de pagament 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament 

conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals 

el contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 

1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions 

de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Al finalitzar cada etapa es facturarà de la següent manera sobre l’import d’adjudicació: 
 

Per la direcció de les obres (100% de l’import d’adjudicació): 

Primera 
factura 

10% a la signatura de l’acta de replanteig de l’obra. 

Resta factures 
80% en factures mensuals repartides en el termini 
d’execució de l’obra. 

Última factura 
10% restant a l’aprovació de la certificació final de les 
obres i lliurament del projecte d’obra executada (as built) i 
documentació relacionada amb la llicència ambiental.  

 

Els pagaments durant el decurs de l’obra seran mensuals durant la durada de la mateixa. Les 

factures de direcció d’obra mensuals no es tramitaran sense l’aportació de  l’informe mensual 

d’execució de l’obra i la certificació del mes del mateix període. Si hi ha retards en la finalització 

de l’obra, sense que consti en l’expedient informe de retard per incompliment de la constructora, 

aquest increment, encara que depassi el termini establert pel cobrament, no donarà dret ni a 

modificació ni a ampliació de contracte. 

 

QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Es tracta d’un contracte administratiu de serveis, de conformitat amb el que estableix l’article 17 

de la LCSP. 
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JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

El contracte s’adjudicarà pel procediment Contracte obert simplificat, d’acord amb el que 

s’estableix a l’article 159 de la LCSP, utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sota el 

principi de millor relació qualitat/preu. 

 

SOLVÈNCIA DELS LICITADORS  

Acreditació de solvència econòmica i financera 

D’acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar la 

solvència econòmica i financera: 

 Es demana una assegurança al tenir per objecte un contracte de serveis professionals. 

L’adjudicatari de la licitació haurà de disposar d’una cobertura de 140.000 €, fet que haurà 

d’acreditar abans de signar el contracte. 

 Per a l’acompliment dels requisits de la fase de licitació caldrà aportar un compromís, 

mitjançant declaració responsable, de què disposa d’una assegurança per aquest import 

i, en cas que la cobertura no assoleixi l’import requerit, caldrà aportar, a més, una 

declaració responsable del participant en el que es manifesti que en el cas de resultar 

adjudicatari es contractarà la cobertura requerida, lliurant la documentació abans de la 

signatura del contracte. 

 

Acreditació de la solvència tècnica o professional  

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar 

la solvència tècnica o professional: 

- El director/a de les obres haurà d’ésser una persona degudament qualificada i estar en 

possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’Arquitecte o Enginyer de 

camins, canals i ports o titulacions equivalents, i estar col·legiat en el seu col·legi 

professional. Si és una persona jurídica, haurà d’acreditar que té personal tècnic 

qualificat amb la titulació acadèmica i la qualificació professional idònies. 

- Per a la present licitació s’exigeix que el director/a de les obres acrediti haver participat 

en la redacció d’un projecte i direcció de les obres d’un pont o passera per un PEM mínim 

de 400.000,00 €, en els darrers 8 anys. La redacció del projecte i la direcció de les obres 

no han de correspondre necessàriament a la mateixa actuació, és a dir, es pot presentar 

la redacció d’un projecte i una direcció d’obra de projectes diferents, de PEM com 

l’anteriorment indicat. S’amplia el termini de 3 a 8 anys a l’empara de la Llei 9/2017 

Contractes Sector Públic, donada l’especificitat de l’assistència i la durada pròpia d’una 

direcció d’obra, i a fi i efecte de no limitar la competència. 

- S’haurà d’acreditar la solvència mitjançant la presentació d’un certificat de bona execució 

emès per l’agent contractat, la propietat, full d’encàrrec o certificat final d’obra (CFO) del 

treball presentat. 
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Adscripció de mitjans personals i/o materials 

Per tractar-se d’obres d’urbanització dins d’un teixit urbà consolidat, es creu oportú i necessari 

assegurar la participació de tècnics especialistes que donin suport en la direcció de les obres.  

L’equip de la direcció de les obres haurà d’estar format com a mínim, per: 

- Director/a de les obres. 

- I per l’adscripció al contracte d’un equip de tècnics sota la seva direcció format per: 

o Tècnic especialista en estructures amb una titulació d’arquitecte superior o 
enginyer de camins, canals i ports, amb especialitat en càlcul d’estructures de 
ponts. Haurà d’acreditar haver participat en la redacció d’un projecte i direcció 
de les obres d’un projecte d’un pont o passera amb fonamentacions profundes 
de més de 20m de llum en els darrers 8 anys per un PEM mínim de 400.000,00 
€. La redacció del projecte i la direcció de les obres no han de correspondre 
necessàriament a la mateixa actuació, és a dir, es pot presentar la redacció d’un 
projecte i una direcció d’obra de projectes diferents, de PEM com l’anteriorment 
indicat. S’amplia el termini de 3 a 8 anys a l’empara de la Llei 9/2017 Contractes 
Sector Públic, donada l’especificitat de l’assistència i la durada pròpia d’un 
projecte i posterior direcció d’obra, i a fi i efecte de no limitar la competència. 
S’haurà d’acreditar la solvència mitjançant la presentació d’un certificat de bona 
execució emès per l’agent contractat, la propietat, full d’encàrrec o certificat final 
d’obra (CFO) del treball presentat.  

o Tècnic/a especialista en amidaments, pressupostos i control d’execució i 

qualitat de les obres.  

Qualsevol dels tècnics de l’equip podrà ser també autor/director de les obres si compleix els 

requisits de la solvència demanada. 

El Licitador haurà d’indicar el nom i titulació dels components de l’equip, indicant l’especialitat 

abans indicada. S’admet que qualsevol dels tècnics que formi part de l’equip pugui ser el 

responsable de més d’una especialitat, fins a un màxim de tres, sempre que acrediti la solvència 

requerida. 

Els tècnics especialistes que formin part d’aquest equip podran ser proposats en ofertes d’altres 

licitadors. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes s’ha 

d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-

preu, ja que el contracte s’emmarca en la categoria de serveis amb caràcter intel·lectual. 

Els criteris de valoració han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, garantir que les ofertes 

siguin avaluades adequadament i no restringir la competència. 

En els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges s’inclou una puntuació màxima de 6 

punts per al compromís de presència d’un mínim del 75% de les visites d’obra del tècnic 
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especialista en estructures en tot el termini de durada de l’obra. Es considera important aquesta 

assistència en obra de l’especialista d’estructures donada la naturalesa del contracte de 

construcció d’una passarel·la, un element estructural complex. El percentatge s’ha calculat en 

base a la durada de l’execució de l’estructura, respecte el termini total de l’obra. 

 

Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 45 punts, d’acord amb 

el següent detall: 

1 Criteris avaluables segons un judici de valor. 

Documentació a incloure al Sobre A 
Fins a 45 punts 

1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d’execució d’obra  

  

L’oferent haurà d’exposar una descripció de la metodologia de seguiment i 

control que proposa emprar per desenvolupar la direcció de les obres 

objecte del contracte, fent referència a aquells aspectes generals de direcció 

i concrets de l’obra que consideri més rellevants. Serà imprescindible 

preveure l’horari d’execució dels treballs en compatibilitat amb el 

funcionament de la xarxa ferroviària i viària que transcorre per l’àmbit 

d’actuació, realitzant els treballs nocturns que siguin necessaris. 

1.1.1 Metodologia general de direcció d’obra  0 a 15 punts 

  

L’oferent presentarà una descripció de les tasques, i metodologia 

corresponent, relatives a les responsabilitats generals de direcció d’obra. 

Es valorarà la proposta presentada amb l’anàlisi de l’abast de la descripció 

dels objectius, les responsabilitats i la concreció de les pautes de treball, i 

valoració de l’eficàcia de la metodologia proposada. 

1.1.2 Seguiment i control particular de l’obra objecte de la licitació  0 a 15 punts 

  

L’oferent presentarà una relació dels aspectes més rellevants, importants, 

singulars i específics de la tipologia d’obres a la que pertany l’obra objecte 

del contracte. Presentarà les propostes de seguiment i control específics per 

garantir els objectius envers els aspectes relacionats. 

Es valorarà la proposta presentada amb l’anàlisi de la valoració dels 

aspectes relacionats i de l’eficàcia dels sistemes de seguiment i control 

relacionats. 

1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d’obra  0 a 7,5 punts 

  

L’oferent presentarà la metodologia per desenvolupar les tasques (que 

proposa i considera) de gestió, seguiment i control per tal d’aconseguir el 

correcte i eficient tancament de les obres en relació, entre d’altres, a la 

gestió de repassos i remats, document as-built, període de garantia, etc. 

Es valorarà la proposta presentada amb l’anàlisi de la valoració del la 

importància i de l’eficàcia dels sistemes de seguiment i control proposats. 

1.2 Organització de l’equip  
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1.2.1 
Organització dels recursos 

L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en 

l’execució del treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, 

titulació, funcions i responsabilitats a realitzar.  

Es valorarà la proposta presentada amb l’anàlisi de l’adequació de la 

proposta de jerarquies, repartiment de tasques i responsabilitats entre els 

diferents membres de l’equip. Valoració de la seva eficàcia. 

 0 a 7,5 punts 

 

Les propostes que no aconsegueixin un mínim de 22,5 punts, quedaran eliminades del 

procediment. 

Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 55 punts, d’acord amb el 

següent detall: 

2 Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques 

Documentació a incloure al Sobre B 
Fins a 55 punts 

2.1 Compromís de presència d’un mínim del 75% de les Visites d’Obra 

del tècnic especialista en estructures en tot el termini de durada de 

l’obra. 

 0 a 6 punts 

2.2 Valoració en base a l’oferta econòmica 0 a 49 punts 

 
Per a l’obtenció dels punts en base al compromís de presència a les visites d’obra del tècnic 
especialista en estructures, s’estableix el següent criteri: 
 
 
 

Compromís especialista en estructures Puntuació 

El licitador aporta un compromís de presència d’un mínim del 75% de les 

Visites d’Obra del tècnic especialista en estructures en tot el termini de 

durada de l’obra. 

6 punts 

El licitador NO aporta document de compromís. 0 punts 

Per a la seva justificació caldrà aportar el document de compromís, que ha d’estar signat pel 

licitador i el tècnic especialista en estructures. 

 

Fórmula econòmica 

La fórmula compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és una 

fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor oferta econòmica 
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obté la major puntuació, no es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes obtenen també 

puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la formula fa que entre dues ofertes qualsevol, la 

més econòmica tingui més punts.  

Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitja 

de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997 de la Junta 

consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid. 

Per a l’obtenció valoració en base a l’oferta econòmica s’estableix la següent formulació:  

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢ó = ( 
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó − 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧ò𝐦𝐢𝐜𝐚

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó − 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧ò𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐦í𝐧𝐢𝐦𝐚 
) × 𝟓𝟓 

La fórmula permet una ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional i lineal 

segons les diferències entre les ofertes, a partir de l’oferta més econòmica que hagi estat admesa 

i tenint en compte el pressupost net de licitació. 

L’oferta econòmica amb una major baixa obtindrà la puntuació màxima i la menor la puntuació 

mínima. Obtindran zero punts les ofertes econòmiques iguals al pressupost de licitació.  

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el pressupost de licitació. 

La baixa de l’oferta econòmica, expressada en % i en valors positius, s’obté a partir de la següent 

fórmula:  

𝐁(%) = − (
𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧ò𝐦𝐢𝐜𝐚 − 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó
) × 𝟏𝟎𝟎 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per tant, 

no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats, l’òrgan de contractació d’aquesta Àrea 

Metropolitana de Barcelona adjudicarà el contracte. 

 

OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

D’acord amb el que estableix l’article 149 de la LCSP, es consideraran ofertes anormalment 

baixes aquelles que representin una baixa que superi la mitjana aritmètica del conjunt de les 

baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 10 punts 

percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal 

d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades és igual o inferior a 3, tindran la consideració de 

d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi la mitjana aritmètica 

del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) en més 

de 15 punts percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon 

decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels 

decimals posteriors. 

Si alguna/es proposta/es té/tenen consideració d’ofertes anormalment baixes, tal i com preveu 

l’art. 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò 
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establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de contractació 

demanarà una justificació detallada.  

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, el responsable de l’expedient 

amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB determinarà quines justificacions es consideren 

suficients i quines no, quedant aquestes darreres excloses del procediment i resultant la 

classificació en ordre decreixent de puntuació. 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes considerades 

anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una nova valoració i puntuació de 

les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,), de manera que les puntuacions obtingudes en 

primera instància resultaran ser les definitives i a les que es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi 

d’ofertes anormalment baixes i la seva possible exclusió només tindrà com efecte aquest: que 

aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar 

aquest fet la puntuació de la resta. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per tant, 

no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les 

ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea Metropolitana 

de Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha obtingut la millor puntuació. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE 

Unitat de seguiment del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de Serveis 

de l’Espai Públic de l’AMB. 

Responsable del contracte 

D’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual 

correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de 

facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi és el Sr. Francesc Puig Esteban. 

El/la Sr/Sra. Francesc Puig Esteban, arquitecte de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de 

l’AMB serà la persona que s’encarregarà de la supervisió del contracte i de la seva correcta 

execució. Realitzarà les següents tasques:  

- Supervisar l’execució del contracte, adoptant i donant les ordres i instruccions adients 

per aconseguir els objectius dels treballs i la seva adequació a l’interès públic perseguit. 

- Donar compte a l’òrgan de contractació de les incidències que sorgeixin en la realització 

dels treballs contractats, perquè aquest adopti les resolucions oportunes com a òrgan 

competent. 
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Condicions especials d’execució 

D’acord amb l’article 202.1 de la LCSP, s’estableix la següent condició especial d’execució del 

contracte en matèria mediambiental: 

L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment, en la mesura del possible, als criteris que hi 

siguin d’aplicació del “Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres 

de l’AMB i l’IMPSOL (versió 1.2)”, amb darrera actualització el desembre de 2021 i restat 

assabentat el 21 desembre de 2021 pel Consell Metropolità. Aquest protocol va néixer de la 

responsabilitat professional i institucional davant la crisi climàtica, amb la voluntat de dotar els 

tècnics de projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de recursos per donar resposta 

als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) promoguts per les Nacions unides en el 

context internacional de l’Agenda 2030. 

L’esmentat document és una eina transversal que permet avaluar l’impacte ambiental de les 

decisions que es prenen en la redacció dels projectes i l’execució de les obres, mitjançant dinou 

criteris que amb valors concrets i amb tres horitzons temporals, ens orienten cap a: millorar la 

gestió dels recursos, avançar en la reducció de les demandes hídrica i energètica, fomentar la 

biodiversitat, la mobilitat sostenible, les energies renovables i la renaturalització urbana. Aquests 

criteris estan desglossats en diversos requeriments que estableixen exigències diferents en 

funció de la tipologia de projecte, i es classifiquen en sis àmbits transversals: seguiment i anàlisi, 

energia, aigua, materials, confort i salut i sostenibilitat de l’emplaçament.  

 

Obligacions essencials del contracte 

Les obligacions essencials del contracte són les següents: 

- Adscripció dels mitjans personals sol·licitats. 

- Plantejar una proposta que tingui com a base l’avantprojecte facilitat als licitadors. 

- Preveure l’horari d’execució dels treballs en compatibilitat amb el funcionament de la 

xarxa ferroviària i viària que transcorre per l’àmbit d’actuació, realitzant els treballs 

nocturns que siguin necessaris. 

Subcontractació 

Només serà possible la subcontractació de mitjans adscrits. En cas d’optar per la 

subcontractació, serà necessari indicar quins mitjans està previst subcontractar i l’import que 

suposen, segons l’article 215 de la LCSP. 

 

Tractament de dades personals 

El contracte no comporta la cessió de dades personals al contractista. 

 

Penalitats per mora i altres penalitzacions 
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1 Per l’incompliment en els terminis acordats durant la direcció de les obres, en el lliurament 

de documentació per al correcte funcionament de les mateixes. En cas que es doni un 

retard en el termini acordat per a la resolució de dubtes, recàlcul de solucions, o 

aportacions de modificacions no substancials, o pel lliurament del projecte d’obra 

acabada (as built), l’AMB podrà aplicar les següents penalitzacions: 

Taula de penalitzacions en fase de direcció de les obres 

Dies de retard % de penalització 

sobre el preu de la fase de 

direcció de les obres, IVA 

exclòs 
Major o igual a Menor o igual a 

 2 1 % 

3 4 2 % 

5 6 3 % 

7 8 4 % 

9 10 5 % 

11 12 6 % 

13 14 7 % 

14  8 % 

2 Per la no realització dels tràmits amb les companyies de serveis, s’aplicarà el 1,5 % dels  

honoraris de la fase de direcció de les obres.  

3 Per la no assistència dels tècnics especialistes a l’obra quan els tècnics de l’AMB ho 

requereixen, i atenent a la gravetat, podrà optar-se per la resolució o bé, l’AMB podrà exigir 

la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al contracte i que no 

complexi amb allò a què està obligat segons els plecs. Si al cap de dues setmanes de la 

petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una 

penalització de fins al 10% dels honoraris de l’especialitat que afecti corresponents als 

mesos en què es mantingui aquesta situació. El % de cada especialitat s’establirà segons 

el % de pressupost dels capítols d’obra que li corresponguin. 

4 L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic/a que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb allò a què està obligat segons els plecs. Si al cap de dues 

setmanes de la petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar 

una penalització fins al 10% dels honoraris de l’especialitat que afecti els mesos 

corresponents en què es mantingui aquesta situació. El percentatge de cada especialitat 

s’establirà segons el percentatge dels capítols d’obra que li corresponguin. 

5 Per l’incompliment en l’aplicació de les condicions especials d’execució, l’AMB pot aplicar 

les següents penalitzacions: 

Taula de penalitzacions per l’incompliment de l’aplicació de la condició especial d’execució 

Objecte de la penalització 

% de penalització 

sobre el preu de la fase de direcció 

de les obres, IVA exclòs 

Per la no aplicació en la direcció de les obres 2 % 

Per la no aplicació en el projecte d’obra acabada (as built)  5 % 
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Revisió de preus 

Donada la durada del contracte, no hi haurà revisió de preus. 

 

Termini de garantia 

El termini de garantia del contracte és de 12 mesos a comptar a partir de la finalització de les 

obres. 

Pel que fa al termini de la direcció de les obres, aquesta tindrà la mateixa durada que aquestes i 

fins a la liquidació de les mateixes, i en qualsevol cas, s’haurà de complir el que estableix l’article 

243 LCSP (recepció i termini de garantia). 

Cal tenir en compte que durant el període de garantia de l’obra, la direcció d’obra haurà d’estar 

a disposició de possibles consultes.  

Un retard en els terminis haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit a l’AMB. 

No se li aplicarà la garantia provisional en tractar-se d’un procediment obert segons l’article 159 

de la Llei 9/2017. En aquest expedient se li aplicarà la Garantia Definitiva segons l’article 107 de 

la Llei 9/2017. 

 

Cessió del contracte 

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, queda prohibida la cessió total 

o parcial dels drets i obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament l’autorització de 

l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 

estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

L’autorització prèvia i expressa de l’Administració restarà condicionada a la comprovació dels 

requisits establerts al citat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer lloc, que la cessió no 

resulta una restricció efectiva de la competència en el mercat i, en segon lloc,  que no suposa 

una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte. 

Addicionalment, caldrà que el cedent hagi executat, al menys, un 20 per 100 de l’import del 

contracte. 

No obstant, aquest requisit no s’aplicarà si la cessió es produís trobant-se el contractista en 

licitació, malgrat s’hagi obert la fase de liquidació, o en el supòsit que hagi posat en coneixement 

del jutjat competent per la declaració de la licitació que ha iniciat les negociacions per assolir un 

acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, de 

conformitat amb la legislació.  

En tot cas, es comprovarà, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 

concessionari ostenta la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que resultes 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si 

s’escau, i no estar incurs en causa de prohibició de contractar. La manca de compliment de 

qualsevol d’aquests requisits comportarà que es resolgui no atorgar l’autorització de la cessió.  
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La cessió es formalitzarà, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.  

El cessionari restarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

Obligació de subrogació 

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la subrogació obligatòria 

del contracte. 

 

Autoria de la direcció d’obres 

L’autoria dels treballs de la Direcció de l’Obra recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el 

responsable de dirigir i controlar l’execució de les obres, i en general, tot el procés de construcció; 

sobretot comprova i vigila l’execució correcta de l’obra. 

 

Termini de presentació de les propostes dels interessats 

S’estableix urgència en el procediment. Els licitadors tindran 15 dies naturals a comptar des del 

dia següent a la publicació al perfil contractant.  

 

Format i suport 

Tota la documentació es presentarà en format digital (pdf).  

En el cas dels Criteris avaluables segons un judici de valor (documentació a incloure al “Sobre 

núm. A” de les ofertes):  

- La documentació tindrà una extensió màxima de 6 fulls DIN-A4 amb lletra tipus Arial i 

tamany 11 pt i, haurà d’incloure un índex del contingut amb marcatge numerari de la 

ubicació de cada criteri. L’índex computarà dins l’extensió màxima de pàgines i es 

considerarà la pàgina núm. 1. 

- No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de pàgines establert. 

 

Justificació de la tramitació urgent de l’expedient 

Tipus de tramitació: Urgència 

Per tal de motivar la tramitació d’urgència i desenvolupar el procediment administratiu amb major 

celeritat i brevetat de terminis, s’explica la necessitat a la qual respon, de conformitat amb el que 

s’estableix a l’article 119 de la LCSP: 

L’objecte del present contracte consisteix en la direcció de les obres del projecte de la Passarel·la 

de vianants i bicicletes des de l'illa d'equipaments fins el parc Central de Sant Andreu de la Barca.  

P
U

IG
 E

S
T

E
B

A
N

, F
ra

nc
es

c 
(1

  d
e 

1)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

ar
qu

ite
ct

e 
P

S
A

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

5/
04

/2
02

4 
9:

11
:5

1
H

A
S

H
:E

F
37

F
B

27
0E

50
C

06
7A

B
34

88
79

B
C

2E
95

77
C

F
94

76
C

0

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :5
51

2C
-Z

M
8A

5-
91

T
T

S
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

7/
18

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

Aquesta contractació és necessària i imprescindible per al desenvolupament de les obres, que 

ja estan adjudicades a una empresa constructora per part de l’Ajuntament. 

L’obra està cofinançada per l’ajuntament i pel Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB. 

L’Ajuntament disposa d’un finançament Next Generation que requereix que les obres estiguin 

finalitzades durant l’any 2024. Donat que el termini d’execució de les obres és de 7 mesos, l’inici 

d’aquestes s’hauria de realitzar al  de juny de 2024. 

Les obres no es poden iniciar fins a disposar del nomenament de la Direcció Facultativa. Per 

tant, resulta urgent la seva contractació per evitar l’endarreriment de l’inici de les obres, que 

implicaria la pèrdua de la subvenció Next Generation. Això ocasionaria un perjudici a 

l’administració, que hauria de fer front a aquesta despesa no prevista, o bé a renunciar a 

l’execució de les obres. També pot resultar-ne perjudicada l’empresa adjudicatària de les obres. 

Es considera, doncs, la necessitat de tramitar urgentment el procediment per raons d’interès 

públic, ja que una tramitació ordinària amb els terminis habituals, impossibilitaria l’inici de les 

obres al juny del 2024, amb les conseqüències esmentades. 
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