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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIO
DE LES OBRES D’INSTAL-LACIO DE 42 ESTORS AL MERCAT DE LA
CONCEPCIO

1.- OBJECTE

La present actuacidé consisteix en executar les obres d’instal-lacié6 de 42 estors
enrotllables situats en cada un dels vanos de la estructura, en les dos vessants del
mercat municipal de Concepcié.

2.- DESCRIPCIO DELS TREBALLS

El projecte consta de la instal-lacié de 42 estors enrotllables situats en cada un dels
vanos de la estructura, en les dos vessants. Aquests estors, han d’anar collats als
perfils dels pilars de la nau central, i no al planol de la fagana. Per tant, com hem de
salvar el pas dels nous baixants d’aiglies pluvials, necessitaran un suplement fins
arribar als pilars.

La distancia entre els pilars es d’aproximadament 4.97 m, i 'amplada del rotllo de tela
sera de 4.65 m, deixant el sobrant a cada un dels costats. L’'alcada de la superficie a
cobrir, serade 2.75m

3.- PRESSUPOST

El pressupost d’execucié per al contracte és de 163.664,65 € (21% IVA inclos), amb
el desglossament seglient: 135.260,04€, pressupost net, i 28.404,61€ en concepte
d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

El pressupost inclou totes les despeses i tramits necessaris per la legalitzacié de totes
les instal-lacions, d’acord amb la normativa vigent aixi com les normatives particulars
de les diferents companyies subministradores. Al final d’obra i en el termini d’'un mes
de la recepcié provisional s’entregara a 'lMMB la documentacié “As Built” dels treballs
executats, inclosos certificats del fabricant del materials, controls de qualitat i de totes
les instal-lacions degudament conformades per la D.F., en format digital.

Els preus unitaris de contracte tenen inclds fins un 1% del total del preu de sortida de
les obres en concepte de control de qualitat.

El pressupost base de licitacié per aquesta contractacié és 163.664,65 € (21% IVA
inclos).

0,
Any Econ. Funcional Organic Import net |\;0A Import IVA* | Import total
2024 622.90 43121 100 135.260,04 € | 21 28.404,61 € | 163.664,65 €
135.260,04 € 28.404,61 € | 163.664,65 €

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb

l'article 101 de la LCSP.
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L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC), és de 175.838,05 € segons el
segient detall.

VE
Any VE prestacié | modificacions
previstes

2024 135.260,04 € | 27.052,01 € | 13.526,00 € | 175.838,05 €
TOTAL | 135.260,04 € | 27.052,01 € | 13.526,00 € | 175.838,05 €

VE eventual

liquidacié UL

Les causes previstes per la modificacié del contracte estan descrites en el plec
Administratiu

4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini de duracié del contracte sera de 6 MESOS, segons la seglent planificacio:

INSTAL-LACIO ESTORES CONCEPCIO M1 M2 M3 M4 M5 M6
Realitzacié de mostres i comanda materials i equipaments
Fase 1. Lateral C/Girona

Fase 2. Lateral C/Bruc

Fase 3. Proves i posada en marxa

Tota la planificacié de I'obra i les seves fases hauran de ser aprovades préviament per
la direccié facultativa i per I’ IMMB.

4.1.- Horari del mercat

Els mercats es troben en barris residencials i per tant a I'hora de comencar els treballs
caldra haver estudiat possibles molésties tant pel que fa a les derivades de la propia
execucid (sorolls, bruticia, etc.) com a les de propies de fer conviure els treballs de
reforma amb el mercat en funcionament, de forma que els usuaris puguin seguir
desenvolupant la seva feina

S’han de programar les feines de forma que interfereixi el minim amb la feina dels
usuaris i de forma consensuada amb la Direccié Facultativa i 'IMMB.

Aixi mateix, I'adjudicatari es fara carrec de la neteja i retirada de runes que restin com
a conseqliéncia de les obres efectuades.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIO

L’adjudicatari haura de tenir en compte per I'execucio de les obres a més dels plecs de
condicions técniques i particulars i documentacié inclosa en el projecte, els seglents
condicionants técnics:

1. L’horari laboral vindra condicionat per les ordenances municipals de medi
ambient urba i pels horaris de funcionament del mercat esmentats
anteriorment. La present actuacio tindra caracter d’'obra de manteniment.

2. Cada dia la zona comercial ha de quedar segura, neta i lliure de qualsevol
element d’obra.
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3.

10.

11.

Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que
afectin als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat public,
instal-lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o
telecomunicacions), clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en
I'execucié de I'obra, aniran a carrec del contractista i hauran de ser reparats per
les empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i
manteniment.

Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per I'execucio
de les obres, com s6n desviament de transit, tall de carrils, guals provisionals,
senyalitzacié especial, etc., aniran a carrec del contractista.

Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que
afectin als elements propis del mercat (instal-lacions eléctriques, de
telecomunicacions, aires condicionats,..), tancament de les botigues,...,
instal-lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o
telecomunicacions) o qualsevol altre que pugui interferir en I'execucié de I'obra,
aniran a carrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses
autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.

Les afectacions a tercers (desviaments de transit i de vianants) hauran de ser
aprovades previament per la Comissié d'obres de I'Ajuntament de Barcelona.
Les peticions addicionals d’aquesta Comissié que no estiguin reflectides en el
Projecte no seran d’abonament a part. De forma general, el contractista haura
d'adaptar la planificacié de les seves feines en funcié del que dictin les
autoritzacions administratives, les quals haura de tramitar davant I'’Ajuntament
de Barcelona o qualsevol altra entitat o administracié afectada, sense que
aquest fet sigui motiu de cap reclamacié davant de 'lMMB.

Anira a carrec del contractista la instal-lacié dels rétols d’obra i la instal-lacié de
la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de
'Ajuntament de Barcelona i sera responsable de la seva conservacié.
Reposara els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir
la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per
garantir el compliment de la legislacio6 vigent.

Anira a carrec de I'adjudicatari tots els provisionals d’obra tant d’ aigua com
d’electricitat.

El pressupost inclou les despeses corresponents a instal-lacions, equips de
maquinaria, elements delevaci6 i escomeses provisionals de serveis.
Despeses de construccid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes i neteja general de I'obra.

El pressupost inclou la possible reposicio de tots els elements que siguin
necessaris pel correcte funcionament de les maquinaries /0 mitjans auxiliars
que calguin utilitzar per realitzar I'obra, incloent aixi la reposicié per desgast de
peces de maquinaria.

Les partides abonades a compte de fabricacié o de la comanda de material
podran ser certificades prévia autoritzacié de I'IMMB i vinculat a la presentacié



Ajuntament
de Barcelona .

w o Mercats
de Barcelona

Szzzzzz

g2z2z22

Zzzzizzz
222 222

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direccié d’Obres i Manteniment

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

d’aval corresponent del 100% de la part certificada per aquest concepte, que
podra ser retornada en el moment de la seva posada en obra.

El contractista assumira les possibles despeses de modificacié de instal-lacions
afectades de particulars de paradistes i generals.

El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries seguint
la normativa vigent i les instruccions de la DF, en especial en relacié a la
produccio de pols i a la contaminacié acustica.

El Contractista haura de redactar, sota la supervisié de la Direccié Facultativa,
el Projecte Final d'Obra, on es reflectira I'estat final de les obres executades
aixi com s’inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de
Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i subcontractistes,
documentacié requerida pel CTE i la resta de documentacié requerida per la
Propietat.

L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la
gestio de residus que generin durant I'execucid de les obres i , especificament,
les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de
gestio, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensio
queda inclosa a la obtencié dels permisos, els abonaments que aix6 impliqui i
els corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids com a liquids
(inclos l'aigua del nivell freatic, si és el cas).

En cas que la Propietat sol-liciti algun tipus de mostra, model o prototip d’'un
element de la obra o instal-lacio, anira a carrec de I'adjudicatari el seu cost
economic.

El contractista inclou les feines de neteja diaries del entorn de treball i la neteja
final de la obra.

El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i
salut per tercers necessaries, per executar l'obra correctament. Inclou
proteccions col-lectives, senyalitzacio, abalisament, i tot el que sigui necessari.

El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries segons
instruccions de la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relacié a la
produccié de pols i a la contaminacié acustica.

L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la
gestié de residus que generin durant 'execucié de les obres i , especificament,
les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de
gestio, d’'acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensio
queda inclosa a la obtenci6 dels permisos, els abonaments que aixd impliqui i
els corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids com a liquids
(inclos laigua del nivell freatic, si és el cas).

En cas que el contractista proposi alguna modificacié de solucié estructural de
projecte, el cost que suposi el recalcul, disseny, estudi i planols, anira a carrec
del adjudicatari el cost econdmic que se’n derivi.
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22. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per
formalitzar I'Acta de recepcidé de les obres, el contractista estara obligat a
tramitar la legalitzacié de les instal-lacions, aixi com la inscripcidé al Registre
d'Instal-lacions Técniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC),
davant dels serveis territorials d’Industria de la Generalitat i lliurar-les en servei
a 'Ajuntament de Barcelona.

23. El punt anterior implica la redaccié dels projectes corresponents de legalitzacio
de les instal-lacions contingudes en el projecte i la seva execuci6. Les
despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redaccié. Direccié i
legalitzacié (taxes, visats, etc) sén a carrec del contractista i s’entenen, per
tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots el permisos i llicencies
necessaries per a I'execucié de I'obra seran obtinguts pel contractista.

6.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comencgar les obres, 'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccid
Facultativa i a 'lMMB la relacié detallada amb les dades segients:

- Programa de treballs ofertat.

- Relacié de mitjans auxiliars que emprara durant 'execucié dels treballs objecte
de contractacié.

- Planols Implantacié per etapes: zones de treball, zones acopi, etc.

- Designacio del Cap d’Obra qui haura de romandre a peu d’obra durant les
hores de treball; en cas de substitucié per causa justificada de I'ofertat, I'IMMB
haura de donar la seva aprovacio per escrit.

7.- PREUS CONTRADICTORIS | MODIFICACIONS

D'acord amb les previsions dels articles 203 i seguents LCSP, perfeccionat el
contracte, I'drgan de contractacio el podra modificar per les causes que seguidament
s'indiquen. En cap cas l'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 %
del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d'acord amb
les previsions de l'article 204 LCSP. La modificacié requerira informe previ de la
persona responsable del contracte. Les causes previstes per a modificacions es
justifiquen en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

En el pressupost, el contractista haura de considerar en la seva oferta, a més de tots
els conceptes del seu cost, impostos, seguretat i higiene, benefici i impost del valor
afegit, qualsevol increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final
d’obra.

En el cas de que durant el procés d'obra, apareguin partides no previstes o
modificacions de projecte, sera condici6 indispensable per la seva execucié i posterior
abonament l'informe de la D.F. i 'aprovacié i autoritzacié per escrit de I'lMMB.

La facturacié6 d’aquests possibles increments seran abonats per 'IlMMB al final de
I'obra en les mateixes condicions de pagament que I'obra.
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En cas d'existir en els preus unitaris la definici6 d’'un model o marca comercial
concreta, es pot, d’'acord amb la direccio facultativa de les obres i els Serveis Técnics
de 'IMMB, substituir per un altre denominacié o marca equivalent.

El licitador haura de fer la seva comprovacié de l'estat d’'amidaments i en cas de
disconformitat, exposara les mateixes en document annex a la documentacié
administrativa en cas contrari el licitador accepta I'estat d’amidaments.

L’adjudicatari amb la documentacié econémica incloura un planning técnic d’obra amb
la previsié valorada de certificacions mensuals.

8.- MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L’'OBRA

L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva
costa:

- A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director
Facultatiu per executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat, i en especial les
plataformes elevadores necessaries i contenidors de residus.

- A mantenir I'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de
Seguretat i Salut.

- A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot
altre tipus de residus produits com a consequiéncia de I'execuci6 del contracte.

- Degut a la manca d’espai disponible per acopis sense interferir amb el funcionament
del mercat, I'acopi de material per part de I'obra caldra que sigui sempre el minim
necessari per una correcta execucio.

9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’adjudicatari haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 15
dies naturals a comptar des de la notificacié del contracte.

10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucio de I'obra haura d’ elaborar els planols d’Obra
Executada i la documentacio AsBuilt de la instal-lacié :

1. Memoria, document.
2. Planols i document.

3. Control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de
subministradors i altres relacionats. Documentacié requerida pel CTE, les
normatives autondmiques i municipals corresponents, i la resta de
documentacié requerida per la Propietat.
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4. Certificats dels fabricats de la maquinaria. Document on es recullen: les dades
de la maquinaria, certificar CE. Tota aquesta documentacié s’haura d’entregar
en paper i format digital.

5. Legalitzacié de la instal-lacio i inscripcio al Registre
d'Instal-lacions Técniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)

En relacidé a les instal-lacions eléctriques, a més dels certificats de conformitat, els
documents de legalitzacié del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal-lacié i
contracte de manteniment preceptiu) i les dades de la instal-lacid, tota la informacié
relativa als suports i lluminaries, tals com planols, fotografies i referéncies técniques i
de subministradors.

11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA | COMPLEMENTARIES

D’acord al Plec de Clausules Administratives Particulars del contracte.

12.- TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia minim d’un any a partir de la data de recepcio6 de les
obres, a resultes del que es derivi de I'oferta.

13.- SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
Prevencioé de Riscos Laborals per empreses externes

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre
prevencid de riscos laborals, haura de presentar a les oficines del Institut Municipal de
Mercats, abans de la formalitzacid del contracte, la documentacié acreditativa del
compliment de les previsions de la normativa en matéria de prevencié de riscos
laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinacié d’activitats
empresarials a que es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004
de 30 de gener, aixi com a les previsions establertes en el manual de prevencié de
riscos laborals per a empreses externes de I'Ajuntament de Barcelona, i presentar
degudament signat pel legal representat, juntament amb la documentacié exigida en el
paragraf anterior, el document de coordinacié empresarial en prevencié de riscos
laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant).

ANNEX 1: Document coordinacié empresarial en prevencié de riscos laborals a
'Ajuntament de Barcelona.

ANNEX 2: Manual de prevencid de riscos laborals per empreses externes.

14.- DOCUMENTACIO DE LA PRESENT LICITACIO:
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- Plec Prescripcions Administratives.
- Plec Prescripcions Técniques.

- Projecte Executiu

- Estudi basic de seguretat i Salut

Barcelona, 26 marg de 2024

Eric Pintor i Gonzalez
Director Obres i Manteniment
IMMB



