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AJUNTAMENT

ALMOSTER
Baix Camp

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU D’'URBANITZACIO DE LA PLACA JOSEP
ROSSELLO D’ALMOSTER

(Exp. 4301150006-2024-0000525)

1.- OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del contracte és l'execucié del projecte basic i d’executiu d’urbanitzacié de la Plaga
Josep Rossellé d’Almoster.

Tot I'esmentat segons les caracteristiques técniques i condicions definides al projecte executiu
aprovat amb el titol: “PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE LES OBRES DE LA PLCA JOSEP
ROSSELLO D’ALMOSTER.

L’'objecte de les obres és:

+ Instal'lacié de xarxa provisional d’abastament d’aigua penjada de les facanes
per mantenir el servei durant I'execucié de les obres.

+  Demolicié del paviment actual de voreres i demolicié de I'actual xarxa d’aigua
i escomeses.

+  Demolicié de la calgada actual composta de capa de rodament d’asfalt i base
de formigé.

+ Excavacio de rasa al terreny fins a la profunditat establerta als amidaments i
a la normativa per instal-lar la nova xarxa d'abastament.

+ Instal-laci6 de la nova canonada de polietilé d'abastament d'aigua,
escomeses als habitatges, boques de rec i hidrants.

+ Instal-laci6 de la nova canonada de polietileé d'abastament d'aigua -
Instal-lacié de la nova canonada de recollida de pluvials.

+ Instal-lacié de la nova canonada de recollida de sanejament.
+ Pavimentaci6 de la placa

+ Neteja, desinfeccio i certificacid de les canonades provisionals i definitives
d'aigua per empresa homologada.

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissi6,
de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comu dels contractes publics (CPV), i les
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments
dels contractes publics, pel que fa referéncia a la revisié del CPV, sén:

e 45233140-2. Obras viales

De conformitat amb l'article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matéria de contractacié publica (d’ara endavant, DL 3/2016) i l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public (d’ara endavant, LCSP) es fa constar la no divisio
per lots de | ‘objecte del present contracte, atés que la divisi6 en lots de I'obra dificultaria
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excessivament I'execucié des de la vessant técnica. Els treballs a la vegada a diferents
contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per una sola empresa elevaria el risc de
seguretat i bona execuciod, requeria de diversos plans de seguretat actuant sobre la mateixa
obra, el que no és recomanable, segons l'informe justificatiu.

2.- NECESSITATS QUE MOTIVEN L’OBJECTE DEL CONTRACTE

La intervencié suposara la re-urbanitzacié total de la placa amb la substitucié de les instal-lacions
preexistents, la xarxa d’abastament d’aigua potable presenta defectes de manteniment, fet que
origina considerables pérdues en el seu tragat. Aixi mateix, per millorar la qualitat de I'aigua cal
substituir els tubs de fibrociment i els tubs de plom per conduccions de polietile. També s’inclou
una nova canonada pel sanejament i una per la recollida de les aiglies pluvials que es
connectara al sanejament. En resum, el present projecte intenta resoldre el problema de I'estat
deficient en la pavimentacid de la placa actual que es reordena en la seva totalitat, modificant el
transit rodat i 'espai ocupable per vianants, aixi mateix contempla la renovacié total del servei
d’aigua potable, sanejament i pluvials aixi com permet el compliment del Decret 135/1995, de
supressio de barreres arquitectoniques.

3.- DIVISIO EN LOTS DEL CONTRACTE

Al tractar-se d’unes obres en una unica actuacié i mateix ambit i per tal de racionalitzar els
recursos a emprar en la seva execucié i executar les obres seguint la ldgica constructiva.

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacio i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinacio i planificacié global dels treballs per a una
correcte execuci6 global de les

prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interés public que es persegueixen
en l'execucido d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcte execucié dels treballs i una
correcte assignacio dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.

4.- AMBIT D’ACTUACIO

El present projecte executa el projecte basic i d’execucié Placa Josep Rossell6.

5.- INSUFICIENCIA DE MITJANS PERSONALS

Atenent les caracteristiques, el volum i el pressupost de les obres aquestes no poden ser
executades per personal propi de I'ajuntament, per tant es necessari la seva contractacié d’acord
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP)

6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots els conceptes definits en I'article 100 i 101
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP) d’acord amb la
tipologia del contracte, segons el detall en el Plec de clausules administratives.

El pressupost base de licitacié per a I'execucié de les obres és de 708.166,06 €, dels quals
585.261,21 € corresponen al PEM més despeses generals i benefici industrial i 122.904,85 € a
FIVA.

El pressupost s’ha estimat en funcié dels costos derivats de I'execucié material de les obres, les

despeses generals d'estructura i el benefici industrial.
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La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima per
sobre de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitacio.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El sistema de determinacié del preu és a preu alcat i amb preu tancat de conformitat amb I'art.
241 de la LCSP, per la qual cosa I'Ajuntament no assumira cap despesa necessaria per fer front
a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte sera invariable tot i que
comporti excessos d'amidaments.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacid, IVA exclos resultaran excloses
del procediment.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de 'objecte que integra el contracte,
i els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos.

L’Ajuntament no esta obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, I'Ajuntament no
resta obligat a exhaurir I'import adjudicat, siné que ho fara en funcié dels preus unitaris previstos
en el projecte i realment executats.

Tot aixd sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a
l'art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant I'execucié de I'obra.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

En els suposits previstos legalment, es podra procedir al reajustament de la seva imputacio
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini
previst i comporta que la seva execucio finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerira I'informe del responsable del contracte exposant els motius o causes
que han comportat 'endarreriment de la seva execucid, la conformitat prévia del contractista i
linforme de la Intervencio.

7.- TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Es fixa un termini global per I'execuci6 de les obres de 7 mesos. El contractista presentara un pla
d’obra que s’ajusti al termini previst.

En el cas d’'incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per
causa no derivada de forgca major, la corporacié contractant pot optar per la resolucié del
contracte o per exigir- ne el compliment, amb l'aplicacié de les penalitats que determina l'article
193 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

8.- ELECCCIO DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

D'acord amb els principis exposats i atés les caracteristiques técniques de la licitacio, el seu
pressupost i termini d’execucio, és la contractacid de I'obra mitjangant el procediment obert

simplificat.
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9.- SELECCIO D’EMPRESES: DOCUMENTS HABILITANTS | REQUISITS DE
SOLVENCIA

Donada la quantia del present contracte (superior a 500.000.00 €) i de conformitat amb el previst
en l'article 77 de la LCSP, la classificacié del contractista és necessaria la classificaci6 com a
contractista d’obra.

Segons article 25 i 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques on es regula els grups i categories, I'obra esta classificada com:

Grup G. vials i pistes
Subgrup 6. Obres viaries sense qualificacié especifica
Categoria 3. Contractes superior a 360.000 € i fins a 840.000 €

10.- CONDICIONS ESPECIALS | ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Es considera necessari, d’acord amb la previsié de l'article 202 LCSP, establir les seglents
condicions especials d’execucio del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte,
no son discriminatories i s6n compatibles amb el dret comunitari;

a) Verificacions prévies.

- L’adjudicatari comprovara els documents del Projecte amb antelaci6 a la data de la
signatura de I'acta de inici i replanteig.

- L’adjudicatari haura de conéixer fisicament I'estat de I'ambit d'obra i de les
instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions reals
i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n
desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura de fer-lo
constar a la Direccié d’'Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de 'acta
de inici i replanteig de les obres.

- - L’adjudicatari haura de presentar amb anterioritat a la signatura de I’Acta de Inici
i Replanteig de les obres un Planning detallat de I'obra.

b) Planificacié horaria dels treballs.

L’adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les
obres en I'entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran
els segients :

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb I'acord comunicaci6 prévia a la
propietat.

- Donada la particular agenda dels diferents espais de I'edifici, la Propietat podra
exigir a I'’Adjudicatari I'aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o
activitat, encara que aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat
hagués donat préviament permis per a treballar.

- El contractista es compromet, a peticioé de la Propietat i en compliment dels terminis
predisposats, a executar la parcialitat necessaria de les obres en dies no laborables
o en hores fora de I'horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar
les obres.

c) Materials d’obra.

- El contractista es compromet, a la correcta gestié ambiental del servei i a supervisar
I'execucio del contracte amb el maxim respecte al medi ambient.

Dins el contracte s'incorporen les mesures de contractacié publica sostenible seguents:

- Quan per I'execucié de l'obra objecte d’aquest Plec, el contractista requereixi
ocupar nou personal, aquest ha d’estar en situacié legal de desocupacid, d’acord
amb el que estableix I'article 208 del TR de la Llei General de la Seguretat Social, i
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per a la seva contractacié es posara a la seva disposicio els serveis de I’ Ajuntament
d’Almoster, a l'objecte d’articular un procés de seleccié agil i acordat amb
'empresa.

Aquesta és una condicid especial d’execucié a la qual s’atribueix el caracter
d’obligacié essencials als efectes assenyalats a I'article 202 de la LCSP

- Manteniment de les condicions laborals durant la vigéncia del contracte. El
contractista esta obligat, durant tot el periode d’execucié del contracte, a mantenir i
actualitzar les condicions laborals, aixi com a incorporar qualsevol millora sobre la
legislaci6 laboral basica aplicables que correspongui a cada moment als
treballadors adscrits al contracte en funcié del conveni col-lectiu que resulti
d’aplicacio al presentar-se l'oferta, obligant-se a facilitar a '6rgan de contractacio
qualsevol informaci6 o documentacié que li sigui requerida per acreditar el
compliment d’aquesta mesura

- Aplicacié del conveni sectorial adequat a I'activitat del treballador. El contractista
s’obliga, respecte als treballadors adscrits a I'execucié del contracte, a complir
durant tot el periode d’execucié del contracte les normes i condicions fixades en el
conveni col-lectiu d’aplicacio, si bé en tot cas, I'adjudicatari s’obliga a complir les
condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col-lectiu sectorial
d’aplicacié quan aquestes siguin més favorables per als treballadors

- L’empresa vigilara per I'estricte compliment de les mesures de prevencio de riscos
laborals en relacié amb els seus treballadors i s’exigira el compliment del deure de
coordinacié dactivitats en matéeria de prevenci6 de riscos en cas de
subcontractacid, conforme a l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevencié de Riscos Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, per garantir la seguretat i protecci6 de la
salut en el lloc de treball, conforme a I'estipulat als convenis col-lectius d’aplicacio.

- Als efectes del que disposa I'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern, els licitadors,
contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

o Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes

o No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de
les prestacions a licitar

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucié dels contractes

o Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc)

o En el moment de presentar la oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio
de possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
I'execucid del contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'0rgan de
contractacio

o Respectar els acord i les normes de confidencialitat

o Col-laborar amb I'érgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per aquestes finalitat i que la legislacié de
transparéencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I’Administracié o administracions de referencia, sens perjudicis del compliment
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de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal

11.- SUBCONTRACTACIO

S'autoritza la subcontractacio parcial de les prestacions accessories objecte del contracte en els
termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

La subcontractacié haura de realitzar-se complint els requisits basics seguents:

a) Comunicaci6 previa i per escrit a I'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades seglents en
relacié6 amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

- ldentificacié del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i
solvéncia.

- ldentificacié de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

- Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podra subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb
I'Administracié ni freturoses de la capacitat, solvencia i habilitacié professional precisa per
executar les prestacions concretes que se subcontracten.

¢) El contractista que subcontracti haura de comprovar amb caracter previ a l'inici dels treballs
que subcontracti, la afiliacio i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els
treballs en questiéo en compliment de I'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril,
de mesures per a la regularitzacié i control de l'ocupacié submergida i foment de la
rehabilitacié d'habitatges.

d) El contractista haura d'informar als representants dels treballadors de la subcontractacio,
d'acord amb la legislacié laboral.

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumira
la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront de I'Ajuntament, amb arranjament
estricte als plecs de clausules administratives particulars i als termes del contracte, sense
que el coneixement per part de I'Ajuntament de I'existeéncia de subcontractacions alteri la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

f) El contractista haura d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que
realitzin com a minim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per
garantir tal compliment, amb cada facturacié a I'Ajuntament deura el contractista aportar el
justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o
autonoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual.

12.- SUPERVISIO TECNICA

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin
determinades per la direccié técnica i 'Ajuntament, el qual podra donar les ordres oportunes i
proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacié del treball i les
necessitats funcionals.

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Josep Llonch Rafecas - DNl ** (TCAT) el dia 07/05/2024 a les 12:19:08



68965875BE196BBCC i data d' em ssi 6 15/05/2024 a | es 14:34:39

Aquest document és una copia auténtica del docugent el ectronic original custodiat per ﬁ'bunt anent d' Al npster. Podeu verificar |a seva autenticitat a

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 079666296AD74

AJUNTAMENT
ALMOSTER

Baix Camp
13.- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES
Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de I'oferta més avantatjosa s’atendra als

seglients criteris de valoracio:

Criteris avaluables de forma automatica: 100 % CRITERIS VALORACIO AUTOMATICA
Els criteris objectius valorats automaticament que serviran de base per a I'adjudicacio, son els
seguents:

1. Oferta economica: fins a 65 punts

Per a la valoracié d’aquest criteri i obtenir les puntuacions economiques es procedira a
avaluar cada oferta de manera que la més economica, en relaci6 amb el preu de licitacié
sense IVA, que no presenti un valor anormal o desproporcionat, se li assignen 65 punts.

La resta d’ofertes s’avaluaran mitjangant la seglient expressio:

65 X preu de I'oferta més econodmica
Puntuacié de cada oferta =

Preu de I'oferta que es puntua
La puntuacié econdmica s’arrodonira al segon decimal.

2. Termini de garantia: Fins a 15.0 punts

Es valorara I'ampliacié del termini de la garantia ofertat pel licitador d’acord amb la taula que
es mostra a continuacio.

Aquests terminis sén d’'increment per damunt del termini de garantia minim establert, que esta
fixat en 12 mesos. Tan sols s’avaluaran les propostes que continguin terminis indicats a la

taula.
Ampliacié de Termini Punts
6 mesos 1,5 punts
12 mesos 4.5 punts
18 mesos 9 punts
24 mesos 15 punts
3. Planificacid i termini d’execucié: Fins a 20,0 punts

Els licitadors faran una planificacio temporal amb un diagrama de Gantt per dies i setmanes de
'execucié de les obres que de forma detallada garanteixi una execucioé creible del termini d’obra
proposat, un calendari suficientment detallat especificant el comencament i acabament dels
diferents treballs i de cada fase, en el seu cas, amb descripcié dels treballs per dies laborables.
Indicacio del compromis o no a treballar en caps de setmana i festius en cas que es requereixi
per garantir la bona marxa de les obres.

Caldra ser molt rigorosos a I'hora de fer la planificacid, ja que s’aplicaran les penalitzacions que
estableix la clausula 25 del plec de clausules administratives en quan a les penalitats per
incompliment
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Es puntuara:

Reduccié del termini Punts
1 setmana 5 punts
2 setmanes 10 punts
3 setmanes 15 punts
4 setmanes 20 punts

14.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra es fixa en un any a comptar des de la data en qué es realitzi la
recepcio de I'obra i s’haura de seguir el procediment previst a I'article 243 de la LCSP. Tot aixo,
sens perjudici de laresponsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual d’acord amb [I'article
244 del citat Text, podra reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepci6
de les obres.

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservacié i manteniment de
les obres per ells realitzades.

15.- SEGURETAT | SALUT EN L’OBRA

El contractista haura de tenir present la legislacié sobre Seguretat i Salut i sera responsable de
tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin océrrer o sobrevenir com a
consequencia de I'execucio de les obres, havent de tenir present en la seva realitzacié quant es
determina en la Llei de prevencio de riscos laborals.

16.- PAGAMENT

La Tresoreria Municipal efectuara el pagament de l'import de la contracta mitjancant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcci6 facultativa nomenada, dins el termini
establert per la legislacié vigent.

17.- DRETS | DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants sén els que es dedueixen del Plec de clausules
administratives particulars, del projecte técnic executiu, i en tot alld que no hi estigui previst, pel
gue estableix la legislacié vigent sobre contractacio publica.

L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels
terminis d’execucié pot ser sancionat per la presidéncia de la Corporacido amb la imposicié de
multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de
contractes de les administracions publiques. Es complementara la garantia sempre que
s’extregui una part per a fer efectiva les multes. Transcorregut el termini donat al contractista per
a completar la garantia sense haver- ho fet, es pot declarar la rescissié del contracte amb els
efectes establerts en la legislacio vigent.

18.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’execucié del contracte sera a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix a
l'article 1987 de la LCSP. Aixi, I'Administracié eludeix tota mena de perjudicis que el contractista
pugui ocasionar a causa de l'adjudicacio de l'obra i fins a la seva liquidacid, per la qual cosa, el
contractista en sera I'iinic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres
directes de I'Ajuntament.

El contractista ha de posar al capdavant de I'obra personal competent encarregat de I'execucio, i
s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director
facultatiu de l'obra.
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AJUNTAMENT

ALMOSTER
Baix Camp

19.- EXECUCIO DE LES OBRES

Correspon al director de I'obra la interpretacioé del projecte i la facultat de dictar les ordres per al
seu desenvolupament. El contractista no pot al-legar en cap cas indefinicié del projecte. Si a
judici seu hi ha cap indefinicio, ha de sol-licitar per escrit a la direccié facultativa la corresponent
definicio.

L’d6rgan de contractacié, mitjangant la direccid facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspeccio,
comprovaci6 i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzacié de I'obra executada, ajustada al
projecte, al Plec de prescripcions técniques particulars i al Plec de clausules administratives
particulars que regeixen el contracte.

La direcci6 de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col-locacié
en l'obra, per la direccié facultativa, sense I'aprovacié de la qual, no poden emprar-se. A tal
efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres per a ser examinades. La
direccié facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del
projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en el termini més breu. Les mostres
acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o analisis per tal de poder
comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcci6é facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i compleixen el Plec de prescripcions técniques. Les despeses que aix0d ocasioni sén
a carrec del contractista.

Comprovacio del replanteig

Dins dels 15 dies seglents a la formalitzaci6 del contracte s’ha de fer I'acta de comprovacié del
replanteig, en data fixada per I'’Administracié, amb I'obligacié per part del contractista, prévia
notificacid, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 de la
LCSP.

L’acta de comprovacié del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

Pla de seqguretat i salut

Dins del mes seguent a la formalitzacié del contracte, el contractista ha de presentar a I'érgan de
contractacié el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent informe del
responsable en matéria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per I'drgan de contractacio
abans de l'inici de I'obra.

Modificacié i suspensié de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, I'érgan de contractacié pot acordar, per raons d’interés public,
modificacions en el projecte, quan siguin conseqiiéncia de noves necessitats 0 de causes
imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a I'expedient. Aquestes
modificacions es regeixen pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP.

Suspensio de les obres

La corporacié pot, per raons d’interés public, acordar la suspensié de I'execucio de les obres. Als
efectes de la suspensio del contracte sén d’aplicacio els articles 208 de la LCSP.
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