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ORDRE D'ESTUDI EP-CIL-24031 
 

 
Millora integral del corredor de la C-13. Lleida - Balaguer 
 
 

L'objecte del estudi previ és analitzar a nivell de mobilitat i de traçat el corredor de la C-13 de 

Lleida a Balaguer tenint en compte el trànsit actual, xarxa existent i els futurs pols de generació 

de mobilitat. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Estudi previ 

Classe d'obra Millora integral 

Subclasse d'obra Desdoblament 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

C-13 7+100 30+300 

C-13B 8+290 0+290 

 

 

Longitud aproximada 15,20 km 

Municipis afectats 
Alcoletge, Balaguer, Lleida, Térmens, Vallfogona 
de Balaguer, Vilanova de la Barca 

Comarques Segrià, Noguera 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 140.000.000  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 14 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Lluis Lacruz Allué 



 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

Es realitzarà un estudi de mobilitat i de trànsit del corredor de la C-13 i de Lleida a Balaguer, 

tenint en compte els trànsits de vies que condicionen aquests corredors com el corredor de la C-

12 de Lleida a Balaguer, la variant sud de Lleida (C-13B), la C-26, C-53, A-2, etc. 

 

Aquest estudi tindrà en especial consideració els nous pols de generació de mobilitat que s’estan 

desenvolupant i que es desenvoluparan en un futur, sobretot referent a polígons industrials. 

 

S’estudiaran diferents alternatives de traçat pels trams que falten per executar així com 

s’avaluarà la idoneïtat de projectar una solució 2+2 o una solució 2+1 tenint en compte l’estudi 

de mobilitat anteriorment esmentat i la xarxa existent de carreteres. 

 

Es realitzarà un estudi que haurà d’identificar i analitzar els punts conflictius a nivell de traçat, 

secció transversal i ambientals: canvis de rasant, ampliacions d’estructures necessàries, zones 

de flux preferent, xarxa natura 2000, prenent com a referència els paràmetres generals de 

disseny de les carreteres. Aquest projecte caldrà que valori tècnicament i econòmicament les 

diferents opcions per acabar definint la tramificació de seccions solucions del projecte. 

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

Es tindran en compte els següents projectes i estudis: 

 

CLAU TÍTOL 

EI-DL-12053 Millora general. Desdoblament. Carretera C-13 del PK 24+000 al 
33+590. Tram: Térmens - la Sentiu de Sió 

EI-NL-07004 Millora general. Nova carretera. Connexió est de la variant sud de 
Lleida ( A-2 ) amb la carretera C-13 ( Vilanova de la Barca ). Tram: 
Lleida - Vilanova de la Barca 

EI-VL-02137.2-A1 Variant de la C-13 del PK 20+000 al 24+000. Térmens 

NL-05036 Millora general. Nova carretera de Térmens a Menàrguens. De la 
C-13 (PK 19+890) a la C-12 (PK 158+080). Tram: Térmens - 
Menàrguens 

PC-CAL-18031 Millora integral. Eixamplament i afermat. Camí de Térmens a 
Bellvís. PK 0+000 al 6+480. Térmens –Bellvís 

PC-EXT-20080-M1 
 

Obra executada. Projecte de supressió del pas a nivell núm. 12 (PK 
15+978) de la Línia Lleida – la Pobla de Segur dels FGC. Térmens 

VL-02137.1-M1 Obra executada. Millora general. Variant de la carretera C-13 del 
PK 13+100 al 20+000. Tram: Vilanova de la Barca - Térmens 



 

 

 

Serà d’aplicació els criteris de traçat establerts en el document  “Principals criteris de disseny i 

adaptació de carreteres 2+1 de la DGIM” i les seves diferents actualitzacions.  

 

S’estudiarà i definirà la millora de les interseccions a fi que siguin adequades a la nova tipologia 

de carretera. 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

- Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte. 

- Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi i gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

- Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

- Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

- Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 



 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament  

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

 

Signat electrònicament  

 


