
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT: Projectes de Via i Catenària    

 TIPUS: SUBMINISTRAMENTS        DATA:   02/04/2024 

PODER ADJUDICADOR: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i PSM, SA 

Descripció de l’obra, servei o subministrament  (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)  

Subministrament de 14.500 unitats de fixacions elàstiques directes per a carril 54E1 amb inclinació 1/20 sense suport de 

contracarril sobre via en placa de rigidesa estàtica 7 KN/mm. 

Es tracta d’una contractació recurrent? 

  NO ☒ 

  SI   ☐  En cas afirmatiu:   Data Inici prevista:  [Indiqueu la data]      Data Fi prevista (sense pròrrogues):  [Indiqueu la data] 

 

Descripció de la necessitat  -Art. 28-  (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP) 

Renovació integral de via per fi de vida útil a Línia 4 

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis)  - Art. 116. 4.f- 

No aplica 

Pressupost Base de Licitació (PBL)  -Art 100-  (IVA Inclòs) 

1.160.000 + 21 % = 1.403.600 € IVA inclòs 

 
Lots: SI ☐ NO ☐  (Justificar si no hi ha lots)  -Art 99.3- 

L’execució per lots no seria adient donat que es tracta d’una única tipologia de treballs. Els diferents 

contractistes haurien de treballar en els mateixos espais, en el mateix temps i, a més, es requeriria de recursos 

de coordinació i control. Per tant, per la naturalesa de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el 

tractament únic en l’execució de les obres des del punt de vista tècnic. 

 

 

Protecció Dades Personals               SI   ☐             NO   ☒         (Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)  

 

Període d’Execució  

El període d’execució es dos (2) anys després de la formalització del contracte 

 



 

 

Conclusió:  

Se sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució de dos (2) anys després de la formalització 
del contracte i amb un valor estimat del contracte (VEC) 1.160.000 € 

 

                                                                                                                               P.O. 

 

 

_________________________ 

Javier Gómez 

Responsable Unitat Projectes Via 

 


