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1. ANTECEDENTS 

 

El Ministerio de Industria, comercio y turismo va publicar la convocatòria 
extraordinària de 2022 de “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinaciones 
per a entitades locales”. El Programa d’aquest ajut és l'instrument principal 
d'intervenció de l'Administració turística espanyola, a fi d'impulsar la transformació de 
les destinacions turístiques espanyoles cap a la sostenibilitat. La convocatòria està 
gestionada per la Secretaria d’Estat de Turisme del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. El Pla està finançat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) a càrrec dels fons Next Generation EU.  

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i com a ens beneficiari del projecte, va presentar la 

solꞏlicitud  titulada  “Penedès ciclable, una oportunidad transformadora para un 
destino rural vitivinícola”. El projecte, va ser seleccionat definitivament amb una 
subvenció atorgada de 2.000.000.-€, segons la publicació del BOE núm. 310, 
Resolución de 19 de diciembre de 2022. El projecte del PSTD, contempla 15 actuacions 
(inclosa l’actuació objecte d’aquesta contractació), que suposen actuacions que es 
desenvoluparan entre l’interior i la costa catalana fent un recorregut per l’Alt Penedès.  

El territori, ha desenvolupat en els últims anys, un projecte de cicloturisme cofinançat 
amb fons europeus: «Penedès 360º», una ruta en bici prop del mar, entre vinyes i per 
muntanyes. Alhora, forma part de l’Estratègia Catalana de bicicleta 2025 i el marca de 
cicloturisme de Catalunya, gestionada per l’Agència Catalana de Turisme. El projecte 
s’alinea directament amb els ODS i l’Agenda 2030, l’Estratègia de turisme sostenible 
d’España 2030, el Component 14: Pla de modernització i competitivitat del Sector 
Turístic del PRTR, el Gren Deal de la UE. Representa, una oportunitat per construir un 
futur verd i descarbonitzat, i per això l’articulen com el principal flaghsip europeu com 
també d’aquest projecte, que representa en sí mateix la màxima expressió fins a la 
transició ecològica. 

Complint amb l’Estratègia de sostenibilitat Turística en Destinos, el territori, amb 
base econòmica principal del sector primari, amb una identitat turística molt marcada i 
vinculada al producte vitivinícola, mostra una gran coherència versada en el relat comú 
del vi i el cava i reforçant l'experiència cicloturística del destí. L’itinerari que s’ha de 
desenvolupar, té una clara funció d’eix connector entre la zona turística de la costa i 
l’interior, que, alhora, enllaça amb les principals rutes cicloturistes que transcorren en 
les seves proximitats, com son la Eurovelo 8, Transcat, Vies Blaves o la Via Augusta. 
Una oportunitat se’ns dubte, per sumar a l’oferta d’enoturisme una mobilitat ciclable 
sostenible i responsable, totalment transversal i amb gran capilꞏlaritat, que entrellaça les 
comarques de l’Alt Penedès, el Garraf (Costa Barcelona) i Anoia, i afavoreix l’accés als 
principals recursos turístics de la destinació incloent l’oferta privada d’establiments 
turístics que formen part de la Ruta del Vi del Penedès. Un itinerari cicloturístic que 
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transcorre per la via de servei de la C-15, i vies secundàries i urbanes, una via existent 
amb òptimes condicions per acollir un itinerari segregat per ciclistes.  

El Penedès, i el seu eix ciclista, permet complir amb les necessitats principals del 
cicloturisme d’èxit: desnivells baixos, homogeneïtat, seguretat, confort, atractiu del propi 
itinerari, actius turístics, serveis i diversitat paisatgística. Així doncs, la sostenibilitat, la 
responsabilitat social i la digitalització, són objectius imprescindibles que es contemplen 
en aquesta estratègia turística.  

La competitivitat  del territori es reflexa en el gran interès pel cicloturisme i el volum 
d’agents turístics públics i privats implicats: allotjaments, empreses de serveis 
cicloturístiques, bodegues, recursos municipis, etc. Des del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, es pot liderar la coordinació 
i el desenvolupament de les accions previstes en el Pla. 

Amb la redacció del Pla Estratègic es pretén disposar d'un full de ruta a tres anys vista 
de l'estratègia en cicloturisme de la destinació, la qual, inclogui un model de Governança 
on tots els agents turístics públics i privats implicats en el desenvolupament del territori 
puguin exercir el seu rol i participació en la creació d'un model de turisme sostenible per 
al destí. Així mateix, amb la creació del club de producte cicloturístic s'establirà un espai 
de treball i cooperació públic-privada que generarà uns resultats positius de sinèrgies 
amb els agents, que al seu torn que millorarà la competitivitat i el posicionament 
d'aquests. Es persegueix per tant, una millora de l’experiència pel ciclista, sobretot a 
nivell d’oferta complementària, serveis i sens dubte amb un alt i demostrat interès 
turístic. Una aposta per diversificar l’oferta i alhora, potenciar el cicloturisme com 
singularitat de l’enoturisme en el Penedès. 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Penedès ciclable, una oportunidad 
transformadora para un destino rural vitivinícola”, promogut pel Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, i cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins 
del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions 
destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les 
entitats locals, convocatòria extraordinària 2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme. Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions 
necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de 
l'esmentat PRTR.  

Amb aquesta licitació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 
5 “Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i 
impuls a una Espanya nació emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 
modernització i competitivitat del sector turístic”, inversió 01 “Plans de Sostenibilitat 
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Turística” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió 
Europea – Next Generation UE.  

Aquesta licitació s’incardina dins de l’eix 4 – competitivitat, amb el qual no s’associa cap 
etiqueta climàtica. 

L’objecte del present contracte és dotar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 
l’assistència tècnica externa para la prestació del servei de redacció d’un projecte 
d’obres de pumptrack per la Granada i l’execució de la mateixa obra. Aquesta acció 
s'emmarca en el pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió 
Europea-NextGenerationEU. 

El desplegament del PSTD del Penedès que busca promoure el cicloturisme, preveu 
l’execució d’un Pumptrack per la promoció d’altres formes de ciclisme esportiu i d’oci, i 
l’emplaçament més convenient per la seva interconnexió amb la comarca i l’Eix Ciclable 
que desenvolupa el projecte s’ha determinat al municipi de La Granada. El Pumptrack 
consisteix d’un circuit que es pot fer servir en bicicleta, monopatí, patins, o patinet sense 
la necessitat d’impulsar-se, donada la inèrcia adquirida en els salts i peralts del circuit i 
la pròpia habilitat dels usuaris. 

 

3. FASES D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec d’una banda de redactar el projecte executiu del 
Pumptrack segons directrius definits en l’Annex i d’altra banda de la mateixa execució 
de l’obra descrita en el projecte redactat. 

Atenent l’establert en l’article 234 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), de contractació d’elaboració de projecte i execució d’obra pel quan es donen 
les circumstàncies establertes en els apartats a) i b) de l’article que: 

a) Quan els motius d’ordre tècnic, obliguin necessàriament a vincular l’empresari a 
els estudis de les obres. Aquests motius han d’estar lligats al destí o a les 
tècniques de l’execució de l’obra. 

b) Quan es tracti d’obres la dimensió de les quals sigui excepcional o de dificultats 
tècniques singulars, que requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat 
tècnica pròpies de la mateixa empresa. 

Pel present encàrrec es creu convenient la contractació conjunta de l’elaboració del 
projecte i l’execució de les obres pel mateix adjudicatari, al tractar-se d’una tipologia 
d’instalꞏlació esportiva molt específica i, que per tant, requereix l’assessorament tècnic, 
direcció i execució de les obres, sigui realitzat per una empresa especialitzada en la 
matèria que pugui garantir l’èxit i la seguretat dels usuaris. 

 

 PROJECTE TÈCNIC  
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El projecte es desenvoluparà segons les bases tècniques definides a l’annex dels PPT, 
amb el conjunt de documents i determinacions que fan referència  els articles 233 i 
següents de la LCSP i els articles 125 i 132 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 

Redacció del projecte tècnic 

Es projectarà un espai lúdico-esportiu per a persones usuàries de totes les edats 
consistent en un circuit tipus Pumptrack, que contemplarà la ubicació, les 
característiques tècniques, el disseny de l’espai, els detalls constructius, els materials 
per l’execució i el pressupost per l’execució del projecte, segons les bases tècniques 
definides en l’Annex. 

 

Els documents a presentar seran: 

1. Projecte Executiu: 
- Memòria descriptiva i justificativa de projecte. 
- Memòria constructiva 
- Plànols del conjunt i detall. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Amidaments i pressupost, amb preus desglossats, unitaris i auxiliars. 
- Justificació de preus. 
- Programa de desenvolupament dels treballs. Pla d’obra. 
- Referències per al replanteig de l’obra. 
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
- Pla de Gestió de Residus. 

 

El número d’exemplars a presentar serà d’un en format paper enquadernat i també en 
format digital PDF signat digitalment. Així com en format editable dels plans en format 
dwg i quadres de preus i amidaments i pressupost en format BC3 i Excel. 

El termini per la presentació del projecte executiu serà de 2 mesos des de la signatura 
del contracte. 

Durant la redacció del projecte, l’empresa adjudicatària mantindrà un contacte fluid amb 
els interlocutors del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

La documentació presentada per part de l’adjudicatari serà validada pels interlocutors 
designats Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, que informaran sobre la seva aprovació i en el seu defecte les deficiències 
trobades que hauran de ser esmenades en el menor temps possible. 
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Si el servei no correspon al contractat en la seva qualitat i característiques tècniques 
exigides en els Plecs, aquest serà rebutjat pel receptor, i l'adjudicatari quedarà obligat a 
reposar l'esmentat servei en el termini d'una setmana, quedant advertit, per escrit, que 
el Consell Comarcal pot iniciar la resolució del contracte a la vista d'informe emès pel 
receptor, en cas de reincidència.  

La demora del lliurament donarà dret al Consell per optar per la resolució del contracte 
o per la imposició de les penalitzacions estableix l'article 192 de la LCSP. L'adjudicatari 
serà responsable de tota reclamació relativa a propietat industrial i comercial, havent 
d'indemnitzar a la corporació de tots els danys i perjudicis que se'n poguessin derivar. 

 

Aprovació del projecte 

Un cop validat el projecte per part del Consell Comarcal i el Consorci de Promoció 
Turística, es procedirà a la seva aprovació per Junta de Govern.  

Un cop aprovat el projecte, es presentarà a exposició pública durant 1 mes, període en 
el qual el projecte podrà ser objecte d’esmenes. 

Amb l’inici de l’exposició pública, el contractista podrà emetre la factura corresponent a 
la partida destinada a la redacció del projecte del present contracte. 

 

 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’execució del contracte d’obra és una execució que requereix el coneixement de l’ofici 
i de l’esport que es practica en aquest tipus d’instalꞏlacions per garantir l’èxit i la 
seguretat dels usuaris. Per això, és necessari que l’execució es dugui a terme mitjançant 
personal i maquinària especialitzada per treballar amb  precisió les superfícies corbes i 
radis d’obstacles particulars dels circuits de Pumptrack.  

El personal encarregat de l’execució de les obres ha de comptar amb solvència tècnica 
acreditada, segons el previst al PCAP, per garantir la resolució de les indefinicions en 
les superfícies hiperbòliques no resoltes en els plànols. Això es deu a què les corbes 
peraltes i els punts de trobada amb diferents salts, formats per superfícies hiperbòliques, 
son molt difícils de reflectir en els plànols i garantir que un tercer que desconeix aquest 
tipus d’instalꞏlacions pugui executar-ne la construcció sense posar en risc la continuïtat 
del traçat i la seguretat dels usuaris. 

El termini d’aixecament de l’acta de replanteig serà de 7 dies hàbils un cop hagi estat 
aprovat el projecte definitivament. 

Les obres s’hauran d’executar en un termini de 4 mesos a comptar des de l’aixecament 
de l’acta de replanteig. 

Un cop finalitzada l’obra caldrà entrar la documentació següent:  
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- Verificacions i proves de servei realitzades per comprovar les prestacions 
finals de la construcció. 

- Les modificacions, si és el cas, autoritzades per el Consell Comarcal. 
- Relació de controls realitzats durant la direcció d’obra i els seus resultats. 
- Certificació d’aptitud per l’òrgan competent per celebrar competicions s 

federades en ciclisme d’acord amb la Normativa de la Unió Ciclista 
Internacional, si així ho determina l’òrgan responsable del contracte. 

- Instruccions d’ús i Pla de manteniment. 

 

 DIRECCIÓ DE LES OBRES 

Composició de la direcció d’obra: 

 Segons l’equip mínim establert als PCAP. 

 

Funcions tècniques de la direcció facultativa i executiva: 

 Dirigir l'execució material de les obres, comprovant el replanteig, la recepció dels 
materials i productes de la construcció, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions, tot d'acord amb el projecte 
d'execució, aportant el seu coneixement i experiència a l’estudi de les solucions 
constructives més adients per garantir el millor resultat en allò referent a 
l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està destinada, a l’economia general i al termini 
d’execució.  

 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències o actes de visita, en cas 
que no sigui obligatori el llibre.  

 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la.  
 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la.  
 Validar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, 

verificació i seguiment de les certificacions d’obra.  
 Si s’escau, elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del 

projecte durant l’obra. 
 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta 

execució del projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig 
de les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes.  

 Interpretació dels documents del projecte.  
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra.  
 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics.  
 Elaborar els informes sobre solꞏlicituds d’ampliacions de termini d’execució de 

les obres i altre documentació relacionada amb les modificacions del contracte 
de l'obra que és objecte de direcció, si s’escau.   

 Elaboració del certificat final d’obra (CFO) .  
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 Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció 
provisional i definitiva i signatura de l’acta juntament amb la resta de la direcció 
facultativa, el promotor i el contractista.  

 Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET).  
 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia.  
 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències econòmiques 

durant l’execució de l’obra, que només es podran donar per variació 
d’amidaments o per modificacions de projecte ajustades a la legalitat.   

 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències de termini, 
que només es podran donar per causes imprevistes, sobrevingudes i alienes a 
la direcció de l’obra i a l’empresa adjudicatària de les obres.   

 Fer el seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir durant el període 
de garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i coordinar amb 
l'empresa adjudicatària de les obres la bona execució dels arranjaments.  

 Supervisió i validació de cada una de les unitats d’obra (estructura, 
pavimentació,  instalꞏlacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i 
correcta disposició dels elements constructius.  

 Interpretació dels documents del projecte.  
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra.  
 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics.  
 Responsabilitzar-se de la totalitat del projecte, encara que no en sigui el redactor, 

assumint els errors de transcripció o aritmètics, així com la certificació d’obra no 
executada.  

 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, 
indicades en el Pla de Seguretat i Salut.  

 Realitzar el Control de Qualitat.  
 Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i documents 

definitoris de la seva execució real.  
 Les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: mínim 

una visita setmanal a peu d’obra (o les que l’entitat promotora consideri 
oportunes).  

 Vetllar pel compliment dels terminis d’execució.  
 Vetllar pel compliment de les prerrogatives de contractació i les derivades de la 

inclusió del projecte en el PSTD de l’Alt Penedès, amb finançament de la UE 
NextGenerationEU. 

 Vetllar pel compliment de la imatge corporativa en referència al finançament 
NextGenerationEU 

 Coordinar-se amb els serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i 
notificar amb celeritat qualsevol incidència amb afectació a les obres o la 
subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

Funcions tècniques del Coordinador/a de Seguretat i Salut 
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 El/la coordinador/a, abans de l'inici de les obres, supervisarà el pla de seguretat 
i salut que haurà elaborat el contractista de les obres i redactarà l'informe 
d'aprovació del pla de seguretat per a obres de l'Administració Pública, que 
trametrà al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la seva aprovació. Si durant 
l'obra és necessari modificar o actualitzar el pla de seguretat i salut, es seguirà 
el mateix procediment descrit.   

 El/la coordinador/a planificarà i organitzarà les activitats de l'obra per tal de 
garantir la correcta aplicació dels principis de prevenció durant l'execució de les 
obres per part del contractista de les obres, subcontractistes i treballadors 
autònoms.    

 El llibre d'incidències estarà sempre a l'obra i restarà en poder del coordinador, 
qui farà les anotacions que consideri oportunes amb la finalitat de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut.   

 El/La coordinador/a estarà facultat per, en cas de circumstàncies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, paralitzar els talls o, si 
s'escau, la totalitat de l'obra.  

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de seguretat i salut en:  
▪ Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització 

amb l’objectiu de planificar els diversos treballs o fases de treball 
que es desenvoluparan simultàniament o successivament.  

▪ Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos 
treballs o fases.  

▪ Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes, 
subcontractistes i autònoms apliquin de forma coherent els 
principis generals aplicables durant l’execució de l’obra.  

▪ Organitzar la coordinació de les activitats empresarials.  
▪ Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta 

dels mètodes de treball.  
▪ Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones 

autoritzades puguin accedir a l’obra. Si no és necessària la 
designació del coordinador, aquesta funció la desenvolupa la 
direcció facultativa.  

▪  

4. EQUIP DE TREBALL 

Per garantir la correcta prestació del contracte i compliment dels objectius establerts en 
el present plec, l'equip de treball haurà d'estar constituït, almenys dels següents perfils 
amb la titulació, coneixements i l'experiència que es detalla a continuació:  

 

Perfil 1. Redactor de Projecte 

Formació Acadèmica: Llicenciatura/Grau universitari en l’àmbit de l’arquitectura o 
l’enginyeria. 
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Experiència professional i coneixements: haurà de comptar, com a mínim, amb la 
següent experiència i coneixements: 

● Experiència prèvia en la redacció d’almenys 3 projectes de Pumptracks. 

 

Perfil 2. Director de Projecte 

Formació Acadèmica: Llicenciatura/Grau universitari en l’àmbit de l’arquitectura o 
l’enginyeria. 

Experiència professional i coneixements: haurà de comptar, com a mínim, amb la 
següent experiència i coneixements: 

● Experiència prèvia en la direcció facultativa i execució d’almenys 3 projectes de 
Pumptracks. 

 

Perfil 3. Suport tècnic 

Experiència professional i coneixements: haurà de comptar, com a mínim, amb la 
següent experiència i coneixements: 

● Coneixements acreditats en l’execució de circuits de BMX, Pumptracks o similar. 
● Experiència prèvia en assessorar el procés de disseny i execució d’almenys dos 

Pumptracks o circuits de bicicleta de similars característiques. 

  

5. TERMINI 

El treball contemplat en aquest plec es desenvoluparà en un termini màxim de 2 mesos 
per la redacció del projecte executiu a comptar des de l'endemà de la signatura del 
contracte i 4 mesos per a l’execució i contemplant el termini establert d’exposició pública 
entre la redacció del projecte i l’inici de l’execució. 

En cap cas el contracte podrà estendre’s més enllà de 8 mesos per completar la totalitat 
de la seva execució. 

 

6. SEGUIMENT 

El seguiment dels avenços de la redacció del projecte i la seva posterior execució serà 
realitzat per part del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès i es determinarà a partir de la reunió d'arrencada del projecte la 
forma de seguiment.  
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Serà imprescindible dur a terme reunions de seguiment periòdiques en les què 
l’adjudicatari aportarà evidències dels avenços del seu servei, i comunicarà al Consell 
Comarcal qualsevol imprevist que calgui contemplar. 
 

7. ENTREGUES I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Lliuraments i acceptació. 

Un cop realitzat cadascun dels lliuraments per l'empresa adjudicatària, el Consell 
Comarcal i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, signaran un informe de 
recepció acreditant la finalització dels treballs esmentats, així com la conformitat amb 
els mateixos. Si el servei no correspon al contractat en la seva qualitat i característiques 
tècniques exigides en els Plecs, aquest serà rebutjat pel receptor, i l'adjudicatari quedarà 
obligat a reposar l'esmentat servei en el termini de 5 dies, quedant advertit, per escrit, 
que l'Administració pot iniciar la resolució del contracte a la vista d'informe emès pel 
receptor,  en cas de reincidència. La demora del lliurament donarà dret a l'Administració 
per optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions que 
estableix l'article 192 de la LCSP. 

L'adjudicatari serà responsable de tota reclamació relativa a propietat industrial i 
comercial, havent d'indemnitzar a la corporació de tots els danys i perjudicis que se'n 
poguessin derivar. El termini d'implementació dels elements objecte de la licitació un 
cop formalitzada l'adjudicació per part del Consell Comarcal, finalitza a l'acceptació per 
part del Consell Comarcal del lliurament i posada en marxa de tots els elements, 
prestacions i documentació associats.  

 

Termini d'execució.  

L'adjudicatari disposarà d'un període màxim d'execució de 8 mesos, des de la signatura 
del contracte, 2 mesos entrega del projecte executiu i 4 mesos d’execució de l’obra, 
sense tenir en compte el termini d’aprovació i l’establert d’exposició pública entre la 
redacció del projecte i l’inici de l’execució. 

L'adjudicatari haurà de prestar els diferents serveis contractats aplicant sempre la 
diligència exigible a les bones pràctiques del sector i conforme a les instruccions que en 
interpretació del contracte donés el responsable del contracte o l'òrgan de contractació. 
Les actuacions de seguiment i control de l'execució material del contracte es realitzaran 
sens perjudici dels controls administratius sobre l'execució formal i documental del 
contracte que realitzin els Serveis d'Intervenció, que al seu torn podran demanar al 
responsable del contracte comprovacions puntuals del compliment, per part de 
l'adjudicatari, de determinades obligacions i quants informes s'estimin oportuns per 
comprovar el grau de compliment del contracte per part de l'adjudicatari. 

L'adjudicatari haurà de tenir en compte que els terminis inclouen que els lliurables de 
cada component hagin estat validats pel Consell Comarcal i Consorci de Promoció 
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Turística del Penedès que informaran de la conformitat indicant expressament la seva 
aprovació i en el seu defecte les deficiències trobades i que hauran de ser esmenades 
en el menor temps possible, així com la correcció de disconformitats i errors que puguin 
detectar-se en els cicles de proves.  

 

8. PREU DEL CONTRACTE 

El pressupost màxim del licitació del contracte, en el qual s’inclouen els honoraris de 
redacció de projecte, direcció facultativa, coordinació de Seguretat i Salut i l’execució de 
les obres, ascendeix la quantitat de 135.000,00€, desglossat de la següent manera:  

 

 

 

Aquesta quantitat constitueix el tipus bàsic, que podrà ser disminuït, però no augmentat.  

En el preu del contracte s'entenen incloses totes les despeses del personal que 
l'empresa adjudicatària empri per al compliment de l'objecte del contracte (incloent-hi 
sou, seguretat social, dietes i plusos de qualsevol tipus i naturalesa, així com possibles 
suplències, antiguitat en el seu cas etc.). 

La Mesa de Contractació seleccionarà, entre les ofertes presentades, aquella que resulti 
més avantatjosa, sense atendre únicament l'aspecte econòmic, de conformitat amb els 
criteris de valoració que es detallen en els plecs administratius. 

REDACCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA COST

Redacció del Projecte executiu 6.031,74 €            

Direcció d'Obra 6.031,74 €            

OBRA

Partides Obra 81.693,03 €          

TOTAL  93.756,51 €          

19% Benefici industrial i Despeses Generals 17.813,74 €          

Total 111.570,25 €        

21% IVA 23.429,75 €          

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS 135.000,00 €        
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El contracte establert és a risc i ventura del contractista, per la qual cosa el preu 
d'adjudicació no podrà patir, durant la vigència del contracte, altres alteracions que les 
que siguin conseqüència de la modificació del servei a instàncies Consell Comarcal.  

El valor de l’obra s’ha estimat a partir del valor de mercat segons m2 construït, i tenint 
en compte les especificacions definides en l’Annex del present plec:  

Superfície aproximada del Pumptrack : 1.100m2  

 

Qualitat d’acabats desitjada i partides incloses en el projecte:  

- Moviment de terres: inclou desbrossada del terreny, excavació i transport de terres a 
l’abocador, replens i compactacions de la formació del circuit, execució dels drenatges 
necessaris, i tots els treballs necessaris especificats en projecte. 

- Execució de la Pista: Inclou els treballs de perfilat i compactat artesanal de les 
zahorres, capa de rodadura en asfalt en calent de 10cm de gruix estès i compactat a 
mà, incloent els talussos laterals i les illes internes.  

- Acabat superficial: Els talussos i les illes internes aniran pintats amb slurry a color 
escollir per la DF, pintat a ma en capa uniforme amb rastres de banda de goma, en dos 
capes, a més inclou la marca del vial continua/discontinua de 10 cm d’ample, executada 
amb pintura termo-plàstica d’aplicació en calent. 

 

Cost aproximat de les partides d’obra, segons preu de mercat i superfície construïda: 

 

 

PARTIDES D'OBRA COST

1. Moviment de terres
6.375,44 €            

2. Execució de la pista
57.378,98 €          

3. Acabat superficial
15.938,61 €          

4. Seguretat i Salut i Control de Qualitat 2.000,00 €            

Total 81.693,03 €          

19% Benefici industrial i Despeses Generals 15.521,68 €          

Total 97.214,71 €          

21% IVA 20.415,09 €          

TOTAL COST OBRA IVA INCLÒS 117.629,79 €        
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9. FORMA DE PAGAMENT 

La forma de pagament vindrà determinada pel lliurament i aprovació dels lliurables. El 
contingut de cadascun dels lliurables ve definit en els plecs de prescripcions tècniques i 
en els plecs de prescripcions administratives. 

 

ENTREGABLES %PRESSUPOST TEMPS 

Projecte executiu 7,5% 2 mesos des de la data d'inici 
d'execució del contracte 

Direcció d’obra 7,5% Conjuntament amb les 
certificacions mensuals 

Certificacions d’obra 
mensuals 

85% Cada mes durant els 4 mesos 
segons executat. 

 

La demora del lliurament donarà dret al Consell per optar per la resolució del contracte 
o per la imposició de les penalitzacions estableix l'article 192 de la LCSP. L'adjudicatari 
serà responsable de tota reclamació relativa a propietat industrial i comercial, havent 
d'indemnitzar a la corporació de tots els danys i perjudicis que se'n poguessin derivar. 

 

10. ESPECIFICITATS DEL PRTR  

Identitat corporativa  

S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la 
totalitat dels documents els següents logos, així com la menció al finançament: Pla de 
Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next 
Generation EU . 

 

Pla de Recuperació, Transformació I Resiliència – Finançat por la Unió Europea – 
Next Generation EU 
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Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH 

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat 

Component 14 del PRTR "Pla 
modernització i competitivitat de sector 
turístic”. 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 1 "Transformació del model 
turístic cap a la sostenibilitat" 

Tipologia d'activitat/Títol del projecte “Penedès ciclable, una oportunidad 
transformadora para un destino rural 
vitivinícola”, pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No aplica 

Percentatge de contribució a objectius 
climàtics (%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

No aplica 

 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd. El projecte compleix amb el 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 
harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del reglament 
(UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es 
preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell 
relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 
 
 

1. Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als 
següents objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles 
mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les 
activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 

● Mitigació del canvi climàtic.  
● Adaptació al canvi climàtic.  
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● Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.  
● Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.  
● Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.  
● Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes 

2. Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura 
i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació 
i resiliència. 

3. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable.  

4. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla 
de recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre 
l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament 
relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta 
de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex.  

5. Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com 
a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. El 
compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 
previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests 
projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i 
especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del 
Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 4.3. 
Obligacions de l’adjudicatària. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE  

El concurs es regirà pel que disposa el present Plec, en el Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars i, per al no previst, cal atenir-se al que preveuen les Lleis i 
reglaments següents. Per estar finançat amb fons NGUE, la licitació s'ajustarà també a 
les condicions i requeriments de la UE que venen detallats a continuació: 

● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP-. 
● Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 

2014 sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE. 

● Reglament d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, 
pel qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de 
contractació. 

● Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP. 
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● Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

● Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures 
urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

● Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

● Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites 
i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliència. 

● Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc 
de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 

● Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Turisme, 
per la qual es publica l'Acord de Conferència Sectorial de Turisme, per la qual 
es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per les 
comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions 
d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 
del Pla de Recuperació,  Transformació i resiliència 

Supletòriament s' aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si no n'hi ha, les 
de dret privat.  

El procediment que seguir serà el procediment obert simplificat de l'art 159 de la LCSP. 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió 
específics del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre:  

● Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció 
i conflictes d’interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració 
d’absència de conflicte d’interès (DACI), així com el compliment i aplicació del 
Pla Antifrau.  

● Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNSH).  

● Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes 
o adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir l’obligació d’informar de les 
dades d’identificació del contractista o subcontractista, que són: o NIF del 
contractista o subcontractista o Nom de la persona física o raó social de la 
persona jurídica. o Domicili fiscal de la persona física o jurídica. 
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● Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 

● Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).  

● Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

● Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852. 

● L’emplenament i la presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI).  

 
D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions 
especials de contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la 
Junta Consultiva de contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els 
expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons 
procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres 
HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la 
normativa relacionada. 

 

12. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I 
INTEROPERABILITAT  

Tant els licitadors com l'adjudicatari es comprometran a donar un tracte reservat i 
confidencial a tota la informació que l'empresa licitadora o adjudicatària obtingués del 
Consell Comarcal. Així doncs, per a la realització dels serveis objecte del present 
contracte és necessari i imprescindible que els licitadors i l'adjudicatari accedeixin a 
informació propietat del Consell Comarcal, adquirint el compromís de donar un tracte 
reservat i confidencial a tota la informació que l'empresa licitadora o adjudicatària 
pogués obtenir, quedant subjectes als següents termes i condicions.  
 
El representant es compromet a comunicar per escrit a l'entitat qualsevol modificació 
que es produeixin en les seves dades, que puguin afectar la present relació jurídica. En 
el cas que l'adjudicatari incorri en infraccions a la normativa de Protecció de Dades i a 
les seves obligacions imposades pel contracte en aquesta matèria, serà considerat 
Responsable del tractament, responent directament davant l' Autoritat de Control de les 
esmentades infraccions.  
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13. PROPIETAT INTELꞏLECTUAL I INDUSTRIAL  

El Consell Comarcal serà el propietari de tot el material que sigui elaborat per 
l'adjudicatari durant l'execució del contracte, i, en particular, tots els drets de propietat 
intelꞏlectual que en derivin, inclosa l'explotació, en qualsevol modalitat i sota qualsevol 
format, per a tothom, del treball elaborat per l'adjudicatari, o els seus empleats,  en 
execució del contracte, reservant-se el Consell Comarcal qualsevol altres facultats 
annexes al dret de propietat intelꞏlectual. Serà propietat del Consell Comarcal el resultat 
dels serveis- (material fotogràfic, vídeos, materials promocionals), així com quants 
materials i documents (planificacions, especificacions, informes tècnics, presentacions, 
etc.) es realitzin en compliment del contracte.  

El Consell Comarcal serà titular de tots els drets referits en el paràgraf anterior pel termini 
màxim permès legalment, i l'única entitat que, per tal concepte, podrà explotar i 
comerciar amb el treball desenvolupat en execució del contracte, abans o després de la 
seva terminació, corresponent als autors materials del mateix únicament els drets morals 
que els reconeix l' article 14 de la Llei de Propietat Intelꞏlectual. Als efectes previstos en 
els dos paràgrafs anteriors, l'adjudicatari es compromet al lliurament de tota la 
documentació tècnica i lliurables generats durant l'execució de contracte. Tota la 
documentació elaborada i els resultats obtinguts per l'adjudicatari en l'execució del 
contracte seran propietat del Consell Comarcal, en el poder del qual quedaran a la 
finalització del contracte, no podent l'adjudicatari utilitzar-la per a altres persones o 
entitats. 

 

Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica. 
 
El President 
Xavier Lluch i Llopart 
 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per acord de Junta de 
Govern en sessió del dia 6 de juny de 2024. 
 
Xavier Rodado Honorato 
Secretari 
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1. Es projectarà un espai ludicoesportiu per a usuaris de totes les edats consistent en 
circuit tipus Pumptrack adaptat per recórrer amb un monopatí, patins o patinet sense 
impulsar-se amb el peu o amb una bicicleta sense la necessitat de donar pedals, 
impulsant-se només mitjançant la inèrcia adquirida als salts i peralts del circuit i la pròpia 
habilitat dels usuaris, tant novells com experimentats. 

 

2. El circuit Pumptrack s'ubicarà a la zona esportiva, a la parcelꞏla de propietat municipal, 
definida en el POUM de La Granada com Sòl Urbà Consolidat,  Sistema d’equipaments 
comunitaris E5 Esportiu i recreatiu, grafiada al següent plànol: 

 

 

ANNEX 
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L’àmbit d’ubicació del Pumptrack, es proposa a la part nord de la parcel.la pública.  

La parcel.la és triangular, d’unes dimensions aproximades de 1.100m2: 

Existeix clavegueram fins al carrer de la Teularia pel camí d’accés, hi ha connexió a 
l’enllumenat públic, i una font. 
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3. Les característiques tècniques del Pumptrack seran les següents: 

• El Pumptrack complirà tant en disseny com en execució les directrius necessàries per 
obtenir la certificació d'aptitud per l'òrgan competent i poder fer competicions federades 
en ciclisme d'acord amb la normativa de la Unió Ciclista Internacional. 

• El traçat del Pumptrack serà similar al següent, que es desenvoluparà en el projecte 
executiu, adaptant-se a la geometria real de la parcel.la: 

 

 

• Pel que fa a l'evacuació d'aigües pluvials, es dotarà un sistema drenant a la pista de 
Pumptrack mitjançant la instalꞏlació de pous o rases farcits de grava. 

• El terreny es compactarà prèviament i el traçat es configurarà amb capes de tot-u 
artificial compactada, inclòs farcit de graves per cota de base. S'assegurarà una 
compactació correcta que eviti possibles esquerdes en el futur. 
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• El perfilat dels talussos dels obstacles i peralts que formen les corbes ha de ser el 
correcte per a la seguretat dels usuaris. Abans de l'asfaltat, cal revisar i provar el traçat 
a terra per usuaris experimentats. 

• A continuació, es procedirà a asfaltar amb una barreja bituminosa tipus AC-16 SURF 
35/50 D amb àrid granític. Sobre aquest es colꞏlocaran dues capes de slurry sintètic, 
color negre per al recorregut i color vermell per als talussos. 

• Les zones internes del circuit també aniran asfaltades i colorejades, segons projecte, 
igualment amb les zones exteriors que es considerin necessàries pel bon funcionament 
del circuit. 

• En el projecte es valorarà la necessitat de delimitar el  perímetre del circuit per una 
vorera o un encintat. 

• El recorregut se senyalitzarà amb marca vial reflexiva blanca, senyalitzant l'entrada i 
la sortida del recorregut, així com el seu sentit per a coneixement dels usuaris i evitar 
possibles accidents. 

• S'instalꞏlaran un panell informatiu, amb pal inclòs, a cadascuna de les entrades al 
circuit, on s'incloguin les Normes d'Ús de la pista de Pumptrack per informar els usuaris. 
Aquests panells inclouran un codi QR o similar que doni accés a la informació turística 
de la destinació. El disseny es coordinarà i validarà amb el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 

 

4. Detalls de peralts (peraltes), replans (mesetas) i rollers 
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5. Detalls de superfícies hiperbòliques 

 

6. Els documents que integraran el projecte a presentar per l'adjudicatari són els que es 
determinen als art. 233 i següents de la LCSP i art.125 a 132 del Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
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