
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT: Projectes de Via i Catenària    

 TIPUS: SUBMINISTRAMENTS        DATA:   02/04/2024 

PODER ADJUDICADOR: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

Descripció de l’obra, servei o subministrament  (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)  

Estudi d'implantació, projecte i subministrament dels aparells de via complerts ajustats al traçat existent, amb els requeriments 

definits a les especificacions tècniques adjuntes per aparells de via i per fixació del aparell i amb la configuració final aprovada 

per FMB, inclosos motlles o altres  elements especials necessaris per la seva fabricació: 

 

– 1 Bretelle – Trinitat Nova: Via en Placa Implantació en recta 

– 1 Escapament – Maragall: Via en Placa. Implantació en recta 

– 1 Desviament – Maragall L4 - L5. Implantació en recta 

 

Tots els aparells seran per instal·lar sobre via en placa, Tipus B o Tipus C segons el millor projecte d’encaix. 

La rigidesa estàtica de les fixacions serà de 10 KN/mm. 

Incorporaran plaques amb rodets del tipus IBAV de Schwihag 

Les plaques del accionament incorporaran un sistema normalitzat FMB para la fixació del bastidor del motor. S’inclou el 

subministrament de bastidors, cerrojos i timoneria. 

Els creuaments  es fabricaran de tipus monobloc. 

Inclourà el corbat i tots els ajustos per instal·lació en corba si es necessari. 

Es tracta d’una contractació recurrent? 

  NO ☒ 

  SI   ☐  En cas afirmatiu:   Data Inici prevista:  [Indiqueu la data]      Data Fi prevista (sense pròrrogues):  [Indiqueu la data] 

 

Descripció de la necessitat  -Art. 28-  (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP) 

Renovació integral de via per fi de vida útil  

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis)  - Art. 116. 4.f- 

No aplica 

Pressupost Base de Licitació (PBL)  -Art 100-  (IVA Inclòs) 

675.000 + 21 % = 816.750 € IVA inclòs 

 
Lots: SI ☐ NO ☒  (Justificar si no hi ha lots)  -Art 99.3- 

L’execució per lots no seria adient donat que es tracta d’una única tipologia de treballs. Els diferents 

contractistes haurien de treballar en els mateixos espais, en el mateix temps i, a més, es requeriria de recursos 

de coordinació i control. Per tant, per la naturalesa de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el 

tractament únic en l’execució de les obres des del punt de vista tècnic. 



 

 

 

Protecció Dades Personals               SI   ☐             NO   ☒         (Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)  

 

Període d’Execució  

El període d’execució es d’un (1) anys després de la formalització del contracte 

 

 

Conclusió:  

Se sol·licita la contractació del subministrament , per a un termini d'execució d’un (1) any després de la 
formalització del contracte i amb un valor estimat del contracte (VEC) 810.000 € 

 

 

Aparells de Via   675.000 € 

Modificacions 20% material    135.000 € 

TOTAL VEC  810.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Javier Gómez 

Responsable Unitat Projectes Via 

 


