FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Expedient POS42/24

ACTA D’OBERTURA DE SOBRE UNIC

En data 10 d’abril de 2024 s’ha reunit la Mesa de Contractacié designada a la licitacié de
referéncia POS42/24 Obres de Renovacié de la via entre el PK 15+560 i el PK 16+270 a la linia
Lleida — La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

President
Alex Miralles Castro
Cap d’Aprovisionaments i Contractacié Administrativa

Vocals
Salvador Galceran Ros.
Cap de I’Area Técnica i de manteniment de via de Xarxa Ferroviaria i Projectes

Ivan Cafiizares Molero
C’)rgan de Control Intern

Noelia Martinez Sicilia
Area d’Aprovisionaments i Contractacié

Secretaria
Sra. Noelia Martinez Sicilia
Area d’Aprovisionaments i Contractacié

Desenvolupament de la sessio:

Primer.- Els membres de la Mesa es constitueixen, de conformitat amb el que s’estableix el plec
de clausules administratives particulars, en Mesa de Contractacid, per la valoracié del contingut
del sobre Unic, en relacié a les propostes rebudes en el procediment de licitacié obert amb la
referéncia indicada.

L’anunci de licitacid ha estat publicat al perfil de contractant d'FGC, inserit a la plataforma de
contractacio de la Generalitat en data 15/03/2024 a les 09:35 hores.

Segon.- Els membres de la Mesa declaren no incérrer en cap situacio de conflicte d’interes en
relacié a aquest procediment.



Tercer.- Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, les empreses que ha presentat, en temps
i forma, proposta en aquest procediment de licitacid sén:

1. INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
2. COMSA,S.A.U.
3. VIASY CONSTRUCCIONES, S.A.

Quart.- Atenent al tipus de procediment i d’acord amb I'anterior, els licitadors que han estat
admesos en el procediment sén:

1. INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

2. COMSA, S.A.U.

3. VIASY CONSTRUCCIONES, S.A.
Cinqué.- En acte no public es procedeix a I'obertura dels sobres presentats pels licitadors
admesos, els quals contenen la documentacio dels licitadors i les propostes, tant econdomiques
com tecniques, les quals es traslladen a continuacid:
(veure annex)

Sise.- El pressupost de licitacié ascendeix a 659.112,60 €.

Les ofertes economiques presentades compleixen amb els criteris previstos en el Plec de
condicions particulars.

Es requereix a 'empresa COMSA, S.A.U., per tal que aporti el pressupost desglossat de I'oferta
economica, segons l'apartat 2 del Plec Técnic i annex 1.

Respecte les ofertes técniques, aquestes es lliuren a I'equip tecnic per la seva valoracid i
consideracio.

I, en prova de conformitat, s’estén la present acta.
President Secretaria
Alex Miralles Castro Noelia Martinez Sicilia

Signat electronicament Signat electronicament




ANNEX POS42/24

Oferta economica ViAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

01.01.01. TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES 79.319,46 €
01.01.02.BALAST 48.356,68 €
01.01.03. TRAVESSES | ELEMENTS DE SUBJECCIO 143.147 53 €
01.01.04.CARRIL 146.076,00 €
01.01.05.MUNTATGE DE VIA 104.571,80 €
01.01.06. TRENS DE TREBALLS 23.754,20 €
01.02.01. PARTIDES ALCADES (*) 15.562,13 €
01.02.01._% Partida al(;:?c'Ia per afeccions no previstes en fase de projecte (durant 17.850.00 €
I’execucié de I'actuacio (*) !
?*‘;.02.01 .4 Partida alcada per la reposicié d’instal lacions de senyalitzacié ferroviaria 11.602,50 €
Total 590.240,30 €
IVA 123.950,46 €
TOTAL (amb IVA) 714.190.76 €

Oferta economica INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

01.01.01 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES 88.268,48 €
01.01.02 BALAST 53.814,04 €
01.01.03 TRAVESSES | ELEMENTS DE SUBJECCIO 159.298,85 €
01.01.04 CARRIL 162.553,82 €
01.01.05 MUNTATGE DE VIA 116.359,59 €
01.01.06 TRENS DE TREBALLS 26.433,99 €
01.02.01 PARTIDES ALCADES 15.562,13 €
01.02.01.2 Partida algada per afeccions no previstes en fase de projecte durant
I'execucio de I'actuacio (*) 17.850,00 €
01.02.01.4 Partida algada per a la reposicié d'instal-lacions de senyalitzacié
ferroviaria (*) 11.602,50 €
Total 651.743,40 €
IVA 136.866,11 €
Total (amb IVA) 788.609,51 €




Oferta economica COMSA, S.A.U.

CONCEPTE IMPORT OFERTAT

01.01.01 TREBALLS PREVIS | MOVIMENT DE TERRES 86.357,81 €
01.01.02 BALAST 53.868,51 €
01.01.03 TRAVESSES | ELEMENTS DE SUBJECCIO 159.460,09 €
01.01.04 CARRIL 162.718,35 €
01.01.05 MUNTATGE DE VIA 116.477,37 €
01.01.06 TRENS DE TREBALLS 26.460,75 €
01.02.01 PARTIDES ALCADES (*) 15.390,95 €
01.02.01? Partida a/gaﬁa per afeccions no previstes en fase de projecte durant 17.850.00 €
I'execucio de /’gctuacm ) ___ ' I ’
r?e1fr?)€}' gr17 ;1 I(D*)amda alcada per la reposicié d'instal-lacions de senyalitzacio 11.602.50 €
TOTAL 652.186,33 €
IVA 136.959,13 €
TOTAL (amb IVA) 789.145,46 €




Oferta técnica VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Oferta en concepte de

Proposta Total=

Minim Requerit
A

Addicionals (B)

A+B
Equip per I'execucio dels treballs - - -
+ Disponibilitat de més Encarregats de treballs
(ET) homologats per la linia Lleida — La Pobla 3 2 1
de Segur
¢ Disponibilitat de més Operador de Maquinaria
d'Infraestructura (OMI) habilitats 4 2 2
Termini de garantia 24 mesos 12 mesos 12 mesos

Termini d’execucié de I'obra

19 Setmanes

Maquinaria propia

¢ Batonadora propia Sl
s Perfiladora prépia si
Qualitat social basada en criteris d’igualtat de
génere :
* Incorporacié de dones a I'equip d’'execucié del NO
contracte
Qualitat social basada en les condicions laborals
dels treballadors -
¢ Meés del 50 % personal adscrit a I'obra amb
contracte laboral indefinit s
Condicions ambientals -
* Proposta relativa a la disposicién de Plans _
Ambientals vinculats a I'execucio del contracte
o Disposicié d'un Pla d’Asegurament de la si
Qualitat i el Medi Ambientt
o Disposicié d'un Pla de gestio de residus sl
¢ Proposta relativa al nivell d’emissions de la ;
batonadora de canvis
o Batonadora Stage I11B NO
o Batonadora Stage IV NO
o Batonadora Stage V NO
e  Proposta relativa al nivell d'emissions de la B
perfiladora
o Perfiladora Stage IIIB NO
o Perfiladora Stage IV NO
o Perfiladora Stage V NO
Coneixement de |la zona d’actuacio s

Asistencia a la visita previa concertada per FGC




Oferta técnica INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

Proposta total = Minim Addicional
Oferta en concepte de .
A+B requerit (A) (B)
2. | Equip per a I'execucié dels treballs - - -
Disponibilitat de mes Encarregats
de Treballs (ET) homologats perla | 2+ 2 Encarregats
linia Lleida — La Pobla de Segur de Treball 2 2
. . . 2+ 2 Operadors
Disponibilitat de més Operadors ,
d’Infraestructura (OMI) habilitats dInfraestructura
(OMI) 2 2
3. T inid G 12+12 Mesos
ermini de garantia totals 12 12
4. Termini execucié obres 19 setmanes
3. Magquinaria propia =
Batonadora propia Si
Perfiladora propia No
6. | Qualitat social basada en criteris
d’igualtat de genere
Incorporacio de dones a 'equip
, A No
d’execucio del contracte
7. | Qualitat social basada en les condicions
laborals dels treballadors
0, H r
Mes del 50% personal aldscrl.t ? 'obra 100%
amb contracte laborar indefinit
8.
Condicions mediambientals -




Proposta relativa a la disposicio de Plans
Ambientals vinculats a I'execucio del
contracte

Disposicio d’un Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient

Si

Disposicio d’un pla de gestio de residus

Si

Proposta relativa al nivell d’emissions de
la batonadora de canvis

Batonadora amb estandard europeu
d’emissions Stage IIIB

No

Batonadora amb estandard europeu
d’emissions Stage IV

No

Batonadora amb estandard europeu
d’emissions Stage V

No

Proposta relativa al nivell d’emissions de
la perfiladora

Perfiladora amb estandard europeu
d’emissions Stage IIIB

No

Perfiladora amb Standard europeu
d’emissions Stage IV

No

Perfiladora amb estandard europeu
d’emissions Stage V

No

Coneixement de la zona d’actuacié
Assistencia a la visita prévia concertada
per FGC

Si




Oferta tecnica COMSA, S.A.U.

Minim .
Proposta : Addicionals
Oferta en concepte de Total = A+B Re?:)ent (B)
z Equip per a I’execucio6 dels treballs - - -
» Disponibilitat de més Encarregats de Treballs (ET) 5 > 0
homologats per la linia Lleida-La Pobla de Segur (*)
» Disponibilitat de més Operadors de Maquinaria 4 > >
d'Infraestructura (OMI) habilitats (**)
3.
Termini garantia 24 Mesos Totals 12 12
4. Termini execucio obres 19 Setmanes
5. S
Maquinaria propia
« Batonadora propia Si
« Perfiladora propia Si
6. Qualitat social basada en criteris d’igualtat de génere
* Incorporacié de dones a I'equip d’execucié del 3
contracte Si
7 Qualitat social basada en les condicions laborals dels
treballadors &
« Més del 50% personal adscrit a I'obra amb contracte laboral .
indefinit Si
8. Condicions mediambientals _
e Proposta relativa a la disposici6 de Plans Ambientals _
vinculats a I'execucié del contracte
o Disposicié d'un Pla d’Assegurament de la Qualitat i el si
Medi Ambient
o Disposicié d'un pla de Gestio de residus Si
» Proposta relativa al nivell d'emissions de la batonadora de _
canvis
o Batonadora amb estandard europeu d'emissions
No
Stage IIIB
o Batonadora amb estandard europeu d'emissions N
o
Stage IV
o Batonadora amb estandard europeu d'emissions No
Stage V
» Proposta relativa al nivell d’emissions de la perfiladora =
o Perfiladora amb estandard europeu d’emissions Stage No
1B
o Perfiladora amb estandard europeu d'emissions Stage No
v
o Perfiladora amb estandard europeu d'emissions Stage No
V
9. Coneixement de la zona d’actuacié No
Assisténcia a la visita prévia concertada per FGC




