
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ 

DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 

SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03. 

Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis 

vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a 

mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

Separata de la licitació d’un contracte basat 
 
CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE 
PROJECTE TÈCNIC I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA  AL CIFO HOSPITALET-COBALT DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (CLAU: ENE-03544), AL CIFO EL VALLÈS DE TERRASSA (CLAU: ENE-
00039), AL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET (CLAU: ENE-00933) I A LA SEU DE 
L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA DE BARCELONA (CLAU: ENE-01190). 
 
Claus d’actuació:  
 
ENE-03544 
ENE-00039 
ENE-00933 
ENE-01190 
 
 
1.- Objecte. 
 
És objecte d’aquest contracte basat la direcció facultativa de  les obres de fotovoltaica en els 
equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ENE-03544 + 3. 
 
2.- Antecedents i descripció de necessitats 
 
Les actuacions d’obres d’instal·lació fotovoltaica seran previstes a les cobertes dels equipaments 
de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ENE-03544 + 3. 
 
 
 

Clau actuació Municipi Comarca Nom de l’actuació 
Potència pic 

estimada 
(kWp) 

ENE-03544 
L'Hospitalet 
de Llobregat 

Barcelonès 

Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic 
i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació 
fotovoltaica a CIFO Hospitalet-Cobalt de L'Hospitalet de 

Llobregat de L'Hospitalet de Llobregat, Clau ENE-
03544. 

193 kW 

ENE-00039 Terrassa 
Vallès 

Occidental 

Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic 
i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació 
fotovoltaica al CIFO El Vallès de Terrassa de Terrassa, 

Clau ENE-00039. 

156 kW 

ENE-00933 
Santa 

Coloma de 
Gramenet 

Barcelonès 

Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic 
i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació 
fotovoltaica a CIFO de Santa Coloma de Gramanet de 

Santa Coloma de Gramenet, Clau ENE-00933 

124 kW 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Clau actuació Municipi Comarca Nom de l’actuació 
Potència pic 

estimada 
(kWp) 

ENE-01190 Barcelona Barcelonès 

Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic 
i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació 

fotovoltaica a la Seu de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya de Barcelona, Clau ENE-01190 

150 kW 

 
 
3.-Abast del projecte 
 
El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites 
anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les 
deficiències al seu  estat original 
Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents: 

- Redacció del projecte executiu de l’actuació 
- Direcció d’obra 
- Coordinació de Seguretat i Salut 

 
L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà 
de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu. 
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que 
s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de 
l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant 
les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici. 
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva 
activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest 
document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en 
l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre. 
Degut a les gestiones administratives prèvies realitzades en paral·lel per Energies Renovables 
Públiques de Catalunya SAU per a l’avaluació de l’impacte ambiental i obtenció d’autorització 
administrativa prèvia i de construcció, el redactor elaborarà qualsevol modificació requerida per 
a tal efecte. 
 
4.- Sobre els treballs de redacció de projecte 
 
El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la 
clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per 

la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import. 

 

Les tasques específiques a realització en la redacció del projecte són, entre d’altres: 

− Visita tècnica a l’equipament, recopilació i mesura de dades de l’equipament. 

− Dimensionament i simulació de la instal·lació solar amb software específic (no vàlid 
PVGIS). 

- Balanç energètic de la producció solar – autoconsum i excedents – amb l’objectiu de 

decidir la modalitat d’autoconsum. 

- Gestió i obtenció del permís d’accés i connexió. Es gestionarà les autoritzacions 

necessàries per duu a terme la citada gestió. Inclou el pagament de l’estudi tècnic 

d’accés. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

- La memòria descriptiva haurà d’identificar o descriure les gestiones necessàries a 

realitzar amb l’entitat municipal per a demanar el permís d’obra (comunicació prèvia, 

llicència, etc.). 

- Generació de pressupost utilitzant bancs específics de fotovoltaica i/o d’Edificació 

d’Infraestructures.cat. 

- Elaboració i entrega del projecte en format PDF i editable. Els plànols també s’entregaran 

en format DWG o similar 

 

 
El detall del contingut del projecte es troba al plec de prescripcions particulars de redacció de 
projectes d’autoconsum fotovoltaic elaborat per Infraestructures.cat. 
5.- Sobre els treballs de direcció facultativa 
La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP 
de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  
 

- El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici.  

- En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, 

s’inclourà la seva legalització.  

- Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les 

instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les 

despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de 

tota la seva documentació associada. 

- Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


