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1.Exposicié de les necessitats detectades i justificacio de la solucié escollida

El projecte obres definides al projecte d’urbanitzacié de la UA1 de la MPGM de les vores de la via Augusta, fase 1 i fase 2
va ser aprovat per la comissié de govern, de data 14/1/2016; per I'import total de 569.239,23 € més el 21% d’IVA

Les obres de la fase 1, es van licitar I'any 2020 per I'import de 443.000, 42€ més el 21% d’IVA, i es I'acta de recepcio de
les obres es va formalitzar el 22/5/2022, quedant per licitar la fase 2

El projecte d’urbanitzacio de la UA1 de les Vores de la Via Augusta és un projecte discontinu que s’estructura en dues
fases. La primera inclou la zona verda entre els carrers d’Institut Quimic de Sarria i de Margenat i el lateral de pujada de
la Via Augusta juntament amb la zona verda a la cantonada Margenat lateral de pujada de la Via Augusta.

La segona fase compren la zona verda situada entre el lateral de la Via Augusta, carrer de General Vives i el carrer
d’lsaac Albéeniz on s'estan duent a terme les obres d’edificacié d'una promocié d’habitatges.

El total de la present licitacid corresponent a la fase 2 ascendeix a la quantitat de 126.238,81 € + IVA 21%=152.748,96 €.

En I'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacié publica sostenibles seglients:

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades

- L'acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

- Plad’igualtat o mesures d’igualtat

- Comunicacio inclusiva

- Mesures contra 'assetjament sexual i per rad de sexe

- Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

- Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de 'empresa

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode
contractual

- Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercio laboral o d’exclusid social

- Compliment dels requisits en matéria ambiental

2. Objecte, prestacid concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les
necessitats detectades

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié de les OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIO
DE LA UA1 DE LA MPGM DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA FASE 2. DISTRICTE SARRIA-ST. GERVASI.

Aguest contracte d’obres, s’adjudicara pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a I’article 156, de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector public.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracid de condicions especials
d’execucié.

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluis Lamich Arocas, Director en Funcions de Serveis de
Projectes i Obres. Teléfon 932914600, adreca: C/ Bolivia 250, 22 planta, Barcelona.

En tant el codi, nom de I'actuacié i codi del projecte del contracte sén els seglients:

UA NOM CODI PROJECTE D'OBRA | CODI DEP.
PROJECTES | OBRES
ACT-000158 | UA1 MPGM VORES G-112.B1 G-112.B1.F2
V.AUGUSTA:
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3. Divisio en lots

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacié i aprofitament
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria
exigir una coordinacid i planificacio global dels treballs per a una correcta execucid conjunta dels treballs que
resulta desproporcionada per a les finalitats d’interes public que es persegueixen en I'execucié d’aquestes,
fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcte execucié dels treballs i una correcta assignacié dels recursos publics proporcionals a
la finalitat requerida.

4. Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost base de licitacid que es considera amb els preus de mercat és de 152.748,96 €, que es desglossa en:

Pressupost net: CENT VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUINTANTA-UN CENTIMS
(126.238,81 €)

Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS
(26.510,15 €)

El pressupost net es desglossa de la manera segiient:

Costos directes 95.776,19 €
Seguretat i Salut 2.100,63 €
Control de Qualitat 5.206,21 €
PA a justificar 3.000,00 €

TOTAL 106.083,03 €

Costos indirectes

Despeses generals d'estructura 13.790,79 €

Benefici industrial 6.364,98 €

TOTAL 20.155,77 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. 126.238,81 €

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 138.862,69 €, sense incloure
I'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels
subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat posats a disposicié del contractista per I'organ de
contractacio i de les modificacions amb increment del cost economic que s’hagin previst en el present plec.
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ANY VE prestacio VE eventuals | VE altres VE modificacions | SUMA
prorrogues conceptes amb increment del
cost econdmic
1 126.238,81 € 12.623,88 € 138.862,69 €
TOTAL 126.238,81 € 12.623,88 € 138.862,69 €

També s’incloura en el VEC I'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacido que durant I'execucio de I'obra es
produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte,
fins el maxim del 10% de I'import del pressupost del contracte, IVA exclos.

Quadre desglossament economic:

LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) 95.776,19 € (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B) 2.100,63 € 2.100,63 € 0
CONTROL DE QUALITAT © 5.206,21 € 5.206,21 € 0
PA A JUSTIFICAR (*) (D) 3.000,00 € 3.000,00 € 0
TOTAL: (A)+(B)+(C)+(D) 106.083,03 € (c) (d)
GASTOS GENERALS (13%) sitotalr (E) 13.790,79 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) sitotal1 (F) 6.364,98 €
TOTALz2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 126.238,81 €
LV.A. (21%) s/totalz (G) 26.510,15 €
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 152.748,96 € (Q) (h) 1-(h/g)

(*) partides algades a justificar:
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PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT
LICITACIO PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA UA1 DE LA MPGM DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA fase 2
XPAUU010 PA  PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A UNITAT DE COMANDAMENT DE LA INSTALLACIO EXISTENT D'ENLLUMENAT PUBLIC EXISTENT, 1.200,00 0,000 0,00
XPAUX002 PA  PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT VIAL, SENYALITZACIO, ABALISAMENT | DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT | 3.000,00 1,000 3.000,00
TOTAL 3.000,00 €
XPAUX004 PA  PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA 18.267,39 0,285 5.206,21
TOTAL CONTROL QUALITAT 5.206,21€
XPAUX005 PA  PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT | SALUT DE L'OBRA 8.752,61 0,240 2.100,63
TOTAL SEGURETAT I SALUT 2.100,63 €
TOTAL PARTIDES ALCADES 10.306,84 €

5. Procediment d’adjudicacié
5.1 CLASSIFICACIO:

Atés que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000.-€, la classificacid no és obligatoria. Tot i I'anterior, les
empreses que comptin amb la classificacié empresarial que seguidament s’assenyala poden acreditar la seva
solvencia, economica, financera i técnica mitjangant la seva classificacid. Les empreses que no estiguin classificades
(incloses les estrangeres) acreditaran el compliment dels requisits de solvéncia econdmica i financera i técnica que

es recullen en els seglients apartats.

La classificacié és la segiient:
GRUP SUBGRUP CATEGORIA ACTUAL

G 6 1
K 6 1

5.2 SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:
D’acord amb la previsié de I'article 87.1. a) de la LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims
exercicis anteriors a la data de presentacio de les proposicions (o en funcié de les dades de constitucio o inici d’activitats

de 'empresa) ha de tenir un valor superior a 189.358,22 euros.

En el cas de que la data de constitucié de I'empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data

final de presentacié de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.
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5.3 SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

531 D’acord amb l'article 88.1.a), I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de
declarar com a executat durant I'any de superior execucio en el decurs dels ultims cinc anys, en obres de
naturalesa igual o similar que les que constitueixen |'objecte d’aquest contracte, ha de ser com a minim de

88.367,17 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracié que les
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui, directament o indirectament, el
control, en els termes que estableix I'article 42 del Codi de comer¢. Quan es tracti d’obres executades per una societat
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicid6 esmentada, només es reconeix com a
experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la participacid
d’aquell en el capital social d’aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen I'objecte del
contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix
el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificara també que
I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord

amb I'article 92 LCSP.

Les empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys, computada des de la data d’inscripcié en el registre corresponent
0, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid, han d’acreditar la seva solvéncia técnica o professional

mitjangant 'altre criteri establert en aquest apartat.

5.3.2 El licitador haura de disposar del segiient personal técnic, que ostentara els titols i/o acreditacions
académiques o professionals i/o experiéncia professional minima que s’assenyala:

- Delegat d’obra: amb una experiéencia minima de 15 anys, titulat superior en Enginyeria o Arquitectura o
equivalent (Master).

- Cap d’obra: amb una experiencia minima de 10 anys, titulat en Arquitectura Tecnica o Enginyeria Técnica
d’Obres Publiques o el seu equivalent (Estudis de Grau o superior)

- Responsable de la Seguretat i Salut

- Responsable de medi ambient de I'obra

- Responsable de la Implantacié de I'Obra al Domini Public

5.4 ADSCRIPCIO DE MITJANS PERSONALS | MATERIALS A L'OBRA (ARTICLE 76.2 DE LA LCS)

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals i/o
materials seglients:

- Delegat d’obra: amb una experiéncia minima de 15 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent
(Master)

- Cap d’obra: amb una experiéncia minima de 10 anys; titulat Arquitecte técnic o Enginyer técnic d’obres publiques o
el seu equivalent (Estudis de Grau o superior)
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- Responsable de la Seguretat i Salut
- Responsable de medi ambient de I'obra
- Responsable de la Implantacio de I'Obra al Domini Public

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacié les empreses que hagin
participat en I'elaboracio de les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en
alguna altra manera en la preparacido del procediment de contractacid si, aquesta participacid, pogués provocar
restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o suposar un tractament de privilegi en relacié a la resta de

les empreses licitadores.

Justificacio dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s’han establert per tal de garantir I’equilibri entre la maxima concurréncia en la fase de licitacié i
la qualitat durant I'execucio de I'obra per part de I'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia economica i financera: L'import minim de 189.358,22 euros es considera adequat per garantir que el futur
contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a I'execucié de I'obra, i esta dins dels limits establerts per la

LCSP, ates que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvencia técnica: S’estableix com a criteri de solvencia tecnica la relacidé d’obres executades durant els ultims cinc anys,
ates que permet garantir que I'empresa té experiéncia en la realitzacié d’obres similars a la que haura de portar a
terme. L'import que s’ha de declarar com a executat, durant I'any de superior execucid en el decurs dels ultims 5 anys,
en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte, ha de ser com a minim de
88.367,17 euros, import que esta dins dels limits establerts per el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, que modifica
diversos articles del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, ates que es igual al

70% del valor estimat del contracte.

També es sol-licita que es disposi d’un delegat i un cap d’obra, perfils professionals que sén imprescindibles en
I’execucié d’una obra, amb I'experiéncia que es considera adequada per executar una obra d’aquestes caracteristiques.
En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvencia amb la classificacié empresarial

prevista en aquest expedient.

D’altra banda, es sol-licita que el licitador es comprometi a adscriure a I'execucié del contracte tres perfils professionals
concrets: el Responsable de la Seguretat i Salut, el Responsable de medi ambient de I'obra i el Responsable de la
Implantacié de I'Obra al Domini Public. Ates que es tracta d’un compromis d’adscripcid de I'article 76.2 de la LCSP, no es
necessari que el licitador disposi d’aquests mitjans abans de la data de presentacio de les ofertes (com si és el cas del

delegat i el cap d’obra), sind en el moment en que ja hagi estat declarat primer classificat.
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6. Criteris d’adjudicacio i justificacio de la proporcionalitat de la puntuacié assignada a cada criteri respecte
del total de criteris a considerar

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu, incorporar els criteris
seglients i amb la proporcid que tot seguit s’indica i justifica:

° Criteris d’adjudicacié avaluables mitjancant judici de valor. .........ccccceeeeiieinnnee. (Fins a 40 punts):

6.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT . ettt s ieteeeeeeeeeesieierereeeteeeeeseeesssnnsnnes (fins a 8 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per 'empresa licitadora. S’hauran de
respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetra la inclusié de totes aquelles
subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsié de cada ofertant, amb |'expressio clara dels rendiments esperats i equips i recursos
associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsi6 mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran
en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coherencia amb el pla d’obres presentat.

El criteri de valoracié sera el seglient:

ACtiVItats Pla d'OBrES. . ..o e (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcio de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N? total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

DIV T [ol o o M= Yot V7 - | 0TRSOOSR (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacié de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignacié de maquinaria
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Descripcié composicié d'equips
Taula personal tecnic i encarregats
Funcions del personal técnic i encarregats

Previsié Mensual de Certificacio ......ccoovvviiviiieiiiiiiee e (fins a 2 punts)

Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificaciéo mensual i acumulada

Taula certificacié per capitols

Coheréncia de la previsié economica amb el pla d’obres

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades)
format arial 12, perdo s’admetra que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el
qgue no quedi recollit en aquestes 20 primeres pagines, no sera objecte de valoracid.

No es valorara cap reduccid de termini proposat respecte a la planificacié de Projecte.

6.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA ...viiiiiieiiiiiiiiiieite sttt sttt ettt (fins @ 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucié de I'obra, I'empresa licitadora
haura de presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de quines son les actuacions que
tenen major importancia per a I'execucié de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions
més importants i/o singulars que portara a terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les
gestions necessaries.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacid, 'empresa licitadora proposara el
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcid de la
seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacid.

L’'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes rellevants,
obtindra la maxima puntuacid i la resta proporcionalment.

Nombre d’aspectes PONAEIAT........c.ueiieiiiiiiie et e et e e e et e e e eette e e e eetraeeeeeebaeeeeeenreaeeeanns (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra sera valorat en funcié de la qualitat de I'informe. Igualment
es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra
objecte de la present licitacid.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindra la maxima puntuacié i la
resta proporcionalment.
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Qualitat de I'informe dels aspectes tractats PONAErat........cccueevivciiiiiiicciiee e (fins a
6 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracio.

6.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ... utiutettett et eeteuteetees et st et eeeeesesesuessenseasenseseessessesnesnesneane (fins 8 punts):

Aguests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s’escau) on s’explicitin i
determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per 'empresa licitadora, per tal de fer possible
comptabilitzar I'execucié de les obres amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Descripcido de la implantacié d’obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials de la
instal-lacié de magquinaria i tancats.
............................................................................................................................. (fins a 3 punts)

Horaris i jornades de treballs programats. .......cccccoecieeiieeeciiee e (fins a 1 punt)
Neteja de 12 Zona d'0Bres........ocvee e (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments
I/0 COMEIGOS EXISTENTS. ..vviiiiiieiieeeciee ettt ettt ettt et e et e e eteeeetbeeesareeeetaeseenreeens (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracid.

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ...oviiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie i (fins 3,5 punts):

Per implantar un sistema de gestid de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de
proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin
d’aplicacié.

El criteri de valoracié sera el seglient:
Organigrama i Assignacio de fUNCIONS........c.ueiiiiciiiie et e (fins a 0,5 punts)

Descripcio dels sistemes de gestié en quant s Materials, compres, recepcid, assaigs. .... (fins a 0,5 punts)
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Descripcid dels PPl / PAQ / PSAQu......cccouiieiieeeiieeecireeecieeecteeeeetee e eteeeetnaeesvaeesareeesanees (fins @ 0,5 punts)
Descripciod del sistema de Control documental .........ccvveiiviiiiiiiiciiieeccee e (fins @ 0,5 punts)
Tractament de N0 CONFOrMILATS ..iviviiiiiiiciiiie e e (fins @ 0,5 punts)
Controls eXeCUCIO @SPECIFICS...uuiiiiiiiiie ettt e e e e (fins a 0,5 punts)
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestil ........cccccceeeuvveeeennene. (fins a 0,5 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de
valoracio

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL .................. (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

e.1l) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d’impacte ambiental de I'obra, tant pel
que fa als aspectes constructius (reducci6 de sorolls, pols, neteja de [I'entorn,

<] o3 [P (finsa 2 punts)
e.2) Propostes d’estalvi energétic en I'execucid de I'obra concretes per aquesta obra...........cc..ee......e. (fins a
1,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

6.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

f.1) Descripcio del Pla de gestié de residus de construccid, especific per aquesta obra (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I'Us per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccié i Demolicié (RCD) en la
fabricacid dels formigons no estructurals que facin servir en I'execucié de I'obra. (fins a 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d’acord amb allo previst a la
normativa vigent. (fins a 1 punt)
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Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid.

6.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

g.1) La revisid de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacid de les possibles millores en
I’execucid d’aquesta obra (fins a 2 punts)

g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergencia que poguessin sobrevenir durant I'execucié d’aquesta
obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia
(fins a 2 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

CONDICIO GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL
ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES | PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL
PER A L'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacio a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a
la resta.

La puntuacio total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ..vviieeeeeeeeeerens (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderacido maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacid total d’acord amb la previsiéd del Decret d’Alcaldia de 24
d’abril de 2017 de contractacid publica sostenible i la Instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 9 de marg
de 2018, d’aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9.

S’atorgara la maxima puntuacid al I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid i a la resta d’empreses
licitadores la distribucio de la puntuacid es fara aplicant la seglient férmula establerta per Instruccié de la
Geréencia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny:

Pressupost net licitaci6 — oferta N .z
—— - — ) x Punts max = Puntuacid resultant
Pressupost net licitacié — oferta més economica


https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacio total, fins a ........... (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacié del servei:

1.2.1.- Per aplicacié de baixes als preus nous gue composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el

decurs de I'obra: (fins a 20 punts)
Per aplicacié del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 20 punts

Per aplicacié del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 10 punts

Per aplicacié del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 5 punts

Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 0 punts

1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: (fins a 5 punts)
Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

1.2.3 Contractacid indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es
valorara, com a garantia d’una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de
I’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte.
Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors

a la data final del termini de presentacié d’ofertes al si de I'empresa licitador (fins a 8 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 8
Del 99% al 60% 7
Del592al33 % 5
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en |’execucié del contracte (fins a 7 punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector de la
construccié vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa
aplicar a les persones que executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 7
Del 99% al 60% 6
Del 59 al 33 % 4
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7. Termini d’execucio
La durada de les prestacions sera de 5,25 mesos=5 mesos i 8 dies (3,25+2 mesos) a comptar de la signatura
de I'acta de comprovacid del replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta.

8. Condicions especials d’execucid

Es considera necessari, d’acord amb la previsié de I'article 202 LCSP, establir la/les segients/s condicid/ns
especial/s d’execucié del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no sén discriminatories
i sdbn compatibles amb el dret comunitari:

De caracter social:

-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a
obligacié contractual entre les parts, que l'0rgan de contractacié pagui directament a I'empresa
subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'0rgan de contractacié donara audiéncia a I'empresa
contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica
I'impagament del preu, I'0rgan de contractacié fara el pagament directament a 'empresa subcontractista
amb detraccid del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors

-L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsid de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
['ajuntament per al contractista.

Aquesta condicid es considerara essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d'una penalitat de
com a maxim el 10% de l'import d’adjudicacié

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode
contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de
les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta,
segons el conveni que sigui d’aplicacio.

Aguesta condicid te el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de
penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que declari formalment que ha
complert la obligacié. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o I'organ de contractacié podran
requerir als organs de representacié de les persones treballadores que informin al respecte.
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-Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercid laboral o d’exclusié social

L'empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucid
del contracte a persones que es trobin en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusié social i que pertanyin, preferentment, als col-lectius indicats als col-lectius indicats en algun dels
col-lectius seglients:

e Persones perceptores de salaris socials.

e Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

e Dones victimes de violéncia de génere (fisica o psicologica) i persones en situacié de violéncia domeéstica.

e Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de proteccié de menors.

e Persones internes de centres penitenciaris la situacid de les quals els permeti accedir a una ocupacid, persones
en llibertat condicional i persones exrecluses.

e Persones que han patit problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitacid i
reinsercié social.

e Persones refugiades o demandants d’asil.

e Persones trans.

e Persones integrants d’etnies minoritaries.

e Persones participants en programes municipals d’insercid sociolaboral per a col-lectius en risc d’exclusié o amb
dificultats especials.

e Persones que es trobin, segons informe dels serveis publics competents, en situacié o en risc d’exclusié social
(Per exemple: mare o pare de familia monoparental, persones de families desnonades i persones sense sostre,
persones en situacio d’atur de llarga durada en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situacio d’atur
que han exhaurit la prestacié o el subsidi per desocupacié , joves de menys de 25 anys amb dificultats
particulars d’insercid, persones immigrants extracomunitaries , persones en situacié d’atur amb tots els
membres de la unitat familiar en situacid de desocupacio, persones que hagin exercit la prostitucio, persones
que hagin patit problemes de salut mental o d’altres en situacié o risc d’exclusid).

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les
totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar

el nombre de persones contractades.

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condici6.

Barcelona Activa, SAU SPM, podra facilitar a 'empresa adjudicataria el servei d’assessorament i gestié per a
la preseleccio de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball i alhora, que formen
part d’algun dels col-lectius valids per donar compliment a la clausula.

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

En tots els casos, I'empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haura hagut de presentar
abans de I'adjudicacio el justificant d’inscripcié obligatoria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre
dones i homes que sera d’aplicacié a les persones que executin el contracte, per tal d’acreditar els requisits
previs de participacid en la licitacié.

Quan I'empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’lgualtat presentara, en el
termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, una declaracié responsable (model
inclos en el Protocol d’aplicacié annex) on hi fara constar aquesta exempcio, i 'acompanyara d’un document
que detalli, com a minim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que
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participin en I'execucid del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’lgualtat,
acompanyara la declaracié del justificant d’inscripcié voluntaria en el registre corresponent del Pla d’igualtat
entre dones i homes que sera d’aplicacid a les persones que executin el contracte.

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini atorgat, rebra
les indicacions i I'assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perqué aporti la informacio
de les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del document de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament,
suposara la imposicid d’'una sancié econdmica d'un 1% del preu del contracte, que s’incrementara
mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, 'empresa contractista presentara un informe amb
la concrecidé de quines han estat les mesures aplicades

-Comunicacié inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucié del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes,
gue no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets
de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets
dels animals.

- I'ds d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per raé d’orientacié i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de I'execucido del contracte, evitar I'exaltacié de la violéncia
i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

En cas que es produeixi una circumstancia que recomani la revisié tant del llenguatge oral com de materials
de comunicacié implicats en I'execucid del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun dels principis
citats anteriorment, la contractista haura de dur-ne a terme la corresponent correccié seguint les
recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromis
de retirada, aixi com un informe de les mesures dutes a terme.

-Mesures contra I'assetjiament sexual i per rad de sexe.

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document que
detalli les mesures per prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per raé de sexe, en relacié amb
el personal adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a minim, la formacid del
personal i la designacié de persones de referencia que vetllin per un espai de treball lliure de violéncies
masclistes. L'acompanyara d’una declaracié on indicara el tipus de document presentat, aixi com el
compromis que inclou les mesures minimes abans citades.

-Conciliacio corresponsable del temps laboral, familiar i personal.

L’'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte una declaracié que detalli, com a minim, una mesura de
foment de la conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal que sera d’aplicacio a les
persones que executin el contracte.
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En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’lgualtat o altre document estrategic, la
declaracio responsable s’acompanyara d’aquest document.

Les mesures poden consistir en la flexibilitzacié, adaptacié o racionalitzacié dels horaris, el foment del
teletreball, la implantacié de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedéncies que
estableix la legislacié aplicable per facilitar I’atencié a menors o a persones dependents.

Si I'empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacidé en el termini atorgat, rebra les
indicacions, I'ajut i I'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqueé aporti la informacié de
les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del document que detalli les mesures de foment de la conciliacié corresponsable
del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposara la imposicié d’una sancio
economica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del
preu.

L'empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del
contracte un informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no
pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb
el requisit que com a minim el 2% del seu personal contractat sdn persones amb discapacitat, segons exigeix
el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

L’'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la
data de formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué consti tant
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment,
una copia de la declaraciéd d’excepcionalitat i una declaracié de I'empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aguesta condicié d’execucid contractual s’entén obligacié essencial i el seu incompliment suposara la
imposicié d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins un maxim del
10% si no s’acredita el compliment.

-Compliment dels requisits en matéria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa
contractista donara compliment a la normativa continguda als segiients documents:
a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa-ajuntament-sostenible 11072
b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQ
ualitatObres.pdf
c. Guia “Ambientalitzacio de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia i qualitat am
biental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
d. INSTRUCCIO técnica per a I'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada
del Decret d'Alcaldia sobre contractacid Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.



http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
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https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%
b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020 133881.pdf

9. Pagament del preu

El pagament del preu es realitzara mitjancant la presentacid de les factures de forma mensual i previa
comprovacio i supervisio de les prestacions realitzades.

D’acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada i inclou I'lVA que s’indicara com a
partida independent.

El preu s’abonara en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions
seglients:

Pressupost Execucié Material: 95.776,19 €
Seguretat i Salut: 2.100,63 €
Control de Qualitat: 5.206,21 €
Partides a justificar: 3.000,00 €
TOTAL: 106.083,03 €
Despeses Generals (13%): 13.790,79 €
Benefici industrial (6%): 6.364,98 €
IVA (21%): 26.510,15 €
TOTAL: 152.748,96 €

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o, per tant alcat, essent el
preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els
preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula num. 2 de
I'annex 3 s’incorporen una serie de partides algades a justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paragraf anterior, es consideren tancats a
tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar
els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec
de Prescripcions tecniques inclos en el Projecte aprovat.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics, sén a risc i
ventura del contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels
preus contradictoris i dels treballs per administracio pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicid i justificacid dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats
incompletes en el cas de paralitzacid o rescissié de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitacié s’esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat
d’obra, procedint de la seglient forma:


https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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a. Les propostes d’execucié d’unitats d’obra que es formulin entre la direccié d’obra i el contractista es
sotmetran a I'aprovacid expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjancant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte
seran les seglients:

- Preus basics que consten a I'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus
vigent de I'lMU i/o de I'Institut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC)

- Quadre de Preus de I'Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Técnic d’edificacié de
Catalunya (ITEC),=
Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I’Ajuntament de Barcelona.

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara al que determini la Direccid
facultativa mitjancant informe elaborat segons preus de mercat.

c. Encas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments
aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direccid
facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio, interpolacié o
proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

e. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu sobre
I’esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal

e. El contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament
I'Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tecniques, adhuc
en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta unitat.

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicacio
les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.-  Saplicaran als preus basics de I'oferta

10. Modificacions del contracte

D’acord amb les previsions dels articles 203 i seglients LCSP, perfeccionat el contracte, I'organ de
contractacio el podra modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas I'import total de les
modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus
contradictoris, tot d’acord amb les previsions de I'article 204 LCSP. La modificacié requerira informe previ de
la persona responsable del contracte.
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Causes previstes de modificacio:

1. La possible no execucié de la partida de jardineria tenint en compte la situacié actual de sequera i la
possibilitat que es mantingui en el temps i impedixi el reg; segons el pla d’actuacio i resolucié ACC/220/2024,
d'l de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergencia | per sequera hidrologica a les unitats d'explotacié
Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, i s'actualitzen
diversos estats de sequera pluviométrica; es seguiran les instruccions de Parcs i Jardins adjuntes (“CRITERIS
DE FINALITZACIO DE LES OBRES (PARTIDES JARDINERIA | ARBRAT) PER SITUACIO DE SEQUERA”).

Tal i com estableix 'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificacié no pot suposar I'establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte.

Tal i com estableix la disposicié addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigéncia del
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podra modificar el contracte
en els termes que estableix I'article 204 de la LCSP. La modificacid es tramitara abans que s’esgoti el
pressupost maxim aprovat inicialment.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerira 'audiéncia a I'empresa contractista i, si escau, del redactor
del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document administratiu

11. Revisioé de preus
En aquest contracte no es podra revisar el preu

12. Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacid parcial de la prestaci6 amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes
estipulacions legals comportara les conseqiiencies establertes a I'apartat 3 de |'article 215 LCSP.

Per tal d'assegurar el compliment de I'obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
I’empresa adjudicataria ha de presentar la relacié detallada i els justificants de pagament establerts a I'article
217.1 LCSP.

13. Cessio del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessio

14. Termini de garantia

El termini de garantia, és d’un any.

Durant aquest termini, I'empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se al seu carrec de la
conservacié i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espécies vegetals i els arbres inclosos a
I'obra, sota la instruccié del director facultatiu.
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El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels quinze dies
naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia

15. Recepcio de les obres

La recepcid del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a I'article 243 LCSP. També s’haura de
seguir el que estableixi el Protocol de tramitacié de Projectes i seguiment de les obres de I’Ajuntament de
Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017.

Dins del termini dels dos mesos seglients al lliurament o realitzacié de les obres, s’estendra acta de recepcio
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'lMU.

S’entendra que pot fer-se la recepcid de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats
al contractista com a conseqtiéncia del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica
tal com indica el Protocol de projectes i recepcio de projectes de I’Ajuntament de Barcelona.

Per a la recepcié seran considerades també les dades i informes establerts durant I'execucié de I'obra, les
proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccid directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I’Acta de Recepcio, el contractista haura d’haver lliurat i validat
el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada i tota la documentacié relativa al “AS BUILT”,
juntament amb la certificacid economica desglossada per ambits previstos en el Projecte, tant pel que fa a
I’obra civil, com la instal-lacié mecanica i posada en funcionament de les canonades.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar aixi en I’acta i el Director de les mateixes
assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si
transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li concedira un nou termini improrrogable o es
declarara resolt el contracte.

16. Documentacié que s’adjunta

X Decret aprovacio definitiva
X Projecte, que inclou plec de prescripcions tecniques
X Pressupost en format *Ict
Criteris de finalitzacio de les obres (partides jardineria i arbrat)
X per situacié de sequera (Instruccions de Parcs i Jardins)

17. Proposta

Ates els motius exposats, es proposa I'inici del procediment per a la contractacié de les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE
D’URBANITZACIO DE LA UA1 DE LA MPGM DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA, FASE 2 ; per un import total de licitacié
de 152.748,96 € IVA inclos, dels quals 126.238,81 € son pressupost net i 26.510,15 € sén en concepte d’IVA al 21%, amb
carrec a I’ actuacié ACT-000158, i d’acord amb les condicions técniques que s’annexen, mitjangant un procediment
obert.



