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1. ANTECEDENTS 

A meitat del s. XX, la conca del Torrent de la Casassa es trobava pràcticament desarbrada 

amb una forta pressió ramadera (19.025 caps d’oví pasturaven en 1.092 ha), afectació 

d’incendis i episodis d’intenses pluges, on tot plegat va provocar una forta erosió laminar i dels 

barrancs, amb una pèrdua anual estimada de 25-50 tones/ha·any de sòl. Per tal de donar 

resposta a aquests esdeveniments, l’any 1973 l’antic ICONA va iniciar una sèrie de treballs 

de repoblació i construcció d’hidrotècnies al barranc de la Casassa, els quals, després de 50 

anys continuen realitzant una funcionalitat protectora. Entre 1973 i 1976, al barranc de la 

Casassa es van repoblar prop de 280 ha utilitzant com a espècie principal el pi negre (Pinus 

uncinata), pi roig , làrix i pícea (aquests últims en menor proporció). Durant aquesta època, es 

van projectar fins a un total de 18 dics al llarg d’uns 3,3 km de curs fluvial i 11 murs de 

contenció lateral (Molina, 1974; 2001)1. 

Foto 1: Aspecte general del Torrent de la Casassa, 

vista dels dics i estat de la vegetació a la dècada de 

1980 (Font: Tazón, Fototeca Forestal Española). 

Foto 2: Estat de l’obaga de la Casassa i integració 

paisatgística dels dics l’any 2001 (Font: Tazón, 

Fototeca Forestal Española). 

A partir d’aquest moment la persistència i estabilitat d’aquesta nova massa instal·lada passa 

a ser objectiu prioritari, fet que propicia una restricció de l’aprofitament ramader als sectors 

repoblats. 

L’any 1981 es realitza la reposició de les marres al Bac de la Casassa. 

Entre els anys 1982 i 1985 es realitza tractaments silvícoles sanitaris en massa de repoblació 

afectada per Cronartium flaccidum (62 ha aprox.) en el sector repoblat del coll d’Ares. 

Fins a l’any 1984, l’aprofitament ramader suposa un benefici, amb una càrrega adjudicada al 

 
1 Fernandez, J., Garcia, J., Solanelles, M., Gonzàlez, A. & Pipió, H. (2021). La Restauració Hidrològica Forestal, és història o 

futur? XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. 
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Pla Anual d’Aprofiments de “60 llanar i 480 boví”. 

L’any 1985 es posa en marxa una experiència de caràcter pilot, per a valorar l’aprofitament 

ramader a la Muntanya de Molló al Bac de la Casassa. 

L’any 1990 l’aprofitament ramader al Bac de la Casassa, a excepció de dos sectors on es 

limitat per risc d’erosió, d’un total de 68 ha, que representen un 25% de la superfície del Bac 

de la Casassa (288ha). S’hi admet una càrrega de 100 caps de vaquí. 

Entre els anys 2000 i 2003 es van realitzar tractaments silvícoles de millora (aclarida baixa i 

poda 2m) als sectors de Larix europaea del Bac de la Casassa. 

Entre els 2003 i 2005 es van realitzar tractaments silvícoles de millora (sanitària per 

Cronartium flaccidum) en el sector repoblat del Coll d’Ares  en una superfície de 62 ha.  

Entre els anys 2008 i 2009 es va realitzar l’arranjament del camí forestal d’Espinavell a 

Setcases. 

Entre els anys 2009 i 2010 es va realitzar l’estassada per a la reobertura del pas ramader de 

la serra de Puig Sistre i del Camí dels Mulats d’Espinavell. 

Entre els anys 1995 i 2010 la llicència anual d’aprofitament de pastures va ser de 60 oví i 480 

vaquí, a favor de Ajuntament de Molló. La Llicència anual d’aprofitament de caça de 1093,49 

ha va ser a favor de la societat de caça i pesca de Camprodon. I finalment l’aprofitament de 

bolets no s’ha regulat mai. 

L’any 2010 es realitza l’arranjament del camí forestal del Coll d’Ares (CC-15 al camí de Sant 

Pere) 

L’any 2010 es va redactar el Projecte d’Ordenació Forestal de la forest propietat de la 

Generalitat de Catalunya “Muntanya de Molló” CUP G-60 en el qual es planifica una gestió 

ramadera encaminada a la recuperació de superfície de pastura, mitjançant actuacions de 

recuperació de pastura i d’adevesament de sectors arbrats, i al manteniment i millora de les 

infraestructures ramaderes. Es planificarà el manteniment i millora de les infraestructures de 

maneig del bestiar (tanques i mànegues) i d’infraestructures que milloren el benestar del 

bestiar, tal com els abeuradors. Així mateix també s’hi planifica una gestió silvícola sostenible, 

amb millora de l’hàbitat i del poblament d’espècies faunístiques forestals, en la qual es defineix 

cinc models de gestió que s’ajusten a les característiques concretes dels diferents tipus de 

rodal, permetent la flexibilitat i especificitat que el mètode requereix. 

Entre els anys 2014 i 2016 es va realitzar una aclarida selectiva amb tractament de les restes 

vegetals a una superfície de 5,9 ha a la zona del Pla Bellós. 

Entre el juliol de 2019 i el novembre de 2020, es va executar el projecte BGP-0338/18 Treballs 



___________________________________________________________________________________   I. Memòria - pàg. 11 

 

de silvicultura preventiva a la forest “Muntanya de Molló, CUP núm. 60. L’objectiu principal 

d’aquest va ser la millora silvícola de la massa forestal, fent-la més resilient per la sequera, 

millorant la seva estabilitat, i disminuint el risc d’incendi. Es van recuperar antigues pastures 

a la forest pública propietat de la Generalitat de Catalunya Muntanya de Molló, CUP núm. 60. 

Es van executar 20,8 ha d’aclarida de millora, poda baixa i trossejat de restes, majoritàriament 

a la franja a banda i banda de la pista de nova obertura de la zona de Puig Moscós, com 

també a les localitzacions concretes de la Collada de Prats. També es van executar 14 ha de 

recuperació de pastures amb extracció d’arbre sencer a la Collada de Prats i a les proximitats 

de Puig Moscós, a la pista entre Espinavell i Setcases. La trituració de les piles localitzades a 

la Collada Prats es va realitzar durant la tardor de l’any 2020 i pel que fa a les piles existents 

a la zona de Puig Moscós i la Collada Fonda, s’ha realitzat la trituració i transport de les piles 

de biomassa actualment existents a les proximitats de la Collada Fonda.  

L’any 2023 l’Ajuntament de Molló va executar treballs silvícoles de recuperació i millora de 

pastures en 3,8 ha ubicades al paratge de la Font de la Pega (rodal 2a) de la forest CUP-60 

Muntanya de Molló. Queda pendent per concloure l’actuació la realització per part de 

l’adjudicatari de la trituració i transport fora la forest de la biomassa obtinguda. 

El març de l’any 2024 s’ha realitzat un estudi del centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 

Catalunya CTFC en el qual s’ha desenvolupat una metodologia de gestió forestal eco-

hidrològica orientada a la provisió d’aigua blava, i ha generat el mapa d’Idoneïtat de zones per 

aplicar silvicultura eco-hidrològica a Catalunya. La identificació d’aquestes zones aptes s’ha 

fet en base a la combinació de factors atmosfèrics, edàfics, fisiològics de la vegetació i 

hidrològics. Queden excloses d’aquestes zones les àrees amb un risc elevat d’erosió. 

La zona del Bac de la Casassa de la Muntanya de Molló és una zona apte per aquest tipus 

gestió per ser capçalera de conca constituïda per massa forestal densa amb necessitats de 

gestió silvícola la qual disposa d’actuacions planificades. S’hi ha establert una zona d'estudi 

dividida en 3 subconques hidrològiques: 

• Subconca 0 o de control (blava): s'utilitzarà com a control i no es realitzarà gestió 

forestal. 

• Subconques 1 i 2 (verda i vermella): es realitzarà gestió forestal, executant els 

tractaments silvícoles planificats en el Projecte d’Ordenació Forestal de la forest orientats a 

l’augment de la resiliència de la massa, al foment de la regeneració natural d’altres espècies 

per incrementar la biodiversitat i a la generació d’aigua blava 

 

 



pàg. 12 - I. Memòria ____________________________________________________________________________________    

 

 

Figura 1: Distribució de les 

conques d’estudi en el projecte 

de Gestió forestal per 

increment d’aigua blava. De 

color blau: conca de control 

(sense gestió forestal), de color 

verd y vermell conques amb 

tractaments silvícoles (gestió 

forestal segons projecte 

d’ordenació) (Font: Projecte 

Gestió forestal per increment 

d’aigua blava CTFC). 

Així doncs, el present  projecte contempla algunes de les actuacions planificades en el 

Projecte d’Ordenació Forestal de la Muntanya de Molló incloses en aquestes 3 subconques. 
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2. JUSTIFICACIÓ 

El bosc públic del Bac de la Casassa de la de muntanya de Molló és propietat de la Generalitat 

de Catalunya i està gestionat en col·laboració amb l’Ajuntament de Molló i el Parc Natural de 

les Capçaleres del Ter i del Freser. Presenta una zona dominada per les coníferes, tant en 

estat natural com de repoblació, amb una antiguitat al voltant dels 50 anys. Es tracta d’una 

massa envellida, amb una densitat molt elevada i, per tant, amb poc espai per a la regeneració 

natural. El Pla d’Ordenació Forestal de la forests planifica una sèrie de tractaments silvícoles, 

per tal d’afavorir la regeneració natural de la massa i disminuir l’excessiva competència pels 

recursos hídric i lumínic. En aquest es va planificar realitzar actuacions silvopascícola en el 

subrodal 3g ADV 13 per a executar-se l’any 2016, actuacions silvícoles al subrodal 3a5 

ACRE19 per executar-se l’any 2019 i actuacions silvícoles al subrodal 3b ADV22 per executar-

se l’any 2020. Totes elles són actuacions prioritàries i molt necessàries per tal revitalitzar la 

coberta arbòria protectora de la forest. La gestió forestal que es proposa té com a objectiu 

incrementar la resiliència de la massa per tal de revitalitzar-la i aturar el decaïment que 

presenta actualment, garantint així la seva permanència i funcionalitat protectora. 

 

 

Figura 2: Plànol de l’ordenació forestal del cantó 3 amb les conques d’estudi del projecte d’aigua blava 

(Font: POF).  

  En les figures següents es mostra el contrast entre la inexistent coberta arbòria amb un 

important procés d’erosió del sòl a les conques d’estudi a mitjans del segle XX i la coberta 

arbòria actual, sense processos d’erosió del sòl. 
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Figura 3: Conques d’estudi del projecte d’aigua blava 

amb la ortofoto de l’any 1956 (Font: Ortofoto 1956 (50 

cm/px) Ministerio de Defensa. VISSIR v3.35 ICGC) 

 

Figura 4: Conques d’estudi del projecte d’aigua 

blava amb la ortofoto de l’any  (Font: Ortofoto 

2024 1:25.000 (2.5 m/px) VISSIR v3.35 ICGC) 

La gestió forestal que es proposa té com a objectiu incrementar la provisió d’aigua blava, la 

resiliència de la massa i fomentar la regeneració natural d’altres espècies, tot incrementant-

ne la biodiversitat. S’afavorirà la percolació i es reduirà la competència per l’aigua i la llum. La 

massa resultant tindrà més recursos per afrontar futurs episodis de sequera o altres 

pertorbacions, i generarà més oportunitats de regeneració i d’entrada d’altres espècies. El 

tractament proposat no afectarà negativament a l’erosió del sòl ja que es mantindrà sempre 

una densitat i àrea basal per sobre del llindar a partir del qual l’increment de l’erosió es 

significatiu. 
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3. OBJECTIUS 

Aquest projecte té com a finalitat principal planificar i definir les condicions en que s’han de fer 

els treballs silvícoles de millora, programats en el Pla d’Ordenació vigent, a la forest d’Utilitat 

Pública propietat de la Generalitat de Catalunya “Muntanya de Molló”, al terme municipal de 

Molló, per tal de conservar i millorar els hàbitats presents a la forest, fomentar la biodiversitat 

i la ramaderia extensiva, i crear estructures de discontinuïtat de combustible. 

Es realitzaran tractaments silvícoles per tal d’afavorir la regeneració natural de la massa i 

disminuir l’excessiva competència pels recursos hídric i lumínic, augmentant d’aquesta 

manera la disponibilitat d’aigua blava a la conca. 

Els objectius específics són els següents: 

 Realització de tractaments silvícoles 

 Millora i ampliació de la xarxa viària: 

o Construcció d’un camí de desembosc 

o Millora d’un camí de desembosc existent 
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4. ESTAT LEGAL 

4.1 Posició administrativa 

La forest “Muntanya de Molló” CUP 60, es troba situada al terme municipal de Molló, a la 

comarca del Ripollès. És propietat de la Generalitat de Catalunya.  

La forest comprèn la capçalera del Ritort i els seus afluents, els quals formen petites valls. 

Això proporciona una fisiografia accidentada amb un seguit de vessants N i S intercalades. En 

les orientacions solana les parts baixes queden fora del límit de la forest i estan ocupades per 

finques privades.  

Inclou tot el sector de la carena limítrof amb França, des de la falda del Costabona, al Coll 

d’Ares. 

La zona d’actuació es localitza en la capçalera sud de la conca del Torrent de la Casassa, en 

la Serra de Fembra Morta. 

 

Figura 5: Ubicació general de la zona d’actuació 

En el plànol núm. 1- Plànol de situació, s’observa la situació de la zona d’actuació. 
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4.2 Propietat i extensions 

La zona d’actuació es troba inclosa dins de la forest d’utilitat pública anomenada Muntanya de 

Molló CUP 60, la qual és propietat de la Generalitat de Catalunya. 

La cabuda pública de la forest és de 1.152 ha i la superfície total de la forest és de 1.155,75 

ha. Els tipus de superfícies es distribueixen de la següent manera: 

 Superfícies (ha) 

Superfície total de la forest 1.155,91 

Superfície no forestal 0,163 

Superfície forestal 1.155,75 

Superfície arbrada 635,47 

Superfície no arbrada 520,27 

Superfície ordenada al POF 1.155,91 

Taula 1: Superfície de la forest (Font: Pla d’Ordenació Forestal de la Molló, CUP 60) 

4.3 Proteccions legals 

Tot i que part de la Muntanya de Molló està inclosa dins el Parc Natural de Capçaleres del Ter 

i del Freser, la zona d’actuació del Bac de la Cassasa no ho està i per tant el present projecte 

no presenta afectacions legals en aquest àmbit. 

En la forest “Muntanya de Molló” CUP 60, s’hi localitzen 6 hàbitats d’interès comunitari. Tot i 

que la forest no està dins de Xarxa Natura 2000, el POF determina que s’evitaran actuacions 

que poguessin produir “l’alteració dels components dels hàbitats prioritaris d’interès comunitari 

o el deteriorament dels components de la resta d’hàbitats d’interès comunitari. 

El caràcter protector de la forest condiciona la planificació de les actuacions en quant a la 

necessitat de mantenir aquesta funció. 

La forest no presenta ara per ara sectors de vulnerabilitat al foc (risc baix o molt baix en tota 

la forest). 
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Figura 6: Afectacions legals a la zona d’actuació (Font: elaboració pròpia a partir de les capes de Forests 

públiques del DARP). 

En el Plànol núm. 2: Plànol d’afectacions es mostra les diferents afectacions properes a 

l’actuació. 

La zona d’actuació està dins de l’Àrea Privada de Caça Can Bertran-Espinavell (Molló) amb 

número de matrícula G-10032. Molló. 
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5. ESTUDI DEL MEDI 

5.1 Situació Geogràfica  

La forest queda emmarcada en els següents intervals de latitud i longitud: 

UTM X màxima UTM X mínima UTM Y màxima UTM Y mínima 

Muntanya de Molló 455.381,19 445.924,19 4.695.615,9 4.689.946,3 

Taula 2: Marc de la forest d’utilitat pública anomenada Muntanya de Molló CUP 60 (Font: Pla d’Ordenació 

Forestal de la Muntanya de Molló, CUP 60) 

Pel nucli de Molló passa la carretera C-38 que va de Sant Joan de les Abadesses fins França 

al Coll d’Ares. La carretera C-38 que va en direcció sud-oest fins que es troba amb la N-260 

que comunica Ripoll amb Olot. A Ripoll es troba la C-17 (antiga N-152) que comunica cap al 

sud amb Vic i Barcelona. La N-260 ressegueix cap al nord la Vall del Freser i arriba a la 

Cerdanya per la Collada de Toses. 

La forests que comprèn la capçalera del Ritort i els seus afluents, els quals formen petites 

valls. Això proporciona una fisiografia accidentada amb un seguit de vessants N i S 

intercalades. En les orientacions solana les parts baixes queden fora dels límits de la forest i 

estan ocupades per finques privades. La forest inclou tot el sector de carena limítrof amb 

França, des de la falda del Costabona fins al Coll d’Ares. 

La zona d’actuació es localitza a l’oest del municipi de Molló (coordenades X=445605; 

Y=4670893), sota el Puig Moscós, al nord de la Serra de Fembra Morta.  

5.2 Litològia i sòls 

5.2.1 Litològia i principals tipus de sòl 

Els tipus litològics presents són: 

COA – 1084 ha : Pel·lites, gresos i grauvaques 

COD – 63,48 ha: calcàrias (carbonatats) 

GRC - 16, 52 ha: granítics biotítics(roques plutòniques àcides) silícics 

Tipus de sòls forestals: 
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Figura 7: Principals tipus de sòls forestals a la forest de Molló (Font: POF Muntanya de Molló CUP 60) 

5.2.2 Risc d’erosió 

Segons la cartografia del risc d’erosió de lleres publicada per la Direcció General de Medi 

Natural, aquest és alt a tota la forest. En quant a l’erosió en escorrancs i barrancs, la 

cartografia marca risc elevat en els sectors que no van ser repoblats durant els anys 70, 

especialment en els sectors de el Turon, Costabona, Costa Carlit i la Solana sota de la Collada 

Verda. 

La relació entre les zones sensibles a presentar erosió i les que presenten processos actius 

ens mostra que la tendència de la forests no es preocupant, degut principalment als treballs 

que es van realitzar en el passat. 

5.3 Clima 

Clima mediterrani, del tipus Pirinenc oriental. Valors mitjos anuals de precipitació de 900 a 

1200 mm, registrant-se els valors més alts a les serres més altes del sector pirinenc. Els 

màxims pluviomètrics són a l’estiu i els mínims a l’hivern. I pel que fa a les temperatures, els 

hiverns són molt freds, amb mitjanes de 3ºC a –3C, i els estius suaus, entre 14ºC i 20ºC, amb 

una amplitud tèrmica anual alta a les valls i moderada a les serralades. Tot l’any hi pot glaçar. 

Segons d’índex d’humitat de Thornthwaite la forest es troba sota al influència del clima 

Prehumit (A). 
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5.3.1 Dades climàtiques 

 

Taula 3: Dades de l’estació meteorològica de Molló (06/1996-09/2010) / Xarxa Agrometeorològica de 

Catalunya (DMAH). 

 

Figura 8: Climograma del Municipi de Molló 

(Font: POF Muntanya de Molló CUP 60) 

5.3.2 Anàlisis de factors climàtics que condicionen la gestió forestal 

 

Taula 4: Factors climàtics que condicionen la gestió forestal (Font: POF) 
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Taula 5: Gruixos de neu acumulats segons mes de l’any i totals (Font: POF) 

5.4 Vegetació 

5.4.1 Flora i vegetació 

Les principals comunitats vegetals presents a la forest es troben enquadrades entre la 

muntanya mitja eurosiberiana (700 i 1700m) i l’alta muntanya subalpina (1700 i 2400m). 

De les espècies protegides per l’Ordre de 5 de novembre de 1984, de protecció de plantes de 

la flora autòctona amenaçada a Catalunya, a la forest s’ha localitzat la genciana grogra 

(Gentiana lutea). Tot i això cal comentar que en el “Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 

para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazada”, no ha estat inclosa, com tampoc en 

Decret172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Per 

tant considerem que no s’ha localitzat espècies catalogades com amenaçades a la forest. 

5.4.2 Hàbitats d’interès comunitari 

A la forest es troben sis Hàbitats d’Interés Comunitari no prioritaris: 

 

Taula 6: Hàbitats d’interès comunitari a la forest “Muntanya de Molló” CUP 60 (Font: POF). 

5.4.3 Hàbitats singulars 

A la forests s’hi troben dos hàbitats singulars: 
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Taula 7: Hàbitats singulars a la forest “Muntanya de Molló” CUP 60 (Font: POF). 

5.5 Fauna 

5.5.1 Fauna cinegètica 

A la forest destaquen les següents espècies de fauna cinegètica: 

 

Taula 8: Fauna cinegètica a la forest “Muntanya de Molló” CUP 60 (Font: POF). 

5.5.2 Fauna protegida 

La forest “Muntanya de Molló ” és hàbitat potencial de diverses espècies incloses al catàleg 

d’espècies amenaçades, i per tant a l’Annex 2 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció 

dels animals, degut a la presència de certs hàbitats com són les pinedes de pi negre i els 

boscos de ribera. L’evolució de les masses de pi negre ha de permetre la instal·lació 

d’espècies associades a boscos de pi negre: gall fer, mussol pirinenc, picot negre i picot 

garser. 
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Taula 9: Fauna protegida a la forest “Muntanya de Molló” CUP 60 (Font: POF). 

5.5.3 Fauna potencial 

Cal tenir en compte la possible expansió del trencalòs, donat que la distribució principal del 

qual és pròxima a la forest. 
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Taula 10: Fauna potencial a la forest “Muntanya de Molló” CUP 60 (Font: POF). 
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5.6 Plagues, malalties i agents nocius abiòtics 

 

Taula 11: Plagues, malalties i agents nocius abiòtics a la forest “Muntanya de Molló” CUP 60 (Font: POF). 

5.7 Vulnerabilitat al foc forestal 

La forest no presenta sector de vulnerabilitat al foc, ja que el risc és baix o molt baix en tota la 

superfície. 
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6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Davant de la realitat descrita en els apartats anteriors, es proposa diferents estratègies per 

dur a terme les actuacions definides. 

L’elecció final es realitzarà en base a l’equilibri entre les possibilitats tècniques i econòmiques 

i els interessos socials, ambientals i econòmics. 

6.1 No actuar 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Un major decaïment de la massa arbrada, amb major mortaldat d’arbres per la sequera 

i més susceptible a l’atac de plagues. 

 La no regeneració natural de la massa. 

 La disminució de la provisió d’aigua blava en la forest. 

 Una reducció de les infraestructures de prevenció d’incendi a la forests, en la comarca 

del Ripollès i al municipi de Molló. 

 Una reducció de la capacitat d’extinció en el cas d’un incendi per part dels mitjans 

d’extinció. 

 Una reducció de la seguretat de treball dels mitjans d’extinció d’incendis. 

 Major vulnerabilitat del medi forestal i de la biodiversitat davant d’un incendi. 

 Disminució de l’ús social en aquestes zones. 

 Cap cost econòmic. 

 No donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 No donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de 

Molló” CUP 60. 

6.2 Realitzar tractaments silvícoles a la capçalera de la conca 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Incrementar la resiliència de la massa, revitalitzant-la i aturar el seu decaïment, 

garantint la seva permanència i funcionalitat protectora. 
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 Incrementar la provisió d’aigua blava en la forest durant el temps que la reducció de la 

densitat d’arbrat permeti incrementar l’aigua de pluja que arriba al sòl (reducció de la 

intercepció de l’aigua per les copes) i es disminueixi la transpiració i consum de l’aigua 

de l’arbrat restant. 

 Fomentar la regeneració natural. 

 Incrementar la biodiversitat al obrir la massa forestal, creant nous hàbitats i afavorir 

l’entrada de matoll i herba, el qual suposa refugi i aliment per algunes espècies.   

 Hi haurà una continuïtat espacial de la massa forestal a on s’ha realitzat gestió forestal 

aquests anys. 

 L’estat de les pistes d’accés a aquestes zones és bo. 

 No augmentar ni millorar la xarxa viària, infraestructures de gestió de la forest i de 

prevenció d’incendis. 

 Una afectació positiva, puntual i temporal al paisatge. 

 Una afectació puntual a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Manteniment de l’ús social en aquestes zones. 

 Un cost econòmic menor al no crear/ condicionar camins però un cost major de 

l’execució dels treballs silvícoles. 

 Increment del perill d’incendis i de la proliferació de plagues al no poder extreure els 

arbres tallats. 

 No donar compliment de manera parcial, com administració pública, a l’obligació 

d’establir mesures de prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita 

contra els incendis forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

6.3 Realitzar tractaments silvícoles a la part mitja i baixa de la conca 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Incrementar la resiliència de la massa, revitalitzant-la i aturar el seu decaïment, 

garantint la seva permanència i funcionalitat protectora. 

 Incrementar menys la provisió d’aigua blava en la forest durant el temps que la 

reducció de la densitat d’arbrat permeti incrementar l’aigua de pluja que arriba al sòl 
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(reducció de la intercepció de l’aigua per les copes) i es disminueixi la transpiració i 

consum de l’aigua de l’arbrat restant. 

 Fomentar la regeneració natural. 

 Incrementar la biodiversitat al obrir la massa forestal, creant nous hàbitats i afavorir 

l’entrada de matoll i herba, el qual suposa refugi i aliment per algunes espècies.   

 La necessitat de millorar la xarxa viària, infraestructures de gestió de la forest i de 

prevenció d’incendis, amb un cost elevat. 

 No hi haurà una continuïtat espacial de la massa forestal a on s’ha realitzat gestió 

forestal aquests anys. 

 Una afectació positiva, puntual i temporal al paisatge. 

 Una afectació puntual a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Manteniment de l’ús social en aquestes zones. 

 Un cost econòmic alt, al realitzar els treballs silvícoles en zones amb un fort pendent 

transversal i a on la xarxa viària està en un estat molt dolent. 

 Increment del perill d’incendis i de la proliferació de plagues al no poder extreure els 

arbres tallats. 

 No donar compliment de manera parcial, com administració pública, a l’obligació 

d’establir mesures de prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita 

contra els incendis forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

6.4 Realitzar únicament la construcció i millora de camins a la capçalera de la conca 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Augmentar les infraestructures de gestió i de prevenció d’incendis existents a la part 

alta.. 

 Millorar la capacitat d’extinció d’incendi parcial. 

 Afectar al paisatge. 

 Afectar puntualment a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Millora de l’ús social en aquestes zones. 
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 Cost econòmic important però no molt elevat. 

 Donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

6.5 Realitzar únicament la construcció i millora de camins a la part baixa 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Augmentar les infraestructures de gestió i de prevenció d’incendis existents a la part 

baixa. 

 Millorar la capacitat d’extinció d’incendi parcial. 

 Afectar al paisatge. 

 Afectar puntualment a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Millora de l’ús social en aquestes zones. 

 Cost econòmic molt elevat. 

 Donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

6.6 Realitzar els tractaments silvícoles i la construcció i millora dels camins a la part 

alta de la conca 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Incrementar la resiliència de la massa, revitalitzant-la i aturar el seu decaïment, 

garantint la seva permanència i funcionalitat protectora. 

 Incrementar la provisió d’aigua blava en la forest durant el temps que la reducció de la 

densitat d’arbrat permeti incrementar l’aigua de pluja que arriba al sòl (reducció de la 

intercepció de l’aigua per les copes) i es disminueixi la transpiració i consum de l’aigua 

de l’arbrat restant. 
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 Hi haurà una continuïtat espacial de la massa forestal a on s’ha realitzat gestió forestal 

aquests anys. 

 L’estat de les pistes d’accés a aquestes zones és bo. 

 Fomentar la regeneració natural. 

 Incrementar la biodiversitat al obrir la massa forestal, creant nous hàbitats i afavorir 

l’entrada de matoll i herba, el qual suposa refugi i aliment per algunes espècies.   

 Una afectació positiva, puntual i temporal al paisatge. 

 Una afectació puntual a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

 Augmentar les infraestructures de gestió i de prevenció d’incendis existents. 

 Millorar la capacitat d’extinció d’incendi parcial. 

 Millora de l’ús social en aquestes zones. 

 Cost econòmic major. 

 Donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

6.7 Realitzar els tractaments silvícoles i la construcció i millora dels camins a la part 

baixa de la conca 

Aquesta alternativa suposaria: 

 Incrementar la resiliència de la massa, revitalitzant-la i aturar el seu decaïment, 

garantint la seva permanència i funcionalitat protectora. 

 Incrementar menys la provisió d’aigua blava en la forest durant el temps que la 

reducció de la densitat d’arbrat permeti incrementar l’aigua de pluja que arriba al sòl 

(reducció de la intercepció de l’aigua per les copes) i es disminueixi la transpiració i 

consum de l’aigua de l’arbrat restant. 

 No hi haurà una continuïtat espacial de la massa forestal a on s’ha realitzat gestió 

forestal aquests anys. 
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 Fomentar la regeneració natural. 

 Incrementar la biodiversitat al obrir la massa forestal, creant nous hàbitats i afavorir 

l’entrada de matoll i herba, el qual suposa refugi i aliment per algunes espècies.   

 Una afectació positiva, puntual i temporal al paisatge. 

 Una afectació puntual a la fauna durant la realització dels treballs. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

 Augmentar les infraestructures de gestió i de prevenció d’incendis existents. 

 Millorar la capacitat d’extinció d’incendi parcial. 

 Millora de l’ús social en aquestes zones. 

 Cost econòmic molt elevat. 

 Donar compliment, com administració pública, a l’obligació d’establir mesures de 

prevenció d'incendis forestals en el territori i a actuar en la lluita contra els incendis 

forestals. 

 Donar compliment a l’instrument d’ordenació forestal de la forest “Muntanya de Molló” 

CUP 60. 

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’opció adoptada és la 6.6 Realitzar els tractaments silvícoles i la construcció i millora dels 

camins a la capçalera de la conca donat que d’aquesta manera hi haurà una continuïtat 

espacial de la massa forestal a on s’ha realitzat gestió forestal aquests últims anys, l’estat de 

les pistes d’accés és bo i el cost de la construcció/millora de la xarxa viària per a poder realitzar 

els treballs, és inferior al que es té a la part mitja i baixa.  

8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Les actuacions projectades incrementaran la resiliència de la massa, revitalitzar-la i aturant el 

decaïment que presenta actualment, garantint així la seva permanència i funcionalitat 

protectora. Així mateix, amb aquetes actuacions s’incrementarà la provisió d’aigua blava en la 

forest, es fomentarà la regeneració natural i s’incrementarà la biodiversitat. Es planteja una 

aclarida selectiva segons marcatge. 
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Realitzant aquesta gestió forestal en aquesta superfície s’aconseguirà un augment de l’aigua 

blava de la conca. En un any mitjà de precipitació implicaria passar de 0.3 a 0.333 hm3/any, 

afavorint marcadament la percolació. A més a més, al reduir la competència per l’aigua i la 

llum, la massa resultant tindrà més recursos per afrontar futurs episodis de sequera o altres 

pertorbacions, i generarà més oportunitats de regeneració i d’entrada d’altres espècies. El 

tractament proposat no afectarà negativament a l’erosió del sòl ja que es mantindrà sempre 

una densitat i àrea basal per sobre del llindar a partir del qual l’increment de l’erosió es 

significatiu. 

Per a poder realitzar els tractaments silvícoles cal construir una pista de desembosc i fer 

l’arranjament i la millora d’una antiga pista.  

En la figura següent es mostra la ubicació de les diferents actuacions projectades: 

 

En el plànol núm. 3: Mapa d’actuacions, s’observa la ubicació concreta de les actuacions 

projectades.   

8.1 Tractaments silvícoles 

Es realitzarà la primera aclarida en la repoblació de pi negre, en una superfície de 19,24 ha. 

Les repoblacions presenten una alta densitat de peus, tot i que l’àrea basal no és massa 
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elevada. Els arbres tenen branques des de la base que impedeixen el pas de bestiar i 

l’arribada de la llum al sòl.  

Es realitzarà la tallada de tots els arbres marcats.  

Els arbres aptes per fusta que tinguin com a destí els productes 03 i 8a (veieu Taula 13) es 

desbrancaran i s’escapçaran a 8 cm a punta prima, s’arrossegaran els troncs desbrancats fins 

a carregador, es classificaran i s’apilaran segons el producte. 

Els arbres que tinguin com a destí el producte 8C (veieu Taula 13) s’arrossegaran sencers 

amb capçada fins al carregador designat per aquest tipus de producte. 

Els peus de larix es desbrancaran, s’escapçaran i es desemboscaran fins el punt on 

s’utilitzaran per a construir el mur del talús del nou camí de desembosc. 

A més de l’aclarida, es farà la poda de l’arbrat restant fins a 1,5 m d’altura o un terç de l’altura 

de l’arbre. També es tractaran totes les restes vegetals generades, trossejant-les a 0,5 - 1 m, 

de tal manera que les piles de les restes no superin els 50 cm d’alçada. 

8.1.1 Situació i descripció dels rodals 

La zona on es faran els treballs silvícoles correspon als rodals 3g i 3v del Projecte d’Ordenació 

Forestal vigent , els quals es defineixen de la següent manera: 

 Rodal 3g: Zona més propera a la carena. Model silvícola 5 (cobertes amb objectiu 

silvopascícola). Objectius: pastura, biodiversitat i paisatge. Actuació: adevesament. 

 Rodals 3v1 i 3v2: Zona a mitja vessant. Model silvícola 1 (masses regulars de pi negre). 

Objectius: productor de fusta, pastura, protector del sòl i biodiversitat. Actuació: 

aclarida en repoblació. 

Tot i constituir 3 rodals al POF, es planteja una sola zona d’actuació amb diferents intensitats 

d’aclarida, adaptades al terreny i segons marcatge de la direcció d’obra. 

Tots tres rodals es caracteritzen per ser una gran massa arbrada coetània provinent de 

repoblació amb pi negre (Pinus uncinata) com a espècie principal, i puntualment amb Larix 

europaea, Picea abies i Pinus sylvestris. Es van plantar cap a l’any 1975, en ocasions posant 

més d’una plàntula per forat. No s'ha actuat des de la repoblació i avui dia tenim una massa 

amb peus brancalluts sovint des de la base (si bé en general son branques mortes fruit de la 

forta competència entre els peus). 

La distribució espacial és bastant uniforme. 
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Rodal Tipologia de rodal i edat 
Fcc 
(%) 

Densitat 
(p/ha) 

AB 

(m2/ha) 

Dm 
(cm) 

Volum 
aeri 

(m3/ha) 

Biomas
sa aèria 
(T/ha) 

3g 
Perxada de llates de Pinus 
uncinata-Repoblació 

65 1.600 18 13 39 44 

3v 
Perxada de llates de Pinus 
uncinata-Repoblació 

70 1.700 21 10 53 42 

Taula 12: Característiques silvícoles dels rodals d’actuació del projecte. Font: POF de la forest (2010). 

 

8.1.2 Productes 

TIPUS DE 
PRODUCTE 

CODI 
(BB) DESCRIPCIÓ DEL LOT 

FUSTA PER 
SERRA 

03 

tn de fusta tallada a mida, amb una longitud mínima de l’amplada del camió, 
segons necessitats de la industria amb un diàmetre amb escorça en punta 
grossa inferior a 30 cm i un diàmetre amb escorça en punta prima de superior 
a 14 cm, en funció de les espècies.  

Biomassa plus  8A tn de fusta de conífera per a biomassa en tronc, tallada a 2,5 m. 

Biomassa 8C 

tn de fusta de conífera per a biomassa extreta en arbre sencer i/o Branques 
de qualsevol mida . El càlcul es farà segons les pesades verd o en cas de 
dipositar l’arbre en un pati per al seu assecat i/o trituració aquesta s’efectuarà 
en pes sec i s’aplicarà per cada cas la taula d’equivalència  entre densitats de 
la fusta a diferents humitats elaborada per el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya. 

FUSTA DE 
LÀRIX PER 

BIOENGINYERIA 
  tn de fusta llarga amb punta prima amb escorça mínima de 8 cm, de Larix. 

Taula 13: Característiques dels productes fusters 

8.1.3 Actuacions a realitzar 

8.1.3.1 Marcatge 

Marcatge de l’aclarida de diferent intensitat, per part de la direcció d’obra. En general, es 

marcarà tota la zona d’actuació. 

8.1.3.2 Aclarida de la repoblació 

Aclarida de la repoblació, amb un pes variable segons el pendent del terreny. A continuació 

es presenta un mapa de pendents, amb divisió de la zona d’actuació orientativa segons el 

pendent del terreny, el qual determinarà la intensitat de l’aclarida. 
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Figura 9: Zona a realitzar l’aclarida segons pendent del terreny en % (Font: elaboració pròpia amb QGIS) 

  

 Zones A: es correspon a les zones amb menor pendent on es poden mecanitzar la 

majoria de treballs.  L’aclarida serà la més intensa de tota la zona d’actuació, tallant 

entre el 70 i el 80% dels peus (sempre segons marcatge), arribant a una estructura 

d’adevesament. Incloses com a  zona A, hi ha la subzona de 4,51 ha que apareix al 

mapa, més altres zones de poc pendent presents a la resta de la zona d’actuació. És 

en aquestes zones A en les que serà possible treure més percentatge d’arbre sencer 

(producte 8C), ja que no causaria danys a la resta de l’arbrat durant els treballs. 

 Zones B: es correspon a zones de pendent intermig (50-60%) en les que es farà una 

aclarida de pes moderat. Es tallaran aproximadament entre el 60 i 70 % dels peus 

(sempre segons marcatge). Els treballs es preveuen menys mecanitzables que a les 

zona A. Els productes que sortiran són fusta en roll per biomassa (8A) en les zones de 

menys pendent, arbre sencer (8C) i fusta per serra (3). 

 Zones C: es corresponen a les zones de major pendent (>70%), en les que es farà 

una aclarida suau. Es tallaran 30-40% de peus. Pels mateixos motius que a les zones 

B, el producte dominant serà el de la fusta en roll (8A) i en menor mesura fusta per 

serra (3). Segons la cartografia, s’identifiquen dos recintes de zones C (6,22 + 3,09 

ha), tot i que dins aquests recintes hi ha zones de menor pendent en els quals la 

intensitat de marcatge de peus a tallar serà localment superior. El producte que sortirà 

és tronc per biomassa (8A). 
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 Zones pròximes als barrancs no s’hi actuarà de forma general per motius de 

prevenció de l’erosió. Es tindrà en compte que entorn dels torrents i mulleres, es tindrà 

especial cura de no perjudicar el terreny per no causar erosió, etc. 

8.1.3.3 Escapçat 

Escapçat a 8 cm en punta prima dels arbres tallats que compleixin amb els requisits de 

producte 8A o 3 (veieu taula 13 de tipus de productes de la fusta). Només s’escapçaren els 

peus que no es desembosquin sencers amb capçada. 

8.1.3.4 Desbrancat 

Es desbrancaran i s’escapçaran els arbres tallats dels lots 8A i 3. 

8.1.3.5 Desembosc 

Es permetrà arrossegar i desemboscar arbre sencer les zones on el pendent sigui suau 

(pendent < 40-45%) i la densitat final de l’arbrat sigui prou baixa per a no malmetre els arbres 

que restaran en peu durant el desembosc. Els peus que es desemboscaran com a arbre 

sencer només seran aquells molt brancalluts, torts o altres característiques que el 

descataloguin com a producte 8A o 3. 

Arrossegament i desembosc dels arbres obtinguts amb l’aclarida, fins als diferents punts 

d’acopi distribuïts segons producte: 

 Els arbres destinats als productes 03 i 8a (veieu Taula 13) s’arrossegaran escapçats i 

desbrancats fins al carregador designat per aquest tipus de producte a la zona de la 

carena. 

 Els arbres destinats al producte 8C (veieu Taula 13) s’arrossegaran sencers amb 

capçada fins al carregador designat per aquest tipus de producte a la zona de la 

carena. 

 Els arbres de larix s’arrosegaran tots escapçats i desbrancats fins el punt on 

s’utilitzaran per a construir el mur del talús del nou camí de desembosc. 

8.1.3.6 Poda dels arbres restants 

Fins a 1,5 m d’altura, màxim 1/3 de l’alçada total dels arbres restants que tinguin branques 

vives. 

8.1.3.7 Tractament de les restes de tallada 

Les restes vegetals generades a dins la massa es tractaran in situ: trossejat a 0,5-1 m formant 

piles amb una alçada menor de 50 cm. 
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8.1.3.8 Classificació i apilat 

La fusta dels lots 8A i 3, ja desbrancada, es classificarà de forma òptima segons els criteris 

indicats a les taules de l’Annex 1. Pel tipus d’arbre que hi ha a la forest es preveu que es pugui 

fer principalment el tipus de producte 8A i una petita part de producte 3. 

a) Biomassa plus (8A): fusta per trituració tallada a 2,5 metres i amb un diàmetre amb 

escorça en punta prima de 8 cm. 

b) Fusta de serra tallada a mida (3): fusta per serra tallada a 2,5 metres amb un diàmetre 

amb escorça en punta grossa inferior a 30 cm i un diàmetre amb escorça en punta 

prima superior a 14 cm. 

Destí de la fusta: 

a) Els arbres desemboscats sencers (8C) se’ls endurà l’empresa adjudicatària en 

concepte de pagament en espècies. 

b) La fusta dels productes 8A i 3 es deixaran a carregador en piles diferenciades ubicades 

on indiqui la directora d’obra. 

c) Els exemplars de Larix tallats es desbrancaran i escapçaran tots i es desemboscaran 

fins el punt on es construirà el mur del camí segons el plànol. 

 

Foto 3: Zona A de treballs, de menor pendent, i mecanitzable, on l’aclarida serà de major 

intensitat (Font: Núria Nadal Salellas)  
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Foto 4: Zona B de treballs, de pendent 50-70%, on l’aclarida serà d’intensitat intermitja 

(Font: Núria Nadal Salellas). 

 

Foto 5: Zona C, en el sentit de màxima pendent, on l’aclarida serà somera per prevenir 

l’erosió (Font: Núria Nadal Salellas). 

8.2 Xarxa viària 

8.2.1 Construcció de camí de desembosc 

Es projecta la construcció d’un camí de desembosc per tal d’ampliar i millorar la xarxa viària 

de la forest pública “Muntanya de Molló” CUP 60 a la zona de capçalera.  
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El traçat del camí a construir segueix el traçat planificat en el POF com a construcció d’una 

pista de desembosc, tot i que s’ha modificat en alguns trams per tal de tenir un pendent màxim 

del 10 % en tot el traçat del nou camí. 

A partir del Model d’Elevacions del Terreny (MDT) de 2x2 m del ICGC, s’ha realitzat la 

topografia detallada de cada zona. 

S’ha realitzat el disseny de la pista, el càlcul de volums, etc amb el software TCP-MDT.  

En els plànol núm. 3: Mapa d’actuacions, es mostra la ubicació concreta d’aquest camí. 

8.2.1.1 Traçat i planta 

El traçat de la pista serà l’indicat en el plànol núm. 4: Plànol de la construcció del camí. Planta. 

La pista a construir presentarà una longitud de 1’83 km. 

 

Figura 10: Mapa de la pista a construir (Font: base ICC). 

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final del traçat del camí a construir: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eixX (m)  448.499,3 447.205,47 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.135,9 4.691.995,22 
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Altitud Z (m) 1.716 1.677 

Taula 14: Coordenades d’inici i final del camí. 

El traçat del camí nou a construir presenta exposició nord i nord-est en la seva totalitat. 

Foto 6: Inici del camí a construir a la Serra de Fembra 

Morta, Puig Moscós (Font: Núria Nadal Salellas). 

Foto 7: El traçat del camí creua el filat del bestiar en 

dos punts (Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

El pendent transversal del terreny és en general moderat i hi ha poca presencia d’afloramemts 

rocosos. El camí travessa una massa boscosa densa de pi negre (Pinus uncinata) amb alguns 

peus de làrix (Larix sp.) i pícea (Picea excelsa). 

 

Foto 8: El pendent tranversal és moderat 

(Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

 

Foto 9: En el traçat del camí hi ha poca 

presencia d’afloraments rocosos (Font: 

Montserrat Solanelles Ubach). 

El traçat del camí travessa dos torrents amb circulació esporàdica d’aigua i passa per sota 

d’una mollera. 
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Foto 10: Torrent que travesa el camí sota Puig 

Moscós (Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

 

Foto 11: El traçat del camí pasa per sota d’una 

mollera (Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

 

En el plànol núm. 4 Plànol de la construcció del camí. Planta., es mostra la planta de la nova 

pista a construir. 

8.2.1.2 Perfil longitudinal 

La diferencia de cota entre el punt inicial i final és de 39 metres, el qual és el desnivell màxim 

de la pista. El pendent transversal del terreny és moderat en general.  

En la definició de la rasant s’ha determinat una diferencia màxima d’un metre d’aquesta 

respecte a la cota del terreny per tal de minimitzar els moviments de terra i així l’impacte visual 

de la construcció del camí.  

El pendent mig de la pista serà del 2 % i en cap tram el pendent serà superior al 10%. 

El perfil del terreny i de la rasant es pot veure en el plànol núm. 5. Plànol de la construcció de 

camí. Perfil longitudinal. 

8.2.1.3 Adequació del filat de les vaques 

Es tallarà el filat de les vaques que s’intercepti amb el traçat de la nova pista a construir. 

Aquest es tallarà, es recol·locaran els pals i es construirà una porta en filat de les vaques en 

tots els punts que el traçat de la pista intercepti amb el filat de les vaques existent. 
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8.2.1.4 Tractament de la vegetació existent 

El traçat de la pista discorre en general per zones de repoblació de pi negre com espècie 

principal, la qual té 50 anys. Es tallarà arreu tota la vegetació existent en una franja de 5 

metres a banda i banda de l’eix del camí (10 metres en total). Els arbres es tallaran, 

s’escapçaran, s’apilaran al marge del camí i desemboscarà la fusta fins a carregador a on es 

classificarà segons indica el plec de condicions tècniques del present projecte.  

Es realitzarà la eliminació de les soques i de les restes vegetals generades. Es trituraran totes 

les restes i es desbrossarà el matoll existent amb una desbrossadora de cadenes, martells o 

similar. 

8.2.1.5 Talussos 

Els talussos amb terra, tant del terraplè com del desmunt presentaran una inclinació màxima 

de 2V:1H i una alçada màxima de 3 m . 

Els terraplens seran compactats en tongades de 50 cm de gruix com a màxim i es compactarà 

al 95% PM. 

Al realitzar l’obertura de la pista, la terra vegetal es reservarà i es col·locarà a sobre dels 

terraplens per tal de facilitar la seva revegetació. 

8.2.1.6 Moviments de terra 

Es realitzaran moviments de terres dins del traçat de la nova pista. S’excavarà en els trams 

indicats en que la rasant de la nova pista està per sota de la cota del terreny actual i aquests 

volums de terra serà estès i piconat en els trams on la cota de la rasant està per sobre de la 

cota actual del terreny. 

El balanç de moviments de terra Desmunts-Terraplens és equilibrat i no serà necessari 

l’aportació de material extern ni el transport de material fora de l’obra. 

La capa vegetal es retirarà al fer l’excavació, reservant-la per cobrir els nous talussos de 

terraplè.  

En l’annex 2. de la memòria es detalla el llistat de volums cubicat. 

8.2.1.7 Secció i ferm 

Es construirà una plataforma de 3 m d’amplada. Es construiran sobreamples a l'entrada i a la 

sortida de les corbes i cada 150-200 m per tal que es puguin creuar 2 BRP. 

La plataforma es compactarà i es perfilarà per tal que faciliti l’evacuació de l’aigua i eviti 

bassals. És donarà un peralt general a la pista del 2 %. En els trams plans que serà del 1,5% 

i en els trams pendents que serà del 3%. 
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8.2.1.8 Drenatge de la plataforma de la pista 

Es construiran trencaaigües transversals per tal de desviar l’aigua de la plataforma.  

Depenent de les condicions de cada tram de pista, el director d’obra (DO) determinarà els 

punts on és necessari la construcció de cada trencaaigües. 

Els trencaaigües han de creuar transversalment l’eix de la pista, amb un angle d'uns 20º en 

relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de desguassar, pendent avall. En totes 

les corbes es construirà un trencaaigües abans de l’inici del peralt i un altre al final del peralt. 

8.2.1.9 Construcció d’obres de drenatge transversal a la pista 

El camí de desembosc a construir travessa dos torrents amb circulació esporàdica d’aigua. 

Es construirà dues obres de drenatge transversal en els punt de pas del camí nou per aquests. 

 

Figura 11: Ubicació del drenatges 

transversals a construir a la pista a 

construir (triàngle blau) (Font: base 

ICC). 

En el quadre següent es mostra la ubicació d’aquests dos drenatges transversals a construir 

a la pista: 

 Drenatge 1 Drenatge 2 

Coordenades UTM eixX (m)  448.337,3 447.580,1 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.329,4 4.691.727,9 

Altitud Z (m) 1710 1687 

Taula 15: Coordenades UTM del punt a on es construirà l’obra de drenatge transversal. 
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Aquesta és indicada en el plànol núm. 3 Mapa d'actuacions. 

 

Foto 12: Primer barranc profund a on es projecta la 

construcció d’una obra de drenatge transversal en la 

construcció de la pista( Font: Montserrat Solanelles 

Ubach). 

 

Foto 13: Vista general del segon barranc a on es 

construirà una obra de drenatge transversal en la 

construcció de la pista (Font: Montserrat Solanelles 

Ubach). 

Aquesta consistirà en la col·locació d’un tub de polietilè de 1 m diàmetre, per tal de desaiguar 

l’aigua i evitar que aquesta circuli i erosioni la plataforma del camí. La secció del tub és la 

necessària per desaiguar un cabal màxim estimat per a un període de retorn de 500 anys 

QT500 < 1,42 m3/s: 

 

Taula 16: Cabals d’instal·lació de tubs per a obres de drenatge transversal (Font: Manual prenormativo para el 

diseño del drenaje en pistes forestales, de parques y jardines. U.P.M)) 

El tub serà de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè d'alta 

densitat de designació HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 

mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3. 

El tub es col·locarà a la cota de la llera actual. Es realitzarà una base de recolzament amb 

material seleccionat compactat i llis en una longitud de 10 m i una amplada de 1,5 m i amb un 

pendent del 1,5% cap a aigües avall. La longitud del tub serà de 6 m. 

Les característiques dels talussos seran les descrites en l’apartat anterior 8.2.3.1. 
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Es realitzarà el rebliment del pas fins a una alçada màxima de 2 m per sobre de la coronació 

del tub. L’amplada mínima de la plataforma a dalt del rebliment serà de 4 m.  

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 

es reblirà amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 

utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.  

Un cop instal·lat el tub es protegirà l’entrada i la sortida de l’aigua del tub amb unes aletes de 

2m de longitud i 1,5 m d’alçada i amb un emmacat de 2 m d’amplada i 1,5 m de llargada amb 

pedra d’escullera per evitar l’erosió dels talussos. 

8.2.1.10 Creació de ferm drenant 

En els 20 m d’obertura del camí, sota de la mollera, es construirà una plataforma drenant de 

3 m d’amplada. La plataforma es compactarà i es perfilarà per tal que faciliti l’evacuació de 

l’aigua i eviti bassals. 

 

Foto 14: Mollera ubicada per la part de Dalt de la traça 

del camí ( Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

 

Foto 15: Actualment no es veu aigua a la mollera 

(Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

 

 

En el quadre següent es mostra la ubicació d’aquest ferm drenant a construir a la pista: 

 Ferm drenant 
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Coordenades UTM eixX (m)  447.695,5 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.713,4 

Altitud Z (m) 1680 

Taula 17: Coordenades UTM del punt a on es construirà l’obra de drenatge transversal. 

Es realitzarà l’aportació d’una capa de 20 cm de graves, anivellada i compactada fins al 98% 

del PM. És donarà un peralt general a la pista en els trams plans del 1,5 % cap a la vall. 

8.2.1.11 Construcció d’un mur d’estabilització del camí 

Es construirà un mur de sosteniment del talús inferior de la pista en un tram amb un fort 

pendent transversal. Aquest es construirà amb un mur de fusta i pedres. 

 

Foto 16: Zona a on es construirá un mur  ( Font: Montserrat 

Solanelles Ubach). 

 

Foto 17: Tram del camí amb un fort pendent 

transversal (Font: Montserrat Solanelles Ubach). 

 

Aquest mur estarà alineat respecte al traçat del camí. La longitud d’aquest mur serà de 10 m, 

l’alçada de 1,5 m i l’amplada serà de 1,5 m. S’excavarà una plataforma de 1,5 m de profunditat. 

El mur presentarà una contrainclinació cap al talús del 10% (6º). 

El mur de fusta i pedra es construirà amb troncs de Larix, per tal de resistir a la insolació i 

humitat canviant. Aquesta fusta de Làrix procedirà de la pròpia forest, són peus que es tallaran  

al realitzar l’obertura de la caixa del camí. Tal i com s’especifica en el plec, tots els arbres 
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tallats de làrix seran tallats a punta prima de 8 cm, desbrancats, desemboscats i classificats a 

carregador per a la construcció d’aquest mur de sosteniment del camí. 

Aquest tindran un diàmetre de 15-20 cm i s’uniran amb barres d’acer corrugat de D= 16 mm. 

Es realitzarà el forat amb un trepant. Per la unió longitudinal de dos troncs es realitzarà 

primerament una entalladura. 

La distància entre els troncs tant longitudinals com transversals serà de 1,5 m. Aquesta 

estructura de fusta s’emplenarà amb pedres de diferents mides. Per sobre el mur es dipositarà 

terra fins a tenir un talús amb una inclinació de 35º. Aquest talús es recobrirarà amb terra 

vegetal reservada al fer l’excavació. 

En la figura següent es mostra l’estructura del mur de fusta i pedra: 

 

 

Figura 12: Mur amb estructura de fusta i pedra 
(Font: Regione Piemonte. Interventi di 
sistemazione del territorio con tecniche di 
Ingegneria Naturalistica) 

 

L’estimació de troncs de Larix que seran necessaris per a la construcció de l’estructura serà 

la següent: 

 Estructura Dimensions (m)     

Dm Descripció 
Al. 

(Zeff) 
Am. 
(b) 

Lon. 
(L) 

n Pals 
lon Long (m) 

n Pals trans 
(b) 

Long 
(m) 

0,15 Mur camí 1,5 1,5 10 10 10 33 1,5 

  L (m)= 10 V (m·)= 0,177 
n 
Troncs= 10 1,77 

  L (m)= 1,5 V (m·)= 0,027 
n 
Troncs= 33 0,88 

       Volum (m3)= 2,7 

 Estructura Dimensions (m)     
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Dm Descripció 
Al. 

(Zeff) 
Am. 
(b) 

Lon. 
(L) 

n Pals 
lon Long (m) 

n Pals trans 
(b) 

Long 
(m) 

0,2 Mur camí 1,5 1,5 10 7,5 10 25 1,5 

  L (m)= 10 V (m·)= 0,314 
n 
Troncs= 8 2,36 

  L (m)= 1,5 V (m·)= 0,047 
n 
Troncs= 25 1,18 

       Volum (m3)= 3,5 

8.2.1.12 Construcció d’un girador al final del camí 

Es construirà un girador al final del camí a construir. 

Les dimensions mínimes dels giradors seran les d’un girador en forma de T. Les dimensions 

d’aquests es detallen en la figura següent: 

 

Figura 13: : Esquema d’un girador en forma de T (Font: Fitxa tècnica 02 de la Diba) 

8.2.2 Millora de camí de desembosc existent 

Es realitzarà la reobertura d’un camí de desembosc existent, paral·lel a la pista de la carena 

per tal de poder accedir en aquesta zona a realitzar treballs silvícoles. Es realitzarà en una 

longitud de 0,8 km fins arribar al final de la zona d’actuació. 
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Foto 18: Sender existent  ( Font: Tània Giró Bartra). 

 

Foto 19: Corriol existent amb poc pendent 

transversal (Font: Tània Giró Bartra). 

8.2.2.1 Traçat i planta 

El traçat de la pista serà l’indicat en el plànol núm. 3: Plànol d’actuacions. 

El tram de la pista a reobrir, presentarà una longitud de 0’8 km.  

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final del traçat del tram de camí a 

millorar: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eixX (m)  447.683,9 447.082,4 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.520,3 4.692.073,8 

Altitud Z (m) 1.731 1.716 

Taula 18: Coordenades d’inici i final del camí. 

El traçat del camí presenta exposició nord i nord-est en la seva totalitat. 
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Figura 14: Mapa de la pista de desembosc a millorar (Font: base ICC).  

8.2.2.2 Perfil longitudinal 

La diferencia de cota entre el punt inicial i final és de 15 metres, el qual és el desnivell màxim 

de la pista. El pendent transversal del terreny és molt moderat en general.  

El pendent mig de la pista és del 2 %. 

8.2.2.3 Adequació del filat de les vaques 

Es realitzarà tal i com s’explica en l’apartat anterior 8.2.1.3 del present document. 

8.2.2.4 Tractament de la vegetació existent 

Es realitzarà tal i com s’explica en l’apartat anterior 8.2.1.4 del present plec. 

8.2.2.5 Talussos 

Es realitzarà tal i com s’explica en l’apartat anterior 8.2.1.5 del present plec. 

8.2.2.6 Moviments de terra 

Es realitzaran moviments de terres. S’excavarà en el talús fins assolir els 3 m d’amplada de 

la plataforma. 

La capa vegetal es retirarà al fer l’excavació, reservant-la per cobrir els nous talussos de 

terraplè.  



pàg. 52 - I. Memòria ____________________________________________________________________________________    

 

8.2.2.7 Secció i ferm 

S’ampliarà l’amplada de la plataforma del camí fins assolir 3 m d’amplada. 

8.2.2.8 Drenatge de la plataforma de la pista 

Es construiran trencaaigües transversals per tal de desviar l’aigua de la plataforma.  

Depenent de les condicions de cada tram de pista, el director d’obra (DO) determinarà els 

punts on és necessari la construcció de cada trencaaigües. 

Els trencaaigües han de creuar transversalment l’eix de la pista, amb un angle d'uns 20º en 

relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de desguassar, pendent avall. En totes 

les corbes es construirà un trencaaigües abans de l’inici del peralt i un altre al final del peralt. 

Es donarà un peralt general a la pista del 1,5%. 

8.2.2.9 Construcció d’un girador al final del camí que es millora 

Es construirà un girador al final del camí a millorar per tal que hi puguin girar els vehicles. Les 

característiques d’aquest seran tal i com s’explica en l’apartat anterior 8.2.1.12 del present 

document. 

8.3 Senyalització 

Es col·locarà un rètol d’obra d’identificació Next Generation Catalunya, les característiques 

del qual es defineixen en el plec del present projecte.  
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Foto 20: Model de rètol d’obra de Next Generation Catalunya. Mides en cm (Font: manual Next Generation 

Catalunya a: http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/ 

Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf) . 
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9. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

9.1 Termini d’execució 

El termini d’execució de l’obra és de 6 mesos. 

9.2 Execució dels treballs 

L’execució dels treballs es planifica de dur-la a terme en 3 mesos. La duració de cada actuació 

variarà en funció dels recursos destinats a realitzar-les. 
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10. PRESSUPOST 

10.1 Gràfic del pressupost d’execució material per percentatges  
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Figura 15: Gràfic amb el percentatge del pressupost per a cada capítol 
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10.2 Pressupost final 

El pressupost d’execució material de les actuacions ascendeix a seixanta-set mil cent 

quaranta-dos EUROS amb vuitanta-sis CÈNTIMS (67.142,86 €) i el pressupost d’execució 

total de les obres ascendeix a noranta-sis mil sis-cents setanta-nou EUROS (96.679,00 €). 

 

Ripoll, maig de 2024                                                                                                         

Directora del projecte: Redactor del projecte: 

  Per Forestal Catalana, S.A. 

  

Tània Giró Bartra Montserrat Solanelles i Ubach 
Enginyera tècnica forestal                                                
SSTT DACC a Girona 
Núm. col·legiada 5.171 

 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 
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FOREST: Muntanya de Molló 3

TOTAL
ARBRADA

224,941
7,804

NO ARBRADA
9,977
10,869
0,580
0,798

Principal
Secundari/s

Espècie
Fraxinus excelsior
Larix sp
Picea excelsa
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Salix caprea
TOTAL

2.049,34
1.034,17
5.379,55306.982,70

2.433,47
1.340,92

12.615,61

CANTÓ:

232,946

FisiografiaSuperfícies
Altitud 1.558

Màxima

Altres

254,970

Densitat (Dn>7,5) Volum total 

21,426

Resum d'existències

FCC>20%
FCC<20%

Matollar
Prat/herbassar

52,4

Volum (Dn>17,5)
82,85

NE

Pendent

Orientació dominant: 

Descripció general

Usos i funcions

Mínima
1.888
1.214

356.219,46 21.113,18 12.879,08

Vessant nord amb massa arbrada jove de repoblació amb pi negre com a espècie dominant i principal

Ús fuster
Protecció física, protecció biològica, aprofitament micològic i ús ramader

4.333,17

0,00

4.614,00

0,00

Xarxa viària

673,04
17.957,71

962,10

109,18

16.200,64
13.443,27

Densitat (Dn>7,5)

Fraxinus excelsior Larix sp
Picea excelsa Pinus sylvestris
Pinus uncinata Salix caprea

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Fraxinus
excelsior

Larix sp Picea
excelsa

Pinus
sylvestris

Pinus
uncinata

Salix
caprea

Volum total (m3) Volum -Dn>17,5 (m3) 



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3a

Subrodals
3a1
3a2
3a3
3a4
3a5

1.485
55,7

N

Tipus - -

30 Alçada (m): 0,4 90

Pastura
60 Producció total  (UF): 
40

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
35,8

Orientació dominant:

Superfície (ha)

4,78
13,11

8,53
6,81
2,57

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació
Altitud:

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinta on no s'ha fet cap actuació fins al moment

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

10.750,6
Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)PASTURES SILICÍCOLES I MESÓFILS

CANTÓ: 3 RODAL: 3a

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.679,94 0,00 0,00 0,00 0,00

860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.141,77 0,00 0,00 0,00 0,00

14,21 0,00 0,00 0,00 0,00

23,20 0,00 0,00 0,00 0,00

7,90 0,00 0,00 0,00 0,00

11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,78 0,00 0,00 0,00 0,00

13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95,44 0,00 0,00 0,00 0,00

3.416,76 0,00 0,00 0,00 0,00

65,79 0,00 0,00 0,00 0,00

2.355,28 0,00 0,00 0,00 0,00

5,19 0,00 0,00 0,00 0,00

185,78 0,00 0,00 0,00 0,00

64,78 0,00 0,00 0,00 0,00

2.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1.197,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 70,00

Densitat 1.679,94

Den. peus menors 860,00

N. peus Total 60.141,77

Dm 14,21

Do 23,20

Hm 7,90

Ho 11,00

Edat 35,00

AB (m2/ha) 28,78

3.416,76

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 65,79

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 13,00

Volum a.e. (m3/ha) 95,44

Creixement a.e. Total 185,78

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 2.355,28

Creixement a.e. 5,19

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 64,78

Bio. Aèria Total (Tn) 2.319,00

Carboni fixat (Tn) 33,46

Car. fixat Total (Tn) 1.197,73

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3b

Subrodals
-

1.610
35,3
NE

Tipus - -

- Alçada (m): - 0

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinata de repoblació, amb  molts peus policònics i de forma cònica amb branques fins a la 
base.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
2,67

Orientació dominant:

Regular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

801,4

CANTÓ: 3 RODAL: 3b

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.799,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.475,72 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89,70 0,00 0,00 0,00 0,00

239,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,97 0,00 0,00 0,00 0,00

10,59 0,00 0,00 0,00 0,00

64,93 0,00 0,00 0,00 0,00

173,35 0,00 0,00 0,00 0,00

33,57 0,00 0,00 0,00 0,00

89,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 70,00

Densitat 2.799,90

Den. peus menors 1.200,00

N. peus Total 7.475,72

Dm 12,00

Do 19,00

Hm 6,00

Ho 9,00

Edat 35,00

AB (m2/ha) 33,98

239,49

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 0,00

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 0,00

Volum a.e. (m3/ha) 89,70

Creixement a.e. Total 10,59

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 0,00

Creixement a.e. 3,97

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 64,93

Bio. Aèria Total (Tn) 173,35

Carboni fixat (Tn) 33,57

Car. fixat Total (Tn) 89,62

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3c

Subrodals
-

1.586
58,2

E

Tipus - -

- Alçada (m): - 35

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Trabada
Monoestratificada

Picea excelsa
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
2,77

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Picea abies-Repoblació
Altitud:

Dasomètric

Fustal baix de Picea abies trabat, amb tangencia de copes i branques mortes fins a 4-5 metres d'alçada

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments de millora amb 
productes comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3c

0,00 0,00 85,00 0,00 0,00

0,00 0,00 968,63 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.683,11 0,00 0,00

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12,25 0,00 0,00

0,00 0,00 14,00 0,00 0,00

0,00 0,00 85,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31,39 0,00 0,00

0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

0,00 0,00 181,81 0,00 0,00

0,00 0,00 503,61 0,00 0,00

0,00 0,00 161,02 0,00 0,00

0,00 0,00 446,03 0,00 0,00

0,00 0,00 7,06 0,00 0,00

0,00 0,00 19,54 0,00 0,00

0,00 0,00 123,55 0,00 0,00

0,00 0,00 342,24 0,00 0,00

0,00 0,00 62,82 0,00 0,00

0,00 0,00 174,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 85,00

Densitat 968,63

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 2.683,11

Dm 20,00

Do 30,00

Hm 12,25

Ho 14,00

Edat 85,00

AB (m2/ha) 31,39

503,61

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 161,02

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 21,00

Volum a.e. (m3/ha) 181,81

Creixement a.e. Total 19,54

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 446,03

Creixement a.e. 7,06

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 123,55

Bio. Aèria Total (Tn) 342,24

Carboni fixat (Tn) 62,82

Car. fixat Total (Tn) 174,00

AB (m2/ha)

Picea excelsa

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3d

Subrodals

1.548
52,5
NE

Tipus PU 5,00

15 Alçada (m): 0,5 100

Pastura
5 Producció total  (UF): 
5

A terra
Moderada Absent

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Pericial

Zones obertes amb peus amb branca viva fins a la base i peus bifurcats i zones tancades amb tangecia de copes i 
igualment peus policònics

Espècie afectadaPlaga Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació

Superfície (ha)

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
12,39

Orientació dominant:

Regular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

3.718,4
PASTURES SILICÍCOLES I MESÓFILS

CANTÓ: 3 RODAL: 3d

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.537,51 0,00 0,00 0,00 0,00

219,05 0,00 0,00 0,00 0,00

19.049,74 0,00 0,00 0,00 0,00

15,75 0,00 0,00 0,00 0,00

26,75 0,00 0,00 0,00 0,00

7,91 0,00 0,00 0,00 0,00

10,28 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,99 0,00 0,00 0,00 0,00

7,14 0,00 0,00 0,00 0,00

88,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1.093,69 0,00 0,00 0,00 0,00

31,55 0,00 0,00 0,00 0,00

390,92 0,00 0,00 0,00 0,00

4,44 0,00 0,00 0,00 0,00

55,05 0,00 0,00 0,00 0,00

58,03 0,00 0,00 0,00 0,00

719,04 0,00 0,00 0,00 0,00

29,95 0,00 0,00 0,00 0,00

371,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 60,00

Densitat 1.537,51

Den. peus menors 219,05

N. peus Total 19.049,74

Dm 15,75

Do 26,75

Hm 7,91

Ho 10,28

Edat 35,00

AB (m2/ha) 25,99

1.093,69

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 31,55

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 7,14

Volum a.e. (m3/ha) 88,27

Creixement a.e. Total 55,05

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 390,92

Creixement a.e. 4,44

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 58,03

Bio. Aèria Total (Tn) 719,04

Carboni fixat (Tn) 29,95

Car. fixat Total (Tn) 371,09

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3e

Subrodals
3e1
3e2
3e3
3e4
3e5

1.488
57,2
N/NE

Irregular peu a peu Índex d'espessor: 

Tipus - -

0 Alçada (m): 0 0

Pastura
100 Producció total  (UF): 

0,0
Tipus 
pastura:

BOSCOS CADUCIFOLIS 
Rec. (%)

Betula pendula, Salix atrocinerea, Fraxinus 
angustifolia, Pinus uncinata

Estructura: incomplert clar

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

Descripció

Bosc de ribera de densitats, FCC, recobriments i especies variables al llarg del barranc.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses destinades a evolució natural
Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Classe de coberta
8,68

Orientació dominant:

Esp. Principal:Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Bosc de ribera

Superfície (ha)

1,34
0,78

3,31

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)

1,64
1,61

Característiques silvícoles

Multiestratificada

Fraxinus excelsior i Salix capreaHeterogènia peu a peu

Pendent:

Descripció silvícola 

Disseminada en individus aïllats

Esp. secundària/es:

A terra
Absent Absent

Distribució espaial: Estratificació:

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3f

Subrodals
-

1.420
53,9

N

Tipus - -

5 Alçada (m): 0 100

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinata de repoblació, algún peu puntual de Pinus sylvestris molt brancallut, possiblement 
anterior a la repoblació

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

0

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
7,44

Orientació dominant:

0
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

2.233,8

CANTÓ: 3 RODAL: 3f

65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.299,91 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.111,37 0,00 0,00 0,00 0,00

13,50 0,00 0,00 0,00 0,00

21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,50 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80,08 0,00 0,00 0,00 0,00

595,77 0,00 0,00 0,00 0,00

65,36 0,00 0,00 0,00 0,00

486,28 0,00 0,00 0,00 0,00

3,88 0,00 0,00 0,00 0,00

28,87 0,00 0,00 0,00 0,00

56,28 0,00 0,00 0,00 0,00

418,75 0,00 0,00 0,00 0,00

29,08 0,00 0,00 0,00 0,00

216,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 65,00

Densitat 2.299,91

Den. peus menors 1.500,00

N. peus Total 17.111,37

Dm 13,50

Do 21,00

Hm 6,50

Ho 8,00

Edat 35,00

AB (m2/ha) 28,00

595,77

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 65,36

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 19,00

Volum a.e. (m3/ha) 80,08

Creixement a.e. Total 28,87

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 486,28

Creixement a.e. 3,88

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 56,28

Bio. Aèria Total (Tn) 418,75

Carboni fixat (Tn) 29,08

Car. fixat Total (Tn) 216,39

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3g

Subrodals
-

1.724
44,5
NE

Tipus - -

2 Alçada (m): 0 100

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Regular

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
22,76

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació
Altitud:

Pericial

Repoblació de Pinus uncinata on no s'ha actuat. Presència de peus policònics, amb branca viva fins a la base.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

6.828,8
Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3g

65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.619,34 0,00 0,00 0,00 0,00

755,22 0,00 0,00 0,00 0,00

36.856,24 0,00 0,00 0,00 0,00

12,51 0,00 0,00 0,00 0,00

17,57 0,00 0,00 0,00 0,00

5,04 0,00 0,00 0,00 0,00

6,94 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1,64 0,00 0,00 0,00 0,00

39,42 0,00 0,00 0,00 0,00

897,26 0,00 0,00 0,00 0,00

4,89 0,00 0,00 0,00 0,00

111,26 0,00 0,00 0,00 0,00

1,57 0,00 0,00 0,00 0,00

35,64 0,00 0,00 0,00 0,00

34,64 0,00 0,00 0,00 0,00

788,47 0,00 0,00 0,00 0,00

17,97 0,00 0,00 0,00 0,00

408,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 65,00

Densitat 1.619,34

Den. peus menors 755,22

N. peus Total 36.856,24

Dm 12,51

Do 17,57

Hm 5,04

Ho 6,94

Edat 35,00

AB (m2/ha) 18,08

897,26

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 4,89

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 1,64

Volum a.e. (m3/ha) 39,42

Creixement a.e. Total 35,64

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 111,26

Creixement a.e. 1,57

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 34,64

Bio. Aèria Total (Tn) 788,47

Carboni fixat (Tn) 17,97

Car. fixat Total (Tn) 408,93

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3h

Subrodals
3h1
3h2

1.539
52,3

N

Tipus - -

7,5 Alçada (m): 0 100

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Moderada Absent

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinata de repoblació, amb algun peu policònic. En alguns sectors pareix disseminat abundant. 
Tangencia de copes

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació

Superfície (ha)

5,2
4,41

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
9,61

Orientació dominant:

Regular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

2.886,9

CANTÓ: 3 RODAL: 3h

65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.098,06 0,00 0,00 0,00 0,00

2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.162,36 0,00 0,00 0,00 0,00

10,50 0,00 0,00 0,00 0,00

16,25 0,00 0,00 0,00 0,00

5,75 0,00 0,00 0,00 0,00

8,62 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,97 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83,72 0,00 0,00 0,00 0,00

804,59 0,00 0,00 0,00 0,00

41,28 0,00 0,00 0,00 0,00

396,70 0,00 0,00 0,00 0,00

4,28 0,00 0,00 0,00 0,00

41,11 0,00 0,00 0,00 0,00

59,54 0,00 0,00 0,00 0,00

572,17 0,00 0,00 0,00 0,00

35,71 0,00 0,00 0,00 0,00

343,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 65,00

Densitat 2.098,06

Den. peus menors 2.050,00

N. peus Total 20.162,36

Dm 10,50

Do 16,25

Hm 5,75

Ho 8,62

Edat 35,00

AB (m2/ha) 27,97

804,59

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 41,28

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 8,00

Volum a.e. (m3/ha) 83,72

Creixement a.e. Total 41,11

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 396,70

Creixement a.e. 4,28

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 59,54

Bio. Aèria Total (Tn) 572,17

Carboni fixat (Tn) 35,71

Car. fixat Total (Tn) 343,14

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3i

Subrodals
-

1.694
57,2

N

Tipus - -

17,5 Alçada (m): 0,5 100

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Biestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Semirregular

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
20,04

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació
Altitud:

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinata amb espais amb disseminat abundant en forma de clapes, i clarianes.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses destinades a evolució natural
Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

6.014,5
Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3i

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.948,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100,38 0,00 0,00 0,00 0,00

39.052,86 0,00 0,00 0,00 0,00

14,37 0,00 0,00 0,00 0,00

23,73 0,00 0,00 0,00 0,00

7,05 0,00 0,00 0,00 0,00

9,82 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,64 0,00 0,00 0,00 0,00

6,73 0,00 0,00 0,00 0,00

75,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1.508,07 0,00 0,00 0,00 0,00

26,65 0,00 0,00 0,00 0,00

534,04 0,00 0,00 0,00 0,00

4,09 0,00 0,00 0,00 0,00

82,02 0,00 0,00 0,00 0,00

51,65 0,00 0,00 0,00 0,00

1.035,12 0,00 0,00 0,00 0,00

26,68 0,00 0,00 0,00 0,00

534,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 70,00

Densitat 1.948,75

Den. peus menors 1.100,38

N. peus Total 39.052,86

Dm 14,37

Do 23,73

Hm 7,05

Ho 9,82

Edat 35,00

AB (m2/ha) 23,64

1.508,07

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 26,65

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 6,73

Volum a.e. (m3/ha) 75,25

Creixement a.e. Total 82,02

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 534,04

Creixement a.e. 4,09

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 51,65

Bio. Aèria Total (Tn) 1.035,12

Carboni fixat (Tn) 26,68

Car. fixat Total (Tn) 534,76

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3j

Subrodals
-

1.682
36,4
NE

Tipus PU 2,00

15 Alçada (m): 0,5 100

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Moderada Moderada

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Pericial

A la part inferior del rodal algunes files amb mescla d'espècies: Larix i Pinus sylvestris (FCC total<5%)

Espècie afectadaPlaga Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
20,36

Orientació dominant:

Regular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

6.108,1

CANTÓ: 3 RODAL: 3j

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.615,07 0,00 0,00 0,00 0,00

1.023,95 0,00 0,00 0,00 0,00

32.882,75 0,00 0,00 0,00 0,00

12,23 0,00 0,00 0,00 0,00

19,65 0,00 0,00 0,00 0,00

5,42 0,00 0,00 0,00 0,00

7,92 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,99 0,00 0,00 0,00 0,00

9,15 0,00 0,00 0,00 0,00

53,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1.086,43 0,00 0,00 0,00 0,00

31,17 0,00 0,00 0,00 0,00

634,53 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10 0,00 0,00 0,00 0,00

42,74 0,00 0,00 0,00 0,00

44,38 0,00 0,00 0,00 0,00

903,57 0,00 0,00 0,00 0,00

23,00 0,00 0,00 0,00 0,00

468,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 70,00

Densitat 1.615,07

Den. peus menors 1.023,95

N. peus Total 32.882,75

Dm 12,23

Do 19,65

Hm 5,42

Ho 7,92

Edat 35,00

AB (m2/ha) 23,99

1.086,43

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 31,17

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 9,15

Volum a.e. (m3/ha) 53,36

Creixement a.e. Total 42,74

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 634,53

Creixement a.e. 2,10

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 44,38

Bio. Aèria Total (Tn) 903,57

Carboni fixat (Tn) 23,00

Car. fixat Total (Tn) 468,19

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3k

Subrodals
-

1.242
49,0

N

Tipus - -

5 Alçada (m): 0,5 10

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Moderada Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Trabada
Monoestratificada

Picea excelsa
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
2,85

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Picea abies-Repoblació
Altitud:

Dasomètric

Fustal baix de Picea abies de repoblació, trabada amb peus puntuals de Pinus uncinata suprimits o morts

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments de millora amb 
productes comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3k

0,00 0,00 55,00 0,00 0,00

0,00 0,00 968,63 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.760,60 0,00 0,00

0,00 0,00 19,50 0,00 0,00

0,00 0,00 28,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12,25 0,00 0,00

0,00 0,00 13,00 0,00 0,00

0,00 0,00 55,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31,39 0,00 0,00

0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

0,00 0,00 181,81 0,00 0,00

0,00 0,00 518,15 0,00 0,00

0,00 0,00 161,02 0,00 0,00

0,00 0,00 458,91 0,00 0,00

0,00 0,00 7,06 0,00 0,00

0,00 0,00 20,11 0,00 0,00

0,00 0,00 123,55 0,00 0,00

0,00 0,00 352,12 0,00 0,00

0,00 0,00 62,82 0,00 0,00

0,00 0,00 179,02 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 55,00

Densitat 968,63

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 2.760,60

Dm 19,50

Do 28,00

Hm 12,25

Ho 13,00

Edat 55,00

AB (m2/ha) 31,39

518,15

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 161,02

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 21,00

Volum a.e. (m3/ha) 181,81

Creixement a.e. Total 20,11

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 458,91

Creixement a.e. 7,06

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 123,55

Bio. Aèria Total (Tn) 352,12

Carboni fixat (Tn) 62,82

Car. fixat Total (Tn) 179,02

AB (m2/ha)

Picea excelsa

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3l

Subrodals
-

1.836
36,0
NE

Tipus - -

- Alçada (m): - 100

Pastura
50 Producció total  (UF): 
50

A terra
Absent Absent

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Pericial

Repoblació de Pinus uncinata amb una segona genaració posterior a la repoblació.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de vares de Pinus uncinata-Repoblació

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
6,69

Orientació dominant:

Regular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

incomplert clar
Biestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

2.009,4
PASTURES SILICÍCOLES I MESÓFILS

CANTÓ: 3 RODAL: 3l

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.599,94 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.703,60 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,44 0,00 0,00 0,00 0,00

123,39 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,82 0,00 0,00 0,00 0,00

5,45 0,00 0,00 0,00 0,00

21,59 0,00 0,00 0,00 0,00

144,45 0,00 0,00 0,00 0,00

11,24 0,00 0,00 0,00 0,00

75,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 50,00

Densitat 1.599,94

Den. peus menors 3.500,00

N. peus Total 10.703,60

Dm 8,00

Do 13,00

Hm 4,50

Ho 6,00

Edat 35,00

AB (m2/ha) 9,32

123,39

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 0,00

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 0,00

Volum a.e. (m3/ha) 18,44

Creixement a.e. Total 5,45

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 0,00

Creixement a.e. 0,82

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 21,59

Bio. Aèria Total (Tn) 144,45

Carboni fixat (Tn) 11,24

Car. fixat Total (Tn) 75,19

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3m

Subrodals
-

1.558
50,0

N

Tipus PS 5,00

5 Alçada (m): 0,6 100

Pastura
70 Producció total  (UF): 
30

A terra
Moderada Moderada

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
Pinus sylvestris, i Picea excelsa

Heterogènia peu a peu

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
18,98

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata amb Pinus sylvestris-Repoblació
Altitud:

Pericial

Espaiat entre files fa disminuir la FCC pero en les línies de la repoblació hi ha tangència i s'inicien processos de dominància 
del Pinus sylvestris al Uncinata

Espècie afectadaDany Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

5.696,4
Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)PASTURES SILICÍCOLES I MESÓFILS

CANTÓ: 3 RODAL: 3m

30,00 35,00 5,00 0,00 0,00

639,75 621,59 119,30 0,00 0,00

380,12 30,69 79,54 0,00 0,00

12.142,37 11.797,81 2.264,38 0,00 0,00

13,69 17,20 4,77 0,00 0,00

20,81 26,22 6,96 0,00 0,00

6,20 8,59 2,59 0,00 0,00

8,40 10,90 3,38 0,00 0,00

35,00 35,00 5,00 0,00 0,00

9,92 18,36 1,19 0,00 0,00

2,39 11,14 0,40 0,00 0,00

25,22 79,02 4,10 0,00 0,00

478,62 1.499,75 77,89 0,00 0,00

8,62 52,19 0,00 0,00 0,00

163,59 990,60 0,00 0,00 0,00

1,16 2,09 0,17 0,00 0,00

22,03 39,67 3,31 0,00 0,00

19,47 49,54 2,97 0,00 0,00

369,59 940,28 56,36 0,00 0,00

10,08 25,40 1,51 0,00 0,00

191,30 482,18 28,68 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 70,00

Densitat 1.380,64

Den. peus menors 490,35

N. peus Total 26.204,56

Dm 35,67

Do 53,98

Hm 17,37

Ho 22,68

Edat 75,00

AB (m2/ha) 29,47

2.056,26

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 60,81

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 13,92

Volum a.e. (m3/ha) 108,34

Creixement a.e. Total 65,00

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 1.154,18

Creixement a.e. 3,42

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 71,98

Bio. Aèria Total (Tn) 1.366,23

Carboni fixat (Tn) 37,00

Car. fixat Total (Tn) 702,17

AB (m2/ha)

Pinus uncinata Pinus sylvestris

Picea excelsa

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

Pinus uncinata Pinus sylvestris Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3n1 Subrodal

Subrodals
3n1
3n2
3n3

1.345
57,2
NE/N

Estructura:

Tipus LA 2,00

5 Alçada (m): 0,4 95

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Moderada Abundant

Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

Dasomètric

Fustal baix de Larix de repoblació amb alguns peus policónics i alguns peus puntuals de diàmetre inferior de Pinus uncinata 
suprimits.Clapes de Picea abies, marcades en la cartografia

Espècie afectadaDany Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments finals, amb 
objectiu productor i aproditaments comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Larix-Repoblació

Superfície (ha)

9,86
1,17

3,2

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
14,23

Orientació dominant:

Coetània
Distribució espaial:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Larix decidua
P. Uncinata, Picea excelsa i P. Sylvestris

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0

CANTÓ: 3 RODAL: 3n1

2,00 0,00 0,00 75,00 5,00

23,67 11,94 38,14 908,65 34,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336,84 169,85 542,78 12.930,04 484,61

15,00 0,00 0,00 20,00 0,00

0,00 0,00 0,00 27,00 0,00

8,70 0,00 0,00 17,00 0,00

9,50 0,00 0,00 20,00 0,00

35,00 0,00 0,00 35,00 5,00

0,58 0,44 0,71 35,27 0,87

0,00 0,00 0,00 28,00 0,00

2,20 2,35 3,52 233,46 5,52

31,26 33,38 50,05 3.322,20 78,62

1,53 2,18 1,87 219,25 4,19

21,75 31,07 26,58 3.120,00 59,65

0,11 0,06 0,17 6,58 0,30

1,51 0,85 2,35 93,58 4,27

1,43 1,45 2,43 135,71 4,48

20,32 20,65 34,53 1.931,14 63,81

0,74 0,74 1,23 69,61 2,13

10,48 10,59 17,56 990,58 30,29

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 82,00

Densitat 1.016,45

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 14.464,12

Dm 35,00

Do 27,00

Hm 25,70

Ho 29,50

Edat 75,00

AB (m2/ha) 37,87

3.515,51

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 229,03

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 28,00

Volum a.e. (m3/ha) 247,05

Creixement a.e. Total 102,55

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 3.259,05

Creixement a.e. 7,21

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 145,50

Bio. Aèria Total (Tn) 2.070,44

Carboni fixat (Tn) 74,46

Car. fixat Total (Tn) 1.059,50

AB (m2/ha)

Pinus uncinata Pinus sylvestris
Picea excelsa Larix sp.
Fraxinus escelsior

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

Pinus uncinata Pinus sylvestris Picea excelsa Larix sp. Fraxinus
escelsior

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3n4 Subrodal

Subrodals
3n4
3n5

1.345
57,2
NE/N

Tipus - -

5 Alçada (m): 0,5 10

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Trabada
Monoestratificada

Picea excelsa
-

Homogènia

Pendent:

Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Classe de coberta

Fustal baix de Picea abies-Repoblació

Superfície (ha)

0,45
0,27

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
0,72

Orientació dominant:

Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:

Dasomètric

Fustal baix de Picea abies de repoblació, trabada amb peus puntuals de Pinus uncinata suprimits o morts

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments de millora amb 
productes comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Estrat arbustiu

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3n4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 968,63 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 697,41 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31,39 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 181,81 0,00 0,00

0,00 0,00 130,90 0,00 0,00

0,00 0,00 161,02 0,00 0,00

0,00 0,00 115,93 0,00 0,00

0,00 0,00 7,06 0,00 0,00

0,00 0,00 5,08 0,00 0,00

0,00 0,00 123,55 0,00 0,00

0,00 0,00 88,96 0,00 0,00

0,00 0,00 62,82 0,00 0,00

0,00 0,00 45,23 0,00 0,00

Carboni fixat (Tn)

Creixement a.e. Total

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha)

Edat

Dm

Fcc (%)

Paràmetres dasomètrics

62,82

Car. fixat Total (Tn) 45,23

Biomassa aèria (Tn) 123,55

Bio. Aèria Total (Tn) 88,96

5,08

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 115,93

Creixement a.e. 7,06

Volum a.e. Total 130,90

161,02

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 0,00

Volum a.e. (m3/ha) 181,81

0,00

AB (m2/ha) 31,39

Hm 0,00

Ho 0,00

0,00

Do 0,00

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 697,41

0,00

Densitat 968,63

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

AB (m2/ha)

Picea excelsa

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3o

Subrodals
-

1.366
48,2

N

Tipus - -

20 Alçada (m): 0,6 100

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
Picea excelsa

Heterogènia peu a peu

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Regular

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
1,57

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata amb Picea abies-Repoblació
Altitud:

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinata amb Picea abies.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3o

50,00 0,00 40,00 0,00 0,00

999,96 0,00 299,99 0,00 0,00

1.400,00 0,00 100,00 0,00 0,00

1.569,94 0,00 470,98 0,00 0,00

14,00 0,00 8,00 0,00 0,00

18,00 0,00 12,00 0,00 0,00

7,00 0,00 8,00 0,00 0,00

9,00 0,00 10,00 0,00 0,00

35,00 0,00 40,00 0,00 0,00

15,39 0,00 2,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,18 0,00 6,88 0,00 0,00

69,36 0,00 10,79 0,00 0,00

15,48 0,00 0,00 0,00 0,00

24,30 0,00 0,00 0,00 0,00

2,31 0,00 0,34 0,00 0,00

3,63 0,00 0,53 0,00 0,00

32,61 0,00 5,70 0,00 0,00

51,19 0,00 8,96 0,00 0,00

16,87 0,00 2,91 0,00 0,00

26,48 0,00 4,57 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 90,00

Densitat 1.299,95

Den. peus menors 1.500,00

N. peus Total 2.040,92

Dm 22,00

Do 30,00

Hm 15,00

Ho 19,00

Edat 75,00

AB (m2/ha) 17,39

80,15

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 15,48

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 4,00

Volum a.e. (m3/ha) 51,05

Creixement a.e. Total 4,17

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 24,30

Creixement a.e. 2,65

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 38,31

Bio. Aèria Total (Tn) 60,15

Carboni fixat (Tn) 19,78

Car. fixat Total (Tn) 31,05

AB (m2/ha)

Pinus uncinata Picea excelsa

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Pinus uncinata Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3p

Subrodals
-

1.406
60,3

N

Tipus PU 2,00

25 Alçada (m): 0,6 100

Pastura
50 Producció total  (UF): 
50

A terra
Moderada Abundant

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Dasomètric

Fustal baix de Pinus uncianta de repoblació on s'ha fet una primera aclarida amb poda fa uns 5-10 anys.

Espècie afectadaDany Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Pinus uncinata- Repoblació

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
4,72

Orientació dominant:

Regular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

incomplert clar
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

1.417,5
PASTURES SILICÍCOLES I MESÓFILS

CANTÓ: 3 RODAL: 3p

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

899,97 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.247,84 0,00 0,00 0,00 0,00

17,50 0,00 0,00 0,00 0,00

34,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,78 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178,92 0,00 0,00 0,00 0,00

844,49 0,00 0,00 0,00 0,00

167,70 0,00 0,00 0,00 0,00

791,54 0,00 0,00 0,00 0,00

6,52 0,00 0,00 0,00 0,00

30,78 0,00 0,00 0,00 0,00

98,97 0,00 0,00 0,00 0,00

467,16 0,00 0,00 0,00 0,00

50,90 0,00 0,00 0,00 0,00

240,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 40,00

Densitat 899,97

Den. peus menors 400,00

N. peus Total 4.247,84

Dm 17,50

Do 34,00

Hm 10,00

Ho 13,00

Edat 35,00

AB (m2/ha) 35,78

844,49

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 167,70

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 30,00

Volum a.e. (m3/ha) 178,92

Creixement a.e. Total 30,78

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 791,54

Creixement a.e. 6,52

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 98,97

Bio. Aèria Total (Tn) 467,16

Carboni fixat (Tn) 50,90

Car. fixat Total (Tn) 240,26

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

760,00

770,00

780,00

790,00

800,00

810,00

820,00

830,00

840,00

850,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3q1

1.320
58,9

N

Estructura:

Tipus LA 2,00

5 Alçada (m): 0,5 95

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Moderada

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Larix decidua
Picea excelsa, P.uncinata, P.sylvestris i F. 

Excelsior

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:

Esp. Principal:

Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
5,68

Orientació dominant:

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Larix-Repoblació
Altitud:

Dasomètric

Fustal baix de Larix aclarit amb algun peu de Picea abies de disseminat. Clapes de Picea abies, marcades en la cartografia

Espècie afectadaDany Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments finals, amb 
objectiu productor i aproditaments comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3q1

0,00 0,00 0,00 70,00 5,00

23,67 11,94 38,14 908,65 34,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134,45 67,80 216,65 5.161,11 193,43

0,00 0,00 0,00 22,39 0,00

0,00 0,00 0,00 28,00 0,00

0,00 0,00 0,00 17,00 0,00

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

0,00 0,00 0,00 35,00 5,00

0,58 0,44 0,71 35,27 0,87

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

2,20 2,35 3,52 233,46 5,52

12,48 13,32 19,98 1.326,08 31,38

1,53 2,18 1,87 219,25 4,19

8,68 12,40 10,61 1.245,37 23,81

0,11 0,06 0,17 6,58 0,30

0,60 0,34 0,94 37,35 1,70

1,43 1,45 2,43 135,71 4,48

8,11 8,24 13,78 770,83 25,47

0,74 0,74 1,23 69,61 2,13

4,18 4,23 7,01 395,40 12,09

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 75,00

Densitat 1.016,45

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 5.773,45

Dm 22,39

Do 28,00

Hm 17,00

Ho 20,00

Edat 40,00

AB (m2/ha) 37,87

1.403,24

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 229,03

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 30,00

Volum a.e. (m3/ha) 247,05

Creixement a.e. Total 40,94

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 1.300,87

Creixement a.e. 7,21

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 145,50

Bio. Aèria Total (Tn) 826,43

Carboni fixat (Tn) 74,46

Car. fixat Total (Tn) 422,91

AB (m2/ha)

Pinus uncinata Pinus sylvestris

Picea excelsa Larix sp.

Fraxinus escelsior
0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

Pinus uncinata Pinus
sylvestris

Picea excelsa Larix sp. Fraxinus
escelsior

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3q2

1.320
58,9

N

Tipus - -

5 Alçada (m): 0,5 10

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

Pericial

Fustal baix de Picea abies de repoblació, trabada amb peus puntuals de Pinus uncinata suprimits o morts

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments de millora amb 
productes comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Picea abies-Repoblació
Altitud:

Fisiografia

Superfície total (ha)
5,68

Orientació dominant:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Picea excelsa
-

Homogènia

Pendent:

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3q2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 968,63 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.501,82 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31,39 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 181,81 0,00 0,00

0,00 0,00 1.032,66 0,00 0,00

0,00 0,00 161,02 0,00 0,00

0,00 0,00 914,60 0,00 0,00

0,00 0,00 7,06 0,00 0,00

0,00 0,00 40,08 0,00 0,00

0,00 0,00 123,55 0,00 0,00

0,00 0,00 701,78 0,00 0,00

0,00 0,00 62,82 0,00 0,00

0,00 0,00 356,79 0,00 0,00

Carboni fixat (Tn)

Creixement a.e. Total

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha)

Edat

Dm

Fcc (%)

Paràmetres dasomètrics

62,82

Car. fixat Total (Tn) 356,79

Biomassa aèria (Tn) 123,55

Bio. Aèria Total (Tn) 701,78

40,08

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 914,60

Creixement a.e. 7,06

Volum a.e. Total 1.032,66

161,02

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 0,00

Volum a.e. (m3/ha) 181,81

0,00

AB (m2/ha) 31,39

Hm 0,00

Ho 0,00

0,00

Do 0,00

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 5.501,82

0,00

Densitat 968,63

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

AB (m2/ha)

Picea excelsa

840,00

860,00

880,00

900,00

920,00

940,00

960,00

980,00

1.000,00

1.020,00

1.040,00

Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3r

Subrodals
-

1.474
66,4
E/NE

Tipus - -

40 Alçada (m): 105 90

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Moderada Absent

Tipus 
pastura:

GINESTAR 
Rec. (%)

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinata, amb peus de Pinus sylvestris de gran tamany i on hi ha massa arbrada està força 
tancada

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Disseminada en claps

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Massa oberta Mixta de Pinus uncinata, Pinus sylvestris i Fraxinus 
excelsior o Betula pendula

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
6,99

Orientació dominant:

Semirregular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

incomplert clar
Multiestratificada

Pinus uncinata
-

Heterogènia peu a peu

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

458,3

CANTÓ: 3 RODAL: 3r

55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

799,97 0,00 0,00 0,00 0,00

2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.591,79 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72,22 0,00 0,00 0,00 0,00

504,84 0,00 0,00 0,00 0,00

30,96 0,00 0,00 0,00 0,00

216,41 0,00 0,00 0,00 0,00

2,62 0,00 0,00 0,00 0,00

18,33 0,00 0,00 0,00 0,00

51,11 0,00 0,00 0,00 0,00

357,23 0,00 0,00 0,00 0,00

26,41 0,00 0,00 0,00 0,00

184,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 55,00

Densitat 799,97

Den. peus menors 2.800,00

N. peus Total 5.591,79

Dm 15,00

Do 25,00

Hm 8,00

Ho 12,00

Edat 35,00

AB (m2/ha) 21,00

504,84

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 30,96

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 6,00

Volum a.e. (m3/ha) 72,22

Creixement a.e. Total 18,33

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 216,41

Creixement a.e. 2,62

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 51,11

Bio. Aèria Total (Tn) 357,23

Carboni fixat (Tn) 26,41

Car. fixat Total (Tn) 184,62

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3s

Subrodals
-

1.572
52,4

E

Tipus - -

0 Alçada (m): 0,75 0

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Trabada
Monoestratificada

Picea excelsa
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
1,45

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Picea abies-Repoblació
Altitud:

Dasomètric

Fustal baix de Picea abies on no s'ha actuat mai i la massa està trabada.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments finals, amb 
objectiu productor i aproditaments comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3s

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

0,00 0,00 968,63 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.404,51 0,00 0,00

0,00 0,00 19,00 0,00 0,00

0,00 0,00 26,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31,39 0,00 0,00

0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

0,00 0,00 181,81 0,00 0,00

0,00 0,00 263,62 0,00 0,00

0,00 0,00 161,02 0,00 0,00

0,00 0,00 233,48 0,00 0,00

0,00 0,00 7,06 0,00 0,00

0,00 0,00 10,23 0,00 0,00

0,00 0,00 123,55 0,00 0,00

0,00 0,00 179,15 0,00 0,00

0,00 0,00 62,82 0,00 0,00

0,00 0,00 91,08 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 100,00

Densitat 968,63

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 1.404,51

Dm 19,00

Do 26,00

Hm 12,00

Ho 13,00

Edat 100,00

AB (m2/ha) 31,39

263,62

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 161,02

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 21,00

Volum a.e. (m3/ha) 181,81

Creixement a.e. Total 10,23

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 233,48

Creixement a.e. 7,06

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 123,55

Bio. Aèria Total (Tn) 179,15

Carboni fixat (Tn) 62,82

Car. fixat Total (Tn) 91,08

AB (m2/ha)

Picea excelsa

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3t

Subrodals
-

1.606
54,9
NE

Tipus - -

5 Alçada (m): 0 80

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

Pericial

repoblació oberta de Pinus uncinata i Picea, oberta, amb peus de Pinus uncinata dominats a les zones més tancades, a les 
zones de marge domina el pi.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

0

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Pinus uncinata amb Picea abies-Repoblació

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
2,02

Orientació dominant:

0
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

0
0

Pinus uncinata
Picea excelsa

0

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0

CANTÓ: 3 RODAL: 3t

40,00 0,00 45,00 0,00 0,00

599,98 0,00 399,99 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.211,96 0,00 807,97 0,00 0,00

15,00 0,00 19,00 0,00 0,00

23,00 0,00 26,00 0,00 0,00

8,00 0,00 11,00 0,00 0,00

11,00 0,00 15,00 0,00 0,00

35,00 0,00 45,00 0,00 0,00

13,00 0,00 10,00 0,00 0,00

5,00 0,00 4,00 0,00 0,00

42,64 0,00 48,39 0,00 0,00

86,13 0,00 97,75 0,00 0,00

23,65 0,00 23,65 0,00 0,00

47,77 0,00 47,77 0,00 0,00

1,75 0,00 1,62 0,00 0,00

3,54 0,00 3,28 0,00 0,00

27,27 0,00 35,88 0,00 0,00

55,09 0,00 72,48 0,00 0,00

14,06 0,00 18,27 0,00 0,00

28,41 0,00 36,90 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 85,00

Densitat 999,96

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 2.019,93

Dm 34,00

Do 49,00

Hm 19,00

Ho 26,00

Edat 80,00

AB (m2/ha) 23,00

183,88

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 47,30

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 9,00

Volum a.e. (m3/ha) 91,03

Creixement a.e. Total 6,82

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 95,55

Creixement a.e. 3,38

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 63,16

Bio. Aèria Total (Tn) 127,57

Carboni fixat (Tn) 32,33

Car. fixat Total (Tn) 65,31

AB (m2/ha)

Pinus uncinata Picea excelsa

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Pinus uncinata Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3u

Subrodals
-

1.603
54,6
NE

Tipus - -

10 Alçada (m): 1,225 80

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Regular

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
6,21

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació
Altitud:

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinat. La part inferior del rodal està més irregularitzada i té funció protectora

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses destinades a evolució natural
Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

1.863,2
Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3u

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.999,93 0,00 0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.419,54 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,50 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,96 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85,98 0,00 0,00 0,00 0,00

533,91 0,00 0,00 0,00 0,00

54,18 0,00 0,00 0,00 0,00

336,46 0,00 0,00 0,00 0,00

4,54 0,00 0,00 0,00 0,00

28,22 0,00 0,00 0,00 0,00

64,07 0,00 0,00 0,00 0,00

397,84 0,00 0,00 0,00 0,00

33,15 0,00 0,00 0,00 0,00

205,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 70,00

Densitat 1.999,93

Den. peus menors 750,00

N. peus Total 12.419,54

Dm 12,00

Do 21,00

Hm 7,00

Ho 10,50

Edat 35,00

AB (m2/ha) 29,96

533,91

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 54,18

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 12,00

Volum a.e. (m3/ha) 85,98

Creixement a.e. Total 28,22

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 336,46

Creixement a.e. 4,54

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 64,07

Bio. Aèria Total (Tn) 397,84

Carboni fixat (Tn) 33,15

Car. fixat Total (Tn) 205,85

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3v

Subrodals
3v1
3v2

1.628
54,4
N/NE

Tipus - -

4 Alçada (m): 1,225 95

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Tipus 
pastura:

BOSCOS ACIDUCIFOLIS
Rec. (%)

Pericial

Perxada de llates de Pinus uncinata de repoblació on no s'ha actuat. En espais oberts hi ha un estrat de disseminat, però no 
distribuit homogeniament per tot el rodal.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes o joves susceptibles de millores no 
comercias

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

Uniforme

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Perxada de llates de Pinus uncinata-Repoblació

Superfície (ha)

6,25
10,55

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
16,8

Orientació dominant:

Regular
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Pinus uncinata
-

Homogènia

Pendent:

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

5.040,7

CANTÓ: 3 RODAL: 3v

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.699,94 0,00 0,00 0,00 0,00

2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.558,94 0,00 0,00 0,00 0,00

10,50 0,00 0,00 0,00 0,00

20,75 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,75 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,98 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,58 0,00 0,00 0,00 0,00

900,21 0,00 0,00 0,00 0,00

30,42 0,00 0,00 0,00 0,00

511,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2,49 0,00 0,00 0,00 0,00

41,84 0,00 0,00 0,00 0,00

41,96 0,00 0,00 0,00 0,00

704,92 0,00 0,00 0,00 0,00

21,73 0,00 0,00 0,00 0,00

364,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 70,00

Densitat 1.699,94

Den. peus menors 2.350,00

N. peus Total 28.558,94

Dm 10,50

Do 20,75

Hm 6,00

Ho 8,75

Edat 35,00

AB (m2/ha) 20,98

900,21

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 30,42

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 8,00

Volum a.e. (m3/ha) 53,58

Creixement a.e. Total 41,84

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 511,10

Creixement a.e. 2,49

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 41,96

Bio. Aèria Total (Tn) 704,92

Carboni fixat (Tn) 21,73

Car. fixat Total (Tn) 364,99

AB (m2/ha)

Pinus uncinata

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00

Pinus uncinata

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3x

Subrodals
-

1.542
13,1

Zones planes

Tipus - -

- Alçada (m): - -

Pastura
20 Producció total  (UF): 
80

2.328,9
Tipus 
pastura:

LANDES DE BRUGUEROLA
Rec. (%)PASTURES SILICÍCOLES I MESÓFILS

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

Pericial

Pastura

Espècie afectada- Afectació (%)

Desarbrat (herbassar, roquissar, matollar, etc)
Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Prats o herbarssars
Altitud:

Superfície (ha)
-

Fisiografia

Superfície total (ha)
2,92

Orientació dominant:

0
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Característiques silvícoles

0
0

-
-

0

Pendent:

Descripció silvícola 

0

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3y

Subrodals
-

1.751
23,1

Zones planes

Tipus - -

- Alçada (m): - -

Pastura
20 Producció total  (UF): 
80

5.516,1
PASTURES SILICÍCOLES I MESÓFILS

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

0
0

-
-

0

Pendent:

0
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Prats o herbarssars

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
6,91

Orientació dominant:

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Pericial

Pastura

Espècie afectada- Afectació (%)

Desarbrat (herbassar, roquissar, matollar, etc)
Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

0

A terra
Absent Absent

Tipus 
pastura:

LANDES DE BRUGUEROLA
Rec. (%)



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3z

Subrodals
-

1.535
67,8
NE

Tipus - -

- Alçada (m): - 10

Pastura
100 Producció total  (UF): 

A terra
Absent Absent

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Característiques silvícoles

Complerta
Monoestratificada

Picea excelsa
-

Homogènia

Pendent:

Descripció silvícola 

Uniforme
Coetània

Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Fisiografia

Superfície total (ha)
2,37

Orientació dominant:

Superfície (ha)
-

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Fustal baix de Picea abies-Repoblació
Altitud:

Dasomètric

Repoblació tancada de Picea on no s'ha fet cap actuació, que està tancada amb molt branca fins a la base. Hi ha zones 
obertes amb presència de Pinus uncinata i ginebró abundant.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses adultes amb tractaments de millora amb 
productes comercials

Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

0,0
Tipus 
pastura:

IMPRODUCTIU
Rec. (%)

CANTÓ: 3 RODAL: 3z

0,00 0,00 95,00 0,00 0,00

0,00 0,00 968,63 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.295,65 0,00 0,00

0,00 0,00 19,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16,00 0,00 0,00

0,00 0,00 95,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31,39 0,00 0,00

0,00 0,00 22,00 0,00 0,00

0,00 0,00 181,81 0,00 0,00

0,00 0,00 430,88 0,00 0,00

0,00 0,00 161,02 0,00 0,00

0,00 0,00 381,62 0,00 0,00

0,00 0,00 7,06 0,00 0,00

0,00 0,00 16,72 0,00 0,00

0,00 0,00 123,55 0,00 0,00

0,00 0,00 292,82 0,00 0,00

0,00 0,00 62,82 0,00 0,00

0,00 0,00 148,87 0,00 0,00

Paràmetres dasomètrics

Espècie
Pinus 

uncinata
Pinus 

sylvestris
Picea 

excelsa Larix sp.
Fraxinus 
escelsior

Fcc (%) 95,00

Densitat 968,63

Den. peus menors 0,00

N. peus Total 2.295,65

Dm 19,00

Do 29,00

Hm 13,00

Ho 16,00

Edat 95,00

AB (m2/ha) 31,39

430,88

Volum Dm>17,5 cm (m3/ha) 161,02

AB (m2/ha) Dm >17,5 cm 22,00

Volum a.e. (m3/ha) 181,81

Creixement a.e. Total 16,72

TOTAL

Volum Total Dm>17,5 cm 381,62

Creixement a.e. 7,06

Volum a.e. Total

Biomassa aèria (Tn) 123,55

Bio. Aèria Total (Tn) 292,82

Carboni fixat (Tn) 62,82

Car. fixat Total (Tn) 148,87

AB (m2/ha)

Picea excelsa

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

Picea excelsa

Volum a.e. Total Volum Total Dm>17,5 cm



FOREST: Muntanya de Molló CANTÓ: 3 RODAL: 3aa

Subrodals
-

1.362
76,9

N

Tipus - -

- Alçada (m): - 0

Pastura
20 Producció total  (UF): 

0,0

Fusta morta (Dn>17,5)
En peu 

Estrat herbaci
Recobriment (%):

Característiques silvícoles

0
0

Pinus uncinata
Larix sp., Pinus sylvestris

0

Pendent:

0
Distribució espaial:
Estructura:

Esp. Principal:
Esp. secundària/es:
Estratificació:
Índex d'espessor: 

Massa oberta Mixta de Pinus uncinata, Pinus sylvestris i Fraxinus 
excelsior o Betula pendula

Superfície (ha)
-

Altitud:
Fisiografia

Superfície total (ha)
11,14

Orientació dominant:

Estrat arbustiu
Recobriment (%)

Composició: 

Inventari

Tipus inventari: 

Classe de coberta

Pericial

Massa mixta amb forta pendent i aflorament de roca.

Espècie afectada- Afectació (%)

Masses destinades a evolució natural
Tipus d'unitat:

Plagues i malalties

Descripció silvícola 

0

A terra
Moderada Moderada

Tipus 
pastura:

LANDES DE BRUGUEROLA
Rec. (%)



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 2- CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES 

FUSTERS 

  



 

 



 

 

TIPUS DE 
PRODUCTE 

CODI (BB) DESCRIPCIÓ DEL LOT 

FUSTA PER 

SERRA 
03 

tn de fusta tallada a mida, amb una longitud mínima de l’amplada 

del camió, segons necessitats de la industria amb un diàmetre amb 

escorça en punta grossa inferior a 30 cm i un diàmetre amb escorça 

en punta prima de superior a 14 cm, en funció de les espècies.  

Biomassa plus  8A tn de fusta de conífera per a biomassa en tronc, tallada a 2,5 m. 

Biomassa 8C 

tn de fusta de conífera per a biomassa extreta en arbre sencer i/o 

Branques de qualsevol mida . El càlcul es farà segons les pesades 

verd o en cas de dipositar l’arbre en un pati per al seu assecat i/o 

trituració aquesta s’efectuarà en pes sec i s’aplicarà per cada cas 

la taula d’equivalència  entre densitats de la fusta a diferents 

humitats elaborada per el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

FUSTA DE LÀRIX 

PER 

BIOENGINYERIA 

  
tn de fusta llarga amb punta prima amb escorça mínima de 8 cm, 

de Larix. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 3- LLISTAT DE CUBICACIÓ DE VOLUMS DE 

TERRA 

  



 

  



Listado de Cubicación

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.258 0.360 0.000 0.000 0.000 0.000

2.197 3.146 0.000

10.000 0.181 0.269 0.000 2.197 3.146 0.000

2.104 3.575 0.000

20.000 0.240 0.446 0.000 4.301 6.721 0.000

2.419 4.490 0.000

30.000 0.244 0.452 0.000 6.719 11.211 0.000

2.399 4.083 0.000

40.000 0.236 0.365 0.000 9.119 15.294 0.000

2.342 4.137 0.000

50.000 0.232 0.463 0.000 11.461 19.431 0.000

3.537 4.796 0.000

60.000 0.475 0.496 0.000 14.998 24.227 0.000

4.378 3.985 0.000

70.000 0.400 0.300 0.000 19.375 28.212 0.000

3.203 3.337 0.000

80.000 0.240 0.367 0.000 22.579 31.548 0.000

2.885 3.840 0.000

90.000 0.337 0.401 0.000 25.464 35.388 0.000

3.611 4.750 0.000

100.000 0.385 0.549 0.000 29.075 40.138 0.000

2.652 6.813 0.000

110.000 0.145 0.814 0.000 31.726 46.951 0.000

3.125 6.462 0.000

120.000 0.480 0.479 0.000 34.851 53.413 0.000

3.790 4.962 0.000

130.000 0.278 0.514 0.000 38.641 58.374 0.000

2.769 5.302 0.000

140.000 0.276 0.547 0.000 41.410 63.677 0.000

3.276 5.091 0.000

150.000 0.380 0.471 0.000 44.686 68.768 0.000

3.756 4.145 0.000

160.000 0.372 0.358 0.000 48.443 72.913 0.000

3.439 3.909 0.000

170.000 0.316 0.424 0.000 51.881 76.822 0.000

3.309 3.485 0.000

180.000 0.346 0.273 0.000 55.191 80.307 0.000

3.012 3.545 0.000

190.000 0.257 0.436 0.000 58.203 83.852 0.000

2.735 3.277 0.000

200.000 0.290 0.219 0.000 60.938 87.129 0.000
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3.466 4.229 0.000

210.000 0.403 0.627 0.000 64.404 91.357 0.000

3.959 6.594 0.000

220.000 0.389 0.692 0.000 68.363 97.951 0.000

3.500 5.653 0.000

230.000 0.311 0.439 0.000 71.863 103.604 0.000

2.129 8.664 0.000

240.000 0.115 1.294 0.000 73.991 112.268 0.000

2.334 9.060 0.000

250.000 0.352 0.518 0.000 76.325 121.328 0.000

3.374 3.438 0.000

260.000 0.323 0.170 0.000 79.699 124.766 0.000

2.271 2.334 0.000

270.000 0.131 0.297 0.000 81.970 127.101 0.000

2.266 6.046 0.000

280.000 0.322 0.912 0.000 84.237 133.147 0.000

3.686 9.145 0.000

290.000 0.415 0.917 0.000 87.923 142.292 0.000

5.214 8.955 0.000

300.000 0.627 0.874 0.000 93.136 151.247 0.000

7.533 8.934 0.000

310.000 0.879 0.913 0.000 100.670 160.181 0.000

5.719 8.681 0.000

320.000 0.265 0.823 0.000 106.388 168.861 0.000

3.562 9.269 0.000

330.000 0.448 1.030 0.000 109.951 178.130 0.000

4.199 9.454 0.000

340.000 0.392 0.860 0.000 114.150 187.584 0.000

5.349 7.222 0.000

350.000 0.678 0.584 0.000 119.499 194.806 0.000

8.012 8.235 0.000

360.000 0.925 1.063 0.000 127.511 203.041 0.000

7.746 9.523 0.000

370.000 0.625 0.842 0.000 135.258 212.565 0.000

5.395 8.895 0.000

380.000 0.454 0.937 0.000 140.653 221.460 0.000

8.340 8.432 0.000

390.000 1.214 0.749 0.000 148.993 229.892 0.000

13.642 11.454 0.000

400.000 1.515 1.542 0.000 162.635 241.346 0.000

11.710 15.715 0.000

410.000 0.827 1.601 0.000 174.345 257.061 0.000

8.353 12.354 0.000

420.000 0.843 0.870 0.000 182.698 269.416 0.000
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6.373 7.217 0.000

430.000 0.431 0.574 0.000 189.072 276.633 0.000

4.901 8.629 0.000

440.000 0.549 1.152 0.000 193.972 285.262 0.000

4.603 9.728 0.000

450.000 0.372 0.794 0.000 198.575 294.990 0.000

5.087 9.579 0.000

460.000 0.646 1.122 0.000 203.662 304.569 0.000

6.299 10.182 0.000

470.000 0.614 0.914 0.000 209.961 314.751 0.000

5.862 9.687 0.000

480.000 0.558 1.023 0.000 215.823 324.439 0.000

4.837 11.758 0.000

490.000 0.409 1.329 0.000 220.660 336.197 0.000

4.045 11.811 0.000

500.000 0.400 1.034 0.000 224.705 348.007 0.000

4.861 11.787 0.000

510.000 0.572 1.324 0.000 229.566 359.794 0.000

5.017 15.732 0.000

520.000 0.431 1.823 0.000 234.583 375.526 0.000

7.444 16.228 0.000

530.000 1.058 1.423 0.000 242.027 391.754 0.000

16.639 11.778 0.000

540.000 2.270 0.933 0.000 258.666 403.532 0.000

31.446 13.050 0.000

550.000 4.019 1.677 0.000 290.113 416.582 0.000

30.109 15.394 0.000

560.000 2.003 1.402 0.000 320.221 431.976 0.000

17.191 17.206 0.000

570.000 1.436 2.040 0.000 337.412 449.182 0.000

14.514 27.274 0.000

580.000 1.467 3.415 0.000 351.926 476.455 0.000

12.679 22.911 0.000

590.000 1.069 1.167 0.000 364.605 499.366 0.000

11.518 16.303 0.000

600.000 1.235 2.093 0.000 376.123 515.669 0.000

9.878 16.852 0.000

610.000 0.741 1.277 0.000 386.001 532.521 0.000

9.606 13.055 0.000

620.000 1.181 1.334 0.000 395.607 545.577 0.000

8.533 10.938 0.000

630.000 0.526 0.854 0.000 404.140 556.514 0.000

6.483 15.669 0.000

640.000 0.771 2.280 0.000 410.622 572.184 0.000
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.



6.599 19.014 0.000

650.000 0.549 1.522 0.000 417.221 591.198 0.000

9.111 17.371 0.000

660.000 1.273 1.952 0.000 426.332 608.569 0.000

12.455 17.972 0.000

670.000 1.218 1.643 0.000 438.787 626.542 0.000

10.286 15.354 0.000

680.000 0.839 1.428 0.000 449.074 641.895 0.000

13.339 14.965 0.000

690.000 1.829 1.565 0.000 462.413 656.860 0.000

13.186 18.442 0.000

700.000 0.809 2.123 0.000 475.599 675.302 0.000

11.063 18.259 0.000

710.000 1.404 1.528 0.000 486.662 693.561 0.000

18.273 14.922 0.000

720.000 2.251 1.456 0.000 504.935 708.482 0.000

18.285 11.646 0.000

730.000 1.406 0.873 0.000 523.220 720.128 0.000

11.211 11.119 0.000

740.000 0.836 1.350 0.000 534.431 731.247 0.000

7.896 15.175 0.000

750.000 0.743 1.685 0.000 542.327 746.422 0.000

7.344 14.953 0.000

760.000 0.725 1.306 0.000 549.671 761.376 0.000

5.627 11.815 0.000

770.000 0.400 1.057 0.000 555.298 773.190 0.000

8.696 9.864 0.000

780.000 1.339 0.916 0.000 563.995 783.054 0.000

14.789 15.162 0.000

790.000 1.619 2.116 0.000 578.783 798.216 0.000

14.542 21.300 0.000

800.000 1.290 2.144 0.000 593.325 819.517 0.000

14.251 25.953 0.000

810.000 1.560 3.047 0.000 607.576 845.469 0.000

33.062 33.504 0.000

820.000 5.052 3.654 0.000 640.638 878.973 0.000

38.509 38.807 0.000

830.000 2.650 4.107 0.000 679.146 917.780 0.000

45.074 30.687 0.000

840.000 6.365 2.030 0.000 724.221 948.467 0.000

63.661 23.728 0.000

850.000 6.367 2.716 0.000 787.882 972.195 0.000

52.470 23.383 0.000

860.000 4.127 1.961 0.000 840.351 995.577 0.000
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31.953 14.702 0.000

870.000 2.264 0.979 0.000 872.305 1010.279 0.000

16.685 16.267 0.000

880.000 1.073 2.274 0.000 888.989 1026.546 0.000

9.196 18.212 0.000

890.000 0.766 1.368 0.000 898.185 1044.758 0.000

5.773 10.914 0.000

900.000 0.388 0.814 0.000 903.958 1055.672 0.000

4.718 9.632 0.000

910.000 0.555 1.112 0.000 908.676 1065.304 0.000

5.977 10.380 0.000

920.000 0.640 0.964 0.000 914.653 1075.684 0.000

5.503 7.763 0.000

930.000 0.460 0.589 0.000 920.157 1083.447 0.000

5.196 7.090 0.000

940.000 0.579 0.829 0.000 925.353 1090.537 0.000

6.036 11.068 0.000

950.000 0.628 1.384 0.000 931.388 1101.605 0.000

5.760 13.581 0.000

960.000 0.524 1.332 0.000 937.148 1115.186 0.000

6.598 13.168 0.000

970.000 0.796 1.302 0.000 943.746 1128.355 0.000

12.802 16.232 0.000

980.000 1.764 1.945 0.000 956.548 1144.586 0.000

15.185 18.829 0.000

990.000 1.273 1.821 0.000 971.733 1163.415 0.000

14.081 16.508 0.000

1000.000 1.544 1.480 0.000 985.814 1179.923 0.000

17.185 16.104 0.000

1010.000 1.894 1.740 0.000 1002.999 1196.026 0.000

19.700 18.667 0.000

1020.000 2.047 1.993 0.000 1022.699 1214.693 0.000

17.190 17.554 0.000

1030.000 1.391 1.518 0.000 1039.889 1232.247 0.000

13.735 17.210 0.000

1040.000 1.355 1.924 0.000 1053.624 1249.458 0.000

12.613 18.330 0.000

1050.000 1.167 1.742 0.000 1066.237 1267.787 0.000

9.284 17.338 0.000

1060.000 0.690 1.726 0.000 1075.521 1285.125 0.000

8.743 16.952 0.000

1070.000 1.059 1.665 0.000 1084.264 1302.078 0.000

10.255 16.820 0.000

1080.000 0.992 1.699 0.000 1094.519 1318.897 0.000
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10.523 17.858 0.000

1090.000 1.113 1.872 0.000 1105.042 1336.755 0.000

12.179 18.251 0.000

1100.000 1.323 1.778 0.000 1117.221 1355.006 0.000

9.018 18.733 0.000

1110.000 0.480 1.969 0.000 1126.240 1373.739 0.000

10.820 15.955 0.000

1120.000 1.684 1.222 0.000 1137.060 1389.693 0.000

13.956 13.954 0.000

1130.000 1.108 1.569 0.000 1151.016 1403.648 0.000

15.552 18.367 0.000

1140.000 2.003 2.105 0.000 1166.569 1422.015 0.000

18.686 21.368 0.000

1150.000 1.734 2.169 0.000 1185.254 1443.383 0.000

13.339 20.808 0.000

1160.000 0.934 1.993 0.000 1198.593 1464.191 0.000

12.882 20.232 0.000

1170.000 1.643 2.054 0.000 1211.475 1484.424 0.000

11.715 18.326 0.000

1180.000 0.700 1.612 0.000 1223.190 1502.749 0.000

9.376 12.711 0.000

1190.000 1.175 0.931 0.000 1232.566 1515.460 0.000

12.790 12.775 0.000

1200.000 1.383 1.624 0.000 1245.356 1528.236 0.000

12.975 17.211 0.000

1210.000 1.212 1.818 0.000 1258.331 1545.447 0.000

11.875 17.819 0.000

1220.000 1.163 1.746 0.000 1270.206 1563.266 0.000

10.712 16.873 0.000

1230.000 0.979 1.629 0.000 1280.917 1580.139 0.000

10.293 15.836 0.000

1240.000 1.079 1.538 0.000 1291.211 1595.975 0.000

9.001 15.003 0.000

1250.000 0.721 1.462 0.000 1300.212 1610.978 0.000

7.476 15.214 0.000

1260.000 0.774 1.581 0.000 1307.688 1626.192 0.000

9.097 15.985 0.000

1270.000 1.045 1.616 0.000 1316.786 1642.177 0.000

16.372 14.004 0.000

1280.000 2.229 1.184 0.000 1333.158 1656.182 0.000

20.646 21.361 0.000

1290.000 1.900 3.088 0.000 1353.804 1677.543 0.000

13.988 23.954 0.000

1300.000 0.898 1.703 0.000 1367.792 1701.497 0.000
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12.309 15.194 0.000

1310.000 1.564 1.336 0.000 1380.101 1716.691 0.000

52.474 21.183 0.000

1320.000 8.931 2.901 0.000 1432.575 1737.875 0.000

101.708 35.823 0.000

1330.000 11.411 4.264 0.000 1534.283 1773.698 0.000

115.662 32.242 0.000

1340.000 11.722 2.184 0.000 1649.945 1805.939 0.000

91.231 28.255 0.000

1350.000 6.525 3.467 0.000 1741.176 1834.194 0.000

39.307 26.974 0.000

1360.000 1.337 1.928 0.000 1780.484 1861.168 0.000

15.414 18.989 0.000

1370.000 1.746 1.870 0.000 1795.898 1880.157 0.000

18.522 21.406 0.000

1380.000 1.958 2.412 0.000 1814.420 1901.564 0.000

19.596 22.029 0.000

1390.000 1.961 1.994 0.000 1834.017 1923.593 0.000

23.868 20.756 0.000

1400.000 2.813 2.157 0.000 1857.885 1944.349 0.000

30.617 23.511 0.000

1410.000 3.311 2.545 0.000 1888.502 1967.860 0.000

35.769 24.247 0.000

1420.000 3.843 2.304 0.000 1924.271 1992.107 0.000

37.066 21.812 0.000

1430.000 3.570 2.058 0.000 1961.337 2013.919 0.000

33.239 23.967 0.000

1440.000 3.078 2.735 0.000 1994.576 2037.886 0.000

44.237 27.709 0.000

1450.000 5.770 2.807 0.000 2038.814 2065.595 0.000

48.334 26.094 0.000

1460.000 3.897 2.412 0.000 2087.147 2091.688 0.000

32.278 23.142 0.000

1470.000 2.559 2.216 0.000 2119.426 2114.831 0.000

35.140 24.546 0.000

1480.000 4.469 2.693 0.000 2154.566 2139.376 0.000

44.885 25.580 0.000

1490.000 4.508 2.423 0.000 2199.451 2164.956 0.000

41.202 23.897 0.000

1500.000 3.733 2.356 0.000 2240.653 2188.853 0.000

29.216 23.376 0.000

1510.000 2.111 2.319 0.000 2269.869 2212.229 0.000

25.720 25.606 0.000

1520.000 3.033 2.802 0.000 2295.589 2237.835 0.000
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25.246 26.161 0.000

1530.000 2.016 2.430 0.000 2320.835 2263.996 0.000

25.903 26.075 0.000

1540.000 3.165 2.785 0.000 2346.738 2290.071 0.000

23.236 26.873 0.000

1550.000 1.482 2.590 0.000 2369.973 2316.944 0.000

33.349 27.663 0.000

1560.000 5.188 2.943 0.000 2403.323 2344.607 0.000

49.873 28.436 0.000

1570.000 4.787 2.744 0.000 2453.196 2373.042 0.000

45.164 26.548 0.000

1580.000 4.246 2.565 0.000 2498.360 2399.590 0.000

32.516 25.671 0.000

1590.000 2.257 2.569 0.000 2530.876 2425.261 0.000

19.714 23.726 0.000

1600.000 1.685 2.176 0.000 2550.590 2448.987 0.000

14.075 19.924 0.000

1610.000 1.130 1.809 0.000 2564.665 2468.910 0.000

10.409 17.808 0.000

1620.000 0.952 1.753 0.000 2575.074 2486.718 0.000

14.895 17.720 0.000

1630.000 2.027 1.791 0.000 2589.969 2504.439 0.000

21.218 17.952 0.000

1640.000 2.217 1.799 0.000 2611.187 2522.391 0.000

17.431 19.327 0.000

1650.000 1.269 2.066 0.000 2628.618 2541.717 0.000

12.748 19.144 0.000

1660.000 1.280 1.763 0.000 2641.366 2560.861 0.000

22.904 20.118 0.000

1670.000 3.301 2.261 0.000 2664.270 2580.980 0.000

30.282 24.066 0.000

1680.000 2.756 2.552 0.000 2694.552 2605.046 0.000

21.575 23.254 0.000

1690.000 1.559 2.098 0.000 2716.126 2628.299 0.000

16.600 20.728 0.000

1700.000 1.761 2.047 0.000 2732.726 2649.027 0.000

25.248 22.759 0.000

1710.000 3.289 2.505 0.000 2757.974 2671.786 0.000

29.156 26.529 0.000

1720.000 2.542 2.801 0.000 2787.130 2698.315 0.000

28.693 27.036 0.000

1730.000 3.196 2.606 0.000 2815.823 2725.352 0.000

33.355 28.473 0.000

1740.000 3.475 3.089 0.000 2849.178 2753.825 0.000
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33.256 27.387 0.000

1750.000 3.176 2.389 0.000 2882.433 2781.212 0.000

26.080 22.959 0.000

1760.000 2.040 2.203 0.000 2908.513 2804.171 0.000

17.356 26.547 0.000

1770.000 1.431 3.106 0.000 2925.869 2830.718 0.000

41.371 24.002 0.000

1780.000 6.843 1.694 0.000 2967.240 2854.720 0.000

59.585 24.044 0.000

1790.000 5.074 3.115 0.000 3026.825 2878.764 0.000

43.308 28.872 0.000

1800.000 3.588 2.660 0.000 3070.134 2907.636 0.000

25.017 21.238 0.000

1810.000 1.416 1.588 0.000 3095.151 2928.875 0.000

13.632 23.539 0.000

1820.000 1.311 3.120 0.000 3108.783 2952.414 0.000

4.361 9.614 0.000

1823.498 1.183 2.377 0.000 3113.145 2962.028 0.000

TOTALES Valor

Volumen Desmonte 3113.145

Volumen Terraplén 2962.028

Volumen Tierra Vegetal 0.000

Volumen Neto (Desmonte - Terraplén) 151.117

Superficie Desbroce 0.000
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1.   INTRODUCCIÓ 

Un mur amb estructura de fusta i pedres o caixó, és una obra transversal a gravetat, i per 

tant deu la seva estabilitat al seu propi pes. En el dimensionat estructural del mur s’han de 

verificar les condicions d’estabilitat estructurals. 

Per la comprovació de l’estabilitat de les estructura s’ha seguit la metodologia descrita en el 

GUÍA TÉCNICA - Obras de bajo impacto ambiental (diques de bloque y de madera) para la 

restauración y la corrección de torrentes de la Universitat de Padova (UNIPD). 

2.   PARÀMETRES DE LES ESTRUCTURES 

En el present projecte es descriu la construcció d’una estructura amb aquest sistema. Les 

dimensions de l’estructura s’ha determinat a partir de les necessitats i possibilitats d’alçada i 

d’amplada d’aquesta. En la taula següent es detalla les seves característiques: 

ESTRUCTURA DIMENSIONS (m) 

Núm. Descripció  Alçada (Z eff) Amplada (b)  

1 Mur de sosteniment del camí 1,8 1,5 

Taula 1:  Estructures projectades  

En la figura següent es mostra les dimensions anteriors: 

 

Figura 1:   Secció transversal 
esquemàtica d’un caixó 
(Font: Lenzi, 2000) 

 

Totes les estructures es construeixen amb una contrainclinació, presentant un angle α= 6º. 

 

 

3.   FORCES ACTUANTS 

Les principals forces actuants en l’estabilitat de un dic o mur de caixons són: 
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 Empenta del terreny sobre el parament d’aigües amunt o del talús: St 

 Pes propi de l’estructura: P 

En la figura següent es mostra l’esquema estàtic de les forces actuants principals: 

 

Figura 2:   Secció transversal 
esquemàtica d’un caixò 
(Font: Lenzi, 2000) 

 

3.1.  Força desestabilitzadora al bolcament 

La força desestabilitzadora al bolcament (St) es proporcionada per l’empenta del terreny i 

està representada per la següent relació:  

�� � 1 2� �� ⋅ 	
��� ⋅ 
� � 19.845 �� 

On,  

St: empenta del terreny (kg/m) 

γt: pes específic del terreny (γt= 1.800 kg/m3)   

Zeff: alçada de l’estructura (m)  

Ka: coeficient empenta activa 
� � ���� �45 � ���= 1 

On,  

ϕ: angle de fricció interna del terreny  (º)  

 

3.2.  Força estabilitzadora al bolcament 

A la força de l’empenta del terreny es contraposa la força estabilitzadora (P) constituïda pel 

propi pes de l’obra: 



___________________________________________________________________  Annex 4. Disseny mur de fusta  – pàg. 5  

 

� � �� ⋅ � ⋅ 	
��= 26.460 N/m 

On,  

γc: pes específic del caixó (γc= 1200 kg/m3)   

b: amplada de l’estructura (m)   

Zeff: alçada de l’estructura (m)  

El pes específic del caixó γc s’estableix com wc γγ ≈  per tal de considerar el cas més 

desfavorable. 

3.3.  Punt d’actuació de les forces 

Referint-se a la figura 2, els braços de les forces P i St calculades respecte al vèrtex O, 

seran: 

 � �2 ! 	
��2 ⋅ ��� " � 0,82883 � 

 El braç de la força P resulta: '( �  ⋅ )*+ " � 0,82429 � 

 El braç de la força St resulta: ',� � -./ = 0,5 m 

3.4.  Moments actuants 

Els moments estabilitzadors i de bolcament són respectivament: 

 01��2 � � ⋅ '( � 21810,7 � 

 0452 � �� ⋅ ',� � 9922,5 � 

 
6789:⬚
6<=: � 2,2 > 1,5 )*�?@ABC! 
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3.5.  Condició d’estabilitat al bolcament 

La condició d’estabilitat al bolcament s’expressa a través de la següent expressió:  

�′ E 	
�� ⋅ FG���� "4 ! H452 ⋅ ��3 ⋅ �� ⋅ )*+� " ⋅ 
� � ��� "2 I > 1,2 � J*�?@ABC! 
On,  

Zeff: alçada de l’estructura (m)  

γc: pes específic del caixó (γc= 1200 kg/m3)   

γt: pes específic del terreny (γt= 1.800 kg/m3)   

Grib: coeficient de seguretat (Grib= 1,5)   

Per l’estructura s’ha comprovat el compliment d’aquesta expressió: 

ESTRUCTURA DIMENSIONS (m) 

Núm Descripció  
Amplada 

disseny (b)  
Amplada 

estable (b’)  

1 Mur de sosteniment del camí 1,5 1,5 

Taula 2:  Amplada estable mínima de cada estructura  projectada.  

 

Es pren una amplada de disseny de 1,5 m perquè per estabilitat interna la distància màxima 

entre dos troncs de D=0,2 m és de 1,5 m i l’obertura mínima d’un calaix per a poder-lo 

reemplenar de pedres amb una pala d’una excavadora o d’una manitou és de 1,5 m. 

D’aquesta manera l’amplada dels calaixos ha de ser d’1,5 m o múltiples. 
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1.   OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) estableix, durant l’execució d’aquesta 

obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals. Aquest estudi servirà per a donar les directrius bàsiques a l’empresa 

adjudicatària de l’obra per a dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 

prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 

Reial decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

El RD 1627/97 estableix l’àmbit d’aplicació de les disposicions mínimes de seguretat i 

salut que aquest decret marca per a aquest tipus d’obres. A més, en aquesta obra 

s’han de complir obligatòriament totes les disposicions vigents desenvolupades a partir 

de la llei de prevenció de riscos laborals. Les obligacions afecten tant al personal de 

l’obra com a l'aliè, en tot el qual faci referència a seguretat i senyalització del tràfic de 

la mateixa obra i des de fora que afecti a riscos d’accidents, malalties professionals, 

instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors, etc.  

Es notifica l’obligació que té el contractista de conèixer i complir aquestes disposicions 

encara que no se li notifiqui expressament, i es dona prioritat a l’atenció i dedicació a la 

seguretat i salut, utilitzant tots els mitjans humans i materials necessaris que siguin 

suficients.  

Basant-se en l’article 7 del RD 1627/97, i en aplicació del EBSS, el contractista ha 

d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el treball, en el qual s’analitzin, 

s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions que conté aquest 

document. El PSS es tindrà d’aprovar pel coordinador de Seguretat i Salut (CSS), 

abans de començar l’obra. 

Es recorda que és obligatori que en els centres de treball hi hagi un Llibre d’incidències 

pel seguiment del PSS. A més, s’ha de recordar que segons l’article 15 del RD 

1627/97, els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin 

la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en l’obra.  

Abans d’iniciar els treballs el promotor haurà d’avisar a l’autoritat laboral competent, 

segons el model inclòs en l’annex III del RD 1627/97. El CSS o qualsevol integrant de 

la direcció facultativa, podrà paralitzar l’obra parcial o totalment mentre duri l’execució 

de l’obra, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
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comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

subcontractista i als representants dels treballadors.  

Per altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes i als subcontractistes, 

segons l’article 11 del RD 1627/97. El nomenament del CSS correspon al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

D’acord amb l’article 4 del RD 1627/97, és suficient l’elaboració del EBSS que es 

detalla a continuació perquè el pressupost d’execució per contrata és inferior a 

450.000 €, no hi haurà més de 20 treballadors simultàniament a l’obra i en l’execució 

del present projecte el volum de mà d’obra estimada no és superior a 500 jornals. 

1.1.  Principis generals d’aplicació durant l’execu ció de l’obra 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 

laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats següents:  

• El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

• L’elecció de la ubicació dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

• El manteniment, el control previ a la posada en marxa del servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, per 

a corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors.  

• La delimitació i habilitació de zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, particularment si es tracta de matèries i substàncies perilloses.  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 

• L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 

• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o prop. 



_________________________________________________   Annex núm. 5 .  EBSS  pàg.11  

 

 

 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15 de la Llei 31/95 són els 

següents:  

1) L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, 

d’acord amb els principis generals següents:  

 Evitar riscos.  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

 Combatre els riscos des de l’origen.  

 Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció de 

llocs de treball i de producció, per a reduir el treball monòton i repetitiu i 

reduir els seus efectes en la salut.  

 Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

 Substituir el què sigui perillós per coses que no tinguin o tinguin poc perill. 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball.  

 Adoptar mesures que posin la protecció col·lectiva per davant de la 

individual. 

 Donar les instruccions necessàries als treballadors. 

2) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar els 

treballs.  

3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a garantir que només els 

treballadors que hagin rebut la formació adequada i suficient puguin accedir a 

les zones de risc greu i específic. 

4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que impliquin 

determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la 

magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior als quals es pretén 

controlar i no existeixin alternatives més segures.  
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5) Es podran concertar assegurances que tinguin d’àmbit de cobertura la previsió 

de riscos derivats del treball, de l’empresa respecte als seus treballadors, dels 

treballadors autònoms respecte a ells mateixos i de les societats cooperatives 

respecte als seus socis, l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu 

treball personal. 

2.   IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA  

2.1.  Situació i condicions de l’entorn 

L’obra objecte d’aquest EBSS es denomina " MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES 

A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS). Actuacions de manteniment 

d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de cobertes forestals en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”. 

Els treballs d’aquest estudi es desenvoluparan en el terme municipal de Molló. 

Dades generals: 

Accés a tràfic rodat: 

Si   No 

Per les carreteres: 

 Carretera C-38 que va de Sant Joan de les Abadesses fins França al Coll d’Ares. 

 N-260 que comunica Ripoll amb Olot. 

 C-17 (antiga N-152) que comunica cap al sud amb Vic i Barcelon 

Accés peatonal 

Si   No 

Entorn: 

Agrícola  Forestal  Urbà 

Topografia: 

Inclinat Pla  Terrassat  Curs d’aigua      Altres   

Servituds i condicionants 

Línies d’alta tensió     Servituds de pas   Altres,  

Edificacions colindants:      

NO. 
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2.2.  Promotor i pressupost  

El promotor de l’obra és el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  

El pressupost d’execució material de les actuacions ascendeix a seixanta-set mil cent 

quaranta-dos EUROS amb vuitanta-sis CÈNTIMS (67.142 ,86 €) i el pressupost 

d’execució total de les obres ascendeix a noranta-sis mil sis-cents setanta-nou 

EUROS (96.679,00 €). 

2.3.  Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de 6 mesos.  

2.4.  Personal previst 

S’estima que, segons les diferents fases, la màxima concurrència de treballadors a 

l’obra serà d’unes 10 persones. 

3.   AUTOR 

Montserrat Solanelles i Ubach, enginyera de forests per Forestal Catalana S.A., és la 

redactora del present projecte i del EBSS. Així mateix, la Tània Giró Bartra, Enginyera 

tècnica forestal dels SSTT del DACC a Girona és la directora del mateix.  

4.   INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANI TÀRIA  

D’acord amb l’apartat 15 de l’annex 4 del RD. 1627/97 si els obrers han de portar roba 

especial de treball, l’obra disposarà dels serveis higiènics que s’indiquen a continuació: 

 Vestuaris / menjador amb seients, taules i taquilles individuals, proveïdes de claus 

  WC 

Existirà per primers auxilis una farmaciola amb el material especificat en l’annex VI del 

Reial Decret 486/1.997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 

treball. Els centres amb atenció primària més pròxims són el d’Arsèguel. El de la Seu 

d’Urgell està a 27 km i l’hospital públic més proper és el de la Seu d’Urgell. 
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5.   DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

5.1.  Procés productiu d’interès a la prevenció  

A part de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en l’obra establertes 

en l’annex IV del Reial decret 1627/1997, s’enumeren a continuació els riscos 

particulars dels diferents treballs de l’obra, considerant que alguns es poden donar 

durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres treballs.  

Es prestarà especial atenció als riscos més freqüents en les obres, com són: caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, i s’haurà d’adoptar a cada moment la postura més 

apropiada pel treball que es realitzi. A més, s’ha de minimitzar el risc d’incendi en tot 

moment.  

Les unitats d’obra definides en el projecte d’execució tenen l’objectiu principal: 

construcció un punt d’aigua a la plaça de Sant Quiri per tal de garantir la disponibilitat 

d’aigua en aquesta zona en cas d’incendi, tant per mitjans terrestres com per mitjans 

aeris. 

Els treballs a realitzar consisteixen en: 

 Tractaments silvícoles: 

 Aclarida de la repoblació 

 Escapçat, desbrancat, desembosc 

 Poda dels arbres restants 

 Tractament de les restes vegetals generades 

 Classificació i apilat de la fusta 

 Millora de la xarxa viària: 

 Construcció de camí de desembosc. 

 Milllora de camí de desembosc 

 Senyalització: 

 Instal·lació d’una senyal normalitzada informativa de les característiques de 

l’obra 

Encara que es podrien detallar més les unitats constructives o d’obra, s’ha considerat 

convenient agrupar-les d’aquesta manera. És necessari entendre que dins d’aquestes 

s’inclouen les tasques preparatòries dels treballs, com per exemple el transport de la 

maquinària, la senyalització de l’obra, etc.  
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D’altra banda, per qualsevol risc, mesura preventiva i/o equipament de protecció de 

qualsevol treball o ús de maquinària de tipus forestal que no es trobi inclòs en aquest 

estudi, s’haurà de seguir el que ofereixi més garanties en aquell moment, d’acord amb 

els progressos que es donin en la matèria i sempre amb el consentiment de la direcció 

facultativa.  

En qualsevol cas el CSS podrà adoptar les mesures que cregui convenients al 

respecte i ser consultat, per a qualsevol dubte en el tema de la seguretat i salut de 

l’obra.  

5.2.  Ordre cronològic d’execució de l’obra 

L’ordre cronològic preferent de l’execució de l’obra serà l’establerta en l’apartat 

anterior. 

5.3.  Mitjans auxiliars  

Eines de tall (tornavís, etc...).  

5.4.  Maquinària  

 Motoserra 

 Esbrossadora de martells / tractor eruga / skider 

 Retroexcavadora/ excavadora giratòria 

 Pala carregadora / bulldòzer 

 Motonivelladora 

 Corró vibratori 

 Camió amb bomba de formigonar /camió de transport / cuba d’aigua 

 Trepant elèctric portàtil / Picó vibrant 

 Radial 

La maquinària utilitzada de mida petita que talli o no, com per exemple eines manuals, 

utensilis, es considerarà, a efecte de riscos, com si fossin una radial, ja que es suposa 

que aquest comporta un perill més gran i, per tant, requereixen més habilitat per a 

manejar-les. 
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6.   ANÀLISI GENERAL DE RISCOS  

6.1.  Anàlisi de riscos i mesures preventives del p rocediment productiu  

A continuació s’inclou una relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos 

especials, d’acord amb l’annex II del RD 1627/97:  

 Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda en 

altura, per les característiques particulars de l’activitat que es realitzi, els 

procediments aplicats o l’entorn al lloc de treball.  

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

especialment greu, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible.  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a delimitar zones controlades o vigilades.  

 Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió.  

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius.  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats o pesats.  

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives per davant de les 

individuals. A més, s’haurà de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 

auxiliars, la maquinària i les eines. Per altra banda, els mitjans de protecció haurien 

d’estar homologats segons la normativa vigent.  

De manera general s’exposa a continuació un resum de les mesures de protecció 

col·lectiva, algunes de les quals es repetiran en les mesures preventives tipus de cada 

apartat. Les mesures o equips de protecció individual (EPI) s’exposen detalladament 

per a cada cas concret en els pròxims apartats.  

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

tasques i circulació dintre de l’obra.  

 Senyalització de les obres perilloses.  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant dintre de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors.  

 Preveure la senyalització informativa pel que fa a la circulació de peatons 

(exursionistes...).  
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 Immobilització de camions mitjançant cunyes i/o topes durant els treballs de 

càrrega i descàrrega.  

 Respectar les distàncies de seguretat en les instal·lacions existents.  

 Els elements de les instal·lacions han de tenir les proteccions aïllants 

corresponents.  

 Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del ràdio d’acció, frenada, 

bloqueig, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de la maquinària i equips d’obra.  

 Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Protecció de forats i desmunts per a evitar la caiguda d’objectes quan es puguin 

produir riscos (xarxes, lones, etc.).  

 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.  

Per a cada procés d’obra s’identifiquen els riscos laborals als quals s’aplicaran les 

mesures preventives i proteccions tècniques que tendeixen a controlar i reduir aquests 

riscs. Això no implica que en cada procés només existeixin aquests riscos o 

exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció 

individual ja que depenent de la concurrència de riscos o per raó de les 

característiques d’una obra determinada se’n puguin utilitzar d’altres. 

Hi ha una sèrie de mesures preventives que s’hauran de complir en tots els processos 

productius, i que s’exposen a continuació:  

 Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques durant la jornada de treball.  

 No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment els quals 

produeixin efectes negatius per a una adequada conducció durant la jornada de 

treball. 

 Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 

 Utilitzar la màquina o les eines adequades al treball que s’ha de realitzar, 

juntament amb els accessoris que es recomana per a cadascuna. 
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 El maneig de màquines forestals (motoserra, motodesbrossadora etc.) queda 

limitat al personal acreditat per l’empresa. 

 Mantenir en tot moment la distància de seguretat amb els companys, maquinària i 

amb tot el món aliè al treball, ja que es poden produir moviments ràpids i 

inesperats, per caigudes o despreniment dels elements tallats i atropellaments.  

 Anar amb compte i utilitzar en tot moment l’equip de protecció individual adequat al 

treball que es realitzi. 

 En el bosc sempre hi ha risc d’incendi; procurar que les eines, màquina o conducta 

personal no sigui la causa.  

 Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les 

hores de màxima radiació i calor. 

 Es formarà als treballadors sobre la utilització adequada de les eines, amb la 

finalitat d’evitar cops, talls i sobreesforços. 

 S’evitaran els treballs en solitari tant com sigui possible, excepte en circumstàncies 

excepcionals o d’emergència 

S’evitarà l’accés a l’obra de persones sense la roba de protecció adequada. 
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6.1.1.  Tallada d’arbres amb motosserra.  

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Caigudes a diferent nivell.  

♦ Caigudes al mateix nivell. 

♦ Cops/talls per o contra objectes i eines. 

♦ Projecció d’estelles, de pedres, etc. 

♦ Vibracions. 

♦ Soroll. 

♦ Accidents causats per éssers vius.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor. 

♦ Trepitjada d’objectes. 

♦ Contactes tèrmics. 

♦ Talls. 

♦ Caiguda d’objectes en manipulació com arbres 
secs la fusta dels quals es pot trencar bruscament. 

♦ Caiguda d’objectes despresos com branques i 
branquillons. 

 

 

 

 

 

 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics.  

♦ Calçat de seguretat antilliscants i amb puntera 
reforçada. 

♦ Armilla o peto reflectant. 

♦ Vestimenta de treball adequada.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Ulleres i/o pantalla de protecció. 

♦ Pantalons de seguretat. 

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

♦ Crema de protecció solar.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Les operacions de tala seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 

♦ Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

♦ Al treballar  tenir els peus fixats al terra. 

♦ Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball. 

♦ Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment. 

♦ Utilitzar roba cenyida evitant així la roba massa folgada. 

♦ Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

♦ No tallar amb la punta de l’espasa per evitar el rebot de la motosserra. 

♦ No es treballarà sota circumstàncies que redueixin sensiblement les condicions 
físiques de l’operari. 

♦ Per cridar l’atenció d’un maquinista que estigui treballant, apropar-se sempre per la 
part frontal. No aproximar-se fins que no hagi acabat la tasca. 

♦ Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 

♦ En els treballs que es desenvolupen en terrenys amb fortes pendents i pedregosos 
s’haurà de vigilar els desploms o desprendiments que es produeixin en les zones superiors 
de la zona de treball. 

♦ S’evitarà pujar i caminar per les rames i troncs tallats. 

♦ Es marcarà una ruta de sortida en cas d’emergència, que serà 2 metres en diagonal, 
respecte a l’eix de caiguda, però mai creuant aquest eix, i s’eliminarà els obstacles que es 
trobin en ella. 

♦ Es guardarà la distancia de seguretat respecte la resta de companys, assegurant-se 
que s’està fora de l’abast de l’arbre en la seva caiguda, abans de donar el tall final, avisant 
als companys. 
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6.1.1.  Tallada d’arbres amb motosserra.  

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

 ♦ No tallar un arbre contra el qual n’hagi quedat un altre de penjat, ni tampoc intentar 
tallar el que està fent de suport. 

♦ S’utilitzarà el giratroncs pels arbres enganxats, fent palanca, des del costat oposat al 
que volem que el tronc giri, mantenint l’esquena recta i fent l’esforç amb les cames i braços. 

♦ Es demanarà ajuda a altres companys si l’arbre queda penjat. Si no s’aconsegueix 
despenjar-lo es senyalitzarà la zona de perill. 

♦ Es tindrà en compte els factors que intervenen en la direcció de caiguda de l’arbre (el 
vent i la seva direcció, sobrecàrrega per neu, inclinació, branques podrides, etc.) 

♦ No es tallaran arbres en circumstàncies de fort vent.   

♦ Si l’arbre te branques seques, es vigilarà especialment el seu possible despreniment 
per vibracions. 

♦ Mai es substituirà la  frontissa per un tall exhaustiu. 

♦ La tallada dels arbres que s’hagin de fer prop de cables elèctrics o de telèfon, no 
s’iniciaran: 

- Abans d’adoptar mesures de precaució contra el perill d’origen elèctric,  
conjuntament amb els responsables dels serveis d’electricitat interessats. 

- Abans de designar un responsable competent per vigilar l’execuci8ó dels 
treballs. 

♦ Mantenir una distància prudencial entre l’element de tall i el terreny. 

♦ Determinar la zona d’abatiment dels arbres i fixar la separació entre els diferents talls 
(com a mínim una vegada i mitja l’altura del tronc a abatre). 

♦ Durant l’abatiment donar la veu d’avís quan es realitzi el tall de l’abatiment.  

♦ Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a cobert 
d’un possible supòsit de ruptura del tronc.  

♦ Utilitzar l’eina específica que aixecar i girar el tronc. 

♦ Quan s’utilitzi la palanca d’enfonsament es mantindrà l’esquena recta i les cames 
flexionades mentre es realitza l’esforç. 

♦ Quan sigui necessari acostar-se a un motosserrista de cara perquè pugui observar-
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6.1.1.  Tallada d’arbres amb motosserra.  

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

nos.  

♦ Al podar troncs caiguts amb branques, tallar amb l’espassa de la motosserra per l’altre 
costat del tronc enganxat a ell.  
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6.1.2.  Poda amb motosserra. 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Caigudes a diferent nivell.  

♦ Caigudes al mateix nivell. 

♦ Cops/talls per o contra objectes i eines. 

♦ Projecció d’estelles, de pedres, etc. 

♦ Vibracions. 

♦ Soroll. 

♦ Accidents causats per éssers vius.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor. 

♦ Trepitjada d’objectes. 

♦ Contactes tèrmics. 

♦ Talls. 

♦ Caiguda d’objectes. 
 

 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics.  

♦ Calçat de seguretat antilliscants i amb puntera 
reforçada. 

♦ Armilla o peto reflectant. 

♦ Vestimenta de treball adequada.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Ulleres i/o pantalla de protecció. 

♦ Pantalons de seguretat. 

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

♦ Crema de protecció solar.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 
 

♦ Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

♦ Al treballar  tenir els peus fixats al terra. 

♦ Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball. 

♦ Seguir els diagrames de circulació establerts a l’obra.  

♦ Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment. 

♦ Estudiar prèviament els punts de tall en les branques que estiguin en situació 
inestable. 

♦ Al tallar branques sobre les quals descansi un tronc caigut, o bé, al trossejar-lo en 
terrenys amb pendent, s’ha de situar sempre al costat segur (part superior del pendent).  

♦ Sempre que sigui possibles es situarà al costat de l’arbre a podar de manera que el 
tronc el protegeixi de possibles talls. 

♦ No col·locar-se per sota de les rames tallades. 

♦ Utilitzar roba cenyida evitant així la roba massa folgada. 

♦ Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

♦ Treballar un sol operari en cada arbre. 

♦ No es treballarà sota circumstàncies que redueixin sensiblement les condicions 
físiques de l’operari. 

♦ Per cridar l’atenció d’un maquinista que estigui treballant, apropar-se sempre per la 
part frontal. No aproximar-se fins que no hagi acabat la tasca. 

♦ Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 

♦ En els treballs que es desenvolupen en terrenys amb fortes pendents i pedregosos 
s’haurà de vigilar els desploms o desprendiments que es produeixin en les zones superiors 
de la zona de treball. 

♦ No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa sacsejada de la 
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6.1.2.  Poda amb motosserra. 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

màquina ("cop de reculada") que sovint obliga a l’operari a deixar-la anar sense control.  
Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s’ha de tenir en compte que 
al ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 
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6.1.3.  Treballs d’excavació, rebliment amb retroex cavadora. 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Bolcades o relliscades de la màquina.  

♦ Caigudes a diferent nivell.  

♦ Caigudes al mateix nivell. 

♦ Cops per o contra objectes i màquines. 

♦ Atrapaments. 

♦ Projecció de pedres. 

♦ Col·lisions contra objectes mòbils. 

♦ Col·lisions contra objectes immòbils. 

♦ Caiguda d’objectes per desplom o derrocament 

♦ Vibracions. 

♦ Soroll. 

♦ Riscos higiènics per ambients amb pols. 

♦ Atropellaments.  

♦ Accidents causats per éssers vius.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor. 

♦ Contactes tèrmics. 

♦ Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Ulleres antiprojecció. 

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics.  

♦ Calçat de seguretat. 

♦ Armilla o peto reflectant. 

♦ Vestimenta de treball adequada.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Cinturó antivibratori. 

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

♦ Crema de protecció solar.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesura o estada de persones en 
la zona d’influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres. 

♦ El conductor haurà d’anar sempre assegut. 

♦ Mai es permetrà que una altra persona diferent al conductor  vagi a la màquina quant 
estigui corrent a no ser que estigui provist d’un seient especial, i encara llavors només si la 
inclinació del terreny es menor d’un 30%. 

♦ Els operaris no treballaran sota cap pretext sense les cabines de protecció que eviten 
que siguin tocats per objectes que caiguin, o riscos similars. 

♦ La conducció s’ha de realitzar amb molta cura, el que suposa comprendre el 
funcionament i limitacions de la màquina, així com atendre als consells dels capataços o 
persones amb mes experiència. 

♦ Abans de començar els treballs a la part alta o mitja vessant, s’inspeccionarà 
degudament la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses. 

♦ S’evitarà treballar en zones enfangades per evitar possibles enfonsaments o bolcades 
de la màquina. 

♦ Es recomanables establir camins independents per a persones i vehicles. 

♦ No es recomana de treballar en la proximitat de postes elèctrics l’estabilitat dels quals 
no quedi garantida abans de l’inici de les feines. 

♦ Es farà un reconeixement visual de la zona de treball, prèvia al començament de 
l’obra, per a detectar les alteracions del terreny que denotin risc de despreniments de 
terres, roques o arbres.  

 
  



______________________________________________________________________________________________   Annex núm.3 - EBSS  pàg.25  

 

 

 

6.1.4.  Moviments de terres, explanacions amb maqui nària i creació de ferms. 

Riscs detectables  
6.1.5.  Equips de protecció individual 6.1.6.  Mesures preventives 

♦ Bolcades o relliscades de la màquina.  

♦ Caigudes a diferent nivell.  

♦ Caigudes al mateix nivell. 

♦ Cops per o contra objectes i màquines. 

♦ Atrapaments. 

♦ Projecció de pedres. 

♦ Col·lisions contra objectes mòbils. 

♦ Col·lisions contra objectes immòbils. 

♦ Caiguda d’objectes per desplom o derrocament 

♦ Caiguda de material des de la pala. 

♦ Vibracions. 

♦ Soroll. 

♦ Riscos higiènics per ambients amb pols. 

♦ Atropellaments.  

♦ Accidents causats per éssers vius.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor. 

♦ Contactes tèrmics. 

♦ Exposició contactes elèctrics directes/ indirectes. 

♦ Posada en funcionament descontrolada de la 
màquina. 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics. 

♦ Ulleres antiprojecció.  

♦ Calçat de seguretat. 

♦ Ulleres de seguretat que el protegeixin de la pols i del 
sòl. 

♦ Armilla o peto reflectant. 

♦ Vestimenta de treball adequada.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Cinturó antivibratori. 

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

♦ Crema de protecció solar.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesura o estada de persones en 
la zona d’influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres. 

♦ Quan per necessitats de servei s’hagi d’utilitzar una màquina que no es tingui 
assignada, abans d’iniciar la conducció es comprovarà l’estat dels frens, direcció de les 
llums, clàxon, estat del pneumàtics, etc. Així mateix es comprovarà l’estat de les eines i 
dels equips de seguretat. 

♦ Abans de posar en marxa el motor s’assegurarà de que funciona en buit, que estiguin 
les transmissions desconnectades, així com que els mecanismes hidràulics es trobin en 
posició de repòs. 

♦ El conductor haurà d’anar sempre assegut. 

♦ Mai es permetrà que una altra persona diferent al conductor  vagi a la màquina quan 
estigui corrent a no ser que estigui provist d’un seient especial, i encara llavors només si la 
inclinació del terreny es menor d’un 30%. 

♦ Els operaris no treballaran sota cap pretext sense les cabines de protecció que eviten 
que siguin tocats per objectes que caiguin, o riscos similars. 

♦ La conducció s’ha de realitzar amb molta cura, el que suposa comprendre el 
funcionament i limitacions de la màquina, així com atendre als consells dels capataços o 
persones amb mes experiència. 

♦ Abans de començar els treballs a la part alta o mitja vessant, s’inspeccionarà 
degudament la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses. 

♦ No es recomana de treballar en la proximitat de postes elèctrics l’estabilitat dels quals 
no quedi garantida abans de l’inici de les feines. 

♦ El maquinista no ha de permetre que s’aproximin a la màquina altres obrers o 
persones estranyes quan el vehicle o el motor estiguin en marxa. 

♦ Abans d’iniciar la maniobra d’arrancada el maquinista haurà de cerciorar-se de que en 
el camí no hi ha objectes, persones u altres vehicles. Aquestes precaucions s’ extremaran 
en la marxa enrere. 
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6.1.7.  Ofici de paleta en general i de treballador  especialitzat forestal. 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Caigudes a diferent nivell.  

♦ Caigudes al mateix nivell. 

♦ Cops/talls per o contra objectes i eines. 

♦ Projecció de fragments o partícules. 

♦ Accidents causats per éssers vius.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor. 

♦ Trepitjada d’objectes. 

♦ Talls. 

♦ Caiguda d’objectes en manipulació. 

♦ Dermatitis per contactes.  

♦ Contacte amb el corrent elèctric.  

♦ Atrapament. 

♦ Riscos higiènics en ambients amb molta pols. 

♦ Soroll.  

♦ Vibracions.  

 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics.  

♦ Calçat de seguretat . 

♦ Protectors auditius. 

♦ Màscara per la pols. 

♦ Armilla o peto reflectant. 

♦ Cinturó de seguretat (si no existeixen mesures de 
protecció col·lectiva). 

♦ Vestimenta de treball adequada.  

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

♦ Crema de protecció solar.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

♦ Utilitzar l’eina adequada a cada tasca. 

♦ Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

♦ Quan no s’utilitzi una eina deixar-la en un lloc visible, recolzada a un arbre o soca amb 
la part afilada cap a baix.  

♦ Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 
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6.2.  Anàlisi de riscos i mesures en l’ús de mitjan s auxiliars  

6.2.1.  En escales de mà/ envans d’obra/ encofrats 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Caigudes a diferent nivell.  

♦ Caigudes al mateix nivell. 

♦ Cops per o contra objectes i eines. 

 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics.  

♦ Calçat de seguretat amb sola antilliscant. . 

♦ Armilla o peto reflectant. 

♦ Cinturó de seguretat (si no existeixen mesures de 
protecció col·lectiva). 

♦ Vestimenta de treball adequada.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 D’aplicació quan s’utilitzin escales de fusta  

♦ Les escales de fusta que s’utilitzaran en aquesta obra tindran els muntants d’una sola 
peça sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

♦ Els esglaons (travessers) de fusta estaran cargolats.  

♦ Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents. Es guardaran sota cobert. Si és possible s’utilitzaran preferentment per a usos 
interns de l’obra. 

 D’aplicació quan s’utilitzin escales metàl·liques  

♦ Els muntants seran d’una sola peça i no tindran deformacions que puguin disminuir la 
seva seguretat.  

♦ Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidants que les 
protegeixin de les agressions de la intempèrie. 

♦ Les escales metàl·liques que s’utilitzin en aquesta obra no tindran suplements amb 
unions soldades.  

♦ La unió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius 
industrials fabricats per a aquesta finalitat. 

 D’aplicació quan s’utilitzin escales d’estisores 

♦ Les escales d’estisores que s’utilitzin en aquesta obra tindran en la seva articulació 
superior límits de seguretat d’obertura.  

♦ Les escales d’estisores tindran cap a la meitat de la seva altura, cadenes, no cables, 
d’acer inoxidable que limitin l’obertura màxima.  
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6.2.1.  En escales de mà/ envans d’obra/ encofrats 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Les escales de tisores s’utilitzaran sempre com a tals, obrint els dos travessers per a 
no disminuir la seva seguretat. 

♦ Les escales d’estisores en posició d’ús estaran muntades amb els travessers en 
posició de màxima obertura per a no disminuir la seva seguretat.  

♦ Les escales d’estisores no s’utilitzaran mai com cavallets per a aguantar les 
plataformes de treball.  

♦ Les escales d’estisores no s’utilitzaran si per realitzar un determinat treball es requereix 
que la posició necessària sobre elles obligui a posar els peus en els 3 últims esglaons.  

♦ Les escales d’estisores s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o 
sobre superfícies provisionals horitzontals).  

 Per a la utilització d’escales de mà, independentme nt dels materials que les 

constitueixin  

♦ Es prohibeix utilitzar escales simples de mà per arribar a altures superiors a 5 m tret 
que estiguin reforçades pel centre, podent arribar als 7 m.  

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra tindran en la part inferior sabates 
antilliscants de seguretat. 

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra estaran fermament amarrades a 
l’objecte o estructura que comuniquen per l’extrem superior.  

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran sobrepassaran en 1 m l’altura a aconseguir. 
Aquesta alçada es mesurarà en vertical des de l’alçada que dóna suport fins a l’extrem 
superior del travesser.  

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra s’instal·laran de manera que el seu 
suport inferior disti de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del travesser entre 
suports.  

♦ Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o en l’esquena) iguals o 
superiors a 25 kg. sobre escales de mà.  

♦ Es prohibeix donar suport la base de les escales de mà sobre llocs i objectes poc ferms 
que puguin disminuir l estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 

♦ L’ascens d’operaris mitjançant escales de mà es realitzarà d’un en un. Es prohibeix l’ús 
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6.2.1.  En escales de mà/ envans d’obra/ encofrats 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

alhora de l’escala per dos o més operaris.  

♦ L’ascens o descens mitjançant escales de mà es farà frontalment, és a dir, mirant 
directament cap als esglaons que s’estan utilitzant. 

♦ Les robes seran les adequades a l’ofici que s’està realitzant i als mitjans auxiliars.  

6.2.2.  Eines de tall 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Talls.  

♦ Projecció de fragments o partícules. 

♦ Cops contra objectes i màquines.  

 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics.  

♦ Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 

♦ Ulleres i/o pantalla de protecció.  

♦ Armilla o peto reflectant. 

♦ Vestimenta de treball adequada.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Manteniment de l’eina en bon estat mitjançant la llima periòdica de les eines. 

♦ Utilitzar l’eina adequada per a cada tipus de treball.  

♦ Treballar amb els peus ben assentats al terra. 

♦ Tenir net de branques i matoll la trajectòria de l’eina. 

♦ Serà d’ús obligatori pel treballador l’equip de protecció individual facilitat per això i per 
al termini que requereixi la realització dels treballs.  
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6.3.  Anàlisi de riscos en la maquinària  

Per a cada màquina que s’utilitzi en l’execució de l’obra s’identifica, els riscos laborals als 

quals s’aplicaran las mesures preventives y proteccions tècniques encarades a controlar y 

reduir dits riscos. A mes, cada màquina complirà els requisits essencials de seguretat i salut 

establerts en la normativa vigent (RD 1435/92) y portarà la marca "CE" seguida de les dos 

últimes xifres de l’any que s’hagi posat la marca. Això no implica que per a cada màquina 

només existeixin aquests riscos o exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures 

preventives o equips de protecció individual ja que  depenent de la concurrència de riscos o 

per les característiques d’una marca de màquina determinada se’n puguin utilitzar d’altres. 

Hi ha una sèrie de mesures preventives tipus que s’hauran de complir en tota la maquinària, 

i que s’exposen a continuació:  

 Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques durant la jornada de treball.  

 No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment els que produeixin 

efectes negatius per l’adequada conducció durant la jornada de treball.  

 Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 

 Es lliurarà als treballadors que operin amb aquestes màquines, les normes i exigències 

de seguretat que els afectin, d’acord amb l’ESS. D’aquest lliurament quedarà constància 

escrita.  

 Serà d’ús obligatori pel treballador l’equip de protecció individual facilitat per això i per al 

termini que requereixi la realització dels treballs.  

 Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les hores 

de màxima radiació i calor.  



pàg. 32 - Annex 3. EBSS _______________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

6.3.1.  Motoserra  

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Talls.  

♦ Cops per o contra objectes.  

♦ Atrapaments per o entre arbres, branques, etc. 

♦ Sobreesforços. 

♦ Cremades. 

♦ Incendis. 

♦ Projecció d’estelles, rames, etc. 

♦ Vibracions. 

♦ Soroll. 

♦ Picades d’insectes. 

♦ Cremades per excessiva exposició al sol. 

♦ Calor. 

♦ Caiguda de persones a mateix / diferent nivell.  

♦ Caiguda d’objectes en manipulació (com arbres 
secs, rames, etc...). 

♦ Contactes elèctrics. 

♦ Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla 
antiprojeccions. 

♦ Pantalons de motosserrista amb protecció contra els 
talls.  

♦ Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu 
antilliscant.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant. 

♦ Armilla reflectant. 

♦ Jaqueta de motosserrista amb protecció antitalls (quan 
sigui necessari).  

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

♦ Crema amb protecció solar.  

♦ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, 
es dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Haurà de tenir els següents elements de seguretat:  

 Fre de cadena.  

 Captor de cadena.  

 Protectors de la mà.  

 Fixador d’acceleració.  

 Botó de parada fàcil. 

 Dispositius esmorteïdors de les vibracions.  

♦ El maneig de la motosserra queda restringit al personal especialitzat en el seu maneig 
i acreditat per l’empresa.  

♦ Col·locar la motoserra al terra per a la seva arrencada i assegurar-se que qualsevol 
persona està suficientment allunyada abans d’engegar la màquina.  

♦ Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar.  

♦ Utilitzar SEMPRE la motosserra amb les dues mans. 

♦ Operar sempre des de terra i no recolzat en un altre tronc o a una superfície inestable. 

♦ Evitar el treball conjunt de més d’una persona sobre un mateix arbre. 

♦ Parar el motor per desplaçar-se d’un arbre a un altre o, si escau, realitzar el trasllat 
amb el fre de cadena posat.  

♦ Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motosserra o 
motodesbrossadora. 

♦ Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no sigui 
necessari per a això. 

♦ No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia prop dels dipòsits de 
combustibles. No fumar mentre es reposa.  

♦ S’evitarà l’ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes incompatibles 
amb l’activitat. 

♦ Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà la màquina i es revisarà 
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6.3.1.  Motoserra  

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

l’element de tall. 

♦ Mantenir la cadena afilada i amb la tensió adequada. 

♦ Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment.  

♦ Comprovar periòdicament l’estat dels mitjans de tall de la màquina i substituir-los quan 
presenten deficiències, esquerdes, etc.  
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6.3.2.  Tractor de cadenes de més de 80 CV de potència equi pat amb desbrossadora /skider  

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Atropellament.  

♦ Esllavissada de la màquina. 

♦ Màquina en marxa, fora de control per abandó 
de la cabina de comandament sense desconnectar el 
motor.  

♦ Bolcada de la màquina.  

♦ Xoc contra altres vehicles. 

♦ Contacte amb línies elèctriques (aèries o 
enterrades).  

♦ Enfonsament de talussos o de fronts 
d’excavació.  

♦ Incendi.  

♦ Cremades (treballs de manteniment).  

♦ Aixafades.  

♦ Projecció de fragments o partícules.  

♦ Caiguda de persones a diferent nivell.  

♦ Cops.  

♦ Sorolls.  

♦ Vibracions.  

♦ Riscos higiènics produïts per la pols.  

♦ Sobreesforços. 

♦ Picades d’insectes.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor.  

 Equip de protecció individual  

♦ Ulleres antiprojeccions.  

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

♦ Cinturó antivibratori.  

♦ Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Vestimenta de treball adequada. 

♦ Armilla reflectant.  

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

♦ Crema amb protecció solar.  

 Equip de protecció de la màquina 

♦ Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

♦ Seient antivibratori i regulable en altura.  

♦ Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

♦ Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

♦ Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

♦ Cinturó de seguretat.  

♦ Farmaciola d’emergències.  

♦ No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament.  

♦ No permetre que les persones no autoritzades accedeixin a la màquina  

♦ Per a realitzar operacions de servei, s’ha de parar el motor, posar el fre de mà i 
bloquejar la màquina.  

♦ Mantenir neta la cabina, les plataformes i els esglaons, d’a, grasses, draps, etc.  

♦ En cas d'escalfament del motor no obrir directament la tapa del radiador  

♦ Evitar tocar el líquid anticorrosiu. Si s’ha de fer, protegir-se amb guants i ulleres 
antiprojeccions.  

♦ No fumar quan es manipuli la bateria, el combustible o altres productes inflamables. 

♦ No tocar directament l’electròlit de la bateria amb les mans. Si s’ha de fer per algun 
motiu, fer-ho protegits amb guants de seguretat amb protecció davant agents corrosius.  

♦ Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb careta, “mono” i guants de goma. 

♦ Quan s’utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions d’objectes.  

♦ No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, si abans no heu 
instal·lat els tacs d’immobilització a les rodes.  

♦ Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, prendre precaucions 
per evitar les guspires dels cables. Recordar que els líquids de la bateria desprenen gasos 
inflamables.  

♦ Les proteccions de la cabina antibolcament i antiimpacte per a cada model, seran les 
dissenyades expressament pel fabricant per a cada model.  

♦ Les proteccions de la cabina antibolcament no han de tenir deformacions.  

♦ Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat 
d’assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. 

♦ Aquesta precaució s’extremarà en els motors proveïts de ventilador d’aspiració per al 
radiador. 

♦ La circulació sobre terrenys desiguals serà a velocitat lenta.  
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6.3.2.  Tractor de cadenes de més de 80 CV de potència equi pat amb desbrossadora /skider  

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

♦ No es treballarà en zones excessivament enfangades per tal d’evitar enfonsaments o 
bolcament de la màquina.   

♦ No es permetrà el transport de persones en la màquina.  

♦ El tractor es dotarà d’un extintor, amb timbratge i amb les revisions actualitzades.  
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6.3.3.  Retroexcavadora /excavadora giratòria 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Atropellament.  

♦ Desplaçaments incontrolats de la 
retroexcavadora (fanguers, terrenys descomposts i 
pendents pronunciats).  

♦ Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).  

♦ Bolcada de la màquina (inclinació del terreny 
superior al admissible per la circulació de la 
retroexcavadora o esfonsament del terreny).  

♦ Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talussos, talls i similars).  

♦ Col·lisió contra altres vehicles.  

♦ Interferències amb infraestructures urbanes 
(clavegueram, xarxa d’aigua i línies de conducció de 
gas).  

♦ Contacte amb línies elèctriques aèries o 
subterrànies. 

♦ Cops a persones o coses en el gir. 

♦ Incendi.  

♦ Cremades (treballs de manteniment).  

♦ Atrapaments (treballs de manteniment i altres).  

♦ Caiguda de persones a diferent nivell.  

♦ Cops amb o contra la màquina, objectes, altres 
màquines o vehicles.  

♦ Projecció d’objectes.  

♦ Soroll.  

 Equip de protecció individual  

♦ Ulleres antiprojecció. 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

♦ Cinturó elàstic antivibratori.  

♦ Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Armilla reflectant.  

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

♦ Crema de protecció solar.  

♦ Vestimenta de treball adequada. 

 Equip de protecció de la màquina 

♦ Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

♦ Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

♦ Seient antivibratori i regulable en altura.  

♦ Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

♦ Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

♦ Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

♦ Per pujar o baixar de la màquina utilitzar els esglaons disposats per aquest fi.  

♦ No accedir a la màquina pujant per les cadenes.  

♦ No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment i amb el motor en 
marxa.  

♦ No permetre l’accés a la màquina a persones no autoritzades.  

♦ No treballar amb la màquina en situació d’avaria, encara que sigui amb fallades 
esporàdiques. Reparar-la primer i després continuar el treball.  

♦ Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer el braç a 
terra, parar el motor, posar el fre de mà, bloquejar la màquina i a continuació realitzar les 
operacions de servei que necessàries. 

♦ Mantenir neta la cabina, les plataformes i els esglaons, d’olis, grasses, draps, etc.  

♦ No aixecar la tapa del radiador quan estigui calent. Esperar que baixi la temperatura i 
operar posteriorment.  

♦ Protegir-se amb guants de seguretat adequats si s’ha de tocar líquids corrosius. 
Utilitzar a més a més la pantalla antiprojeccions. 

♦ Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.  

♦ Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular, no fumar 
i no apropar al foc. 

♦ No es podrà fumar quan es manipuli la bateria ni quan s’administri combustible a la 
màquina.  

♦ Si s’ha de tocar l’electròlit (líquid de la bateria), s’ha de fer protegit amb guants de 
seguretat adequats.  

♦ Per manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la clau de 
contacte. 

♦ Abans de soldar tubs del sistema hidràulic buidar-los i netejar-los d’oli. Recordar que 
alguns olis del sistema hidràulic són inflamables.  

♦ No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada si abans no ha instal·lat 
els tacs d’immobilització de la roda.  
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6.3.3.  Retroexcavadora /excavadora giratòria 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Vibracions.  

♦ Riscos higiènics per ambients amb pols.  

♦ Sobreesforços 

♦ Picades d’insectes.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor.  

♦ Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

♦ Cinturó de seguretat.  

♦ Farmaciola d’emergències. 

♦ Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, s’ha de prendre 
precaucions per evitar espurnes en els cables. Recordar que els electròlits emeten gasos 
inflamables. Les bateries poden esclatar per una guspira.  

♦ Abans de començar cada torn de treball comprovar que funcionen els comandaments 
correctament.  

♦ No oblidar d’ajustar el seient per poder arribar als controls amb facilitat i el treball 
resulti més agradable.  

♦ Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments s’han de fer amb 
marxes molt lentes.  

♦ Si es topa amb cables elèctrics no sortir de la màquina fins que s’hagi interromput el 
contacte i s’hagi allunyat la màquina del lloc. Sortir llavors sense tocar el terreny i la 
màquina.  

♦ S’ha de prendre tota classe de precaucions alhora d’utilitzar el braç hidràulic, tenint en 
compte que pot oscil·lar en totes les direccions i pot colpejar la cabina o a les persones del 
voltant que treballin conjuntament durant els desplaçaments de la màquina.  

♦ Es delimitarà un àrea al voltant de la zona de treball, quan les circumstàncies ho 
aconsellin, a una distància igual a l’abast màxim del braç hidràulic. Es prohibeix l’estància 
de persones dins d’aquest entorn. 

♦ Circularà amb el braç plegat. 

♦ No s’admetran a l’obra màquines desproveïdes de cabines antibolcament (pòrtic de 
seguretat antibolcament i antiimpactes).  

♦ Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que en la 
cabina es rebin gasos nocius.  

♦ Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin les màquines amb el 
motor en marxa.  

♦ Al finalitzar el treball el braç quedarà recolzat a terra o plegat sobre la màquina. Si la 
parada és prolongada es desconnectarà la bateria i es retirarà la clau del contacte. 
L’ascens o descens del braç es realitzarà lentament. 

♦ Es prohibeix el transport de persones amb la màquina, excepte en casos 
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6.3.3.  Retroexcavadora /excavadora giratòria 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

d’emergència.  

♦ Es prohibeix utilitzar el braç articulat per aixecar persones i accedir a treballs puntuals.  

♦ Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandament utilitzant vestimentes 
sense cenyir i objectes com cadenes, rellotges, anells, etc. que puguin enganxar-se en els 
controls.  

♦ Es prohibeix pujar sobre la màquina durant la realització de qualsevol moviment.  

♦ Es prohibeix realitzar l’aclotament sense abans haver immobilitzat la màquina 
mitjançant les seves sabates hidràuliques. 

♦ Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de potència màxima a la punta del 
braç. 

♦ Es prohibeix estacionar en les zones d’influència dels marges de riscs, pous, rases o 
similars, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.  

♦ Abans d’iniciar moviments de material a mitja vessant amb abocament cap al pendent, 
s’inspeccionarà detingudament la zona en prevenció de despreniments o allaus sobre 
persones o objectes.  

♦ Com norma general es prohibeix la utilització de la màquina en les zones d’obra amb 
pendents superiors a les quals marca el manual d’instruccions del fabricant.  

♦ En prevenció de bolcades per relliscades, es senyalitzaran les vores superiors dels 
talussos que hagin de ser transitats mitjançant una cinta d’abalisament, etc., a una 
distància adequada que garanteixi la seguretat de la màquina.  

♦ Abans del inici dels treballs amb el tractor de cadenes al peu dels talussos ja 
construïts, de l’obra, s’inspeccionaran aquells materials (arbres, arbustos, roques) 
inestables que poguessin desprendre’s accidentalment sobre el tall. Una vegada sanejat es 
procedirà al inici dels treballs a màquina.  
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6.3.4.  Pala carregadora / bulldòzer / motonivellad ora / corró vibratori 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Atropellament.  

♦ Caiguda de material des de la pala. 

♦ Desplaçaments incontrolats de la màquina 
(fanguers, terrenys descomposts i pendents 
pronunciats).  

♦ Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).  

♦ Bolcada.  

♦ Accidents causats per sers vius. 

♦ Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talusos, talls i similars).  

♦ Col·lisió contra altres vehicles.  

♦ Engegada intempestiva de la màquina. 

♦ Contacte amb línies elèctriques.  

♦ Incendi.  

♦ Cremades (treballs de manteniment).  

♦ Atrapaments (treballs de manteniment i altres).  

♦ Caiguda de persones a diferent nivell.  

♦ Cops.  

♦ Projecció d’objectes (pedres...). 

♦ Caiguda d’objectes per desplom o 
esfondrament.  

♦ Soroll.  

 Equip de protecció individual  

♦ Ulleres antiprojecció. 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

♦ Cinturó elàstic antivibratori.  

♦ Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Armilla reflectant.  

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

 Equip de protecció de la màquina 

♦ Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

♦ Seient antivibratori i regulable en altura.  

♦ Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

♦ Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

♦ Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

♦ Cinturó de seguretat.  

♦ Farmaciola d’emergències.  

♦ Per a pujar o baixar de la màquina, utilitzar sempre els esglaons disposats per aquest 
fi.  

♦ El conductor ha d’anar sempre assentat. 

♦ No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment i amb el motor en 
marxa.  

♦ No permetre l’accés a la màquina a persones no autoritzades.  

♦ Quan per necessitats de serveis, s’hagi d’utilitzar una màquina que no es tingui 
assignada, abans d’iniciar la seva conducció es comprovarà l’estat dels frens, direcció de 
les llums, botzina, estat dels pneumàtics, de les eines, dels equips de seguretat, etc. 

♦ No treballar amb la màquina en situació d’avaria, encara que sigui amb fallades 
esporàdiques. Reparar-la primer i després continuar el treball.  

♦ Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer la fulla a 
terra, parar el motor, posar el fre de mà, bloquejar la màquina i a continuació realitzar les 
operacions de servei que necessàries. 

♦ Mantenir neta la cabina, les plataformes i els esglaons, d’olis, grasses, draps, etc.  

♦ No aixecar la tapa del radiador quan estigui calent. Esperar que baixi la temperatura i 
operar posteriorment.  

♦ Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.  

♦ Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular, no fumar 
i no apropar al foc. 

♦ No es podrà fumar quan es manipuli la bateria ni quan s’administri combustible a la 
màquina.  

♦ Si s’ha de tocar l’electròlit (líquid de la bateria), s’ha de fer protegit amb guants de 
seguretat adequats.  

♦ Per manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la clau de 
contacte. 
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6.3.4.  Pala carregadora / bulldòzer / motonivellad ora / corró vibratori 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Vibracions.  

♦ Riscos higiènics.  

♦ Sobreesforços 

♦ Picades d’insectes.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor.  

♦ Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 

♦ Crema de protecció solar.  

♦ Vestimenta de treball adequada. 

♦ Abans de soldar tubs del sistema hidràulic buidar-los i netejar-los d’oli. Recordar que 
alguns olis del sistema hidràulic són inflamables.  

♦ No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada si abans no ha instal·lat 
els tacs d’immobilització de la roda.  

♦ Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, s’ha de prendre 
precaucions per evitar espurnes en els cables. Recordar que els electròlits emeten gasos 
inflamables. Les bateries poden esclatar per una guspira.  

♦ Abans de començar cada torn de treball comprovar que funcionen els comandaments 
correctament.  

♦ Abans d’iniciar la maniobra d’engegada el maquinista haurà de vigilar de que el camí 
estigui sense d’objectes, persones o altres vehicles. Aquestes precaucions s’extremaran 
quan es tiri marxa enrere. 

♦ No oblidar d’ajustar el seient per poder arribar als controls amb facilitat i el treball 
resulti més agradable.  

♦ Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments s’han de fer amb 
marxes molt lentes.  

♦ Si es topa amb cables elèctrics no sortir de la màquina fins que s’hagi interromput el 
contacte i s’hagi allunyat la màquina del lloc. Sortir llavors sense tocar el terreny i la 
màquina.  

♦ No s’admetran a l’obra màquines desproveïdes de cabines antibolcament (pòrtic de 
seguretat antibolcament i antiimpactes).  

♦ Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que en la 
cabina es rebin gasos nocius.  

♦ Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin les màquines amb el 
motor en marxa.  

♦ Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la màquina sense haver 
dipositat la fulla i altres elements que puguin elevar-se sobre el sòl.  

♦ Es prohibeix el transport de persones amb la màquina, excepte en casos 
d’emergència.  

♦ Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandament utilitzant vestimentes 
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6.3.4.  Pala carregadora / bulldòzer / motonivellad ora / corró vibratori 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

sense cenyir i objectes com cadenes, rellotges, anells, etc. que puguin enganxar-se en els 
controls.  

♦ Es prohibeix pujar sobre la màquina durant la realització de qualsevol moviment.  

♦ Es prohibeix estacionar en les zones d’influència dels marges de riscs, pous, rases o 
similars, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.  

♦ Es prohibeix realitzar treballs en les àrees pròximes a les màquines en funcionament. 

♦ Abans d’iniciar moviments de material a mitja vessant amb abocament cap al pendent, 
s’inspeccionarà detingudament la zona en prevenció de despreniments o allaus sobre 
persones o objectes.  

♦ Com norma general es prohibeix la utilització de la màquina en les zones d’obra amb 
pendents superiors a les quals marca el manual d’instruccions del fabricant.  

♦ En prevenció de bolcades per relliscades, es senyalitzaran les vores superiors dels 
talussos que hagin de ser transitats mitjançant una cinta d’abalisament, etc., a una 
distància adequada que garanteixi la seguretat de la màquina.  

♦ No es treballarà en zones excessivament enfangades per tal d’evitar enfonsaments o 
bolcament de la màquina.   

♦ Abans del inici dels treballs amb la màquina, s’haurà de recórrer minuciosament l’obra 
en companyia de l’encarregat, per tal d’establir els possibles riscos, la col·locació de 
senyals, les mesures a adoptar, el pla de treball, etc. 

♦ No es recorrerà cap trajecte amb el motor a punt mort o desembragat. 

♦ Es conduirà la màquina a la velocitat apropiada al tipus de treball a realitzar.  

♦ Es vigilarà que la pressió dels pneumàtics sigui la recomanada pel fabricant. 

♦ Es recolzaran tots els dits de les mans al volant per sobre d’aquest per evitar en cas 
de bolcada el trencament del canell.  
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6.3.5.  Camió de transport amb o sense grua / camió  amb bomba de formigonar /cubà d’aigua 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Atropellament.  

♦ Desplaçaments incontrolats de la màquina 
(fanguers, terrenys descomposts i pendents 
pronunciats).  

♦ Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).  

♦ Bolcada.  

♦ Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talussos, talls i similars).  

♦ Col·lisió contra altres vehicles.  

♦ Incendi.  

♦ Cremades (treballs de manteniment).  

♦ Atrapaments (treballs de manteniment i altres).  

♦ Caiguda de persones a diferent nivell.  

♦ Cops.  

♦ Caiguda d’objectes per manipulació. 

♦ Caiguda d’objectes per desplom o 
esfondrament.  

♦ Soroll.  

♦ Riscos higiènics.  

♦ Sobreesforços 

♦ Picades d’insectes.  

♦ Cremades per excessiva exposició al sol.  

♦ Calor.  

 Equip de protecció individual  

♦ Ulleres antiprojecció. 

♦ Casc de seguretat.  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

♦ Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

♦ Protectors auditius.  

♦ Armilla reflectant.  

♦ Roba de treball. 

♦ Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes.  

♦ Farmaciola d’emergències. 

♦ Abans de començar la maniobra de carga i descàrrega del material, a part d’haver 
instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s’instal·laran cunyes immobilitzadores en les 
quatre rodes per prevenció d’accidents per errada mecànica.  

♦ Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, per un 
especialista coneixedor del procediment més adequat. 

♦ El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestells de seguretat.  

♦ Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos 
de la manera més uniformement repartida possible. 

♦ L’accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal com es descriu en els 
plans d’aquest pla de seguretat. 

♦ Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s’efectuaran en els llocs 
senyalats en els plànols per això. 

♦ Tots els camions dedicats al transport de materials per a l’obra estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 

♦ Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió seran 
dirigides per un assenyalador, en cas que sigui necessari. 

♦ El màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà 
amb una lona en previsió d’enfonsaments. 

 Normes d’actuació preventiva pels treballs de càrre ga i descàrrega de camions  

♦ Abans de començar el treball s’han de posar els guants de cuir. Utilitzar sempre calçat 
de seguritat. 

♦ S’ha de seguir sempre les instruccions de l’encarregat. 

♦ S’han de guiar les càrregues en suspensió mitjançant cables lligats a elles. Evitar 
espentejar-les amb les mans. 

♦ No saltar a terra des de la caixa si no és per evitar un risc greu. 

♦ Als conductors dels camions se’ls entregarà la normativa de seguretat, quedant 
constància per escrit. 
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6.3.6.  Trepant elèctric portàtil/ vibrador de form igó/ Picó vibrant 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Contacte amb energia elèctrica. 

♦ Atrapament 

♦ Erosions en les mans.  

♦ Talls o projeccions.  

♦ Cops per fragments contra el cos.  

♦ Soroll.  

♦ Pols.  

 

 Equip de protecció individual  

♦ Casc de seguretat. 

♦ Ulleres de seguretat antiprojeccions 

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant. 

♦ Calçat de seguretat. 

♦ Proteccions auditives. 

 Equip de protecció de la màquina 

♦ Carcasses de protecció de les parts mòbils. 

♦ Doble aïllament elèctric. 

♦ Broques de tots els materials a perforar en l’obra.  

♦ Clavilles i cables ben connectats, sense fils de coure 
al descobert ni connexions rudimentàries amb cinta aïllant. 

 

♦ Triar la broca adequada al material a foradar. 

♦ No intentar fer forats inclinats. 

♦ No intentar fer més gros el forat fent oscil·lar el trepant. 

♦ Muntar i desmuntar les broques amb la clau corresponent i amb el trepant 
desconnectat del corrent.  

♦ Fer el forat en dues maniobres: primer marcar-lo i després fer-lo.  

♦ Fer reparar el trepant per algú qualificat.  

♦ No pressionar l’aparell excessivament.  

♦ Les peces de mesura reduïda, foradar-les sobre banc, emmordassades amb cargols. 

♦ Evitar sobreescalfar les broques.  
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6.3.7.  Radial. 

Riscs detectables  Equips de protecció individual  Mesures preventives  

♦ Contacte amb energia elèctrica. 

♦ Atrapament 

♦ Erosions en les mans.  

♦ Talls o projeccions.  

♦ Cops per fragments contra el cos.  

♦ Soroll.  

♦ Pols.  

 

 Equip de protecció individual  

♦ Casc de seguretat. 

♦ Ulleres de seguretat antiprojeccions 

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant. 

♦ Calçat de seguretat. 

♦ Proteccions auditives. 

 Equip de protecció de la màquina 

♦ Carcasses de protecció de les parts mòbils. 

♦ Doble aïllament elèctric. 

♦ Broques de tots els materials a perforar en l’obra.  

♦ Clavilles i cables ben connectats, sense fils de coure 
al descobert ni connexions rudimentàries amb cinta aïllant. 

 

♦ Triar la broca adequada al material a foradar. 

♦ No intentar fer forats inclinats. 

♦ No intentar fer més gros el forat fent oscil·lar el trepant. 

♦ Muntar i desmuntar les broques amb la clau corresponent i amb el trepant 
desconnectat del corrent.  

♦ Fer el forat en dues maniobres: primer marcar-lo i després fer-lo.  

♦ Fer reparar el trepant per algú qualificat.  

♦ No pressionar l’aparell excessivament.  

♦ Les peces de mesura reduïda, foradar-les sobre banc, emmordassades amb cargols. 

♦ Evitar sobreescalfar les broques.  
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7.   ZONES D’APILAMENT 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 

més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

8.   TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 

fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
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l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

9.   MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

9.1.   Reconeixements mèdics 

Tot el personal que s’incorpori a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ a començar el treball que s’haurà de repetir al cap d’un any. S’analitzarà l’aigua 

destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si és que no prové de 

la xarxa pública d’aigües de la població. 

9.2.  Farmacioles i centres mèdics i d’emergències 

L’obra disposarà d’una farmaciola per a primers auxilis a la zona de l’obra i haurà de tenir el 

material especificat en l’ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. A més hi 

haurà les farmacioles de cada treballador individual i de cada màquina de l’obra. 

Al inici de l’obra s’informarà dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se 

els accidentats. És convenient disposar, en un lloc ben visible i protegit, d’una llista de 

telèfons i adreces dels centres assignats per a les urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 

garantir en tot moment la rapidesa en el trasllat de possibles accidentats o per a qualsevol 

altra emergència: 

Emergències de la Generalitat 112 

Bombers 085 

9.3.  Prevenció de danys a tercers 

El màxim responsable de la seguretat de l’obra, tant per al seu personal com per a tercers, 

serà el CSS, el qual haurà de vetllar que es prenguin totes les mesures de seguretat i salut 

necessàries, independentment que estiguin previstes a l'EBSS, tal i com s’ha exposat al 

principi d’aquest estudi. 

Es prohibirà el pas a tota persona que en sigui aliena, col·locant-se tanques a tots els 

camins d’accés a les zones on es treballa. 
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9.4.  Actuacions de prevenció generals. 

 En cap moment hi hauran treballadors desenvolupant la seva feina sols i sense 

mitjans de comunicació i transport. 

 En tot moment els treballadors estaran comunicats o per radio o per telèfon mòbil. 

Abans d’iniciar cada treballs s’haurà de presentar un estudi de la zona de treball on 

es concreten les zones amb cobertura i las possibles zones d’evacuació. 

 Els treballadors amb la giratòria i els manobres s’hauran de veure entre si. 

 S’organitzarà el treball per tal d’evitar accidents. 

 Sempre hi haurà a la zona de treball una persona qualificat ( capatàs o tècnic). 

 Es senyalitzarà tots els accessos per a prevenir del perill a qualsevol persona. 

 No podrà entrar ninguna persona a l’obra que no sigui autoritzada pel coordinador de 

seguritat. 

 Tots els equips estaran en possessió de certificats amb marcat CE i amb fulletó 

informatiu (tot això es presentarà al coordinador en un dossier al començament de 

l’obra). 

10.   FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

Tot el personal de l’obra, en ingressar-hi, haurà de rebre la informació adequada sobre els 

mètodes i els riscos que pugui comportar i de les mesures que han d’adoptar-hi si es dóna el 

cas.  

També es destinarà una part de la jornada laboral durant la setmana a la formació dels 

Consells de Seguretat en el Treball per part dels treballadors. Per a la formació i la 

determinació de les activitats d’aquests consells de Seguretat està prevista l’actuació d’un 

enginyer de forests que supervisarà i assessorarà als treballadors en aquesta matèria. 

11.   SENYALITZACIÓ DE L'OBRA 

Tot i que es preveuen i s’esmenten les mesures de seguretat adients al projecte a l’EBSS, el 

contractista és responsable de la senyalització de l’obra i no podrà al·legar desconeixement 

de la seva legislació i normativa encara que aquesta no se li hagi  comunicat explícitament. 
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Aquest està obligat a disposar dels mitjans humans i materials precisos per assegurar el seu 

compliment. 

12.   COBERTURA DE TELEFONIA L'OBRA 

No hi ha cobertura de telefonia mòbil a la zona de treballs. El contractista és responsable de 

la realització d’un mapa amb les cobertures dins de la zona d’actuació i el subministrament 

d’emissores i no podrà al·legar desconeixement de la seva legislació i normativa encara que 

aquesta no se li hagi  comunicat explícitament. Aquest està obligat a disposar dels mitjans 

humans i materials precisos per assegurar el seu compliment. 

13.   PRESSUPOST  

Les despeses de les mesures de seguretat i salut estan incloses a pressupost general de 

l’obra, al capítol de seguretat i salut. Aquest pressupost no inclou els reconeixements 

mèdics, la formació en seguretat i salut ni els equips de protecció individual (EPIs), que 

s’enumeren a continuació, perquè aquests ja estan contemplats en els preus de la mà 

d’obra: 

 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 

 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

 Parella de botes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a 

la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d’impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 

segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-

EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i 

UNE-EN 347-2 

 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

 Armilla reflectant de color taronja o fúcsia, si no ho és la jaqueta, ajustada al cos o algun altre 

element de vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar. 
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 Farmaciola individual. 

 2 camises de cotó 100% de màniga llarga d’acord amb ISO 340 i, ISO 471 i 2 pantalons de 

cotó 100% que compleixin la  ISO 340 

 Pantaló color verd fosc, qualitat pana cotó 100%, model recte baixos sense volta. Davanters 

amb dos plecs. Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als camals a 

l’alçada dels genolls. Cinc passadors de cinturó de 9x3 cm. aproximadament, cintureta 

ajustable a la part posterior amb goma elàstica. Dues butxaques davanteres interiors 

inclinades, un de pegat de 17x14 cm. aproximadament tancat amb tapeta a la banda dreta de 

la part posterior, un altre tipus rellotger a la banda dreta de la part davantera a sota de la 

cintureta i un altre pegat de 25x18 cm tancat amb tapeta amb un plec lateral posterior al 

camal dret a l'alçada del genoll. Bragueta tancada mitjançant cremallera. (EPI360) 

 Pantaló color verd fosc, qualitat sarga cotó 100%, model recte baixos sense volta. Davanters 

amb dos plecs. Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als camals a 

l’alçada dels genolls. Cinc passadors de cinturó de 9x3 cm. Aproximadament, cintureta 

ajustable a la part posterior amb goma elàstica. Dues butxaques davanteres interiors 

inclinades, un de pegat de 17x14 cm. Aproximadament tancat amb tapeta a la banda dreta de 

la part posterior, un altre tipus rellotger a la banda dreta de la part davantera a sota de la 

cintureta i un altre pegat de 25x18 cm tancat amb tapeta amb un plec lateral posterior al 

camal dret a l’alçada del genoll. Bragueta tancada mitjançant cremallera. (EPI370) 

 Forro polar de Polartec-300, sense butxaca al pit. De colors verd fosc del tipus alpine i, groc 

d'alta visibilitat que compleix norma ISO-471 

 Anorak de gore-tex o similar segons normativa ISO 340, ISO 342, ISO 343 i, ISO 471 

Els costos de seguretat i salut estan inclosos dins el pressupost d’aquest annex, i que 

s’inclou com un capítol dins el pressupost general del projecte. Aquest suposa un 1,8 % de 

l’import del pressupost d’execució material. 

El pressupost d’execució material de l’ESS ascendeix a la quantitat 1.195,80 € (mil cent 

noranta-cinc euros amb vuitanta cèntims). 
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Ripoll, maig de 2024                                                                                                         

Directora del projecte: Redactor del projecte: 

  Per Forestal Catalana, S.A. 

  

Tània Giró Bartra Montserrat Solanelles i Ubach 
Enginyera tècnica forestal                                                
SSTT DACC a Girona 
Núm. col·legiada 5.171 

 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1. NORMATIVA APLICABLE  
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Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema 

per a les consultes que siguin necessàries.  

 

- Directiva 92/57/CEE,  de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de 

construcció temporals o mòbils 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298, 13/12/2003), de reforma del marc normatiu 

de la prevenció de riscos laborals. Complementa i reforma les normes de la Llei 31/1995. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 

Prevenció de riscos laborals 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) 

Reglament dels Serveis de Prevenció 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball 

- RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Modifica i derroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de carregues que 

continguin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

- RD 488/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/98), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.  
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- RD 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124, 24/05/97), sobre la protecció dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball 

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971) 

- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront dels riscos elèctrics.  

- O. de 20 de maig de 1952  (BOE: 15/06/52) 

Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la Construcció. 

Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art.  66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguretat i Higiene. 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 29 1º y Annexos I y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, de vidre i de ceràmica. 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de setembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 

Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de 

Seguretat i Higiene. 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
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- O. de 16 de desembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 

Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i 

tramitació. 

- O. de 31 d’agost de 1987  (BOE: 18/09/87) 

Senyalització, baliçament, neteja i acabament d’obres fixades en vies fora del nucli poblat. 

- O. de 23 de maig de 1977  (BOE: 14/06/77) 

Reglament d’aparells elevadors per obres 

Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de juny de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento d’aparells d’elevació y 

Manutenció referent a grues- torre desmuntables per obres 

Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- Ordre de 31 d’octubre de 1984  (BOE: 07/11/84), sobre el Reglament sobre seguretat dels 

treballs de risc d’amiant.  

- Ordre de 7 de gener de 1987  (BOE: 15/01/87), sobre normes complementàries del 

Reglament sobre seguretat dels treballs amb el risc d’amiant.  

- Ordre de 9 de març de 1971  (BOE: 16 i 17/03/71), sobre l'Ordenança general de seguretat i 

higiene en el treball. Correcció d’errors: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats 

alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 i RD 1215/1997. 

- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89) 

Protecció als treballadors en front als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

- O. de 12 de gener de 1998  (DOG: 27/01/98) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

- O. de 26 de maig de 1979, del Ministeri d’Agricultura, Fitopatología i plagues del camp. 

Utilització de productes fitosanitaris.  

- R.D. 3349/83, de 30 de novembre de 1983.  Reglamentació tècnic- sanitària per fabricació, 

comercialització i utilització de plaguicides. 

- R.D. 162/1991, de 8 de febrer de 1991.  Plaguicides. Modifica la Reglamentació tècnic- 

sanitària per fabricació, comercialització i utilització, aprovada pel R.D. 3349/1983. 
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- O. de 24 de febrer 1993,  del Ministeri de relacions amb les Corts i de Secretaria del Govern. 

Plaguicides. Estableix la normativa reguladora del Libro Oficial de Moviment de Plaguicidas 

Peligrosas. 

- O. de 3 de març de 1994, del Ministeri de Presidència. Plaguicides. Normativa reguladora de 

la homologació de cursos de capacitació per realitzar tractaments. 

- R.D. 443/1994, de 11 de març de 1994. Plaguicides. Modifica la Reglamentació tècnic- 

sanitària per fabricació, comercialització i utilització de plaguicides aprovada per R.D. 

3349/1983, de 30 de novembre. 

- R.D. 2163/1994, de 4 de novembre de 1994.  Productes fitosanitaris- Comunitat Europea. 

Implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 

fitosanitaris. 

- O. de 14 d’abril de 1999,  del Ministeri de Presidència. Productes fitosanitaris- Comunitat 

Europea. Estableix l’annex I, del R.D 2163/1994, de 4 de novembre, que implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar fitosanitaris. 

- Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Regl amentaries per diversos mitjans de 

protecció personal dels treballadors  

 - R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Carcasses no metíliques. 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per soldadors 

 Modificació: BOE: 24/10/75 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat 

 Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra 

riscos mecànics 

 Modificació: BOE: 27/10/75 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de 

maniobres 

 Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries. Normes comuns y adaptadors facials 

 Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres mecànics 
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 Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants 

 Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres químics y mixtes contra amoníac 

 Modificació: BOE: 01/11/75 

Apart de totes aquestes disposicions s’ha de tenir en compte que pot existir normativa d’àmbit 

local (ordenances municipals), així com les que pareixin fins a la finalització de l’obra. 

 

Ripoll, maig de 2024                                                                                                         

Directora del projecte: Redactor del projecte: 

  Per Forestal Catalana, S.A. 

  

Tània Giró Bartra Montserrat Solanelles i Ubach 
Enginyera tècnica forestal                                                
SSTT DACC a Girona 
Núm. col·legiada 5.171 

 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLEC DE CONDICIONS  
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TÍTOL I: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

CAPÍTOL I: NATURALESA DEL PLEC 

I.I.I. Definició 

El present plec de prescripcions tècniques particulars regula l’execució i el compliment 

de la normativa en matèria de seguretat i salut de les obres que s’anomenen en 

l’encapçalament del projecte. 

I.I.II. Aplicació 

Les condicions d’aquest plec seran d’aplicació a l'esmentada obra, dirigida, controlada 

i inspeccionada pel DAAM, representada en el CSS que es designi. 

I.I.III. Coordinació amb el plec d’obres públiques 

Mentre sigui possible, les prescripcions tècniques d’aquest plec s’adaptaran a les 

establertes en el plec vigent per a les obres públiques a càrrec de la Direcció General 

corresponent del Ministeri de Foment, al qual es farà referència en cada cas. 

CAPÍTOL II. DIRECCIÓ, CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

I.II.I. Control de l’execució 

El CSS podrà, en tot moment, controlar l’execució d’aquestes en el que es refereix al 

compliment de la normativa i les especificacions d’aquest plec en matèria de seguretat 

i salut. Si per això fos necessari paralitzar el treball, es comunicarà així a l’adjudicatari 

mitjançant el seu representant a l’obra. Aquesta tasca en normativa de seguretat i salut 

també la podrà fer el director de l’obra. 

En cas que el control posés de manifest deficiències o mancances relacionades amb 

seguretat i salut, el CSS, o el director de l’obra en el seu cas, podrà ordenar la 

paralització dels treballs a la part d’obra afectada, fins que no se solucioni la mancança 

o deficiència. 

I.II.II. Nomenament d’un representant a l’obra 

El CSS podrà designar com a encarregat de les mateixes a la persona que es cregui 

convenient, amb el vist-i-plau del seu superior orgànic. 
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I.II.III. Llibre d’incidències 

Ha d’estar sota custòdia de l’adjudicatari en el lloc de l’obra que es consideri més 

convenient, prèvia conformitat del CSS i del director de l’obra i a la disposició d’aquest 

per anotar-hi qualsevol incidència que es cregui convenient referent a l’obra 

I.II.IV. Incidències 

Les incidències que afectin a la seguretat i salut de les persones també s’hauran de 

posar en coneixement del CSS i del director de l’obra, per si cal fer-ho constar al llibre 

d’incidències i posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball del Departament de 

Treball i Indústria. 

I.II.V. Obligacions del contractista 

És obligació seva avisar al CSS i al director de l’obra de les possibles incidències 

relacionades amb la seguretat i la salut a tot l’àmbit de la mateixa. 

El CSS, igual que el director de l’obra, ha de tenir coneixement permanent per part del 

contractista del nombre de persones que hi ha a l’obra, les unitats d’obra que executen 

i el lloc de treball concret si la unitat d’obra és molt gran. 

TÍTOL III: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER ESPECIAL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Seran d’aplicació les normes esmentades a l’annex 1 de la memòria de l’ESS. Apart 

de totes les disposicions anteriors s’ha de recordar que poden existir normes locals 

corresponents a ordenances municipals del municipi de Tremp que serien d’obligat 

compliment. 

CAPÍTOL II. PROTECCIONS 

III.II.I. Condicions de treball 

Totes les peces dels equips de protecció personal (EPI) i dels elements de protecció 

col·lectiva hauran de tenir fixat un període de vida útil i hauran de ser reemplaçats 

quan arribin a la fi d’aquesta. En tot tipus d’equipament l’adjudicatari estarà obligat a 

tenir recanvi de cada article per cada treballador. 

Quan, per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid del 

previst en una peça determinada de l’equip o dels elements de protecció haurà de ser 
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reposada immediatament independentment de la durada prevista o de la data de 

lliurament.  

Tot el vestuari o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit (cops, caigudes, 

etc.), és a dir, el màxim del que s’ha previst, s’haurà de substituir immediatament. 

Mentre l’equip o peces de l’equip que es deteriori per qualsevol causa no sigui reposat 

no es podran continuar els treballs en els que s’utilitzen o són necessaris aquests 

elements. 

III.II.II Proteccions personals 

Tot element de protecció personal haurà d’ajustar-se a les normes d’homologació del 

Ministeri de Treball (O.M 17/5/74), sempre que n’existeixi en el mercat. També hauran 

de portar l’etiquetatge CE, símbol d’homologació a la Unió Europea. 

L’ús d’un vestuari o equip de protecció individual no haurà de representar mai un risc 

en ell mateix. 

Els períodes de vida útil que s’aplicaran als diferents equips de protecció personal 

(EPI) són: 

• 1 mes per: guants de treball diaris, guants de seguretat per motoserristes i motodesbrossadors, 

guants antihumitat i mascaretes antifiltrants contra pols i vapor tòxics. 

• 3 mesos per: pantalons amb protecció frontal contra talls i contra cops, pantalons de treball 

diaris.  

• 6 mesos per: botes de treball reforçades amb puntera de ferro. 

• 1 any per: botes d’aigua de PVC amb puntera de ferro, casc de seguretat per ús normal de 

plàstic, ulleres de seguretat antiimpacte, pantalla facial, respiradors de cautxú, elements de 

seguretat per subjecció, cascs forestals, jaquetes de treball, vestits impermeables, faixes lumbars 

i armilles reflectants. 

III.II.III. Proteccions col·lectives 

 Tanques autònomes de limitació de l’accés: hauran de ser com a mínim de 90 cm 

d’alçada constituïda a base de tubs metàl·lics, hauran de disposar de potes per a  

mantenir la verticalitat. 

 Senyals de desplaçament de vehicles: es podran fer amb un parell de taulons 

enganxats fixats al terreny mitjançant rodons o alguna altra forma eficaç. 
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 Elements de subjecció anticaigudes: hauran de tenir suficient resistència per a 

suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 

protectora. 

 Extintors: hauran de ser adequats, en agent extintor i mida, al tipus d’incendi 

previsible i serà necessària la seva revisió cada 6 mesos com a mínim. 

 Senyals verticals d’obra diversos, indicant la presència de màquines, de treballs i el 

tipus de treballs, de perill de despreniments, de personal autoritzat a l’obra, etc. 

 Cinta de balisament per indicar la forma provisional els passos prohibits o 

restringits, mentre no es posen senyals més definitius. 

CAPÍTOL III. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

III.III.I Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei mèdic d’empresa propi o 

mancomunat. Així mateix, es disposarà d’un enginyer de forests que supervisi 

l’aplicació de la seguretat i salut en els treballadors i doni suport al CSS.  

CAPÍTOL IV. COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE 

S’haurà de constituir el Comitè de Seguretat i Higiene quan el nombre de treballadors 

superin el previst en la Ordenança Laboral de la Construcció o el que disposi el 

Conveni Col·lectiu Provincial. En aquest projecte es considerà l’existència d’un 

enginyer de forests que supervisi la constitució del Comitè de Seguretat i Higiene i que 

també assessori en tots els temes relatius a la prevenció laboral.  

CAPÍTOL V. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Les farmacioles individuals, de maquinària i de la base del treball hauran de ser 

revisades mensualment i hauran de reposar-se immediatament el material utilitzat. 

Anualment la farmaciola haurà de ser substituïda per una de nova. 

CAPÍTOL VI. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Prèviament a la redacció i presentació del PSS el contractista ha de presentar, d’acord 

amb la legislació vigent de contractes de les administracions públiques, un pla d’obra 

que contempli les diferents fases d’execució de la mateixa i que haurà de ser aprovat 

per l’administració promotora de l’obra. 
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El contractista està obligat a redactar un PSS, adaptant aquest estudi als seus mitjans 

i mètodes d’execució. La redacció del PSS correspon a un enginyer de forests 

competent en la matèria i ha de ser presentat a l’administració promotora de l’obra en 

el termini dels 15 dies següents a l’aprovació del projecte per part de la mateixa 

administració, i abans de fer l’acta de comprovació de replanteig del projecte. 

EL PSS haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel CSS de l’obra. El PSS amb 

l’informe del CSS haurà de ser aprovat per l’administració promotora d’aquest projecte. 

El contractista podrà modificar el PSS en funció del progrés d’execució de les obres, 

de l’evolució dels treballs i de les incidències que sorgeixin durant l’obra, però sempre 

haurà de ser aprovat pel CSS i per l’administració promotora de l’obra. 

El PSS serà a l’obra a disposició permanent de la direcció de l’obra, del CSS i dels que 

intervinguin en l’execució de l’obra. 

 

Ripoll, maig de 2024                                                                                                         

Directora del projecte: Redactor del projecte: 

  Per Forestal Catalana, S.A. 

  

Tània Giró Bartra Montserrat Solanelles i Ubach 
Enginyera tècnica forestal                                                
SSTT DACC a Girona 
Núm. col·legiada 5.171 

 

Enginyera de forests 
Núm. Col·legiada: 3670 
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6.13 Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals. 

6.14 Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals. 

6.15 Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals. 

6.16 Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals. 

6.17 Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals. 

6.18 Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals. 

6.19 Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals. 
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Plànol de la construcció de camí. Perfil longitudinal.

Redactora del projecte:

Montserrat Solanelles i Ubach
Enginyera de forests
Forestal Catalana SA
Col·legiada núm. 3.670

Directora del projecte:

Tània Giró Bartra
Enginyera tècnica forestal
SSTT DACC a Girona
Col·legiada núm. 5.171
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.
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P.K.=  30.000 - Perfil nº 4
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P.K.=  70.000 - Perfil nº 8
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P.K.=  80.000 - Perfil nº 9
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P.K.=  90.000 - Perfil nº 10
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  100.000 - Perfil nº 11
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P.K.=  110.000 - Perfil nº 12
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P.K.=  120.000 - Perfil nº 13
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P.K.=  130.000 - Perfil nº 14

Distancias

-1
.5

66

-0
.9

00
-0

.7
50

0.
00

0

2.
25

0
2.

40
0

2.
77

4

Cota Terreno

17
15

.7
77

17
15

.6
19

17
15

.5
85

17
15

.4
17

17
14

.9
27

17
14

.8
80

17
14

.7
72

Códigos

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

Zt=1715.417
Zr=1715.433

St=0.514
Sd=0.278
Sv=0.000
Sf= 0.315

1715.80
1.59

1715.34
0.90

66.67%
1715.44

0.7566.67% 1715.44
0.00

0% 1715.44
2.25

0%
1715.34

2.40

66.67%

1714.84
2.73

P.K.=  140.000 - Perfil nº 15
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P.K.=  150.000 - Perfil nº 16
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P.K.=  160.000 - Perfil nº 17
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P.K.=  170.000 - Perfil nº 18
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P.K.=  180.000 - Perfil nº 19
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P.K.=  190.000 - Perfil nº 20
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  200.000 - Perfil nº 21
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P.K.=  210.000 - Perfil nº 22
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P.K.=  220.000 - Perfil nº 23
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P.K.=  230.000 - Perfil nº 24
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P.K.=  240.000 - Perfil nº 25
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P.K.=  250.000 - Perfil nº 26
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P.K.=  260.000 - Perfil nº 27
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P.K.=  270.000 - Perfil nº 28
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P.K.=  280.000 - Perfil nº 29
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P.K.=  290.000 - Perfil nº 30
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)

1712.24
2.41

1711.24
0.90

66.67%

1711.34
0.7566.67% 1711.34

0.00
0% 1711.34

2.25
0%

1711.24
2.40

66.67%

1710.42
2.95

P.K.=  300.000 - Perfil nº 31
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P.K.=  310.000 - Perfil nº 32
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P.K.=  320.000 - Perfil nº 33
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P.K.=  330.000 - Perfil nº 34
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P.K.=  340.000 - Perfil nº 35
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P.K.=  350.000 - Perfil nº 36
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P.K.=  360.000 - Perfil nº 37
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P.K.=  370.000 - Perfil nº 38
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P.K.=  380.000 - Perfil nº 39
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P.K.=  390.000 - Perfil nº 40
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  400.000 - Perfil nº 41
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P.K.=  410.000 - Perfil nº 42
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P.K.=  420.000 - Perfil nº 43
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P.K.=  430.000 - Perfil nº 44
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P.K.=  440.000 - Perfil nº 45
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P.K.=  450.000 - Perfil nº 46
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P.K.=  460.000 - Perfil nº 47
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P.K.=  470.000 - Perfil nº 48

Distancias

-2
.3

40

-0
.9

00
-0

.7
50

0.
00

0

2.
25

0
2.

40
0

3.
04

0

Cota Terreno

17
10

.5
76

17
10

.0
67

17
10

.0
14

17
09

.7
51

17
08

.9
82

17
08

.9
20

17
08

.6
56

Códigos

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

Zt=1709.751
Zr=1709.716

St=0.914
Sd=0.614
Sv=0.000
Sf= 0.315

1710.35
2.23

1709.46
0.90

66.67%

1709.56
0.7566.67% 1709.56

0.00
0% 1709.56

2.25
0%

1709.46
2.40

66.67%

1708.27
3.19

P.K.=  480.000 - Perfil nº 49
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P.K.=  490.000 - Perfil nº 50
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  500.000 - Perfil nº 51
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P.K.=  510.000 - Perfil nº 52
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P.K.=  520.000 - Perfil nº 53
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P.K.=  530.000 - Perfil nº 54
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P.K.=  540.000 - Perfil nº 55
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P.K.=  550.000 - Perfil nº 56
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P.K.=  560.000 - Perfil nº 57
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P.K.=  570.000 - Perfil nº 58
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P.K.=  580.000 - Perfil nº 59
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P.K.=  590.000 - Perfil nº 60
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  600.000 - Perfil nº 61
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P.K.=  610.000 - Perfil nº 62
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P.K.=  620.000 - Perfil nº 63
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P.K.=  630.000 - Perfil nº 64
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P.K.=  640.000 - Perfil nº 65
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P.K.=  650.000 - Perfil nº 66
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P.K.=  660.000 - Perfil nº 67
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P.K.=  670.000 - Perfil nº 68
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P.K.=  680.000 - Perfil nº 69
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P.K.=  690.000 - Perfil nº 70
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  700.000 - Perfil nº 71
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P.K.=  710.000 - Perfil nº 72
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P.K.=  720.000 - Perfil nº 73
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P.K.=  730.000 - Perfil nº 74
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P.K.=  740.000 - Perfil nº 75
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P.K.=  750.000 - Perfil nº 76
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P.K.=  760.000 - Perfil nº 77

Distancias

-2
.8

05

-0
.9

00
-0

.7
50

0.
00

0

2.
25

0
2.

40
0

3.
22

0

Cota Terreno

16
98

.7
54

16
97

.9
60

16
97

.8
99

16
97

.5
90

16
96

.6
59

16
96

.5
96

16
96

.2
55

Códigos

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

Zt=1697.590
Zr=1697.584

St=1.306
Sd=0.725
Sv=0.000
Sf= 0.315

1697.59
2.24

1696.69
0.90

66.67%

1696.79
0.7566.67% 1696.79

0.00
0% 1696.79

2.25
0%

1696.69
2.40

66.67%

1695.79
3.00

P.K.=  770.000 - Perfil nº 78
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P.K.=  780.000 - Perfil nº 79
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P.K.=  790.000 - Perfil nº 80
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  800.000 - Perfil nº 81
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P.K.=  810.000 - Perfil nº 82
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P.K.=  820.000 - Perfil nº 83
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P.K.=  830.000 - Perfil nº 84
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P.K.=  840.000 - Perfil nº 85
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P.K.=  850.000 - Perfil nº 86
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P.K.=  860.000 - Perfil nº 87
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P.K.=  870.000 - Perfil nº 88
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P.K.=  880.000 - Perfil nº 89
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P.K.=  890.000 - Perfil nº 90
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  900.000 - Perfil nº 91
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P.K.=  910.000 - Perfil nº 92
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P.K.=  920.000 - Perfil nº 93
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P.K.=  930.000 - Perfil nº 94
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P.K.=  940.000 - Perfil nº 95
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P.K.=  950.000 - Perfil nº 96
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P.K.=  960.000 - Perfil nº 97
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P.K.=  970.000 - Perfil nº 98
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P.K.=  980.000 - Perfil nº 99
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P.K.=  990.000 - Perfil nº 100
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)

1683.18
5.23

1680.30
0.90

66.67%

1680.40
0.7566.67% 1680.40

0.00
0% 1680.40

2.25
0%

1680.30
2.40

66.67%

1678.95
3.30

P.K.=  1000.000 - Perfil nº 101

Distancias

-5
.2

26

-0
.9

00
-0

.7
50

0.
00

0

2.
25

0
2.

40
0

3.
29

8

Cota Terreno

16
83

.1
84

16
80

.8
77

16
80

.8
19

16
80

.4
12

16
79

.4
08

16
79

.3
43

16
78

.9
53

Códigos

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

Zt=1680.412
Zr=1680.400

St=1.480
Sd=1.544
Sv=0.000
Sf= 0.315

1682.97
5.88

1679.65
0.90

66.67%

1679.75
0.7566.67% 1679.75

0.00
0% 1679.75

2.25
0%

1679.65
2.40

66.67%

1678.08
3.45

P.K.=  1010.000 - Perfil nº 102
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P.K.=  1040.000 - Perfil nº 105
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P.K.=  1050.000 - Perfil nº 106
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Distancias

-2
.6

79

-0
.9

00
-0

.7
50

0.
00

0

2.
25

0
2.

40
0

3.
47

8

Cota Terreno

16
77

.4
83

16
76

.7
70

16
76

.7
01

16
76

.3
59

16
75

.3
16

16
75

.2
46

16
74

.6
81

Códigos

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

Zt=1676.359
Zr=1676.397

St=1.726
Sd=0.690
Sv=0.000
Sf= 0.315

1677.79
3.95

1675.75
0.90

66.67%

1675.85
0.7566.67% 1675.85

0.00
0% 1675.85

2.25
0%

1675.75
2.40

66.67%

1674.27
3.39

P.K.=  1070.000 - Perfil nº 108
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P.K.=  1080.000 - Perfil nº 109

Distancias

-3
.2

45

-0
.9

00
-0

.7
50

0.
00

0

2.
25

0
2.

40
0

3.
18

4

Cota Terreno

16
76

.9
09

16
75

.8
69

16
75

.7
97

16
75

.3
44

16
74

.4
31

16
74

.3
89

16
74

.1
70

Códigos

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

M
D

T
M

D
T

M
D

T

Zt=1675.344
Zr=1675.445

St=1.699
Sd=0.992
Sv=0.000
Sf= 0.315

1677.47
3.84

1675.51
0.90

66.67%

1675.61
0.7566.67% 1675.61

0.00
0% 1675.61

2.25
0%

1675.51
2.40

66.67%

1673.83
3.52

P.K.=  1090.000 - Perfil nº 110
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  1100.000 - Perfil nº 111
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P.K.=  1110.000 - Perfil nº 112
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P.K.=  1120.000 - Perfil nº 113
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P.K.=  1130.000 - Perfil nº 114
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P.K.=  1140.000 - Perfil nº 115
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P.K.=  1150.000 - Perfil nº 116
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P.K.=  1160.000 - Perfil nº 117
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P.K.=  1170.000 - Perfil nº 118
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P.K.=  1180.000 - Perfil nº 119
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P.K.=  1190.000 - Perfil nº 120
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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P.K.=  1200.000 - Perfil nº 121
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P.K.=  1210.000 - Perfil nº 122
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P.K.=  1220.000 - Perfil nº 123
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P.K.=  1230.000 - Perfil nº 124
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P.K.=  1240.000 - Perfil nº 125
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P.K.=  1250.000 - Perfil nº 126
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P.K.=  1260.000 - Perfil nº 127
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P.K.=  1270.000 - Perfil nº 128
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P.K.=  1280.000 - Perfil nº 129
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.

 Títol del plànol:  Número de plànol:Títol del projecte licitat:

Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Molló (Ripollès)

1686.66
8.28

1681.74
0.90

66.67%

1681.84
0.7566.67% 1681.84

0.00
0% 1681.84

2.25
0%

1681.74
2.40

66.67%

1679.64
3.80

P.K.=  1400.000 - Perfil nº 141
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.
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Títol del projecte:

Actuacions de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis i revitalització de
cobertes forestals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Plànol de la construcció de camí. Perfils tranversals.
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CAPÍTOL 1: DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

Art. 1.1.: Abast de les prescripcions. 

Les següents prescripcions s’aplicaran a tots els treballs compresos en el projecte, que afectin 

als tractaments silvícoles i la construcció i millora de la xarxa viària en el rodals 3g i 3v del 

POF de la “Muntanya de Molló” CUP 60, en el terme municipal de Molló, a la comarca del 

Ripollès i província de Girona. 

D’acord amb els plànols i la memòria, el present plec conté les condicions tècniques que 

hauran de regir l’execució dels treballs. Aquest, descriurà com s’hauran de realitzar les 

diferents unitats d’obra, definirà les característiques que han de reunir els materials i els seus 

controls de qualitat. Així mateix, detallarà la manera de dur a terme les mesures, valoracions 

i abonaments de les diferents unitats d’obra. 

El present plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d’instruccions pel 

desenvolupament dels treballs de creació d’àrees estratègiques. Conté les condicions 

tècniques referents als materials i a la maquinària, les instruccions i detalls d’execució i el 

sistema de proves a que s’han de sotmetre els treballs i els materials. 

Art. 1.2.: Objecte del Projecte. 

Aquest projecte té com a finalitat principal planificar i definir les condicions en que s’han de fer 

els treballs silvícoles de millora, programats en el Pla d’Ordenació vigent, a la forest d’Utilitat 

Pública propietat de la Generalitat de Catalunya “Muntanya de Molló”, al terme municipal de 

Molló, per tal de conservar i millorar els hàbitats presents a la forest, fomentar la biodiversitat 

i la ramaderia extensiva, i crear estructures de discontinuïtat de combustible. 

Es realitzaran tractaments silvícoles per tal d’afavorir la regeneració natural de la massa i 

disminuir l’excessiva competència pels recursos hídric i lumínic, augmentant d’aquesta 

manera la disponibilitat d’aigua blava a la conca. 

Els objectius específics són els següents: 

 Realització de tractaments silvícoles 

 Millora i ampliació de la xarxa viària: 

o Construcció d’un camí de desembosc 

o Millora d’un camí de desembosc existent 
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Totes les obres que es descriuen figuren incloses en el projecte i s’hauran d’executar conforme 

es descriuen en aquest document, excepte les modificacions que s’ordenin per l'Enginyer 

Director de l’Obra (d’aquí endavant E.D.O.). 

Art. 1.3.: Obres que comprèn 

Els treballs a realitzar consisteixen en: 

 Tractaments silvícoles: 

 Aclarida de la repoblació 

 Escapçat, desbrancat, desembosc 

 Poda dels arbres restants 

 Tractament de les restes vegetals generades 

 Classificació i apilat de la fusta 

 Millora de la xarxa viària: 

 Construcció de camí de desembosc. 

 Milllora de camí de desembosc 

 Senyalització: 

 Instal·lació d’una senyal normalitzada informativa de les característiques de l’obra 

Art. 1.4.: Disposicions a tenir en compte 

1.4.1. Medi natural 

 Llei 43/2003 , de 21 de novembre, de Monts (BOE núm. 280, de 22/11/2003). 

 Llei 6/1988 , de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978 de 15/4/1988). 

1.4.2. Incendis forestals 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 2022 de 10/03/95). 

 Ordre 62/2003 , de 13 de febrer per la que es desenvolupen les mesures preventives 

establertes al Decret 64/1995 (DOGC nº 3829, de 24.02.03). 
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1.4.3. Circulació motoritzada 

 Llei 9/1995 , de 27 de juliol (DOGC nº2083, de 02.08.95), de regulació de l’accés 

motoritzat al medi natural i el seu reglament. 

 Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural (DOGC 

núm. 2680 de 14/07/98). 

1.4.4. Aigües 

 Reial Decret 9/2008 , d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril. 

 Reial Decret-Llei 4/2007 , de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei 

d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 849/1986, de 

11 d'abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa 

els Títols preliminars I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d'Aigües (BOE núm. 

135 de 6/06/03). 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

d'Aigües (BOE núm. 176, de 24/07/2001). 

1.4.5. Obra civil 

 Orden FOM/3460/2003 , de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

1.4.6. Materials 

 Orden de 21 de junio de 1965  por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

 Orden de 14 de mayo de 1990  por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial 

 UNE 83134 “Áridos para hormigones” determinació de les densitats, porositat, coeficient 

d’absorció i contingut d’aigua en l’àrid gros. 
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1.4.7. Residus 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

1.4.8. Maquinària 

 Real Decret 1435/1992,  de 27 de novembre, pel que es dicten les disposicions d’aplicació 

de la directiva del consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

estats membres sobre màquines. BOE núm. 297 de 11 de desembre. 
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CAPÍTOL 2: DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

Art. 2.1.: Documents que defineixen l’obra. 

Les obres d’aquest projecte queden definides pels documents següents:  

• Memòria 

• Plànols.  

• Plec de Prescripcions Tècniques 

• Pressupost 

Art. 2.2.: Tractaments silvícoles 

2.2.1. Actuacions a realitzar 

Es realitzarà la primera aclarida en la repoblació de pi negre, en una superfície de 19,24 ha. 

Es realitzarà la tallada de tots els arbres marcats. Els arbres aptes per fusta de trituració o 

altre tipus de fusta, es desbrancaran i s’escapçaran a 8 cm a punta prima, s’arrossegaran els 

troncs desbrancats fins a carregador a on s’apilaran i es classificarà la fusta segons el 

producte. Els arbres no aptes per fusta, s’arrossegaran els arbres sencers. Aquests s’apilaran 

també a carregador per a ser transportats com a producte de biomassa.  

A més de l’aclarida, es farà la poda de l’arbrat restant fins a 1,5 m d’altura o un terç de l’altura 

de l’arbre. També es tractaran totes les restes vegetals generades, trossejant-les a 0,5 - 1 m, 

de tal manera que les piles de les restes no superin els 50 cm d’alçada. 

2.2.2. Situació i descripció dels rodals 

S’actua en 2 rodals de la forest “Muntanya de Molló”: en part del rodal 3g, i en part del rodal 

3v, tant al subrodal 3v1 com al 3v2. Són rodals delimitats i planificats en el Projecte 

d’Ordenació Forestal vigent. Tot i constituir 3 rodals al POF, es planteja una sola zona 

d’actuació amb diferents intensitats d’aclarida, adaptades al terreny i segons marcatge de la 

direcció d’obra. 

Tots tres rodals es caracteritzen per ser una gran massa arbrada coetània provinent de 

repoblació amb pi negre (Pinus uncinata) com a espècie principal, i puntualment amb Larix 

europaea, Picea abies i Pinus sylvestris. Es van plantar cap a l’any 1975, en ocasions posant 

més d’una plàntula per forat. No s'ha actuat des de la repoblació i avui dia tenim una massa 
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amb peus brancalluts sovint des de la base (si bé en general son branques mortes fruit de la 

forta competència entre els peus). 

2.2.3. Productes 

TIPUS DE 
PRODUCTE 

CODI 
(BB) DESCRIPCIÓ DEL LOT 

FUSTA PER 
SERRA 

03 

tn de fusta tallada a mida, amb una longitud mínima de l’amplada del camió, 
segons necessitats de la industria amb un diàmetre amb escorça en punta 
grossa inferior a 30 cm i un diàmetre amb escorça en punta prima de superior 
a 14 cm, en funció de les espècies.  

Biomassa plus  8A tn de fusta de conífera per a biomassa en tronc, tallada a 2,5 m. 

Biomassa 8C 

tn de fusta de conífera per a biomassa extreta en arbre sencer i/o Branques 
de qualsevol mida . El càlcul es farà segons les pesades verd o en cas de 
dipositar l’arbre en un pati per al seu assecat i/o trituració aquesta s’efectuarà 
en pes sec i s’aplicarà per cada cas la taula d’equivalència  entre densitats de 
la fusta a diferents humitats elaborada per el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya. 

FUSTA DE 
LÀRIX PER 

BIOENGINYERIA 
  tn de fusta llarga amb punta prima amb escorça mínima de 8 cm, de Larix. 

 

2.2.4. Marcatge 

Marcatge de l’aclarida de diferent intensitat, per part de la direcció d’obra. En general, es 

marcarà tota la zona d’actuació. 

2.2.5. Aclarida de la repoblació 

Es realitzarà una aclarida en l’arbrat de la repoblació, la qual presentarà un pes variable 

segons el pendent del terreny.  

 Zones A: es correspon a les zones amb menor pendent on es poden mecanitzar la 

majoria de treballs.  L’aclarida serà la més intensa de tota la zona d’actuació, tallant 

entre el 70 i el 80% dels peus (sempre segons marcatge), arribant a una estructura 

d’adevesament. Incloses com a  zona A, hi ha la subzona de 4,51 ha que apareix al 

mapa, més altres zones de poc pendent presents a la resta de la zona d’actuació. És 

en aquestes zones A en les que serà possible treure més percentatge d’arbre sencer 

(producte 8C), ja que no causaria danys a la resta de l’arbrat durant els treballs. 

 Zones B: es correspon a zones de pendent intermig (50-60%) en les que es farà una 

aclarida de pes moderat. Es tallaran aproximadament entre el 60 i 70 % dels peus 
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(sempre segons marcatge). Els treballs es preveuen menys mecanitzables que a les 

zona A. Els productes que sortiran són fusta en roll per biomassa (8A) en les zones de 

menys pendent, arbre sencer (8C) i fusta per serra (3). 

 Zones C: es corresponen a les zones de major pendent (>70%), en les que es farà una 

aclarida suau. Es tallaran 30-40% de peus. Pels mateixos motius que a les zones B, 

el producte dominant serà el de la fusta en roll (8A) i en menor mesura fusta per serra 

(3). Segons la cartografia, s’identifiquen dos recintes de zones C (6,22 + 3,09 ha), tot 

i que dins aquests recintes hi ha zones de menor pendent en els quals la intensitat de 

marcatge de peus a tallar serà localment superior. El producte que sortirà és tronc per 

biomassa (8A). 

 Zones pròximes als barrancs no s’hi actuarà de forma general per motius de prevenció 

de l’erosió. Es tindrà en compte que entorn dels torrents i mulleres, es tindrà especial 

cura de no perjudicar el terreny per no causar erosió, etc. 

La tallada de peus es farà de forma dirigida per tal de minimitzar els danys a l’arbrat romanent 

i per facilitar les operacions posteriors d’arrossegament i desembosc. L’alçada màxima de tala 

serà de 10 cm des del nivell del terra per tal de facilitar les operacions posteriors 

d’arrossegament. Cal evitar l’esquinçament dels troncs en la tala. Per tant, quan el diàmetre 

de l’arbre ho exigeixi s’aplicaran les tècniques de tala (entallades, cunyes, etc.) que hi siguin 

adients. Els talls quedaran nets i sense estelles que puguin ocasionar ferides a persones. 

2.2.6. Escapçat 

Escapçat a 8 cm en punta prima dels arbres tallats que compleixin amb els requisits de 

producte 8A o 3 (veieu taula 13 de tipus de productes de la fusta). Només s’escapçaren els 

peus que no es desembosquin sencers amb capçada. 

2.2.7. Desbrancat 

Es desbrancaran i s’escapçaran els arbres tallats dels lots 8A i 3. 

2.2.8. Desembosc 

Es permetrà arrossegar i desemboscar arbre sencer les zones on el pendent sigui suau 

(pendent < 40-45%) i la densitat final de l’arbrat sigui prou baixa per a no malmetre els arbres 

que restaran en peu durant el desembosc. Els peus que es desemboscaran com a arbre 
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sencer només seran aquells molt brancalluts, torts o altres característiques que el 

descataloguin com a producte 8A o 3. 

Arrossegament i desembosc dels arbres obtinguts amb l’aclarida, fins als diferents punts 

d’acopi distribuïts segons producte: 

• Els arbres destinats als productes 03 i 8a (veieu Taula 13) s’arrossegaran escapçats i 

desbrancats fins al carregador designat per aquest tipus de producte a la zona de la 

carena. 

• Els arbres destinats al producte 8C (veieu Taula 13) s’arrossegaran sencers amb 

capçada fins al carregador designat per aquest tipus de producte a la zona de la 

carena. 

• Els arbres de larix s’arrosegaran tots escapçats i desbrancats fins el punt on 

s’utilitzaran per a construir el mur del talús del nou camí de desembosc. 

Es prendran les mesures necessàries per a evitar fer danys a l’arbrat restant, és a dir, ferides 

a la base del tronc produïdes per l’arrossegament. No se certificarà la superfície treballada 

d’aclarida de repoblació en cas que les ferides als troncs dels arbres restants estiguin presents 

en un 20% dels arbres o més. 

2.2.9. Poda dels arbres restants 

Fins a 1,5 m d’altura,. 

Poda de les branques fins a una alçada de 1,5 m del tronc i màxim 1/3 de l’alçada total dels 

arbres restants amb branques vives dels arbres restants que constituiran la massa futura. Es 

faran amb motoserra d’espasa curta. Els talls es realitzaran sense produir cap altre tipus de 

ferida al tronc. 

Els treballs de poda han d’estar fets per podadors qualificats. És essencial usar en cada cas 

la tècnica de poda adequada, ja que una operació incorrecta pot causar danys que romandran 

a l’arbre durant la resta de la seva vida, comprometent-ne l’estructura i la salut. 

 Tall de poda i eliminació de branques: com a norma general s’ha de considerar que 

els talls de menor diàmetre són més fàcils de tancar i per tant causen menys danys a 

l’arbre que els grans. Els talls han de ser sempre nets i no s’han de provocar 

esqueixaments per la qual cosa s’han d’usar eines de tall adequades, en bon estat i 

ben afilades i desinfectades. En el cas de branques de cert pes (sempre que no es 

pugui aguantar la branca amb una mà), s’ha de seguir la regla dels tres talls, és a dir, 
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abans del tall definitiu s’han de fer primer dos talls de descàrrega. El primer tall s’ha 

de situar a uns 30-45 cm del coll de la branca i no ha de ser gaire profund per tal de 

no bloquejar la motosserra (aproximadament el 30% del diàmetre de la 

branca).Mitjançant el segon tall, situat un xic més cap a l’exterior, la branca es trencarà 

i caurà. Amb el tercer tall s’eliminarà el monyó resultant sense perill d’esqueixament. 

 

 

Figura 1: Regla dels tres talls 

Per l’eliminació de grans branques, s’usaran si es considera necessari, cordes, 

politges i retencions tant per a la seva subjecció durant la poda com per a la baixada 

de la branca. Si fos necessari s’eliminaria la branca successivament en diferents 

porcions. En tot cas s’ha de tenir en compte la direcció prevista de caiguda per tal de 

prevenir possibles accidents tant a treballadors com a terceres persones, així com 

evitar danys a altres branques o vegetació circumdant. 

 Localització dels talls de poda: el tall de poda s’ha de realitzar en el lloc correcte per 

tal de possibilitar la millor resposta de l’arbre quant el creixement i al tancament de la 

ferida. El tall de branques laterals s’ha de realitzar sense malmetre els límits externs 

del coll de la branca, respectant l’arruga de l’escorça i l’engruiximent de la branca. No 

hi ha angle de tall preestablert, ja que depèn de cada cas particular. En el tall s’han de 

deixar sempre intactes el coll de la branca i l’arruga de l’escorça ja que són l’origen del 

llavi de tancament de ferida, el qual forma la quarta barrera del sistema de protecció 

propi de l’arbre, segons estableix la teoria de la compartimentació. L’objectiu del tall 

correcte és que el llavi es formi de manera adequada i hi hagi un tancament ràpid, per 

tal de minimitzar la formació de podridures internes. 
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Figura 2: Poda de branca lateral 

 

Figura 3: Formació del llavi de tancament de ferida  

 

 

Figura 4: Poda de branca seca 

 

Figura 5: Poda de branca principal (tall de reducci ó) 

 

En el cas d’una branca lateral morta, l’arbre forma un llavi de tancament de ferida que 

abraça la base de la branca seca. Quan aquesta es poda s’ha de deixar aquest llavi 

intacte, eliminant només la fusta morta. 

En la poda de reducció, en la qual es talla una branca deixant-ne una de lateral o tira-

saba, la línia correcta de tall és la bisectriu de l’angle format per l’arruga de l’escorça i 

la línia imaginària perpendicular a l’eix de la branca eliminada. El diàmetre de la branca 

que roman ha de tenir com a mínim un terç del diàmetre de la guia eliminada. 

La poda de branquillons es pot efectuar d’igual manera o bé deixant, en comptes d’un 

tira-saba, una gemma lateral. 

 Severitat de la poda. Una poda rutinària no implica necessàriament una millora de la 

salut de l’arbre. La supressió de fullatge mitjançant la poda redueix el vigor de l’arbre, 

fa disminuir les seves reserves energètiques i fa minvar el seu sistema radical. Una 

poda severa pot significar una minva de la salut de l’arbre i és l’origen de cavitats i 

podridures que a la llarga comportaran un ancoratge insegur de les noves branques 
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amb major risc de ruptura i un increment de les futures operacions de poda. El total del 

teixit viu que pot ser eliminat d’un arbre com a màxim depèn de l’espècie, de la seva 

grandària i de la seva edat. És aconsellable de no superar el 25% del fullatge eliminat. 

Els arbres més joves toleren més severitat que els arbres adults. Una regla general és 

que una arbre tanca més fàcilment una sèrie de petites ferides que una ferida gran. 

Una altre regla de la poda és que cap branca ha de ser podada sense cap motiu. 

 Ferides de poda. En general no està recomanat l’ús de pintures o cicatritzants, ja que 

en alguns casos, en comptes de protegir les ferides, pot potenciar el desenvolupament 

de podridures fúngiques o bacterianes. 

 Època de poda. La poda de branques mortes, dèbils o afectades per plagues o 

malalties pot ser duta a terme en qualsevol època de l’any. És recomanable que la 

poda de branques sanes sigui duta a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica, 

evitant els períodes crítics de la brotada i de la senescència foliars, que depenen de 

l’espècie i de les condicions climàtiques del lloc.  

2.2.10. Tractament de les restes de tallada 

Les restes vegetals generades a dins la massa es tractaran in situ: trossejat a 0,5-1 m formant 

piles amb una alçada menor de 50 cm. 

2.2.11. Classificació i apilat 

La fusta dels lots 8A i 3, ja desbrancada, es classificarà de forma òptima segons els criteris 

indicats a les taules de l’Annex 1. Pel tipus d’arbre que hi ha a la forest es preveu que es pugui 

fer principalment el tipus de producte 8A i una petita part de producte 3. 

a) Biomassa plus (8A): fusta per trituració tallada a 2,5 metres i amb un diàmetre amb 

escorça en punta prima de 8 cm. 

b) Fusta de serra tallada a mida (3): fusta per serra tallada a 2,5 metres amb un diàmetre 

amb escorça en punta grossa inferior a 30 cm i un diàmetre amb escorça en punta 

prima superior a 14 cm. 

Destí de la fusta: 

a) Els arbres desemboscats sencers (8C) se’ls endurà l’empresa adjudicatària en 

concepte de pagament en espècies. 
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b) La fusta dels productes 8A i 3 es deixaran a carregador en piles diferenciades ubicades 

on indiqui la directora d’obra. 

c) Els exemplars de Larix tallats es desbrancaran i escapçaran tots i es desemboscaran 

fins el punt on es construirà el mur del camí segons el plànol. 

Les piles de fusta dins la forest o rodalies hauran de complir les condicions que marqui el 

director de l’obra. 

Art. 2.3.: Millora de la xarxa viària 

2.3.1. Actuacions a realitzar 

Descripció Longitud (km)  Actuacions  

Construcció de camí de 
desembosc 1,83 

Adequació del filat de les vaques  

Tractament de la vegetació existent 

Moviments de terrra 

Construcció de la plataforma de 3 m d’amplada  

Construcció de trencaigües 
Acondicionament de sobreamples cada 150/200 m que permetin el 
creuament de 2 BRP 

Construcció de 2 obres de drenatge transversal 
Creació d’un ferm drenant sobra de la mollera 
Construcció d’un mur d’estabilització del camí 
Construcció d’un girador 

Millora de camí de 
desembosc 0,8 

Adequació del filat de les vaques  

Tractament de la vegetació existent 

Exaimplament de la caixa del camí fins als 3 m d’amplada 

Construcció de la plataforma del camí  

Construcció de trencaigües 
Construcció d’un girador 

Taula 1: Descripció del camins 

2.3.2. Construcció d’una pista de desembosc 

2.3.2.1 Traçat 

El traçat de la pista serà l’indicat en el plànol núm. 4: Plànol de la construcció del camí. Planta. 

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final del traçat del camí a construir: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eixX (m)  448.499,3 447.205,47 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.135,9 4.691.995,22 

Altitud Z (m) 1.716 1.677 

Taula 2: Coordenades d’inici i final del camí. 
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Es realitzarà el replanteig del traçat de la pista sota la direcció del D.O. 

2.3.2.2 Perfil longitudinal 

El pendent mig de la pista serà del 2 % i en cap tram el pendent serà superior al 10%. 

2.3.2.3 Adequació del filat de les vaques 

Es tallarà el filat de les vaques que s’intercepti amb el traçat de la nova pista a construir. 

Aquest es tallarà, es recol·locaran els pals i es construirà una porta en filat de les vaques en 

tots els punts que el traçat de la pista intercepti amb el filat de les vaques existent. 

2.3.2.4 Tractament de la vegetació existent 

Es tallarà arreu tota la vegetació existent en una franja de 5 metres a banda i banda de l’eix 

del camí (10 metres en total). L'abatiment dels peus es realitzarà mitjançant la tala amb una 

eina de tall a una alçada màxima de 10 cm de terra. L'abatiment es realitzarà cap al costat 

més favorable per tal de produir el menor dany sobre la vegetació del voltant. Els arbres es 

tallaran, s’escapçaran, s’apilaran al marge del camí i desemboscarà la fusta fins a carregador 

a on es classificarà segons indica el plec de condicions tècniques del present projecte.  

Es realitzarà la eliminació de les soques i de les restes vegetals generades. Es trituraran totes 

les restes i es desbrossarà el matoll existent amb una desbrossadora de cadenes, martells o 

similar. 

2.3.2.5 Talussos 

Els talussos amb terra, tant del terraplè com del desmunt presentaran una inclinació òptima 

de 1V:2H. La inclinació màxima serà de 2V:1H i l’alçada màxima serà de 3 m . 

En els punts que l’alçada del talús sigui més gran i no sigui un talús rocós, es construirà una 

berma d’un metre d’amplada cada 3 metres d’alçada sempre.  

Els talussos en roca presentaran una inclinació màxima de 4V:1H.  

Els terraplens seran compactats en tongades de 50 cm de gruix com a màxim i es compactarà 

al 95% PM. 

Al realitzar l’obertura de la pista, la terra vegetal es reservarà i es col·locarà a sobre dels 

terraplens per tal de facilitar la seva revegetació. 
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2.3.2.6 Moviments de terra 

Es realitzaran moviments de terres dins del traçat de la nova pista. S’excavarà en els trams 

indicats en que la rasant de la nova pista està per sota de la cota del terreny actual i aquests 

volums de terra serà estès i piconat en els trams on la cota de la rasant està per sobre de la 

cota actual del terreny. 

El balanç de moviments de terra Desmunts-Terraplens és equilibrat i no serà necessari 

l’aportació de material extern ni el transport de material fora de l’obra. 

La capa vegetal es retirarà al fer l’excavació, reservant-la per cobrir els nous talussos de 

terraplè.  

 Excavació 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a la construcció i la zona 

influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.O. determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.O. no hagi acceptat 

com a útils. 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 

camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.O. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 

i amb la mateixa compacitat. 
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La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.O. 

Les terres que determini la D.O. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 

 Estesa i piconatge 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 

en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 

del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat 

en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 

industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 

de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es 

podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 



pàg. 22 III- Plec de Prescripcions Tècniques Partic ulars _______________________________________  

 

 

disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau 

de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 

de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 

adequades o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.O. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
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- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 

terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 

presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 

les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada 

en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 

de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 

103502).  
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La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 

de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser 

que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 

segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi 

especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 

funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 

inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 

l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i 

a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 

5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 

de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 

suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions 

de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 

naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 

en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
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La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 

orgànica. 

2.3.2.7 Secció i ferm 

Es construirà una plataforma de 3 m d’amplada. En els plànols núm. 6, es mostra els perfils 

transversals de la pista a construir i les seccions tipus.  

La plataforma es compactarà i perfilarà per tal que faciliti l’evacuació de l’aigua i eviti bassals. 

És donarà un peralt general a la pista del 2 %. En els trams plans que serà del 1,5% i en els 

trams pendents que serà del 3%. 

En la taula següent es mostra els valors del peralt a construir en funció de la pendent 

longitudinal: 

Pendent longitudinal de la 
pista  

Pendent transversal a 
executar  

Menys del 3% 1,5% 

Del 3 al 6% 2% 

Més del 6% 3% 

Taula 3: Pendent transversal de la plataforma 

El peralt serà cap a la vall, i en cap cas es deixarà un cordó de terra a la plataforma.   

 

Figura 6: El pendent transversal de la plataforma 

facilita l’evacuació de l’aigua i evita la creació de 

bassals (FONT: DIBA. Fitxa 2. Arranjament de 

pistes forestals) 
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2.3.2.8 Corbes  

El radi de curvatura mínim de l’eix del camí serà de 9 m i el peralt en les corbes serà del 7%. 

En el revolt es construirà un sobreample en la part exterior de la corba de 1,2 m. En la part 

interior s’excavarà el terreny, deixant un sobreample interior per tal de preservar la visibilitat 

de la via. 

2.3.2.9 Construcció o condicionament de sobreamples  

. Es construiran sobreamples a l'entrada i a la sortida de les corbes i cada 150-200 m per tal 

que es puguin creuar 2 BRP. Es realitzaran moviments de terres a banda i banda de la pista. 

En general s’excavarà en el talús superior ampliant l’amplada de la plataforma. Aquests 

volums de terra excavada serà estesa i piconada en els trams on no es possible ampliar la 

plataforma pel costat del talús superior o en el seu defecte al talús inferior del mateix tram. 

L’amplada mínima de la plataforma del camí i sobreample serà de 6 m. La llargada total del 

sobreample serà de 14 m. Aquest quedarà al mateix nivell que la plataforma del camí. 

En la figura següent es mostra les dimensions mínimes que haurà de tenir el sobreample: 

 

Figura 7: Croquis del sobreample (Font: DIBA) 

Els talussos amb terra, tant del terraplè com del desmunt presentaran una inclinació màxima 

de 2V:1H i una alçada màxima de 3 m . 

En els punts que l’alçada del talús sigui més gran i no sigui un talús rocós, es construirà una 

berma d’un metre d’amplada cada 3 metres d’alçada sempre.  

Els talussos en roca presentaran una inclinació màxima de 4V:1H.  

Els terraplens seran compactats en tongades de 50 cm de gruix com a màxim i es compactarà 

al 95% PM. 
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2.3.2.10 Drenatge de la plataforma de la pista 

Depenent de les condicions de cada tram de pista, el director d’obra determinarà els punts on 

és necessari la construcció de cada trencaaigües. 

La distància màxima de separació entre trencaaigües serà la que s’indica en la taula següent: 

Pendent longitudinal de la pista Distància entre trencaaigües 

Menor del 5% Cada 75 metres 

Entre el 5% i el 10% Cada 50 metres 

Entre el 10% i el 15% Cada 25 metres 

Taula 4: Distància mínima entre trencaaigües en fun ció del pendent longitudinal 

El trencaaigües ha de creuar transversalment l’eix de la pista, amb un angle d'uns 20º en 

relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de desguassar, pendent avall.  

Es construiran dos trencaaigües en totes les corbes, un abans de l’inici del peralt i un altre al 

final del peralt. 

  

Figura 8: Posició dels trencaaigües (FONT: DIBA. Fi txa 2. Arranjament de pistes forestals) 

Fent un tall paral·lel a la direcció del camí, el trenca-aigües ha de tenir un perfil suau, amb una 

primera mitja ona còncava de 2 metres, iniciant-se a cota de la plataforma del camí fins a 15 

cm per sota aquesta cota i recuperant de nou la cota inicial. A partir d’aquest punt enllaçaria 

una altra mitja ona d’uns altres 2 metres, en aquest cas convexa i fins a una cota de 15 cm 

per sobre la plataforma del camí i tornant a recuperar la cota de la plataforma (veure figura 

annexa).  
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Figura 9: Tall paral·lel a la direcció del camí del  trencaaigües 

FONT: DIBA. Fitxa 2. Arranjament de pistes forestal s 

2.3.2.11 Compactació del ferm 

La terra remoguda al adequar i perfilar la plataforma, es compactarà amb un corró vibratori 

fins al 95% PN per tal d’assegurar una impermeabilitat acceptable.  

El ferm ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

En cas que en el moment de la compactació el material no tingués el grau d’humitat òptima, 

el director d’obra podrà endarrerir l’operació fins que s’assoleixi la humitat necessària, que 

serà determinada per la direcció facultativa.  

Aquesta actuació es realitzarà en el camí a construir. 

 

2.3.2.12 Construcció d’obres de drenatge transversa l a la pista 

El camí de desembosc a construir travessa dos torrents amb circulació esporàdica d’aigua. Es 

construirà dues obres de drenatge transversal en els punt de pas del camí nou per aquests. 

En el quadre següent es mostra la ubicació d’aquests tres drenatges transversals a construir 

a la pista: 

 Drenatge 1 Drenatge 2 

Coordenades UTM eixX (m)  448.337,3 447.580,1 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.329,4 4.691.727,9 

Altitud Z (m) 1710 1687 

Taula 5: Coordenades UTM del punt a on es construir à l’obra de drenatge transversal. 

Aquesta consistirà en la col·locació d’un tub de polietilè de 1 m diàmetre, per tal de desaiguar 

l’aigua i evitar que aquesta circuli i erosioni la plataforma del camí. La secció del tub és la 
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necessària per desaiguar un cabal màxim estimat per a un període de retorn de 500 anys 

QT500 < 1,42 m3/s: 

 

Taula 6: Cabals d’instal·lació de tubs per a obres de drenatge transversal (Font: Manual prenormativo para el diseño 

del drenaje en pistes forestales, de parques y jard ines. U.P.M)) 

El tub serà de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè d'alta 

densitat de designació HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 

mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3. 

El tub es col·locarà a la cota de la llera actual. Es realitzarà una base de recolzament amb 

material seleccionat compactat i llis en una longitud de 10 m i una amplada de 1,5 m i amb un 

pendent del 1,5% cap a aigües avall. La longitud del tub serà de 6 m. 

Les característiques dels talussos seran les descrites en l’apartat anterior 2.3.2.5. 

Es realitzarà el rebliment del pas fins a una alçada màxima de 2 m per sobre de la coronació 

del tub. L’amplada mínima de la plataforma a dalt del rebliment serà de 4 m.  

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 

es reblirà amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 

utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 

ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 

53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 

dades següents: 

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 
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- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 

- Any de fabricació 

- UNE 53365 

Material constitutiu: 

- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents: 

- Densitat: 1500- 2000 kg/m3 

- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres 

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 

5.2.3 de l'UNE 53365. 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0 

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 

- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm 

- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm 

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 

- Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm 

- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm 

- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm 

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 

El tub es col·locarà a la cota de la llera actual. Es realitzarà una base de recolzament amb 

material seleccionat compactat i llis en una longitud de 12 m i una amplada de 1,5 m i amb un 

pendent del 1,5% cap a aigües avall. La longitud del tub serà de 10 m. 

Les característiques dels talussos seran les descrites en l’apartat anterior 2.2.6. 



_______________________________________ III. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars pà g. 31 

 

 

 

Es realitzarà el rebliment del pas fins a una alçada de 3 m per sobre de la coronació del tub. 

L’amplada mínima de la plataforma a dalt del rebliment serà de 5 m.  

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 

es reblirà amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 

utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.  

Un cop instal·lat el tub es protegirà l’entrada i la sortida de l’aigua del tub amb unes aletes de 

2m de longitud i 1,5 m d’alçada i amb un emmacat de 2 m d’amplada i 1,5 m de llargada amb 

pedra d’escullera per evitar l’erosió dels talussos. 

2.3.2.13 Creació de ferm drenant 

En els 20 m d’obertura del camí, sota de la mollera, es construirà una plataforma drenant de 

3 m d’amplada. La plataforma es compactarà i es perfilarà per tal que faciliti l’evacuació de 

l’aigua i eviti bassals. Es realitzarà l’aportació d’una capa de 20 cm de graves, anivellada i 

compactada fins al 98% del PM. És donarà un peralt general a la pista en els trams plans del 

1,5 % cap a la vall. 

En el quadre següent es mostra la ubicació d’aquest ferm drenant a construir a la pista: 

 Ferm drenant 

Coordenades UTM eixX (m)  447.695,5 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.713,4 

Altitud Z (m) 1680 

Taula 7: Coordenades UTM del punt a on es construir à l’obra de drenatge transversal. 

2.3.2.14 Construcció d’un mur d’estabilització del camí 

Es construirà un mur de sosteniment del talús inferior de la pista en un tram amb un fort 

pendent transversal. Aquest es construirà amb un mur de fusta i pedres. 

Aquest mur estarà alineat respecte al traçat del camí. Les dimensions del mur seran: 

 10 m de longitud 

 1,5 m d’alçada 

 1,5 m d’amplada.  

  
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 Excavació 

S’excavarà una plataforma de 1,5 m de profunditat respecte a la rasant del camí. El mur 

presentarà una contrainclinació cap al talús del 10% (6º). 

La superfície obtinguda de l’excavació s’ha d’ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades o en el seu defecte, les determinades per l’E.D.O. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat. 

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Es desviarà l’aigua del torrent durant l’execució de les obres. 

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d’execució de la partida. 

S’ha de seguir l’ordre dels treballs previst per l’E.D.O. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S’han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 

terreny no excavat. 

S’ha d’atendre a les característiques tectónic- estructurals de l’entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar els fenòmens 

següents: 

 Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l’excavació 

 Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

 Talussos provisionals excessius 

S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar acumulació d’aigua dins l’excavació. 

Els elements de desguàs s’han de disposar de forma que no produeixin l’erosió dels talussos. 

No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, etc.) s’han de suspendre les obres i avisar al E.D.O. 
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No s’ha de rebutjar cap material obtingut de l’excavació sense l’autorització expressa del 

E.D.O. 

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de carregar. 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

A la vora d’estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d’amplària >= 1 

m que s’haurà d’extreure després manualment. 

S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 

No s’han d’acumular els productes de l’excavació a la vora de l’excavació. 

L’excavació s’ha de fer per franges horitzontals. 

 Base de recolzament 

S’excavarà fins la cota de -1,5 m respecte a la rasant del camí a construir, comprovant que 

les característiques del terreny són les adequades. Es netejarà i refinarà la superfície del fons 

de l’excavació. Aquesta base presentarà una contrainclinació cap al talús del 10% (6º). 

 Construcció del mur 

El mur de fusta i pedra es construirà amb troncs de Larix, per tal de resistir a la insolació i 

humitat canviant. Aquesta fusta de Làrix procedirà de la pròpia forest. Tots els peus de Larix 

que es tallin al realitzar l’obertura de la caixa del camí seran utilitzats per construir aquest mur 

de sdosteniment.  

Els arbres tallats de làrix seran tallats a punta prima de 8 cm, desbrancats, desemboscats i 

classificats a carregador per a la construcció d’aquest mur de sosteniment del camí. 

La distància entre els troncs tant longitudinals com transversals serà de 1,5 m. Es col·locaran 

els troncs longitudinals al fons de l’excavació, aquest han d’estar en tota la seva longitud 

recolzats en el terreny. Es col·locaran 2 troncs longitudinals, fins a assolir una amplada de 1,5 

m. A continuació es col·locaran a sobre els troncs transversals, deixant una distància de 1,5 
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m entre ells. Aquests es fixaran mitjançant una barra d’acer corrugat de D=16 mm. Es 

realitzarà el forat amb un trepant. Per evitar la rodadura es realitzarà en els troncs transversals 

un petit rebaix o entalladora mitjançant una motoserra o una destral. Aquesta ha de ser 

inclinada per tal de que no es quedi aigua estancada. 

 
Figura 10: Fixació mitjançant una barra d’acer 

corrugat (Font: Regione Piemonte. Interventi di 

sistemazione del territorio con tecniche di Ingegne ria 

Naturalistica) 

 

Figura 11: Entalladura en els troncs 

transversals (Font: Regione Piemonte. 

Interventi di sistemazione del territorio con 

tecniche di Ingegneria Naturalistica) 

 

Es col·locarà una altra fila de troncs longitudinals i transversals successivament fins a tenir 

l’alçada del mur.  

A mesura que es vagi construint l’estructura es replanarà amb pedres de tal manera que 

quedin els menors vuits possibles. Es col·locaran les pedres més grosses al parament 

d’aigües avall. El diàmetre òptim de les pedres del replè serà entre 15 i 20 cm. 

En la figura següent es mostra l’estructura del mur de fusta i pedra: 
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Figura 12: Mur amb estructura de fusta i pedra 
(Font: Regione Piemonte. Interventi di 
sistemazione del territorio con tecniche di 
Ingegneria Naturalistica)  

 

L’estimació de troncs de Larix que seran necessaris per a la construcció de l’estructura serà 

la següent: 

 Estructura  Dimensions (m)      

Dm Descripció  
Al. 

(Zeff)  
Am. 
(b) 

Lon. 
(L) 

n Pals 
lon  Long (m)  

n Pals trans 
(b) 

Long 
(m) 

0,15 Mur camí  1,5 1,5 10 10 10 33 1,5 

  L (m)= 10 V (m·)= 0,177 
n 
Troncs= 10 1,77 

  L (m)= 1,5 V (m·)= 0,027 
n 
Troncs= 33 0,88 

       Volum (m3)=  2,7 

 Estructura  Dimensions (m)      

Dm Descripció  
Al. 

(Zeff)  
Am. 
(b) 

Lon. 
(L) 

n Pals 
lon  Long (m)  

n Pals trans 
(b) 

Long 
(m) 

0,2 Mur camí  1,5 1,5 10 7,5 10 25 1,5 

  L (m)= 10 V (m·)= 0,314 
n 
Troncs= 8 2,36 

  L (m)= 1,5 V (m·)= 0,047 
n 
Troncs= 25 1,18 

       Volum (m3)=  3,5 
 

2.3.2.15 Construcció d’un girador al final del camí  

Es construirà un girador al final del camí a construir. 
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Les dimensions mínimes dels giradors seran les d’un girador en forma de T. Les dimensions 

d’aquests es detallen en la figura següent: 

 

Figura 13: : Esquema d’un girador en forma de T (Fon t: Fitxa tècnica 02 de la Diba) 

2.3.3. Construcció d’una pista de desembosc 

Es realitzarà la reobertura d’un camí de desembosc existent, paral·lel a la pista de la carena 

per tal de poder accedir en aquesta zona a realitzar treballs silvícoles. Es realitzarà en una 

longitud de 0,8 km fins arribar al final de la zona d’actuació. 

2.3.3.1 Traçat i planta 

El traçat de la pista serà l’indicat en el plànol núm. 3: Plànol d’actuacions. 

El tram de la pista a reobrir, presentarà una longitud de 0’8 km.  

En el quadre següent es mostra el punt d’inici i el punt final del traçat del tram de camí a 

millorar: 

 Inici Final 

Coordenades UTM eixX (m)  447.683,9 447.082,4 

Coordenades UTM eixY (m) 4.691.520,3 4.692.073,8 

Altitud Z (m) 1.731 1.716 

Taula 8: Coordenades d’inici i final del camí. 

El traçat del camí presenta exposició nord i nord-est en la seva totalitat. 

2.3.3.2 Perfil longitudinal 

La diferencia de cota entre el punt inicial i final és de 15 metres, el qual és el desnivell màxim 

de la pista. El pendent transversal del terreny és molt moderat en general.  
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El pendent mig de la pista és del 2 %. 

2.3.3.3 Adequació del filat de les vaques 

Es realitzarà tal i com s’explica en l’apartat anterior 2.3.2.3 del present plec. 

2.3.3.4 Tractament de la vegetació existent 

Es realitzarà tal i com s’explica en l’apartat anterior 2.3.2.4 del present plec. 

2.3.3.5 Talussos 

Es realitzarà tal i com s’explica en l’apartat anterior 2.2.2.5 del present plec. 

2.3.3.6 Moviments de terra 

Es realitzaran moviments de terres. S’excavarà en el talús fins assolir els 3 m d’amplada de 

la plataforma. 

La capa vegetal es retirarà al fer l’excavació, reservant-la per cobrir els nous talussos de 

terraplè.  

2.3.3.7 Secció i ferm 

S’ampliarà l’amplada de la plataforma del camí fins assolir 3 m d’amplada. 

2.3.3.8 Drenatge de la plataforma de la pista 

Es construiran trencaaigües transversals per tal de desviar l’aigua de la plataforma.  

Depenent de les condicions de cada tram de pista, el director d’obra (DO) determinarà els 

punts on és necessari la construcció de cada trencaaigües. 

Els trencaaigües han de creuar transversalment l’eix de la pista, amb un angle d'uns 20º en 

relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de desguassar, pendent avall. En totes 

les corbes es construirà un trencaaigües abans de l’inici del peralt i un altre al final del peralt. 

Es donarà un peralt general a la pista del 1,5%. 
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2.3.3.9 Construcció d’un girador al final del camí que es millora 

Es construirà un girador al final del camí a millorar per tal que hi puguin girar els vehicles. Les 

característiques d’aquest seran tal i com s’explica en l’apartat anterior 2.3.2.15 del present 

plec. 

Art. 2.4.: Senyalització de l’obra 

Es col·locarà un cartell explicatiu de l’obra que es realitzin. Aquest presentarà les dimensions 

i el contingut segons estableix la normativa de Next Generation Catalunya. Els suports del 

rètol aniran clavats a terra una fondària mínima de 0,45 cm i fixats amb formigó. 

La ubicació definitiva del cartell la determinarà el E.D.O.  

Art. 2.5.: Amidaments i abonaments  

Es realitzaran els amidaments i abonaments de l’obra en referència a les unitats d’amidament 

establertes en el pressupost.   

 Tractaments silvícoles: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà per 

hectàrea realitzada.   

 Adequació filat de les vaques: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà 

sobre factura. 

 Construcció de camí de desembosc: l’amidament i abonament d’aquest treballs es 

realitzarà per quilòmetre realitzat.   

 Construcció de camí de girador: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà 

sobre factura. 

 Excavació de rasa: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà per metre 

cúbic. 

 Tub: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà per metre. 

 Rebliment de rasa: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà per metre 

cúbic. 

 Escullera: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà per metre cúbic. 

 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix: l’amidament i 

abonament d’aquest treballs es realitzarà per metre quadrat. 

 Mur amb estructura de fusta i pedra: l’amidament i abonament d’aquest treballs es 

realitzarà per metre cúbic. 
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 Millora de camí de desembosc: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà 

per quilòmetre realitzat.   

 Col·locació cartell: l’amidament i abonament d’aquest treball serà per unitat d’element 

col·locat. 

 Imprevistos: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà sobre factura 

 Mesures de seguretat i salut: l’amidament i abonament d’aquest treballs es realitzarà 

sobre factura. 

L’amidament de les unitats realitzades es farà sobre plànol.   
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CAPÍTOL 3: CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR L A MAQUINÀRIA I ELS 

MATERIALS. 

Tots els materials que s’utilitzen en els treballs han de complir les condicions que s’estableixen 

en el present plec i han de ser aprovats per l’E.D.O. 

Art. 3.1.: Maquinaria. 

Es presentarà a l’E.D.O. una fitxa tècnica de cada màquina a utilitzar per la realització dels 

treballs, en la que es detallarà el model, les característiques i les condicions de treball. Aquest 

acceptarà la maquinària o demanarà la seva substitució, si ho considera oportú, per la bona 

realització dels treballs. 

Art. 3.2.: Prescripcions generals dels Materials 

El contractista està obligat a la direcció de les procedències dels materials que hagin d’ésser 

utilitzats amb un mes d’anticipació al moment de la seva utilització, per a la seva acceptació o 

rebuig. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no provats podrà ésser considerat com 

a defectuós. 

L’acceptació inicial no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l’absència de defectes 

de qualitat o uniformitat, considerats al conjunt de l’obra. 

Tot material que no compleixi les especificacions, o hagi estat rebutjat, serà retirat de l’obra 

immediatament, excepte autorització expressa de l’enginyer director. Haurà d’aplicar-se en el 

lloc i forma que ordeni el mateix. 

Art. 3.3.: Emmagatzematge dels materials 

Els materials s’emmagatzemaran quan sigui necessari de forma que quedi assegurada la seva 

idoneïtat per al seu ús i sigui possible la inspecció en qualsevol moment. 

Art. 3.4.: Inspecció dels materials 

El contractista haurà de permetre a l’E.D.O. l’accés als llocs on estiguin emmagatzemats els 

materials; així mateix facilitarà la realització de totes les proves que s’esmentin al present plec. 

Art. 3.5.: Substitució dels materials 

Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir-se algun material, es demanarà per 

escrit, l’autorització de l’E.D.O., especificant les causes que fan necessària la substitució. 

L’E.D.O. contestarà també per escrit, i determinarà en cas de substitució justificada, quins 

nous materials han de reemplaçar els no disponibles, complint anàloga funció i mantenint 

indemne l’essència del projecte. 
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Art. 3.6.: Fusta 

La fusta que s’utilitzarà per a la construcció de les estructures haurà de ser resistent a la 

meteorització produïda pel sol i la pluja i a l’atac d’insectes i fongs xilòfags. 

S’utilitzarà fusta del gènere Larix procedent de la pròpia forests pública. Els troncs hauran de 

presentar un bon aspecte estructural, sense grans defectes (fissures, nusos, deformacions, 

etc). 

Art. 3.7.: Pedres d’escullera 

Presentarà un diàmetre mig Dm= 0,5 m. 

La pedra ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. No ha de tenir esquerdes, 

nius, nòduls, ni restes orgàniques. 

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l’acció 

dels agents externs, en particular davant de l’aigua. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes 

vives. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

En quan a l’estabilitat, ha de complir l’assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2% 

Densitat aparent seca serà  >= 2500 kg/m3 i l’absorció d’aigua (UNE 83134):  <= 2% 

Coeficient de desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2):  < 50 

Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 12% 

Característiques que ha de complir la pedra calcària: 

 Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de quars i mica. 

 Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 

 No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 

 No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5cm. 

 Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 1200 kg/cm2 
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El subministrament i l’emmagatzematge es realitzarà de manera que no es produeixin 

fragmentacions. 

Art. 3.8.: Base granular 

 Per a drenatges 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%.  

La composició granulomètrica de la grava del filtre de la pedra d’escullera serà la fixada en 

l’apartat 2.9.2 del present plec. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 

Equivalent de sorra:  > 30 

 Per a base de recolzament 

Al material de la base granular haurà de complir les condicions seguents: 

- Mida màxima inferior a 2” (5 cm). 

- Percentatge que passa pel sedàs 25 UNE: 100% 

- Percentatge que passa pel sedàs 2 UNE: > 40% 

- Percentatge que passa pel sedàs 0,080 UNE: < 10% 

- Absència de matèria orgànica i materials agressius. 

En ambdós casos si s’utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior 

al 2% (UNE 103-502). 

Art. 3.9.: Procedència dels materials naturals 

Després de l’aprovació prèvia del director d’obra, sota la responsabilitat exclusiva del 

contractista i sense increment dels preus, el contractista podrà obtenir els materials naturals 

que les obres requereixin, sempre que reuneixin les condicions exigides en el contracte i 

s’obtinguin sens perjudici a tercers i amb les autoritzacions escaients, i en tot moment caldrà 

respectar la legalitat urbanística i evitar no produir danys a l’entorn. 

Art. 3.10.: Materials no inclosos al present plec 

Els materials no inclosos al present Plec seran de provada qualitat havent presentat el 

Contractista, per aconseguir l’aprovació de la DF, tant catàlegs, mostres, informes i certificats 
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dels corresponents fabricants com es creguin necessaris. Si la informació no es considera 

suficient, podran exigir-se els assaigs oportuns dels materials a utilitzar. 
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CAPÍTOL 4: EXECUCIÓ I CONTROL DE QUALITAT DELS TREB ALLS. 

Durant la realització de les diferents unitats d’obra, es comprovarà que es compleixen totes 

les condicions establertes en el present Plec de Condicions Tècniques. 

Art. 4.1.: Comprovació del replantejament 

Es delimitaran els punts de replantejament i es conservaran els mateixos fins la liquidació 

provisional de les obres. 

La comprovació del replantejament haurà d’incloure, com a mínim, l’eix principal dels diversos 

trams de l’obra, així com els punts fixos auxiliars necessaris per als successius 

replantejaments de detall. 

Els punts de referència per a successius controls i amidaments, es marcaran mitjançant 

estaques sòlides i en cas d’haver perill de desaparició, amb fites de formigó o de pedra. 

Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replantejament; el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al contractista. 

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replanteig que se li hagi 

lliurat. 

L’E.D.O aprovarà els replantejos de detall necessaris per a l’execució de les treballs i 

subministrarà al contractista tota la informació que precisi per a que aquests puguin ser 

realitzats. 

El contractista mantindrà les servituds de pas i conservarà les lleres dels rius sense obstacles 

a la corrent, fora de l’àrea delimitada per les obres. 

S’adoptaran les disposicions necessàries per mantenir les obres definides front les avingudes 

del rius. 

Art. 4.2.: Programa de treballs 

L’adjudicatari presentarà el Programa de Treballs de les obres el qual inclourà les següents 

dades: 

 Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials), expressant els 

seus rendiments mitjans. 

 Delimitació de les classes d’obres que integren el projecte, o indicació de la seva quantia. 

 Estimació, en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d’obra. 



_______________________________________ III. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars pà g. 45 

 

 

 

 Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels preus unitaris 

d’adjudicació. 

 Representació gràfica de les diverses activitats en un gràfic de barres o en un diagrama 

d’espai- temps. 

Art. 4.3.: Construcció i conservació de les desviac ions 

Si calgués la construcció de desviacions provisionals o rampes d’accés als trams parcialment 

o totalment acabats, es construiran d’acord a les característiques que figuren als 

corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de forma que siguin 

adequats al trànsit que han de suportar i segons ordeni el E.D.O. 

La seva conservació durant el termini d’utilització, serà per compte del contractista. 

Art. 4.4.: Senyalització de les obres 

El contractista resta obligat a instal·lar, sota la seva responsabilitat exclusiva, els senyals 

necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballadors i 

els punts de possible perill a causa de les obres, tant en la zona esmentada com en els límits 

i els voltants. 

El contractista complirà les ordres que rebi de l’E.D.O. relacionades amb la instal·lació de 

senyals complementaris o de modificacions dels ja instal·lats, inclosos els tipus de 

senyalitzacions de precaució especial; totes les despeses que origini la senyalització aniran a 

càrrec del contractista. 

Durant l’execució dels treballs, el contractista haurà d’evitar destorbar el tràfic més del que 

sigui necessari i haurà d’evitar, fins on sigui possible. En tot moment haurà de tenir en compte 

les ordres que rebi de l’E.D.O.. 

Art. 4.5.: Seguretat i higiene al treball 

El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin la 

legislació vigent en aquesta matèria.  

Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a camins 

i serveis existents, trobi amb una demora no superior a 10 minuts, un pas en bones condicions 

de viabilitat. 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota deterioració 
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durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra incendis els 

materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels reglament vigents per a 

l’emmagatzematge de carburants. 

Art. 4.6.: Aprovisionaments  

Resta totalment prohibit, llevat d’autorització escrita de l’E.D.O., efectuar aprovisionaments de 

materials, qualsevol que sigui la naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en zones 

marginals. Es tindrà cura especialment de no obstruir els desguassos o cunetes i de no 

interferir en el trànsit. 

Els materials s’emmagatzemaran en forma tal, que s’asseguri la preservació de la seva 

qualitat per a la utilització en l’obra, requisit que haurà de ser comprovat en el moment de la 

seva utilització. 

Les superfícies utilitzades com a zones de aprovisionaments hauran de condicionar-se, una 

vegada acabada la utilització dels materials acumulats en elles, de forma que puguin recuperar 

el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això seran a compte del 

Contractista. 

Art. 4.7.: Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’obra i realitzats 

només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El Contractista haurà de instal·lar els equips 

d’il·luminació, dels tipus i intensitat que l’E.D.O ordeni i mantenir-los en perfecte estat mentre 

durin els treballs nocturns. 
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CAPÍTOL 5: PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El E.D.O. valorarà in situ el moment de parar l’execució de les obres quan les condicions 

ambientals no siguin les adequades.  

Art. 5.1.: Pluges. 

No es treballarà els dies de pluja. En l’època de pluges els treballs podran ser suspesos pel 

E.D.O..  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i mantindran de 

manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

Art. 5.2.: Vents 

En condicions de forts vents es suspendran les activitats a l’obra.  

Art. 5.3.: Incendis. 

El contractista haurà d’atenir-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis i a les instruccions complementàries que figurin en el present PPT, o que siguin 

dictades per l'E.D.O. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s’encenguin focs innecessaris, 

serà responsable d'evitar la propagació dels que siguin necessaris per a l’execució dels 

treballs, així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.  

Art. 5.4.: Neteja i aspecte exterior. 

Es netejarà la zona de l’obra i els seus voltants de deixalles, runes i materials i es faran 

desaparèixer les instal·lacions provisionals.   

El contractista haurà de tenir especial cura amb els abocaments de terra, pedres i runa en 

general, a fi i efecte d’evitar l’impacte visual que podrien tenir tals abocaments en el paisatge, 

especialment en trams de caire impactant. 
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Directora del projecte: Redactor del projecte: 

  Per Forestal Catalana, S.A. 
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MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,96000 €

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses) (MO400) 18,07000 €

A0140000 h Manobre 25,25000 €

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses) (MO500) 17,06000 €

A0150000 h Manobre especialista 26,24000 €

A0150450 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses) (MO450) 17,44000 €

A0D-0007 h Manobre 25,25000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,24000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,72000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 26,83000 €



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C110-00KW h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb martell trencador 122,00000 €

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,49000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 205,90000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 95,76000 €

C131Q154 h Retroexcavadora giratòria sobre erugues mitjana  (MQ154) 84,39000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C133A030 h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 133,19000 €

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 137,86000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 62,53000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 48,81000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,39000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 6,07000 €

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 19,65000 €

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 2,50000 €

CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 51,56000 €

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 38,50000 €

CR20Q516 h Tractor eruga de 191 a 225 CV (MQ516) 76,63000 €

CRD2-TLMF h Tractor sobre pneumàtics de 101 a 130 kW (137.32 a 176.75 CV) de potència, amb equip per a
desembosc

81,32000 €

CRD3-VY87 h Processadors forestals de 74.57 a 89.48 kW (100 a 120 CV) de potència amb capçal processador
de 70 cm

156,62000 €

CRD4-VY88 h Autocarregador forestal de 75.32 a 96.94 kW (101 a 130 CV) de potència 103,75000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,78000 €



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,85000 €

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,85000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

21,82000 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

25,78000 €

B03J-0K8F t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

26,17000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,05000 €

B040-064N t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

17,72000 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

49,72000 €

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,40000 €

B0A31000 kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,15000 €

B0B2M112 kg Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500N/mm² (MCM112) 0,60000 €

B44Z-0LXB kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,54000 €

BD76-2AA5 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 1200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

219,63000 €

XPR01 u rètol d'obra metàl�lic, a color i segons el model del manual del fons Next Generation. Inclou
transport del rètol a l'obra

900,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

Rend.: 1,000 213,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000

Subtotal: 26,24000 26,24000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,700      x 22,05000 = 15,43500

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,820      x 21,82000 = 17,89240

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,85000 = 0,37000

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

380,000      x 0,40000 = 152,00000

Subtotal: 185,69740 185,69740

COST DIRECTE 213,61040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,61040



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

F228A60FP-1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 15,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 26,24000 = 5,24800

Subtotal: 5,24800 5,24800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

C133A030 h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 8,85000 = 1,77000

Subtotal: 9,25869 9,25869

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07872

COST DIRECTE 14,58541
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31468

G221E240 m3 Excavació en desmunt i transport a terraplè o cavalló
en terreny de trànsit fins a una distància de 40 m.
(XEE240)

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR20Q516 h Tractor eruga de 191 a 225 CV (MQ516) 0,014 /R x 76,63000 = 1,07282

Subtotal: 1,07282 1,07282

COST DIRECTE 1,07282
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12646

G222C223P-2 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 25,25000 = 0,25250

Subtotal: 0,25250 0,25250

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0591 /R x 205,90000 = 12,16869

Subtotal: 12,16869 12,16869
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00379

COST DIRECTE 12,42498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,04623

G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 25,25000 = 0,55550

Subtotal: 0,55550 0,55550

Maquinària

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 0,012 /R x 95,76000 = 1,14912

Subtotal: 1,14912 1,14912

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,55533 = 0,00833

Subtotal: 0,00833 0,00833

COST DIRECTE 1,71295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79860

P241-FIPW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,080 /R x 48,81000 = 3,90480

Subtotal: 3,90480 3,90480

COST DIRECTE 3,90480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10004

PD73-F1MAP-3 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col�locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 293,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,930 /R x 26,96000 = 25,07280
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,930 /R x 31,76000 = 29,53680

Subtotal: 54,60960 54,60960

Materials

BD76-2AA5 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN
1200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat

1,020      x 219,63000 = 224,02260

Subtotal: 224,02260 224,02260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81914

COST DIRECTE 279,45134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,97257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,42391

XCR04P-4 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una
zona boscosa de poca pendent lateral, en terreny
franc o en trànsit en general, amb poca presencia
d'afloraments rocosos (<15%). Tallada arreu de tota
la vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde
la fusta a carregador, classificació de la mateixa.
Eliminació de les soques i de les restes vegetals
generades. Excavació per a rebaix en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i transport a una distància inferior a 100m.
Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Estesa i
piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció
de trencaaigües.

Rend.: 1,000 1.241,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 26,24000 = 104,96000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 25,25000 = 101,00000

Subtotal: 205,96000 205,96000

Maquinària

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 2,000 /R x 19,65000 = 39,30000

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 1,000 /R x 38,50000 = 38,50000

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 4,000 /R x 2,50000 = 10,00000

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 1,000 /R x 62,53000 = 62,53000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 3,000 /R x 67,20000 = 201,60000

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

1,500 /R x 137,86000 = 206,79000

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

1,500 /R x 133,19000 = 199,78500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 87,52000 = 87,52000
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PARTIDES D'OBRA

CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 1,000 /R x 51,56000 = 51,56000

Subtotal: 897,58500 897,58500

Materials

B0111000 m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,500      x 1,85000 = 0,92500

Subtotal: 0,92500 0,92500

Partides d'obra

P241-FIPW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km

20,000      x 3,90480 = 78,09600

Subtotal: 78,09600 78,09600

COST DIRECTE 1.182,56600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 59,12830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.241,69430

XCRV500P-5 km Construcció de camí en una zona boscosa, de poca
pendent lateral, en terreny franc o en trànsit en
general, amb poca presencia d'afloraments rocosos
(<15%). Tallada arreu de tota la vegetació en una
franja de 10 m d'amplada per obertura de pista.
Tallada, escapçat, apilat i desembosc de la fusta a
carregador, classificació de la mateixa segons plec de
condicions. Eliminació de les soques i de les restes
vegetals generades. Amplada general de la
plataformal del camí de 3 m. Construcció de
sobreamples a l'entrada i a la sortida de les corbes i
cada 150-200 m. Excavació per a rebaix en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i transport a una distància inferior a 100m.
Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Estesa i
piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció
de trencaaigües.

Rend.: 1,000 5.211,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 26,24000 = 209,92000

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 25,25000 = 202,00000

Subtotal: 411,92000 411,92000

Maquinària

CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 7,000 /R x 51,56000 = 360,92000

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 10,000 /R x 19,65000 = 196,50000

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

12,000 /R x 137,86000 = 1.654,32000
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PARTIDES D'OBRA

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 3,000 /R x 62,53000 = 187,59000

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

8,000 /R x 133,19000 = 1.065,52000

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 8,000 /R x 38,50000 = 308,00000

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 10,000 /R x 2,50000 = 25,00000

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 6,000 /R x 87,52000 = 525,12000

Subtotal: 4.322,97000 4.322,97000

Materials

B0111000 m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

18,000      x 1,85000 = 33,30000

Subtotal: 33,30000 33,30000

Partides d'obra

P241-FIPW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km

50,000      x 3,90480 = 195,24000

Subtotal: 195,24000 195,24000

COST DIRECTE 4.963,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 248,17150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.211,60150

XCRV501P-6 km Millora de camí de desembosc en una zona boscosa,
de poca pendent lateral, en terreny franc o en trànsit
en general, amb poca presencia d'afloraments
rocosos (<5%). Tallada arreu de tota la vegetació en
una franja de 4 m d'amplada per obertura de pista.
Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a
carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de
les soques i de les restes vegetals generades.
Amplada general de la plataformal del camí de 2 m.
Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i transport a una
distància inferior a 100 m. Excavació en zona de
desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 2.109,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 26,24000 = 104,96000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 25,25000 = 101,00000

Subtotal: 205,96000 205,96000

Maquinària

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 5,000 /R x 19,65000 = 98,25000

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 3,000 /R x 38,50000 = 115,50000

CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 5,000 /R x 2,50000 = 12,50000

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

6,000 /R x 137,86000 = 827,16000
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CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 3,000 /R x 51,56000 = 154,68000

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

3,000 /R x 133,19000 = 399,57000

Subtotal: 1.607,66000 1.607,66000

Partides d'obra

P241-FIPW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km

50,000      x 3,90480 = 195,24000

Subtotal: 195,24000 195,24000

COST DIRECTE 2.008,86000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 100,44300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.109,30300

XCRVO100P-7 m Anivellament de la rasant del camí i millora del
drenatge de la plataforma de 3 m d'amplada, amb una
capa de graves de 20 cm de gruix, anivellada i
compactada.

Rend.: 1,000 40,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 25,25000 = 0,75750

Subtotal: 0,75750 0,75750

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,020 /R x 90,27000 = 1,80540

C110-00KW h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb martell trencador

0,010 /R x 122,00000 = 1,22000

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,005 /R x 62,53000 = 0,31265

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,008 /R x 87,52000 = 0,70016

Subtotal: 4,03821 4,03821

Materials

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,178      x 25,78000 = 30,36884

B03J-0K8F t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1309      x 26,17000 = 3,42565

B0111000 m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,023      x 1,85000 = 0,04255

Subtotal: 33,83704 33,83704
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COST DIRECTE 38,63275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,56439

XG18P-8 m3 Construcció de mur amb pedra d'escullera de 1200 a
4000 kg de pes, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 52,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO400)

0,100 /R x 18,07000 = 1,80700

Subtotal: 1,80700 1,80700

Maquinària

C131Q154 h Retroexcavadora giratòria sobre erugues mitjana
(MQ154)

0,200 /R x 84,39000 = 16,87800

Subtotal: 16,87800 16,87800

Materials

B040-064N t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 1200 a 4000 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,750      x 17,72000 = 31,01000

Subtotal: 31,01000 31,01000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 1,80700 = 0,03614

Subtotal: 0,03614 0,03614

COST DIRECTE 49,73114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,21770

XG41P-9 m3 Mur amb estructura de fusta i pedra de 1.5 m
d'amplada

Rend.: 1,000 133,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO400)

0,600 /R x 18,07000 = 10,84200

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

1,200 /R x 17,06000 = 20,47200

A0150450 h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO450)

1,200 /R x 17,44000 = 20,92800

Subtotal: 52,24200 52,24200

Maquinària

C131Q154 h Retroexcavadora giratòria sobre erugues mitjana
(MQ154)

0,150 /R x 84,39000 = 12,65850
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Subtotal: 12,65850 12,65850

Materials

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,800      x 49,72000 = 39,77600

B0A31000 kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,200      x 2,15000 = 2,58000

B0B2M112 kg Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >=
500N/mm² (MCM112)

8,000      x 0,60000 = 4,80000

Subtotal: 47,15600 47,15600

Partides d'obra

G221E240 m3 Excavació en desmunt i transport a terraplè o cavalló
en terreny de trànsit fins a una distància de 40 m.
(XEE240)

1,000      x 1,07282 = 1,07282

G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 7,350      x 1,71295 = 12,59018

Subtotal: 13,66300 13,66300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 52,24200 = 1,04484

Subtotal: 1,04484 1,04484

COST DIRECTE 126,76434
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,33822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,10256

XH30P-10 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (1,8% EM) Rend.: 1,000 1.195,80 €

COST DIRECTE 1.138,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 56,94286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.195,8000

________________________________________________________________________________________________________________

XPTA11P-11 u Subministrament i col�locació de rètol d'obra metàl�lic,
a color i segons el model del manual del fons Next
Generation. Inclou transport del rètol i els suports fins
a l'obra, presentació, excavació dels forats,
col�locació i cimentació dels 2 suports metàl�lics,
muntatge del rètol i retirada dels residus generats en
abocador controlat

Rend.: 1,000 1.160,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 30,72000 = 122,88000

Subtotal: 122,88000 122,88000

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 2,000 /R x 15,49000 = 30,98000
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Subtotal: 30,98000 30,98000

Materials

XPR01 u rètol d'obra metàl�lic, a color i segons el model del
manual del fons Next Generation. Inclou transport del
rètol a l'obra

1,000      x 900,00000 = 900,00000

B44Z-0LXB kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

25,000      x 1,54000 = 38,50000

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

0,050      x 213,61040 = 10,68052

Subtotal: 949,18052 949,18052

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,45760

COST DIRECTE 1.105,49812
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,27491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.160,77303

XRR03P-12 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una
zona boscosa de poca pendent lateral, en terreny
franc o en trànsit en general, amb poca presencia
d'afloraments rocosos (<10%). Tallada arreu de tota
la vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde
la fusta a carregador, classificació de la mateixa.
Eliminació de les soques i de les restes vegetals
generades. Excavació per a rebaix en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i transport a una distància inferior a 100m.
Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 541,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 25,25000 = 50,50000

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 26,24000 = 52,48000

Subtotal: 102,98000 102,98000

Maquinària

CR11Q021 h Esbrossadora de martells sense equip tractor (MQ021) 1,000 /R x 19,65000 = 19,65000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 1,500 /R x 67,20000 = 100,80000

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,750 /R x 137,86000 = 103,39500
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CR11Q030 h Motoserra (MQ030) 2,000 /R x 2,50000 = 5,00000

CR11Q070 h Skider de 101-130 kW (MQ070) 0,500 /R x 51,56000 = 25,78000

CR20Q510 h Tractor eruga de 90 a 110 CV (MQ510) 0,500 /R x 38,50000 = 19,25000

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,750 /R x 133,19000 = 99,89250

Subtotal: 373,76750 373,76750

Partides d'obra

P241-FIPW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km

10,000      x 3,90480 = 39,04800

Subtotal: 39,04800 39,04800

COST DIRECTE 515,79550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,78978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 541,58528

XRT03P-13 ha Aclarida de repoblació de pi negre de diferents
intensitats i diferents densitats finals (segons plec):
tallada dels arbres (segons marcatge), desbrancat i
escapçat a 8 cm en punta prima dels arbres que
compleixin amb el producte de fusta de trituració,
arrossegament dels troncs desbrancats i
arrossegament dels arbres sencers que no siguin
aptes per fusta de trituració o altre tipus de fusta,
classificació de la fusta segons plec de condicions i
apilat a carregador; poda de l'arbrat restant al bosc
amb branques vives fins a 1,5 m d'altura o un terç de
l'altura de l'arbre i trossejat de totes les restes
vegetals generades a 0,5-1m, de forma que les piles
de restes no superin els 50cm d'alçada. Zones de
pendent variable i amb diferents graus de
mecanització.

Rend.: 1,000 2.170,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 22,000 /R x 26,83000 = 590,26000

Subtotal: 590,26000 590,26000

Maquinària

CRD4-VY88 h Autocarregador forestal de 75.32 a 96.94 kW (101 a
130 CV) de potència

4,000 /R x 103,75000 = 415,00000

CRD2-TLMF h Tractor sobre pneumàtics de 101 a 130 kW (137.32 a
176.75 CV) de potència, amb equip per a desembosc

4,130 /R x 81,32000 = 335,85160

CRD3-VY87 h Processadors forestals de 74.57 a 89.48 kW (100 a
120 CV) de potència amb capçal processador de 70
cm

4,000 /R x 156,62000 = 626,48000

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

2,000 /R x 6,07000 = 12,14000

CRE0-00C0 h Motoserra 20,000 /R x 3,78000 = 75,60000

Subtotal: 1.465,07160 1.465,07160
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 11,80520

COST DIRECTE 2.067,13680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 103,35684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.170,49364
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PARTIDES ALÇADES

X3I1 u Partida alçada a justificar per imprevistos diversos Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XRAAE15 PA Partida alçada a justificar per al tall, recol�locació i
construcció de porta en el filat de les vaques. Mà
d'obra per a la realització de treballs complementaris.

Rend.: 1,000 125,00 €

COST DIRECTE 125,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 01  TRACTAMENTS SILVÍCOLES

1 XRT03 ha Aclarida de repoblació de pi negre de diferents intensitats i diferents densitats finals (segons plec): tallada dels
arbres (segons marcatge), desbrancat i escapçat a 8 cm en punta prima dels arbres que compleixin amb el
producte de fusta de trituració, arrossegament dels troncs desbrancats i arrossegament dels arbres sencers que
no siguin aptes per fusta de trituració o altre tipus de fusta, classificació de la fusta segons plec de condicions i
apilat a carregador; poda de l'arbrat restant al bosc amb branques vives fins a 1,5 m d'altura o un terç de l'altura
de l'arbre i trossejat de totes les restes vegetals generades a 0,5-1m, de forma que les piles de restes no superin
els 50cm d'alçada. Zones de pendent variable i amb diferents graus de mecanització.

AMIDAMENT DIRECTE 19,240

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 02  XARXA VIÀRIA
Titol 3 01  CONSTRUCCIÓ DE CAMÍ DE DESEMBOSC
Titol 4 01  CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ

1 XRAAE15 PA Partida alçada a justificar per al tall, recol�locació i construcció de porta en el filat de les vaques. Mà d'obra per a
la realització de treballs complementaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XCRV500 km Construcció de camí en una zona boscosa, de poca pendent lateral, en terreny franc o en trànsit en general,
amb poca presencia d'afloraments rocosos (<15%). Tallada arreu de tota la vegetació en una franja de 10 m
d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat, apilat i desembosc de la fusta a carregador, classificació de
la mateixa segons plec de condicions. Eliminació de les soques i de les restes vegetals generades. Amplada
general de la plataformal del camí de 3 m. Construcció de sobreamples a l'entrada i a la sortida de les corbes i
cada 150-200 m. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a 100m. Excavació en zona de
desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Estesa i piconatge de sòl adequat
d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció de trencaaigües.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí ordenació 1,830 1,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,830

3 XCR04 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de poca pendent lateral, en terreny franc o en
trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<15%). Tallada arreu de tota la vegetació.
Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les
soques i de les restes vegetals generades. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa
(5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a 100m.
Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Estesa i
piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció de
trencaaigües.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 02  XARXA VIÀRIA
Titol 3 01  CONSTRUCCIÓ DE CAMÍ DE DESEMBOSC
Titol 4 02  CONSTRUCCIÓ DE DRENATGES TRANSVERSALS

1 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,500 1,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 PD73-F1MA m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barranc primer 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Barranc segon 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 0,900 0,900 2,000 9,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,720

4 XG18 m3 Construcció de mur amb pedra d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barranc 1 2,000 1,500 0,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Barranc 2 2,000 1,500 0,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 02  XARXA VIÀRIA
Titol 3 01  CONSTRUCCIÓ DE CAMÍ DE DESEMBOSC
Titol 4 03  CONTRUCCIÓ DE DRENATGE DE LA PLATAFORMA

1 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la plataforma de 3 m d'amplada, amb una capa de
graves de 20 cm de gruix, anivellada i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 02  XARXA VIÀRIA
Titol 3 01  CONSTRUCCIÓ DE CAMÍ DE DESEMBOSC
Titol 4 04  CONSTRUCCIÓ MUR ESTABILITZACIÓ DEL CAMÍ

1 XG41 m3 Mur amb estructura de fusta i pedra de 1.5 m d'amplada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur sota camí barranc 2 10,000 1,500 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 02  XARXA VIÀRIA
Titol 3 02  MILLORA DE CAMÍ DE DESEMBOSC

1 XRAAE15 PA Partida alçada a justificar per al tall, recol�locació i construcció de porta en el filat de les vaques. Mà d'obra per a
la realització de treballs complementaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XCRV501 km Millora de camí de desembosc en una zona boscosa, de poca pendent lateral, en terreny franc o en trànsit en
general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<5%). Tallada arreu de tota la vegetació en una franja de 4
m d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a carregador, classificació
de la mateixa. Eliminació de les soques i de les restes vegetals generades. Amplada general de la plataformal
del camí de 2 m. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a 100 m. Excavació en zona de
desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ròssec 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

3 XRR03 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de poca pendent lateral, en terreny franc o en
trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<10%). Tallada arreu de tota la vegetació.
Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les
soques i de les restes vegetals generades. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa
(5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a 100m.
Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 03  SENYALITZACIÓ

1 XPTA11 u Subministrament i col�locació de rètol d'obra metàl�lic, a color i segons el model del manual del fons Next
Generation. Inclou transport del rètol i els suports fins a l'obra, presentació, excavació dels forats, col�locació i
cimentació dels 2 suports metàl�lics, muntatge del rètol i retirada dels residus generats en abocador controlat

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 04  ALTRES TREBALLS

1 X3I1 u Partida alçada a justificar per imprevistos diversos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C04.I04.P01.S05
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (1,8% EM)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

15,31 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-2 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

13,05 €

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-3 PD73-F1MA m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

293,42 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 XCR04 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de poca pendent lateral,
en terreny franc o en trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<15%).
Tallada arreu de tota la vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a
carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les soques i de les restes vegetals
generades. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància
inferior a 100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió. Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció de trencaaigües.

1.241,69 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 XCRV500 km Construcció de camí en una zona boscosa, de poca pendent lateral, en terreny franc o en
trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<15%). Tallada arreu de tota
la vegetació en una franja de 10 m d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat, apilat i
desembosc de la fusta a carregador, classificació de la mateixa segons plec de condicions.
Eliminació de les soques i de les restes vegetals generades. Amplada general de la
plataformal del camí de 3 m. Construcció de sobreamples a l'entrada i a la sortida de les
corbes i cada 150-200 m. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa
(5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una
distància inferior a 100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció de trencaaigües.

5.211,60 €

(CINC MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-6 XCRV501 km Millora de camí de desembosc en una zona boscosa, de poca pendent lateral, en terreny
franc o en trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<5%). Tallada arreu
de tota la vegetació en una franja de 4 m d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat,
apilat i desemboscde la fusta a carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les
soques i de les restes vegetals generades. Amplada general de la plataformal del camí de 2
m. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a
100 m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.

2.109,30 €

(DOS MIL  CENT NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-7 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la plataforma de 3 m d'amplada,
amb una capa de graves de 20 cm de gruix, anivellada i compactada.

40,56 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 XG18 m3 Construcció de mur amb pedra d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics 52,22 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-9 XG41 m3 Mur amb estructura de fusta i pedra de 1.5 m d'amplada 133,10 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-10 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (1,8% EM) 1.195,80 €

(MIL  CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-11 XPTA11 u Subministrament i col�locació de rètol d'obra metàl�lic, a color i segons el model del manual
del fons Next Generation. Inclou transport del rètol i els suports fins a l'obra, presentació,
excavació dels forats, col�locació i cimentació dels 2 suports metàl�lics, muntatge del rètol i
retirada dels residus generats en abocador controlat

1.160,77 €

(MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 XRR03 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de poca pendent lateral,
en terreny franc o en trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<10%).
Tallada arreu de tota la vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a
carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les soques i de les restes vegetals
generades. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància
inferior a 100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.

541,59 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 XRT03 ha Aclarida de repoblació de pi negre de diferents intensitats i diferents densitats finals (segons
plec): tallada dels arbres (segons marcatge), desbrancat i escapçat a 8 cm en punta prima
dels arbres que compleixin amb el producte de fusta de trituració, arrossegament dels troncs
desbrancats i arrossegament dels arbres sencers que no siguin aptes per fusta de trituració o
altre tipus de fusta, classificació de la fusta segons plec de condicions i apilat a carregador;
poda de l'arbrat restant al bosc amb branques vives fins a 1,5 m d'altura o un terç de l'altura
de l'arbre i trossejat de totes les restes vegetals generades a 0,5-1m, de forma que les piles
de restes no superin els 50cm d'alçada. Zones de pendent variable i amb diferents graus de
mecanització.

2.170,49 €

(DOS MIL  CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

15,31 €

Altres conceptes 15,31000 €

P-2 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

13,05 €

Altres conceptes 13,05000 €

P-3 PD73-F1MA m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

293,42 €

BD76-2AA5 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 1200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

224,02260 €

Altres conceptes 69,39740 €

P-4 XCR04 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de poca pendent lateral,
en terreny franc o en trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<15%).
Tallada arreu de tota la vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a
carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les soques i de les restes vegetals
generades. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància
inferior a 100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió. Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció de trencaaigües.

1.241,69 €

B0111000 m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,92500 €

P241-FIPW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

78,09600 €

Altres conceptes 1.162,66900 €

P-5 XCRV500 km Construcció de camí en una zona boscosa, de poca pendent lateral, en terreny franc o en
trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<15%). Tallada arreu de tota
la vegetació en una franja de 10 m d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat, apilat i
desembosc de la fusta a carregador, classificació de la mateixa segons plec de condicions.
Eliminació de les soques i de les restes vegetals generades. Amplada general de la
plataformal del camí de 3 m. Construcció de sobreamples a l'entrada i a la sortida de les
corbes i cada 150-200 m. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa
(5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una
distància inferior a 100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció de trencaaigües.

5.211,60 €

B0111000 m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

33,30000 €

P241-FIPW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

195,24000 €

Altres conceptes 4.983,06000 €

P-6 XCRV501 km Millora de camí de desembosc en una zona boscosa, de poca pendent lateral, en terreny
franc o en trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<5%). Tallada arreu
de tota la vegetació en una franja de 4 m d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat,
apilat i desemboscde la fusta a carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les
soques i de les restes vegetals generades. Amplada general de la plataformal del camí de 2
m. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),

2.109,30 €



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a
100 m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.

Altres conceptes 2.109,30000 €

P-7 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la plataforma de 3 m d'amplada,
amb una capa de graves de 20 cm de gruix, anivellada i compactada.

40,56 €

B03J-0K8F t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,42565 €

B0111000 m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,04255 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

30,36884 €

Altres conceptes 6,72296 €

P-8 XG18 m3 Construcció de mur amb pedra d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics 52,22 €

B040-064N t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

31,01000 €

Altres conceptes 21,21000 €

P-9 XG41 m3 Mur amb estructura de fusta i pedra de 1.5 m d'amplada 133,10 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

39,77600 €

B0A31000 kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,58000 €

B0B2M112 kg Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500N/mm² (MCM112) 4,80000 €

G221E240 m3 Excavació en desmunt i transport a terraplè o cavalló en terreny de trànsit fins a una distància
de 40 m. (XEE240)

1,07282 €

G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 12,59018 €

Altres conceptes 72,28100 €

P-10 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (1,8% EM) 1.195,80 €

Sense descomposició 1.195,80000 €

P-11 XPTA11 u Subministrament i col�locació de rètol d'obra metàl�lic, a color i segons el model del manual
del fons Next Generation. Inclou transport del rètol i els suports fins a l'obra, presentació,
excavació dels forats, col�locació i cimentació dels 2 suports metàl�lics, muntatge del rètol i
retirada dels residus generats en abocador controlat

1.160,77 €

XPR01 u rètol d'obra metàl�lic, a color i segons el model del manual del fons Next Generation. Inclou
transport del rètol a l'obra

900,00000 €

B44Z-0LXB kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

38,50000 €

Altres conceptes 222,27000 €

P-12 XRR03 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de poca pendent lateral,
en terreny franc o en trànsit en general, amb poca presencia d'afloraments rocosos (<10%).

541,59 €



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Tallada arreu de tota la vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a
carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les soques i de les restes vegetals
generades. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància
inferior a 100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.

Altres conceptes 541,59000 €

P-13 XRT03 ha Aclarida de repoblació de pi negre de diferents intensitats i diferents densitats finals (segons
plec): tallada dels arbres (segons marcatge), desbrancat i escapçat a 8 cm en punta prima
dels arbres que compleixin amb el producte de fusta de trituració, arrossegament dels troncs
desbrancats i arrossegament dels arbres sencers que no siguin aptes per fusta de trituració o
altre tipus de fusta, classificació de la fusta segons plec de condicions i apilat a carregador;
poda de l'arbrat restant al bosc amb branques vives fins a 1,5 m d'altura o un terç de l'altura
de l'arbre i trossejat de totes les restes vegetals generades a 0,5-1m, de forma que les piles
de restes no superin els 50cm d'alçada. Zones de pendent variable i amb diferents graus de
mecanització.

2.170,49 €

Altres conceptes 2.170,49000 €
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MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 01 Tractaments silvícoles

1 XRT03 ha Aclarida de repoblació de pi negre de diferents intensitats i diferents
densitats finals (segons plec): tallada dels arbres (segons marcatge),
desbrancat i escapçat a 8 cm en punta prima dels arbres que
compleixin amb el producte de fusta de trituració, arrossegament dels
troncs desbrancats i arrossegament dels arbres sencers que no siguin
aptes per fusta de trituració o altre tipus de fusta, classificació de la
fusta segons plec de condicions i apilat a carregador; poda de l'arbrat
restant al bosc amb branques vives fins a 1,5 m d'altura o un terç de
l'altura de l'arbre i trossejat de totes les restes vegetals generades a
0,5-1m, de forma que les piles de restes no superin els 50cm d'alçada.
Zones de pendent variable i amb diferents graus de mecanització. (P -
13)

2.170,49 19,240 41.760,23

TOTAL Capítol 01.01 41.760,23

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 02 Xarxa viària

Titol 3 01 Construcció de camí de desembosc

Titol 4 01 Construcció del camí

1 XRAAE15 PA Partida alçada a justificar per al tall, recol�locació i construcció de porta
en el filat de les vaques. Mà d'obra per a la realització de treballs
complementaris.  (P - 0)

125,00 1,000 125,00

2 XCRV500 km Construcció de camí en una zona boscosa, de poca pendent lateral, en
terreny franc o en trànsit en general, amb poca presencia
d'afloraments rocosos (<15%). Tallada arreu de tota la vegetació en
una franja de 10 m d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat,
apilat i desembosc de la fusta a carregador, classificació de la mateixa
segons plec de condicions. Eliminació de les soques i de les restes
vegetals generades. Amplada general de la plataformal del camí de 3
m. Construcció de sobreamples a l'entrada i a la sortida de les corbes i
cada 150-200 m. Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i transport a una distància inferior a 100m. Excavació
en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. Reperfilat i construcció de trencaaigües. (P - 5)

5.211,60 1,830 9.537,23

3 XCR04 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de
poca pendent lateral, en terreny franc o en trànsit en general, amb
poca presencia d'afloraments rocosos (<15%). Tallada arreu de tota la
vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a
carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les soques i de
les restes vegetals generades. Excavació per a rebaix en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a
100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Estesa i piconatge de sòl
adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat,
i amb necessitat d'humectació. Reperfilat i construcció de
trencaaigües. (P - 4)

1.241,69 1,000 1.241,69

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 10.903,92

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 02 Xarxa viària

Titol 3 01 Construcció de camí de desembosc

Titol 4 02 Construcció de drenatges transversals

1 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 2)

13,05 27,000 352,35

2 PD73-F1MA m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa (P - 3)

293,42 12,000 3.521,04

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
1)

15,31 9,720 148,81

4 XG18 m3 Construcció de mur amb pedra d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes,
amb mitjans mecànics (P - 8)

52,22 18,000 939,96

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 4.962,16

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 02 Xarxa viària

Titol 3 01 Construcció de camí de desembosc

Titol 4 03 Contrucció de drenatge de la plataforma

1 XCRVO100 m Anivellament de la rasant del camí i millora del drenatge de la
plataforma de 3 m d'amplada, amb una capa de graves de 20 cm de
gruix, anivellada i compactada. (P - 7)

40,56 20,000 811,20

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 811,20

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 02 Xarxa viària

Titol 3 01 Construcció de camí de desembosc

Titol 4 04 Construcció mur estabilització del camí

1 XG41 m3 Mur amb estructura de fusta i pedra de 1.5 m d'amplada (P - 9) 133,10 22,500 2.994,75

TOTAL Titol 4 01.02.01.04 2.994,75

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 02 Xarxa viària

Titol 3 02 Millora de camí de desembosc

1 XRAAE15 PA Partida alçada a justificar per al tall, recol�locació i construcció de porta
en el filat de les vaques. Mà d'obra per a la realització de treballs

125,00 1,000 125,00

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

PRESSUPOST Pàg.: 3

complementaris.  (P - 0)

2 XCRV501 km Millora de camí de desembosc en una zona boscosa, de poca pendent
lateral, en terreny franc o en trànsit en general, amb poca presencia
d'afloraments rocosos (<5%). Tallada arreu de tota la vegetació en una
franja de 4 m d'amplada per obertura de pista. Tallada, escapçat, apilat
i desemboscde la fusta a carregador, classificació de la mateixa.
Eliminació de les soques i de les restes vegetals generades. Amplada
general de la plataformal del camí de 2 m. Excavació per a rebaix en
roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i transport a una distància
inferior a 100 m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 6)

2.109,30 0,800 1.687,44

3 XRR03 u Construcció de girador de 10 m de diàmetre, en una zona boscosa de
poca pendent lateral, en terreny franc o en trànsit en general, amb
poca presencia d'afloraments rocosos (<10%). Tallada arreu de tota la
vegetació. Tallada, escapçat, apilat i desemboscde la fusta a
carregador, classificació de la mateixa. Eliminació de les soques i de
les restes vegetals generades. Excavació per a rebaix en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i transport a una distància inferior a
100m. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 12)

541,59 1,000 541,59

TOTAL Titol 3 01.02.02 2.354,03

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 03 Senyalització

1 XPTA11 u Subministrament i col�locació de rètol d'obra metàl�lic, a color i segons
el model del manual del fons Next Generation. Inclou transport del
rètol i els suports fins a l'obra, presentació, excavació dels forats,
col�locació i cimentació dels 2 suports metàl�lics, muntatge del rètol i
retirada dels residus generats en abocador controlat (P - 11)

1.160,77 1,000 1.160,77

TOTAL Capítol 01.03 1.160,77

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 04 Altres treballs

1 X3I1 u Partida alçada a justificar per imprevistos diversos (P - 0) 1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.04 1.000,00

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05

Capítol 05 Seguretat i salut

1 XH30 PA Mesures de seguretat i salut en el treball (1,8% EM) (P - 10) 1.195,80 1,000 1.195,80

TOTAL Capítol 01.05 1.195,80

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

PRESSUPOST Pàg.: 4

EUR



MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/06/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Tractaments silvícoles 41.760,23

Capítol 01.02  Xarxa viària 22.026,06

Capítol 01.03  Senyalització 1.160,77

Capítol 01.04  Altres treballs 1.000,00

Capítol 01.05  Seguretat i salut 1.195,80

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05 67.142,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.142,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost C04.I04.P01.S05 67.142,86

67.142,86

euros
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MILLORA SILVÍCOLA I DE PASTURES A LA MUNTANYA DE MOLLÓ (RIPOLLÈS)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 67.142,86

13 % Despeses Generals SOBRE 67.142,86..................................................................... 8.728,57

6 % Benefici Industrial SOBRE 67.142,86.......................................................................... 4.028,57

Subtotal 79.900,00

21 % IVA SOBRE 79.900,00............................................................................................... 16.779,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 96.679,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS )

La Seu d´Urgell, maig de 2024

Directora del projecte:                      Redactora del projecte:

Tània Giró Bartra                             Montserrat Solanelles i Ubach
Enginyera tècnica forestal                Enginyera de forests
SSTT DACC a Girona                      Forestal Catalana SA
Núm. col·legiada 5.171                    Núm. col·legiada 3.670
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